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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZU

Inwestycja : Przebudowa budynku garazu
Adres inwestycji : dz. nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos Drugi, gm. Betchatéw.
Inwestor : Gmina Betchatéw

reprezentowana przez Wojta Gminy Betchatéw

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejgcy budynek garazu stanowi czeS¢ zabudowy dziatki nr 272 w miejscowosci Kurnos Drugi i
jest przeznaczony do catorocznego wykorzystania jako garaz dla samochodéw bojowych
Ochotniczej Strazy Pozarnej. Budynek jest jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona oraz bez stropu.
Konstrukcja $cian murowana z bloczkéw silikatowych, dach w konstrukcji drewnianej, fundamenty
betonowe. Dach jednospadowy o nachyleniu 8° (14%).

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku polegajaca na powiekszeniu otworéw dwdch
bram garazowych w $cianie zewnetrznej oraz zmianie konstrukgji dachu.

W ramach projektowanych prac wykonane zostanie: naprawa wschodniej $ciany budynku,
ocieplenie fundamentow i Scian, wymiane stolarki, wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z
konstrukcjg dachu, wykonanie nowej posadzki w budynku.

Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny — parterowy.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

o elektryczng — wg projektu technicznego czesci elektrycznej

Kategoria obiektu budowlanego: III

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek wykorzystywany bedzie do celéw garazowania samochoddéw Ochotniczej
Strazy Pozarnej.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Uktad konstrukcyjny stanowig:

¢ tawy fundamentowe

e Sciany w konstrukcji murowanej

e stropodach o konstrukcji stalowej

2.1. Zastosowane schematy statyczne
Elementy nosne budynku obliczone zostaty jako belki wolnopodparte lub zamocowane.

2.2. Podstawa opracowania
e Projekt architektoniczno — budowlany
e Obowigzujace przepisy i normy budowlane
PN-EN 1990:2004/Apl Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Czes¢ 1-1: Oddziatywanie ogdlne. Ciezar objetosciowy ciezar wiasny,
obcigzenie uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
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Czesc¢ 1-3: Oddziatywanie ogdine — obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Czes¢ 1-4: Oddziatywanie ogdlne — oddziatywanie wiatru

PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

2.3. Zalozenia przyjete do obliczen
Budynek zlokalizowany zostat w wojewddztwie tédzkim, dz. nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos Drugi,
gm. Betchatow.
Zgodnie z lokalizacjg do obliczen przyjeto zatozenia:
o [ strefa wiatrowa
o II strefa Sniegowa
e umowna gtebokos¢ przemarzania h,=1,0 m
e Obcigzenia uzytkowe
parter, poddasze: 2,0 kN/m?
schody: 3,0 kN/m?

2.4. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126
poz. 839) ustalono proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna budynkdéw — pierwsza.

2.5. Wplyw eksploatacji gorniczej
Projektowany budynek nie znajduje nie sie na terenach wptywdw eksploatacji gérniczej.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC ORAZ ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNO -
MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH,
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

3.1. Zakres robot rozbiorkowych i remontowo-budowlanych:

3.1.1. Prace planistyczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz dokumentacjg
projektowo techniczng, wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i norm budowlanych a takze
sztukg budowlang oraz na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe o ile jest wymagane.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inwestorowi lub
jego petnomocnikowi programu organizacji robdt, okreslajgcego sposob i technologie wykonywania
robot termomodernizacyjnych, zapewniajgcy prowadzenie prac zgodny z przepisami BHP. Postep
prac nalezy dokumentowac w dzienniku budowy lub dzienniku robot.
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3.1.2. Zagospodarowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca zobowigzany jest wykonac niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren budowy nalezy
ogrodzic w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb
prowadzonych prac budowlanych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbidrek, az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Ponadto nalezy wykona¢ zabezpieczenia ciggdw
komunikacyjnych oraz elementdw budynku i sgsiadujacej infrastruktury. Na terenie budowy nalezy
ustawi¢ zaplecze socjalno-biurowe dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji inwestycji oraz
zaplecze sanitarne.

Z uwagi na utwardzenie terenu prowadzace do budynku garazu wszystkie prace transportowe w
ciggu komunikacyjnym dziatki nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem sprzetu i samochodéw o
nieprzekraczalnej masie 3,5t.

3.1.3. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac teren budowy nalezy uporzadkowad, usungé elementy istniejgcego
wyposazenia, nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy i urzadzenia (takie jak: anteny, tablice,
elementy oSwietlenia, itp.), ktore kolidujg z projektowana przebudowa. Elementy przeznaczone do
ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowaé do czasu ponownego montazu.
Elementy budowlane, ktérych nie mozna zdemontowaé, a ktdre majg pozosta¢ bez zmian, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przy uzyciu folii, plandek, ptyt OSB itp. W celu bezpiecznego
wykonywania prac nalezy zamontowac elementy pomocnicze zgodnie z opracowang technologig
prowadzenia robdt, takie jak: rusztowania, windy budowlane, podnosniki, kotwy, o$wietlenie itp.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszelkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét i personelu, wygody okolicznej spotecznosci oraz innych osob.

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych niezbedne jest staranne przygotowanie
podtoza. Powinno by¢ ono stabilne, suche, oczyszczone i wyréwnane. Powierzchnie oczysci¢ wodg
pod ci$nieniem z kurzu, pytu oraz luznych i nieno$nych fragmentéw. Ubytki nalezy naprawic i
uzupetnic.

W miejscach wystepowania alg i grzybdw powierzchnie czysci¢ wodg pod cisnieniem z dodatkiem
$rodkow grzybo i glonobdjczych.

Powierzchnie fundamentéw i Scian nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem odchytek a nieréwnosci usungé
lub uwzgledni¢ ich niwelacje podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych.

Przed wyborem producenta ptyt warstwowych, ktérymi wykonczony zostanie dach budynku, nalezy
projekt przedstawi¢ do wgladu producentowi ptyt warstwowych oraz szczegdtowo ustali¢
wykonczenie profilowan okfadzin, system montazu i kolorystyke.

3.1.4. Prace rozbiorkowe

— Odfaczenie wszystkich instalacji ktérych funkcjonowanie moze zagrazac i kolidowa¢ podczas
prowadzenia prac.

— Demontaz wszystkich elementéw i urzadzen takich jak: anteny, elementy o$wietlenia, uchwyty,
elementy instalacji elektrycznej itp., ktére kolidujg z elementami nowoprojektowanymi.
Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowaé do
Czasu ponownego montazu.
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Demontaz stolarki okiennej (5 sztuk) oraz wrét garazowych (2 sztuk).
Demontaz istniejgcego pokrycia dachu wraz z konstrukcjg drewniang dachu.
Rozbidrka posadzki betonowe;.

Rozbidrka fragmentoéw $cian zgodnie z rysunkami R.1, R.2.

3.1.5. Prace budowlano-montazowe fundamentow

Naprawa pekniecia fundamentéw strony wschodniej

Wykonanie nowoprojektowanej stopy fundamentowej

Oczyszczenie i przygotowanie podioza.

Naprawa izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych, a w miejscach braku tej izolacji
wykonanie nowej

Montaz ocieplenia — styropian ekstrudowany XPS A=0,031W/mK gr.10cm

Zabezpieczenie styropianu zaprawg klejowg z siatkg zbrojaca

Zabezpieczenie fundamentéw przed uszkodzeniami mechanicznymi folig kubetkowg

Zasypanie wykopow

3.1.6. Prace budowlano-montazowe scian

Naprawa pekniecia $ciany strony wschodniej

Wykonanie stupa zelbetowego

Wykonanie nadproza

Wykonanie elementéw murowych wynikajacych z przebudowy

Wykonanie wienca obwodowego

Oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do ocieplenia: skucie odspojonych tynkéw, naprawa
ubytkdw, odkazanie i czyszczenie z glonéw, miejscowe malowanie specjalistycznymi
preparatami zwalczajgcymi glony i grzyby — w miejscach ich wystepowania,

Montaz stolarki okiennej i bram garazowych

Wykonanie ocieplenia elewacji wraz z niezbednymi obrébkami i pracami wykorfczeniowymi,
Tynkowanie elewacji tynkiem mineralnym na siatce,

Wykonanie nowego orynnowania — kolorystyka zgodna z pokryciem dachu,

Montaz elementdéw wyposazenia elewacji takich jak: anteny, tablice, elementy oswietlenia, itp.
W przypadku zniszczenia wymienionych elementéw nalezy wymieni¢ je na nowe,

Montaz parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych.

3.1.7. Prace budowlano-montazowe dachu

Montaz stalowych ptatwi dachowych

Montaz warstwowych ptyt dachowych z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 15cm A=0,040W/mK
stanowigcych ocieplenie dachu.

Montaz kanatdw wentylacji grawitacyjnej.

Montaz obrdbek blacharskich dachu wraz z orynnowaniem.

3.1.8. Prace budowlano-montazowe w budynku i poza budynkiem

Wykonanie nowych warstw podtogowych
Wykonanie remontu syreny alarmowej zlokalizowanej przy $cianie budynku garazu
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3.1.9. Roboty koncowe i porzadkowe

Materiat rozbidrkowy nalezy rozdrobni¢ na miejscu rozbidrki, posegregowac i wywiezé na
sktadowiska odpaddéw oraz do punktdéw skupu ztomu. Zdemontowaé elementy pomocnicze takie
jak: rusztowania, windy budowlane, podnosniki, kotwy, oswietlenie itp. Zaplecze budowy oraz
ogrodzenie rozebrac. Teren budowy nalezy uporzadkowac.

3.2. Ogodlne zasady prowadzenia robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
szczegolnych warunkéw bezpieczenstwa.

Do prac budowlanych mozna skierowac tylko pracownikdéw przeszkolonych w zakresie BHP,
wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do prac wysokosciowych,
rekawice, buty z zabezpieczeniem palcéw, okulary ochronne itp.).

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy  bezwarunkowo  sprawdzi¢
odfagczenie/zabezpieczenie w rozbieranych elementach sieci elektryczne;j.

Uniemozliwi¢ wstep na teren budowy osobom nieupowaznionym.

Na terenie budowy przed przystgpieniem do prac wyznaczyC drogi, wyjscia i przejscia dla
pieszych i pojazdow.

W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych zabrania sie przebywania w strefie niebezpiecznej —
min. 6,0m (lub 1/10 wysokosci obiektu) od obiektu, ludzi i pracownikéw za wyjatkiem tych
zwigzanych z wykonywaniem prac przy segregacji i zatadunku gruzu z wydzielonego terenu
czasowego placu sktadowania i segregacji materiatow rozbidrkowych.

Wyznaczy¢ miejsca segregacji i czasowego sktadowania materiatow rozbidrkowych min. 0,75m
od ogrodzenia lub zabudowan i min. 5m od statego stanowiska pracy. Stale segregowac
materiat rozbidrkowy i oczyszcza¢ plac budowy. Podczas mechanicznego transportu materiatéw
budowlanych, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy jest zabronione.

Ustali¢ drogi transportowe i przygotowad podejscia dla sprzetu, w szczegdlnosci sprzetu
transportowo zatadowczego. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na mozliwos¢ transportu
materiatdw nowo wykonanym utwardzeniem terenu. Nalezy dostarcza¢ materiaty samochodami
0 dopuszczalnej masie do 3,5t.

Wszelki transport materiatéw budowlanych odbywac sie powinien metodg bezpytowa.

Materiaty budowlane nalezy transportowa¢ do miejsc czasowego sktadowania starajgc sie
zapewni¢ sukcesywny wywoz gruzu z terenu rozbidrki.

Materiaty rozbiérkowe nalezy transportowac do miejsc czasowego sktadowania lub bezposrednio
na podstawione $rodki transportu.

Materiaty budowlane nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Materiaty rozbidrkowe nalezy segregowac i oddawac do utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentdw potwierdzajgcych prawidtowe zutylizowanie wywozonych
materiatow.

Do zabezpieczen stanowisk pracy, na wysokosci, przed upadkiem nalezy stosowac S$rodki
ochrony zbiorowej: balustrady, siatki ochronnej siatki bezpieczenstwa. Dopuszcza sie $rodki
ochrony indywidualnej tj. szelki bezpieczenstwa, gdy nie ma mozliwosci zastosowania Srodkow
ochrony zbiorowej.

Znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy
z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
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3.3. Technologia wykonywania roboét

3.3.1. Prace demontazowe

Demontaz elementow wyposazenia

Przed rozpoczeciem prac nalezy w pierwszej kolejnosci odtgczy¢ wszystkie instalacje ktdrych
funkcjonowanie moze zagrazac pracownikom podczas prowadzenia prac. Przed przystgpieniem do
prac nalezy zdemontowac wszystkie elementy i urzadzenia takie jak: anteny, tablice, elementy
oswietlenia i inne elementy, ktdre kolidujg z nowoprojektowanym dachem i ociepleniem. Elementy
przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowa¢ do czasu
ponownego montazu.

Demontaz pokrycia dachu wraz z konstrukcja dachu

Nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie z blachy oraz drewniane i stalowe elementy konstrukcji
dachu (krokwie, murtaty, ptatwie).

Rozbidrka scian i fundamentow

W miejscach wyznaczonej przebudowy nalezy dokonal czeSciowej rozbidrki Scian budynku.
Rozbidrka obejmuje Sciane pod murtatg celem wykonania wierca obwodowego oraz rozbiodrki Scian
wynikajgca z poszerzenia $wiatta bram garazowych. W miejscu nowoprojektowanego stupa
zelbetowego nalezy rozebra¢ istniejgcy fundament.

Rozbiorka posadzki budynku

Istniejgca posadzka betonowa o Sredniej grubosci ok 10cm przeznaczona zostata do rozbiorki. Dla
nowoprojektowanej posadzki nalezy zachowac istniejgcy poziom 0,00.

3.3.2. Prace budowlano-montazowe

3.3.2.1. Naprawa peknie¢ sciany wschodniej

Naprawa muru nalezy objg¢ widoczne spekanie na wschodniej $cianie budynku. Naprawy dokonaé
od strony zewnetrznej muru. W miejscu pekniecia dokona¢ odkrywki fundamentu w sposdb
niezbedny dla wykonania naprawy.

Naprawy muru dokonac poprzez zszycie rys za pomocg zbrojenia. Wzmocnienia dokonac poprzez
wykonanie bruzd na gteboko$¢ 4+6 cm w miejscach pokazanych na rysunku K.3., umieszczeniu w
wykonanej bruzdzie zaprawy za pomocg specjalnego aplikatora, osadzeniu w niej preta
zbrojeniowego i wypetnieniu bruzdy zaprawa, az do lica muru.

3.3.2.2. Fundamenty nowoprojektowane

Istniejgce fundamenty pozostajg bez zmian. W miejscu wykonania nowej stopy fundamentowej
nalezy rozebrac istniejgcy fundament. Posadowienie nowoprojektowanej czesci budynku (stup
zelbetowy) przewidziano jako bezposrednie w postaci Zzelbetowej stopy fundamentowej. Wymiary
fundamentu pokazano na rzucie fundamentdéw rys. nr K.1. Gteboko$¢ posadowienia fundamentu
nalezy dostosowac do gtebokosci fundamentdw istniejgcych (min. 1,0m ponizej poziomu gruntu),
stopa fundamentowa zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Stope posadowi¢ na podiozu
zageszczonym do stopnia zageszczenia Id>0,7. Przed betonowaniem w fundamencie istniejgcym
nalezy osadzi¢ prety 4 @12. Prety nalezy wklei¢ na gteboko$¢ min 30cm przy uzyciu kotwy
chemicznej do betonu spekanego (np. FISCHER FIS-VL-300-T). Przed betonowaniem powierzchnie
betonu istniejgcego nalezy pokry¢ gruntem sczepnym. Po wykonaniu stopy nalezy zaizolowac jej
powierzchnie przeciwwilgociowo tj. — izolacja przeciwwilgociowa np. PCI PECIMOR F 2 razy;
poziomo 2 razy papa na lepiku lub folia budowlana.
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Uwaga:
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na szczelne pofaczenie izolacji istniejacej z nowoprojektowana.

Rzuty, przekroje i schematy zbrojenia pokazano na rysunkach.
Pod fundamenty nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr. min. 10cm.
Pomiedzy fundamentami istniejgcymi, a projektowanymi nalezy zastosowac dylatacje min. 2,0cm.

Stopa fundamentowa S.F.1

Stopa fundamentowa pod stup zelbetowy 25x50cm. Stope wykonac jako Zelbetowg, wylewang na
mokro z betonu C25/C30 (B-30), stal A-III o wymiarach 120x95cm, H=60cm. Stope zbroi¢ gorg i
dotem siatkg z pretow @16 o oczku 14x15cm, stal A-III, w otulinie min. 50mm. Przed
betonowaniem ze stdp wyprowadzi¢ prety startowe 6 @16 pod zbrojenie stupa, stal A-III. Prety
wyprowadzi¢ ponad powierzchnie fundamentu na dtugo$¢ min. 65cm.

3.3.2.3. Shupy

Poz. S.1 — stup zelbetowy (szt. 1) - o wymiarach w przekroju 25x50cm i dtugosci L=395cm;
zelbetowy, wylewany na mokro. Beton C25/30 (B-30), stal A-IIIN. Zbrojenie stupa 6 @16,
strzemiona @8 co 22,5cm. U podstawy i gtowicy stupa, na odcinku 110cm rozstaw strzemion
zagesci¢ do 15cm. Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Zbrojenie stupa potaczy¢ ze zbrojeniem stopy
fundamentowej oraz nadproza zelbetowego. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem K.2 - Schemat
konstrukcji parteru.

3.3.2.4. Nadproza

Nad otworami bram garazowych wykona¢ nowe nadproze jako belkg zelbetowg, dwuprzestowa.
Oparcie nadproza wykonac na istniejgcych $cianach oraz nowoprojektowanym stupie S.1.

Poz. N.1 (szt. 1) — nadproze — belka zelbetowa dwuprzestowa o rozpietosci 350+285cm w Swietle
podpdr, monolityczna, wylewana na mokro. Wymiary belki 25x30cm, beton C25/30, stal A-III.
Zbrojenie 3 @16 dotem, 3 @16 gobrg. Strzemiona @8 co 20,5cm i co 23cm, przy podporach na
odcinkach 95 i 75cm rozstaw strzemion zagesci¢ do 10cm. Otulina min. 2,5cm. Zbrojenie belki
pofaczyc ze zbrojeniem stupa. Oparcie belki na murze min. 25cm.

3.3.2.5. Wience

W ramach projektowanej przebudowy nalezy wykona¢ wieniec obwodowy budynku, na ktorych
oparta zostanie konstrukcja dachu. Wieniec wykonac jako zelbetowy.

Wience o wymiarach 25x30cm wykonac na $cianach zewnetrznych, zgodnie z oznaczeniami na
przekrojach i rzutach. Beton C25/C30 (B-30), stal Zzebrowana A-III. Zbrojenie wiencow — 4 @12,
strzemiona @8 co 25cm. taczenie pretow w wiencach na zaktad minimum 50cm.

Do zakotwienia ptatwi stalowych, przed betonowaniem w wiefcach nalezy osadzi¢ marki stalowe
M.1. W celu pofaczenia konstrukcji marki z wiencem zelbetowym, nalezy przyspawac prety 2 @8,
obwodowo spoing a=10mm. Konce pretéw przeznaczone do pofgczenia z wiencem pozostawi¢ bez
powtoki antykorozyjnej. W miejscach styku elementéw i powierzchni stalowych z betonem nalezy
wykonac jedynie warstwe antykorozyjng podktadowa.

3.3.2.6. Konstrukcja dachu
Dach zaprojektowano niezmiennie do istniejgcego jako jednospadowy w kierunku potudniowym, o
kacie nachylenia 8° (14%). Dach kryty ptytg warstwowg z rdzeniem z wetny mineralnej.
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Konstrukcja pod montaz ptyt warstwowych sktada sie z 5 ptatwi stalowych IPE140 spawanych do
marek M.1 osadzonych w wiencu zelbetowym. Belki spawa¢ do marki stalowej M.1 obwodowo
spoing a=3,5mm lub o grubosci 0,8 cienszego z tgczonych elementdw.

Prace antykorozyjne

Powierzchnie projektowanych elementdéw stalowych nalezy przygotowa¢ do malowania przez
usuniecie nieréwnosci, odttuszczenie i oczyszczenie metodg strumieniowo-cierng do stopnia
czystosci SA 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1. Po oczyszczeniu elementy stalowe nalezy malowac
zestawem malarskim wedtug technologii i wytycznych wybranego producenta. Przenoszenie i
transportowanie zabezpieczonych elementéw nalezy prowadzi¢ po wyschnieciu powtok malarskich,
z zastosowaniem zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwy antykorozyjnej.
Sktadowanie na placu budowy winno odbywaé sie w warunkach nie powodujgcych narazen
warstwy antykorozyjnej na uszkodzenia. W miejscach zigcz spawanych lub w miejscu innych
ubytkdw warstwy antykorozyjnej powstatych na montazu nalezy po wykonaniu potgczen i
montazu, oczysci¢ elementy i uzupetni¢ ewentualne ubytki warstw antykorozyjnych. Prace
antykorozyjne prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:2001.

3.3.2.7. Pokrycie dachu

Dach zaprojektowano jako jednospadowy o kacie nachylenia 8° (14%). Dach kryty dachowymi
ptytami warstwowymi z wypetnieniem z welny mineralnej w okfadzinie z blachy stalowej
obustronnie ocynkowanej. Ptyty o grubosci 15cm A=0,040W/mK.

Zaprojektowane ptyty warstwowe beda mocowane poprzez faczniki systemowe do stalowych
ptatwi dachowych z dwuteownikéw IPE140.

Kolorystyka ptyt wg rysunkéw elewacji — zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

Transport, zatadunek, roztadunek i sktadowanie ptyt warstwowych powinno odbywac sie zgodnie z

wymaganiami i kartami technicznymi danego producenta.

Montaz

Przed przystgpieniem do montazu obudowy z ptyt warstwowych wskazane sg:

— kontrola osiowosci i pionowosci konstrukcji nosnej tj. sprawdzenie pod wzgledem doktadnosci
wykonania i zgodnosci z projektem budynku;

— kontrola jakosci powtok antykorozyjnych, czy to ocynkowanych, czy lakierniczych, gtownej
konstrukcji nosnej i elementéw dodatkowych, jak rygle oraz prawidtowosci ich potaczen;

— przygotowanie placow sktadowych i stref montazu dla lekkiej obudowy;

— zapoznanie sie z projektem wykonawczym lekkiej obudowy i katalogami technicznymi
producenta.

Warunki atmosferyczne

Montaz mozna przeprowadza¢ jedynie w warunkach zapewniajgcych bezpieczenstwo oséb go

wykonujacych z zachowaniem wszystkich wiasciwosci produktdw montowanych. Nie zaleca sie

montazu, gdy:

— predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s;

— temperatura jest ponizej 0 °C (nalezy jednak pamieta¢, ze uszczelki i uszczelniacze tracg swoje
wiasciwosci w temperaturach ponizej +5 °C);

— wystepuje obfity opad desczu/$niegu lub gesta mgta.
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Folia ochronna

Na czas transportu ptyty warstwowe zabezpieczone sg przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig
ochronng, ktdra jest naktadana na oktadziny w trakcie procesu produkcyjnego. Po rozpakowaniu
pakietu i przed montazem, folie ochronng nalezy zdjgé. O ile nie przystepuje sie od razu do
montazu ptyt i bedg one sktadowane na placu budowy, folie nalezy zdjg¢ maksymalnie po dwdch
miesigcach od daty produkcji, w celu unikniecia trwatego jej zwigzania sie z lakierem ochronnym
blach oktadzinowych (proces wulkanizacji folii).

Obrdbka ptyt na budowie
W celu unikniecia uszkodzen powtok lakierniczych, wskazane jest ciecie ptyt oraz obrdbek
blacharskich na stojakach pokrytych miekkim materiatem, np. filcem, styropianem. Do ciecia ptyt
nalezy stosowac pilarki o drobno-zebnych tarczach, pity szablaste lub wyrzynarki, a do obrdébek
blacharskich nozyce reczne. Nie wolno uzywac szlifierek katowych i innych narzedzi
wytwarzajacych wysoka temperature w trakcie ciecia - moze to doprowadzi¢ do
uszkodzenia powitok lakierniczych i antykorozyjnych. Po wykonaniu ciecia nalezy niezwtocznie
usungac¢ opitki, ktore z czasem zaczng korodowaé pozostawiajgc $lady na powtoce lakierniczej. Aby
usung¢ opitki lub inne zanieczyszczenia, ktore przywarty do powtoki nalezy:

— usung¢ zanieczyszczenia szczotkg nylonowa;

— odttusci¢ powierzchnie detergentem (nie stosowac srodkéw ropopochodnych jak np. benzyna —
po odparowaniu benzyny pozostajg widoczne plamy), przy lekko zabrudzonych powierzchniach
mozna stosowac detergenty jak np. srodek do mycia naczyn lub inne podobne $rodki myjace

— odczekac do catkowitego odparowania Srodkéw myjacych lub wytrze¢ do sucha;

Wszystkie uszkodzenia lakieru blach oktadzinowych powstate w trakcie montazu nalezy

zabezpieczy¢ lakierem zaprawkowym — przy niewielkich uszkodzeniach mozna stosowac farbke

zaprawkowg aplikujgc jg pedzelkiem, a przy duzych obszarach mozna sprobowaé farbki
zaprawkowej w sprayu.

Oktadzina zewnetrzna z wyprofilowaniem trapezowym.

T=TRAPEZOWE

l

/ \ Q
g /A S/ Y A

Mocowanie ptyt dachowych

— montaz samoprzylepnej uszczelki do ptatwo dachowych,

— usuniecie folii zabezpieczajacej,

— UfozZenie pierwszej ptyty dachowej ze znaczng doktadnoscig, gdyz determinuje ona uktadanie
rownolegte kolejnych ptyt. Ewentualne niedoktadnosci ustawienia pierwszej ptyty uwidocznig sie
z catg moca podczas montazu ostatniej ptyty na potaci,

— mocowanie piyt warstwowych dachowych facznikami stalowymi do elementéw konstrukgcii,
ktorymi sg ptatwie. Wkrety powinny byé mocowane poprzez specjalng podktadke — kalotke.
Petni ona funkcje rozpraszacza naprezen i rozktada ewentualne sity ssace od dziatania wiatru. W
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ten sposdb rozproszenie nastepuje na znacznie wiekszg powierzchnie niz w przypadku zwyktej
podktadki z uszczelkg, w jakg standardowo wyposazone sg wkrety do montazu piyt
warstwowych dachowych.

— mocowanie dtugich tgcznikdw stalowych wg projektu wykonawczego

— uszczelnienie zamkéw wkretami z uszczelkg, ktérymi zszywa sie zamki sasiednich plyt w
rozstawie co ok 25 cm.

— krawedzie potaci wykonczy¢ przy uzyciu obrébek blacharskich obwodowych: gasiora
kalenicowego, obrobki okapowej oraz wiatrownic. Montaz obrobek blacharskich wykonaé
wkretami farmerskimi z uszczelkg co ok 25 cm.

3.3.2.8. Blacharka

Catos¢ orynnowania (rury spustowe i rynny) nalezy wymieni¢ na nowe. Rury spustowe @80 oraz
rynny @110 z tworzywa sztucznego PCV lub blachy powlekanej. Kolorystyka wg wytycznych
Inwestora. Rynny mocowaé za pomocg uchwytdw w rozstawie maksymalnie co 50cm. Uchwyty
mocowac nalezy do podkonstrukcji drewniane lub elementdw murowych. Rury spustowe nalezy
mocowac do konstrukgji $ciany za pomocy kotew i uchwytdw w rozstawie maksymalnie co 200cm.
Elementy orynnowania nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

W zwigzku z projektowang wymiana pokrycia dachu nalezy wymieni¢ wszystkie obrdbki
blacharskie. Nalezy wykona¢ obrdbki blacharskie okapéw zgodnie z technologig wybranego
producenta ptyt dachowych.

Obrdbki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie
wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byfa od
docelowej powierzchni elewacji o min. 4cm. Obrdbki blacharskie nalezy wykonac najpdzniej przed
wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg
ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie
drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Styki izolacji
termicznej z elementami obrdbki blacharskiej nalezy wykonac przy uzyciu przeznaczonych do tego
mas trwaleplastycznych (np. kit dekarski) lub tasm uszczelniajacych specjalnego przeznaczenia.
Dopuszcza sie stosowanie innych rozwigzan rekomendowanych przez wybranego dostawce
systemu ETICS.

3.3.2.9. Kominy wentylacyjne

Dwa kanaty wentylacji grawitacyjnej wykona¢ w dachu za pomocg wywietrzakow dachowych
@150. W przypadku wyboru producenta pokrycia dachu, z dostepnymi produktami w zakresie
kanatow wentylacyjnych, zaleca sie korzystanie z dedykowanych dla danego producenta
produktéw

3.3.2.10. Prace termomodernizacyjne fundamentow i $cian

Sciany fundamentowe nalezy odstoni¢ i oczyéci¢ ich powierzchnie. Istniejaca hydroizolacje nalezy
naprawi¢ i uzupetni¢. Sciany fundamentowe zostang ocieplone warstwa styropianu XPS100
grubosci 10cm A=0,031W/mK. Piyty XPS nalezy uktada¢ minimum 1,0m ponizej poziomu
przylegajgcego terenu zgodnie ze wskazaniami w czesci rysunkowej. Plyty nalezy mocowaé do
hydroizolacji grubopowtokowg masg bitumiczna do mocowania ptyt XPS.
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Sciany zewnetrzne czeéci nadziemnej zostang docieplone fasadowa welng mineralng gruboéci
15cm A=0,038W/mK. Plyty nalezy mocowac za pomocy tgcznikdw mechanicznych do istniejgcej
Sciany.

Oscieza okienne i drzwiowe zostang docieplone warstwg wetny grubosci 4cm.

Technologia prac termoizolacyjnych

Do zastosowania w sposdb trwaty w przewidzianych pracach budowlanych mozna uzyé jedynie
wyrobow budowlanych (zestawdw), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Uzyte materiaty powinny by¢ oznakowane znakiem ,CE” oraz miec
wydang Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (wg systemu europejskiego), lub oznakowane
znakiem budowlanym ,B” oraz mie¢ wydang Krajowg Deklaracie Wiasciwosci Uzytkowych (wg
systemu krajowego). Wymienione dokumenty powinny by¢ wazne w momencie, w ktérym beda
wykorzystywane, oraz powinny mie¢ forme i treS¢ zgodng ze szczegdtowymi wymaganiami
indywidualnych przepiséw prawa. Uzupetnieniem tych dokumentdw powinny by¢ firmowe wytyczne
producentéw, opisujgce kompleksowo warianty rozwigzan materiatowych i technologii wykonania.
Obowigzkiem korzystajgcych z tych dokumentdw jest zapoznanie sie z ich treScig oraz stosowanie
sie do zawartych w nich wytycznych.

OGOLNE UWAGI I WSKAZOWKI DOTYCZACE ROBOT OCIEPLENIOWYCH

Przy termorenowacji Scian istniejgcych budynkdéw, przed przystgpieniem do prac dociepleniowych,
muszg zostaC usuniete przyczyny zawilgocenia, zasolenia, zardzewienia oraz skutki porazenia
biologicznego podtoza takie jak grzyby czy glony, nalezy takze wyeliminowac ich szkodliwy wptyw
na poditoze. Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjg robdt
ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej winny posiada¢ pozytywne
uzgodnienie nadzoru autorskiego, natomiast proces wykonawczy roboét ociepleniowych (w tym
odstepstwa od projektu architektoniczno-budowlanego) musi by¢ rejestrowany w dzienniku
budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego, a w szczegdlnosci:

— nalezy stosowa¢ wytgcznie kompletne systemy ETICS; wykorzystanie komponentéw
pochodzacych z réznych systeméw jest niezgodne z prawem; powoduje to utrate gwarangji
producenta i zwieksza ryzyko szkod;

— wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

— w czasie wykonywania robot i do catkowitego zwigzania lub wyschniecia i w fazie wysychania
temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatow
krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie
warunki wigzania (o ile specyfikacja techniczna systemu nie stanowi inaczej);

— podczas wykonywania robot i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
nalezy odpowiednio zabezpieczyé, np. poprzez stosowanie oston;

— rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej; ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego;
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— wszystkie elementy nalezy transportowac i przechowywac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez ich producentow.

TECHNOLOGIA
Podtoza i ich przygotowanie

Uwagi ogolne

Pod pojeciem ,podtoze” nalezy rozumie¢ warstwe lub zespdt warstw, na ktérych montowany jest

kolejny materiat (sktadnik ETICS), majgcy wptyw na skutecznos$¢ jego mocowania.

— przy Kklejeniu termoizolacji - podtozem jest warstwa lub uktad warstw przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, majgcy wptyw na skutecznos¢ klejenia:

o w przypadku $cian niewykonczonych - $ciana surowa,
o w przypadku Scian otynkowanych - istniejgcy tynk,

— przy mechanicznym mocowaniu termoizolacji za pomocg facznikdw — podtozem jest uktad
warstw do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tgcznikdw w Scianie surowej zapewniajacej ich
wymagang no$nos¢

— przy wykonywaniu warstwy zbrojonej — podtozem jest materiat termoizolacyjny.

Wymagania techniczne dotyczace podtozy pod mocowanie systemdw ocieplen:

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementdw zmnigjszajgcych
przyczepno$¢ materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe
itp.). Podtoze nie moze zawiera¢ materiatu, ktdérego wejScie w reakcje chemiczng z dowolnym
skfadnikiem zestawu wyrobdw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu z cementem).

W przypadku niespetnienia wymagan geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac.
Nieréwnosci wyrownad.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i pytu za pomoca
sprezonego powietrza lub zmy¢ wodg pod cisnieniem (stosowal cisnienie max. 200 bardéw) i
pozostawi¢ do wyschniecia. W przypadku zanieczyszczen z sadzy lub ttuszczy, powierzchnie czysci¢
wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergentow lub specjalnych $rodkdw czyszczacych, w
uzasadnionych przypadkach usung¢ mechanicznie (np. twardg szczotka), sptukaé czystg wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia. W przypadku intensywnych zabrudzen czynnosci powtorzyc.

Luzne elementy podtoza nalezy sku¢ i oczysci¢. Nierédwnosci, defekty i ubytki o odchytce
maksymalnie 1cm a takze luzne i nienosne elementy elewacji nalezy sku¢ i wyréwnac zaprawg
tynkarskg lub wyréwnawczg zgodng z wymaganymi dla uzytych zapraw i materiatow
podktadowych, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim lub zaprawg do betondw z
wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi. Przy pracach naprawczych nalezy
zachowac wymagane okresy karenciji dla wybranej technologii.

Wykwity z alg, glondw oraz zagrzybienie nalezy usung¢ mechanicznie woda pod ci$nieniem przy
uzyciu Srodkdw  biobdjczych. Po  wyschnieciu, powierzchnie zabezpieczy¢é Srodkami
powstrzymujgcymi rozwdj glonéw i grzybow.

Przed doborem technologii i przystagpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do
istniejgcego podtoza nalezy wykonaé probe przyczepnosci kleju metodg mechaniczng (pull-of) lub
reczng - zrywanie kostek styropianu o wymiarach ok. 10 x 10cm (liczba miejsc klejenia - kilka do
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kilkunastu, zaleznie od wielkosci powierzchni elewacji). Wytrzymato$¢ oktadziny na odrywanie od
podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 0,08MPa. Prébe nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na
podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.
Rozwarstwienie powinno nastgpi¢ w styropianie. Jezeli wyniki testu nie bedg jednoznaczne, nalezy
wykonac¢ na powierzchniach prébnych zabiegi zwigzane z przygotowaniem podtoza, tj. czyszczenie
mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a nastepnie na tak przygotowanym podtozu ponownie
zrobic testy. Ocena techniczna musi zawiera¢ doktadny opis sposobu przygotowania podtoza lub,
jezeli wykonane w trakcie prob zabiegi nie przyniosg pozytywnego rezultatu, bezwzgledne nalezy
usungac stary system ocieplenia.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Przygotowanie zaprawy klejacej

Zaprawe klejgcg nalezy przygotowaé wedtug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i
kartach technicznych. Do klejenia piyt izolacji termicznej mozna takze uzywal klejow
poliuretanowych, o ile sg one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu.
Stosowanie klejéw poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w
instrukcjach i kartach technicznych.

Naktadanie kleju na ptyty termoizolacyjne fundamentéw

UWAGA: zaprawe klejgcg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.
Klej na ptyty XPS termoizolacyjne nalezy aplikowa¢ metodg obwodowo-punktowa.

Na ptyte nalezy nanosic¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i mozliwg do
potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2cm), zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni
przylegania kleju do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach stosuje sie zréznicowanie grubosci
izolacji). Po obwodzie piyty, wzdluz jej krawedzi nalezy nanieS¢ okoto 3-5 centymetrowej
szerokoSci pasmo zaprawy, dodatkowo w Srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackdw zaprawy
wielkosci $redniej dtoni.

Naktadanie kleju na ptyty weiny mineralnej

Wetne mineralng nalezy przykleic do muru za pomocg kleju do przyklejania wetny lub kleju
uniwersalnego do przyklejania wetny i wyprowadzania warstwy zbrojgcej. Ptyta z welny mineralnej
przed przymocowaniem do $ciany musi by¢ przeciggnieta cienkg warstwg kleju. Taki zabieg jest
niezbedny, aby uzyska¢ mocne wigzanie. Po min dwdch dobach mozna przystgpi¢ do
obowigzkowego kotkowania welny mineralnej do S$ciany. Kotkowanie nalezy wykonaé za
pomocg facznikdw mechanicznych koniecznie z metalowym trzpieniem.

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Podczas montazu ptyt na Scianach fundamentowych nalezy stale monitorowac odchylenie warstw
od pionu i poziomu. W tym celu nalezy poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i
pionowych, celem okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny. Najnizszy pas nalezy utozy¢
na wypoziomowanej listwie cokotowej (startowej). Piyty nalezy ukfada¢ od dotu do gdry,
rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi
pionowych min. 15 cm). Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potdwek, zachowujac ich
przewigzanie. Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie,
sprawdzajac na biezgco przy pomocy poziomnicy rownos¢ kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi by¢
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catkowicie przyklejony. Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju
ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ materiatem z tej samej izolacji.

UWAGAI

Klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania sie wypetniania szczelin
miedzy ptytami zaprawg lub masg klejaca.

Nie nalezy uzywal piyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy potamanych. Przycinanie ptyt
wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac
przesuniecie stykdow ptyt wzgledem krawedzi oSciezy na szerokoS¢ min. 10cm. Naroznikowe
krawedzie ptyt termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy. Ewentualne
nierownosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy
pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzagdzen z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikow.

Wyprawa zewnetrzna

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong nanies¢ technikg malarskg
podktad tynkarski — stosownie do rodzaju tynku. Ten etap mozna poming¢ o ile pozwala na to
technologia wybranego systemu ETICS. Tynki nalezy wykonac w kategorii III.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktdéw, zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego
zestawu wyrobow. Zaleca sie stosowaé gotowe do uzycia masy oraz mineralne zaprawy tynkarskie
do zarobienia wodg na budowie.

Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po zwigzaniu wyschnieciu warstwy zbrojonej i po
wyschnieciu uprzednio wykonanego na niej podkfadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie).
Nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach. Grubo$¢ warstwy fakturowej powinna by¢ wieksza niz
1,0mm.

3.3.2.11. Podtogi i posadzki

Posadzka podtogowa obcigzana bedzie pojazdem bojowym wypetnionym wodg. Warstwy posadzki
nalezy rozpocza¢ od podbudowy z kruszywa uktadane i zageszczane warstwami.

Powierzchnie kruszywa nalezy wyréwna¢ podtozem z betonu C12/15. Izolacje przeciwwilgociowg
posadzki potaczy¢ z izolacjg Scian. Posadzke ociepli¢ styropianem EPS 200 gr. 10cm.

Na folii budowlanej wykona¢ posadzke betonowg z betonu konstrukcyjnego C20/25 ze zbrojeniem
rozproszonym - 2,5kg/m?3 przy zastosowaniu wtdkien syntetycznych lub 25kg/m? przy zastosowaniu
widkien stalowych. Alternatywnie do zbrojenia rozproszonego zastosowac siatke z pretow @8 co
12cm goérg i dotem. Stal zbrojeniowa - A-IIIN (B500SP). Posadzke nalezy wykona¢ w standardzie
posadzki przemystowej, zacieranej. Spadki w posadzce pozwalajgce na odprowadzenie wody do
koryt odwodnieniowych zlokalizowanych pod parkujgcymi autami. Betonowe koryta
odwodnieniowe nalezy oczyszczac recznie.

Posadzke wykonczyé utwardzaczem powierzchniowym do betonu. Powierzchnia podtogi nie moze
by¢ nieréwna i $liska. Wierzchnia warstwa musi pozostac¢ antyposlizgowa i odporna na uderzenia.

3.3.2.12, Stolarka

Montaz okien

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej wskazanej w czesci rysunkowe;j.
Wymagania dotyczace okien:
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— wartos$¢ wspotczynnika U/ min. 0,9 (W/m2/K),

— konstrukcja: utwardzone PCV stabilizowane cynkiem, bez zawarto$ci kadmu i otowiu,
wzmocnione wktadka stalowg ocynkowang lub ciepte aluminium (tzw. ciepta ramka),

— szklone szybg zespolong, pakiet min. dwuszybowy,

- systemem kanatéw odwadniajacych

— uszczelki na bazie kauczuku syntetycznego

— skrzydta typu fix fix

Montaz podokiennikéw wewnetrznych i zewnetrznych

Wewnatrz i na zewnatrz pod oknami nalezy zamontowac podokienniki, tak aby okapnik parapetu

wystawat poza ptaszczyzne wykonczonej $ciany ok. 5cm.

Montaz parapetéw wykona¢ na doktadnie przygotowanej powierzchni muru. Powierzchnia pod

montaz winna by¢ stosownie wyrdwnana zaprawg cementowo-wapienng i doktadnie

wypoziomowana wzgledem dtugosci i szerokosci parapetu. Parapet do przygotowanej powierzchni

nalezy montowac przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta. Montaz parapetu wykonac¢ tak,

aby ramy okienne zachodzity 3,0cm na ptaszczyzne parapetu. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage,

aby nie wystepowaty szczeliny pomiedzy ptaszczyzng parapetu i ramg okna. Likwidacje

ewentualnych szczelin dokona¢ poprzez uzycie sylikonu technicznego w kolorze parapetu.

Wewnatrz przewidziano podokienniki z PCV w jasnym kolorze, grubosci 3cm. Na zewnatrz

przewidziano podokienniki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorystyce uzgodnionej z

Inwestorem.

Przyktadowy parapet wewnetrzny Przyktadowy parapet zewnetrzny

Obrébka osciezy

Po zamontowaniu okien nalezy obrobi¢ o$cieza oraz parapety. Przed przystgpieniem do prac nalezy
zabezpieczy¢ cate okna wraz z oscieznicami folig i taSmg tynkarska. Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie
elementy potencjalnie narazone na zabrudzenia lub uszkodzenia. Podtoze przygotowac, oczyscic i
zagruntowaé preparatem gruntujgcym z piaskiem kwarcowym. Wieksze ubytki nalezy uzupetnic
tynkiem cementowo - wapiennym. Uzywaé gotowej zaprawy drobnoziarnistej dostarczanej w
stanie suchym w workach.

Suchy tynk zagruntowac preparatem gruntujgcym akrylowym, nastepnie utozyé gtadz gipsowg w
dwéch warstwach. Zabezpieczy¢ narozniki katownikami aluminiowymi wtapianymi w warstwie
gtadzi gipsowej. Zaprawe zaciera¢ na sucho papierem Sciernym drobnoziarnistym gramatury 220,
przy uzyciu szlifierki talerzowej do tynkdw oraz odkurzacza przemystowego. Zatartg gtadz gipsowg
ponownie zagruntowa¢ gruntem akrylowym i pomalowa¢ farbg wewnetrzng - odporng na
zabrudzenia i czyszczenie.

Montaz bram garazowych
Projektuje sie wymiane wrdt garazowych na nowe segmentowe, dostosowane do obiektow
szybkiego reagowania. Zestawienie bram pokazano na rysunku.
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Wymagania dotyczgce bram garazowych:

— brama ocieplana o warto$¢ wspétczynnika U/ min. 0,9 (W/m2/K),

— Wwyposazona w system ostrzegawczo-zabezpieczajacy informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu
oraz blokujacy przy napodkaniu przeszkody podczas zamykania

— kolor czerwony

— jedna z bram garazowych wyposazona w drzwi serwisowe

3.3.2.13. Remont masztu syreny alarmowej

W ramach projektowanej przebudowy nalezy dokonaé remontu masztu zlokalizowanego w poblizu
$ciany budynku garazu. Konstrukcje stalowg masztu nalezy oczysci¢, usterki naprawic.
Powierzchnie elementéw stalowych nalezy przygotowac do malowania przez usuniecie nieréwnosci,
odttuszczenie i oczyszczenie metodg strumieniowo-cierng do stopnia czystosci SA 2 1/2 wg PN-EN
ISO 8501-1. Po oczyszczeniu elementy stalowe nalezy malowac zestawem malarskim dobranym do
kategorii korozyjnosci C1. Prace antykorozyjne prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:2001.

3.3.3. Roboty koncowe i porzadkowe

Po zakonczeniu prac nalezy zdemontowac elementy pomocnicze. Zaplecze budowy oraz ogrodzenie
rozebraC. Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody
powstate z jego winy w budynku i na okolicznych terenach.

Uwagi ogolne

Zabrania sie zrzucania materiatéw odpadowych z gory. Transport zdemontowanych elementow i
gruzu w dot nalezy realizowa¢ przy pomocy zsypow budowlanych bezposrednio do kontenera
ograniczajac rozprzestrzenianie sie pytu i kurzu. Wielko$¢ i wage fragmentow odpadowych
dostosowac do nosnosci zsypu i wybranego $rodka transportu. Podczas prowadzenia prac nalezy
maksymalnie ograniczy¢ ich ucigzliwo$¢ dla otoczenia a w szczegdlnosci dla personelu i pacjentow
szpitala. Prace wykonywa¢ z poszanowaniem obowigzujgcych przepisdw BHP. Wykonanie robdt
powinno by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, programem organizacji
robét a takze zgodne z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Prace
wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw
wchodzacych w skfad grupy nalezy Scisle wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni znac przepisy BHP obowigzujgce przy robotach montazowo-budowlanych i
rozbiérkowych oraz zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢
prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej.

4. WYTYCZNE REALIZACII

e Wszystkie roboty ziemne i budowlano—-montazowe nalezy prowadzi¢  zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych” sztuka
budowlang, obowigzujgcymi normami, przestrzegajgc przepisow BHP i pod nadzorem osoby
uprawnionej.

e Materiaty budowlane muszg posiadac¢ aprobaty techniczne, znaki bezpieczenstwa oraz spetniac
warunki normowe.

e Na czas trwania prac w czesci podziemnej, po ewentualnym pojawieniu sie wody gruntowej
trzeba bedzie obnizy¢ jej zwierciadto do poziomu min. 0,5m ponizej spodu fundamentéw. Z
gruntdw piaszczystych usuwaé wode przy pomocy igtofiltrow, a z obszaréw gruntéw spoistych
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5.

przy pomocy studzienek chtonnych wypetnionych oraz obsypanych zwirem ptukanym.
Usytuowanie przewoddw instalacyjnych zatapianych w elementach konstrukcyjnych oraz
przejscia przez nie sprawdzac z architekturg oraz odpowiednimi projektami branzowymi.
Elementy  pionowe nalezy  betonowa¢ odcinkami nie  wyzszymi niz  1,5m
z kazdorazowym zageszczeniem mieszanki betonowej.

Budynek zaprojektowany indywidualnie. Wyjasnienia, zmiany, uzupetnienia dokumentacji itp.
wymagajg wspbtpracy z projektantami w ramach nadzoru autorskiego.

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO—-
INSTALACYINEGO

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng. Projektowana przebudowa nie zmienia nic w
zakresie wyposazenia budynku w instalacje.

6.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Budynek garazu posiada jedng kondygnacje nadziemng i jest niepodpiwniczony. Przedmiotowy
budynek ze wzgledu na swg wysoko$¢ zaliczony zostat do budynkéw niskich (N). Budynek jest
istniejacy, a projektowana przebudowa nie zmienia jego dtugosci, szerokosci czy wysokosci.

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr upr. Data i podpis

upr. bud. do proj. bez ograniczen

mgr inz. o . .
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Aneta MACUGOWSKA Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19

15.09.2023r.
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OPIS NAPRAWY FUNDANDAMENTU:

1.

Fundament odkry¢ od zewnagtrz na catej glebokosci.
Szerokos¢ odkrywki min.1,5m od pekniecia fundamantu w
kazdg ze stron.

. Fundament oczyscic¢ i rozplanowac przebieg bruz. Pierwszg

bruzde zaplanowa¢ 40cm od spodu fundamentu, kolejne co
50cm wysokosci. Dtugos$¢ bruzdy powinna by¢ nie mniejsza
niz 80cm na kazdg ze stron licza¢ od miejsca pekniecia.
Wykona¢ bruzdy przy uzyciu szlifierki katowej z bruzdownica.
Gtebokosc bruzd wraz z tynkiem ok 5cm. Dilugos¢ i
rozmieszczenie bruzd zgodnie z rysunkiem naprawy
pekniecia.

Oczysci¢ wykonane bruzdy z resztek cegiet i pytu na sucho
(odkurzacze, sprezone powietrze).

Oczysci¢ bruzdy na mokro (myjka cisnieniowa).

Aplikacja pierwszej warstwy plastobetonu lub specjalistycznej
zaprawy dedykowanej dla wybranej technologii naprawy, np.
wg technoligii StatiCAL lub innej o niegorszych parametrach.
Zatopinie pretéw ze stali sprezajgcej gr.4,5mm lub pretéw
dedykowanych dla wybranej technologii naprawy, np. pretow
StatiBar lub innych o niegorszych parametrach.

Wyréwnanie bruzdy ze $ciang za pomocg drugiej warstwy
plastobetonu lub specjalistycznej zaprawy.

~380

W miejscu pekniecia fundamentu

wykonaé jego naprawe poprzez
zastosowanie stalowych pretow
spinajacych zatopionych w
dedykowanej zaprawie
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1. Roboty budowlano - instalcyjne muszg by¢ prowadzone z
réwnolegtg koordynacjg miedzybranzows.

2. Rysunek rozpatrywaé z catym projektem
architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym oraz
projektami branzowymi.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. -
montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano instalacyjnych

LEGENDA:

H

fundamenty istniejgce - bez zmian

%m $ciany projektowane / otwory do zamurowania

o PROJEKTY BUDOWLANE
o NADZOR BUDOWY
o WSPARCIE TECHNICZNE
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Projektant: Podpis:
mgr. inz. Aneta Macugowska
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1. Roboty budowlano - instalcyjne muszg by¢ prowadzone z

réwnolegtg koordynacjg miedzybranzows.

< 2. Rysunek rozpatrywaé z catym projektem
architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym oraz

800 2 projektami branzowymi.
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- warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. -
N montazowych
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W.1. 25x30cm normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
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_____ Y ——————— - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
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JiS1E8 Instytutu Techniki Budowlanej
IPE140 IPE140 yiutu Techr b , o
- warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw

budowlano instalacyjnych

UWAGI DOTYCZACE KONSTRUKCJI PARTERU

1. Zbrojenie stupa kotwi¢ w nadprozu na min. 40cm.

2. Nadproze nad bramami garazowymi wykonac jako belkg
dwuprzestowa.

————————————— i 3. Na istniejacych sScianach wykona¢ wieniec obwodowy

233
W.1. 25x30cm

IPE140 budynku.
IPE140 1IPE140 4. Do wienca montowaé ptatwie stalowe z dwuteownika 140

obréconego zgodnie z kagtem nachylenia potaci dachu.

ZESTAWIENIE BELEK

Poz. N.1 - nadproze 25x30cm; 1szt.
belka dwuprzestowa L=735cm (w Swietle podpér 350+285cm
zbrojenie gorne: 3014
zbrojenie dolne: 5314

W.1. 25x30cm

951
1003

951

233

IPE140 strzemiona: J6
1PE140 IPEEE Poz. W.1 - wieniec obwodowy 25x30cm;
L=3600cm
zbrojenie goérne: 2012
zbrojenie dolne: 20312
strzemiona: @6

233

--------- e I R S
IPE140
IPE140 IPE14

IPE140 IPE140 N
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PRZEKROJ SCIANY (skala 1:25)
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OPIS NAPRAWY: fundamentu
1. Fundament odkry¢ od zewnagtrz na catej gtebokosci.

Szerokos¢ odkrywki min.1,5m od pekniecia fundamantu

w kazdg ze stron.
2. Fundament oczysci¢ i rozplanowa¢ przebieg bruz. LEGENDA:

Pierwszg bruzde =zaplanowa¢ 40cm od spodu |:| $ciany istniejace - bez zmian

fundamentu, kolejne co 50cm wysokosci. Dtugos¢ bruzdy
powinna by¢ nie mniejsza niz 80cm na kazdg ze stron
liczg¢ od miejsca peknigcia.

3. Wykona¢ bruzdy przy uzyciu szlifierki katowej z
bruzdownicg. Gtebokosc bruzd wraz z tynkiem ok 5cm.

4. Oczysci¢ wykonane bruzdy z resztek cegiet i pylu na
sucho (odkurzacze, sprezone powietrze).

5. Oczysci¢ bruzdy na mokro (myjka cisnieniowa).

6. Aplikacja  pierwszej warstwy  plastobetonu  lub
specjalistycznej zaprawy dedykowanej dla wybranej
technologii naprawy, np. wg technoligii StatiCAL lub innej
0 niegorszych parametrach.

7. Zatopinie pretéw ze stali sprezajacej gr.4,5mm lub pretéw
dedykowanych dla wybranej technologii naprawy, np.
pretéw StatiBar lub innych o niegorszych parametrach.

8. Wyréwnanie bruzdy ze $ciang za pomocg drugiej warstwy
plastobetonu lub specjalistycznej zaprawy.

] Sciany do likwidacji/rozbiorki/poszerzenia
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Projektant:
mgr. inz. Aneta Macugowska
upr. nr LOD/3119/PBKb/19

Podpis:

Skala:

1:50

Nazwa rysunku:

NAPRAWA SCIANY
WSCHODNIEJ

Nr rysunku:
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2.

Minimalna $rednica gieciapretow

WAGI OGOLNE:

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi. Przebicia instalacyjne
odczyta¢ z rysunkéw branzowych.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne na
budowie. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi a stanem istniejacym, nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem i projektantami branzowymi.

. Wszystkie prace przy wykonywaniu elementéw budowlanych muszg by¢ realizowane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem szczegdélnego rezimu
technologicznego.

. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia beda

odpowiadaty normom bezpieczenstwa p.poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

. Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy

urzadzen moga by¢ wprowadzone jedynie za zgodg Projektanta oraz Inwestora.

. Mieszanke betonowg zageszczaé mechanicznie przy uzyciu butaw lub fat wibracyjnych.

Technologig betonowania oraz pielegnacjg betonu dostosowaé do aktualnie panujgcych
warunkéw atmosferycznych.

. Zmiany w projekcie sg mozliwe w przypadku, kiedy proponowane rozwigzania sg co najmniej

réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie do tych wskazanych w dokumentagiji.
Rozwigzania zamienne nie mogg mie¢ parametréw gorszych niz te zaproponowane w
dokumentacji projektowej. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje
konieczne dla kompletnej oceny przez autoréw projektu oraz Inwestora, fgcznie z rysunkami,
wymaganymi obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, cenami, okresleniem
poziomu ewentualnych oszczednosci dla Inwestora, proponowang technologig budowy i
innymi istotnymi szczegétami. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne
zwigzane z prawidlowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu uzytkownikowi a nie
zawarte w dokumentacji projektowej winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w
budownictwie przepisami, normami oraz sztukg budowlang.Wszelkie zmiany w geometrii
budowli, doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzadzen
moga byé wprowadzone jedynie za zgoda projektantéw oraz Inwestora.

. Materiaty:

- Stal konstrukcyjna S235JR
- Beton podktadowy - C8/10 - utozy¢ na zageszczonej podsypce 15>0,7
- Beton konstrukcyjny C25/30
- Stal zbrojeniowa - A-llIN (B500SP)
- Otulina:
-- fundamenty 5cm
-- pozostate elementy - 2,5cm
W celu uzyskania zadanej otuliny nalezy stosowac systemowe podktadki dystansowe.

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
Nr » Liczba Masa
Element .. | profil / @ | Dtugosé| na 1 . .
pozycji ciem: elem.|tgcznie |1 mb| 1szt. |igcznie
] ] [mm] [mm] [szt] [kg]
13 8 760 2 10 20| 0,395 0,30 6,0]
WIEiBA DACHOWA | Bl. 10x150 250 1 10 10| 11,77 2,94 29,4
1] IPE140 7980 1 5 5 12,9 102,94 514,7|
MASA: 550,1
DODATEK NA SPOINY 1,8%: 5,5
MASA OGOLEM: 555,6
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE.J FUNDAMENTOW
Nr . Liczba Diugo&t taczna
Element @ |DlugosC| pa 1 i
preta elem./tacznie| 8 12 16
elem.
[ [ |[mm]] fem] [szt] [m]
1 16 185 i} 1 G 11.1
STOPA 2 16 160 g 1 g 12,8
FUND. S.F.1 3 16 148 G 1 i} 89
4. g 112 2 1 2 224
. St 16 395 i} 1 i} 237
SLUZf‘E (Lt 6. 16 128 i} 1 i} Wl
T g 120 23 1 23 V6
. g 12 725 3 1 3 21,8
NAD:I':DZE 9 16 752 3 1 3 28
10. g 92| 45 1 45 42 32
10. g 92| 140 1 140 1288
(WIENIEC W.1| 11. 12 1200) 13 1 13 156,0
12. 12 93| 24 1 24 235
Razem diugosc pretow: [mb] 200,96 | 201,27 | 86,72
Masa jednostkowa: [kg/mb]|] 0,395 | 0,888 | 1,578
Masa pretow dla danej Srednicy: [ka] 79,30 | 178,69 | 136,87
Masa lacznie: [kg] 394,90
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZU

Branza: Data opracowania:
KONSTRUKCYJINA 15.09.2023r.
Inwestor: Lokalizacja:
- dz. nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos
GMINA BELCHATOW Drugi, gm. Betchatow
Projektant: Podpis:
mgr. inz. Aneta Macugowska
upr. nr LOD/3119/PBKb/19

Skala:

1:50

Nazwa rysunku:

ZBROJENIE ELEMENTOW
ZELBETOWYCH

Nr rysunku:

K.4




PROJEKT TECHNICZNY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.) nizej podpisani projektanci i osoby biorgce udziat w
opracowaniu projektu oswiadczajg, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr upr. Data i podpis
upr. bud. do proj. bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno-
Aneta MACUGOWSKA budowlanej

Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19 15.09.2023r.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ZH2-X9W-J5E *

Pani Aneta MACUGOWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0051/20

adres zamieszkania ul. Tylna 10B, 97-400 Betchatdow

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZU

Inwestycja : Przebudowa budynku garazu
Adres inwestycji : dz. nr ewid. 272, obreb 18 Kurnos Drugi, gm. Betchatéw.
Inwestor : Gmina Betchatéw

reprezentowana przez Wojta Gminy Betchatéw

1. PODTSAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena istniejgcego budynku garazu pod katem mozliwosci wykonania
jego przebudowy polegajgcej na zmianie konstrukcji dachu oraz powiekszeniu otworéw bram
garazowych. Ekspertyza wykonana zostata na podstawie:

e inwentaryzacji budynku

e o0gledzin budynku

e wywiadu z Inwestorem oraz uzytkownikami budynku na jego temat

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego elementdw konstrukcyjnych budynku
garazu.

Celem opracowania jest sprawdzenie mozliwosci wykonania w istniejgcym budynku planowanej
przebudowy polegajacej na zmianie konstrukcji dachu oraz powiekszeniu otworéw bram
garazowych.

W zakres opracowania weszio sprawdzenie elementéw konstrukcyjnych budynku (fundamenty,
$ciany, dach) oraz elementéw wykonczeniowych.

3. OPIS I ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

3.1. Fundamenty

Istniejgce fundamenty posadowione na gtebokosci ponizej 1,0m. Nieocieplone, na fundamentach
$ciany wschodniej widoczne pekniecie pionowe, na pozostatych fundamentach nie widac¢ pekniec,
kruszen lub uszkodzen. Stan techniczny pozostatych fundamentéw dobry.

Pekniecie fundamentu $ciany wschodniej nalezy naprawic¢ zgodnie z projektem budowlanym.
Fundamenty nalezy zaizolowa¢ szczelng izolacjg przeciwwilgociowg oraz izolacjg termiczna.
Istniejgce fundamenty nalezy dylatowac od nowoprojektowanych fundamentow.

3.2. Sciany parteru

éciany zewnetrzne budynku wykonane z pustakow silikatowych grubosci 25cm na zaprawie
cementowo-wapiennej. Sciany nieocieplone, od wewnatrz otynkowane i pomalowane. Na cianie
wschodniej budynku widoczne pekniecie pionowe. Na pozostatych $cianach brak widocznych
spekan, uszkodzen lub zawilgocen. Stan techniczny pozostatych $cian dobry.

Pekniecie $ciany wschodniej nalezy naprawi¢ zgodnie z projektem budowlanym. Z uwagi na
planowane prace cze$¢ écian nalezy rozebraé. Sciany od zewnatrz ociepli¢ i wykonczyé wyprawa
tynkarska.

27



EKSPERTYZA TECHNICZNA

3.3. Dach

Dach jednospadowy o konstrukcji drewniane, krokwiowej z podparciem na stalowych ptatwiach z
dwuteownikow IPE. Krokwie 7x14 w rozstawie co 80cm. Pokrycie dachu wykonane z blachy. Na
konstrukcji dachu widoczne uszkodzenia i zacieki. Brak widocznych ugieé. Stan techniczny dobry.

Z uwagi na planowang zmiane konstrukcji dachu, pokrycie dachu wraz z jego konstrukcjg zostanie
zdemontowane.

3.4. Posadzki i podtogi

Istniejgce posadzki parteru sg nieocieplone, niewykonczone i spekane. Posadzka posiada nieréwng
powierzchnie i jest spekana. Stan techniczny posadzek zty.

W ramach planowanej inwestycji istniejgce posadzki nalezy rozebraé, a nowe wykona¢ w wraz z
izolacja przeciwwilgociowg i termiczna.

3.5. Tynki

Tynki zewnetrzne z peknieciami i ubytkami. Sciana potudniowa nieotynkowana. W ramach
projektowanej przebudowy wykonane zostang nowe tynki zewnetrzne.

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne nieréwne, lecz w dobrym stanie technicznym.

Zaleca sie istniejgce tynki wewnetrzne skuc i wykonac¢ nowe cementowo-wapienne lub gipsowe.

3.6. Stolarka

Stolarka okienna stalowa w ztym stanie technicznym. Stolarka bram garazowych drewniana w ztym
stanie technicznym. Widoczne liczne rozszczelnienia i przes$wity.

W ramach planowanej przebudowy nalezy wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowg (bramy
garazowe).

3.7. Instalacje

Budynek wyposazony jest w natynkowa instalacje energii elektrycznej. Instalacja sprawna
technicznie. Zamontowane nowe oprawy oswietleniowe. Zaleca sie wymiane instalacji elektrycznej
na nowa.

4. USTALENIA DANYCH TECHNICZNYCH ORAZ NIEPRAWIDLOWOSCI

Budynek objety ekspertyza wybudowany zostat prawidtowo i do dnia dzisiejszego zachowuje dobry
stan techniczny. Uwadze podlega $ciana wschodnia budynku, na ktérej w skutek oparcia stalowej
ptatwi nastgpito pekniecie $ciany az do posadowienia fundamentu. Stan techniczny dachu wskazuje
na konieczno$¢ wymiany poszycia. Z uwagi na planowana przebudowe nalezy dokona¢ naprawy
$ciany wschodniej budynku oraz wykona¢ nowa konstrukcje dachu. Wszystkie planowane prace
nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym.

5. WNIOSKI I ZALECENIA

W oparciu o przeprowadzong analize poszczegdlnych elementéw budynku nalezy stwierdzi¢, ze
planowana przebudowa budynku jest mozliwa po wykonaniu naprawy $ciany wschodniej.
Projektowane zmiany nie zagrazajg istniejgcym elementom konstrukcyjnym budynku istniejgcego.
¢ planowane prace nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji technicznej

e roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Projektem Budowlanym, pod fachowym nadzorem, oraz
zgodnie z zasadami BHP
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6. DOKUMANTACIA FOTOGRAFICZNA

Elewacja pdétnocna

Elewacja wschodnia

“Peknie,cie $ciany Wschodnej
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Budynek garazu/maszt syreny alarmowej
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Whnetrze budynku
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Whetrze budynku
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Brama garazowa

Imie i nazwisko

Specjalnosc i nr upr.

Data i podpis

mgr inz.
Aneta MACUGOWSKA

upr. bud. do proj. bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19

15.09.2023r.
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