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1. CZESC GOLNA

1.1 Zleceniodawca

Urzad Gminy Zagnansk
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk

1.2 Inwestor

Urzad Gminy Zagnansk
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk

1.3 Uzytkownik - Wia sciciel

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar w Rzeszowie
35-001 Rzeszow , ul. Pitsudskiego 35

1.4 Wykonawca

Wykonawcg przedmiotowego opracowania jest
Neoinvest SP. Z O.0.
AL. SOLIDARNOSCI 34; 25-323 Kielce

1.5 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

zlecenie inwestora

warunki techniczne

inwentaryzacja urzgdzen teletechnicznych w terenie
normy zaktadowe i instrukcje TPSA

uzgodnienia branzowe

uzgodnienia dokonywane na roboczo z uzytkownikami

* 6 ¢ & 0 o

1.6 Przedmiot projektu

Celem wykonania Projektu Budowlanego jest przebudowa kolidujgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowg drogi gminnej

nr GO04572T w
m. Zachetmie.

1.7 Zakres Rzeczowy
Zakres rzeczowy obejmuje :

Budowa stupéw :

« Budowe stupa 2x SZT-8,5 szt.

Budowa kabli miedzianych:

 Budowa XzTKMXpwn  10x4x0,6 - 40,0m km/par
 Budowa XzTKMXpwn  5x2x0,6 - 116,0m km/par
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« Demontaz istniejgcych stupow 2 szt.
» Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng 16,0m

1.8 Przepisy prawne i normy zwi gzane

ZN-96 TP S.A. 004, 008, 011, 012, 017, 025, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 035,
037.

ZN-96/TPSA-002 , ZN-96/TPSA-005 , ZN-96/TPSA-006 , ZN-96/TPSA-007 , ZN-
96/TPSA-008 , ZN-96/TPSA-009

PN-91/M-34501

Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992r. MP nr 13/92 pozycja 94
oraz 95

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60)

Rozporzadzenie Ministra £acznosci z dnia 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan
technicznych i eksploatacyjnych oraz warunkéw wzajemnej wspotpracy
urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 89 poz. 414)

Dziennik Ustaw nr 62 poz 628 — ,Ustawa o odpadach”,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
nr 47, poz. 401)

ZARZADZENIE Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac linie i urzagdzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w
razie zblizenia sie lub skrzyzowania (Mon. Pol. Nr 13 poz. 94).

ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i
warunkow budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych,
kanalow oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkoéw,
jakim te linie powinny odpowiadac¢ ( Mon Pol. Nr 13 poz. 95).

Zarzadzenie nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczacych
kablowych linii swiattowodowych i symetrycznych ( z zylami miedzianymi) sieci
miejscowych w zakresie projektowania budowy i odbiorow.-ZN 96/TP S.A

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. (Dz. U nr

219 poz. 1864 ) w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

Wszystkie prace ujete w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Ustawy z
dnia 27.04.2001r"Prawo ochrony srodowiska “(Dz.U. z 2006r Nr129 poz. 902 tekst

jednolity) i Ustawy

0 odpadach” Dz.U. z 2001rNr62 poz628, z pozniejszymi

Zmianami
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1.9 Uzgodnienia

Projekt Wykonawczy przedtozono do zaopiniowania i uzgodnienia w :
- uzgodnienie branzowe TP S.A.
- uzgodnienie ZUD

2. CZESC TECHNOLIGICZNA

2.1 Stan istniej acy

Administracyjnie teren planowanej inwestycji znajduje sie w miejscowosci Zachetmie
- gminie Zagnansk , powiecie kieleckim, wojewddztwie swietokrzyskim.
W granicach tego terenu znajdujg sie budynki zabudowy jednorodzinnej
wielorodzinnej , drogi utwardzone , chodniki i parkingi, tereny zielone, posadowione
sq sieci uzbrojenia terenu: gazociggi, wodociggi, kanalizacja sanitarna, linie
energetyczne, stupy oswietleniowe oraz sieci teletechniczne:

 Linia napowietrzna ze slupow zelbetowych i drewnianych na ktérej

podwieszone sg kable miedziane
» Kabel doziemny swiattowodowy
* Przewody telekomunikacyjne podwieszone na linii niskiego napiecia

2.2 Przebudowa linii telekomunikacyjnych

W zwigzku z planowang przebudowg ulicy zachodzi koniecznos¢ przebudowy
istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej tj. nalezy:

- zdemontowac dwa istniejgce stupy drewniane

- wybudowac¢ dwa stupy zelbetowe

- zabezpieczy¢ istniejgcy kabel swiattowodowy rurg ochronng dwudzielng
- podwiesi¢ przewod na przebudowywanej linii niskiego napiecia

Istniejace dwa stupy drewniane nalezy wymienié na stupy zelbetowe 2xSZT-8,5. Ustoje
dobrano jak dla gruntu S$redniego. Istniejacy przewod przewiesi¢ na wymienione stupy
stosujgc uchwyty typu PA i poprzeczniki. Podobnie nalezy postgpi¢ z odcinkiem
podwieszonym na stupach linii niskiego napiecia po ich uprzednim przestawieniu. Przy
zawieszaniu kabli na stupach energetycznych odlegto$¢ miedzy najnizej zawieszonym
przewodem energetycznym, a podwieszonym kablem teletechnicznym winna wynosi¢ nie
mniej niz 1,3 m. Wysokos¢ zawieszanych kabli winna spetnia¢ wymogi dla podwieszanych
kabli okreslone w normie ZN-96/TP S.a.-027. Prace zwigzane z instalowaniem, montazem i
eksploatacjq linii powinny byé prowadzone z zachowaniem wymogow norm technicznych i
przepisow BHP — po wytgczeniu napiecia z danego odcinka linii.

Na linii podwiesi¢ nowy kabel samono$ny , Zzelowany o $rednicy 0,6 typu
XzTKMXpwn. Na catej dlugosci podwieszanego odcinka linka nosna nie powinna
by¢ przecinana, a jej konce nalezy uziemié. Linke nalezy réwniez uziemi¢ (bez jej
przecinaniana) na kazdym stupie, gdzie bedzie wykonywane uziemienie.
Poszczegolne odcinki kabli nalezy zakonczy¢ na tgczéwkach montowanych w
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skrzynkach i puszkach kablowych. Po wykonaniu montazu kabli dokona¢ pomiaréw
koncowych odcinkéw kabli i uziemieh.

Budowe kabli rozdzielczych napowietrznych nalezy wykona¢ zgodnie z normami:ZN
-96/ TP S.A—027 i BN -76/8984 — 17.

Skrzynki kablowe stupowe typu SS montowac na wysokosci 5m. Wszystkie skrzynki
stupowe zabezpieczy¢ zamkami typu ABLOY.

Metalowe obudowy skrzynek kablowych i konstrukcji wsporczych zespotéw
laczowek nalezy uziemi¢. Do uziemienia nalezy rowniez podigczyé stalowe linki
nosne kabli napowietrznych na stupach kohcowych oraz w kazdym miejscu taczenia
odcinkow kabli.

Rezystancja uziemienia skrzynek kablowych nie powinna przekraczac-

- 10 Q. Przewdd ochronny nalezy wykonaé z drutu miedzianego, a jego przekréj nie
powinien by¢ mniejszy niz:

2,5 mm?, gdy stosuje sie zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi

4 mm?, gdy nie stosuje sie zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ochrong odgromowg nalezy objgé:

stupy ograniczajgce przesta skrzyzowania z liniami elektroenergetycznym powyzej
1 kV, stupy oporowe, stupy narozne, stupy odgatezne - rezystancja uziemienia do
100 Q,

stupy ograniczajgce przesta skrzyzowania z drogami | i Il klasy — rezystancja
uziemienia do 20 Q.,

stupy kablowe - rezystancja uziemienia do 10Q.

Dla uziemienia stupéw w poszczegolnych punktach sieci nalezy wykonac¢ uziomy
pionowe z preta stalowego pomiedziowanego o odpowiedniej diugosci lub uziomy
poziome z bednarki ocynkowanej.

Uziemienia i odgromienia powinny spetnia¢ wymagania norm:

ZN -96 /TP S.A. - 037, BN - 72 /8984 - 22 i BN - 75/ 8984 - 03 Istniejacy kabel
Swiattowodowy w miejscu projektowanej drogi nalezy odkopac¢ i zabezpieczyC rurg
dwudzielng o srednicy @110mm

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

1. XzZTKMXpwn 10x4x0,6 40 m
2. XzZTKMXpwn  5x2x0,6 116 m
3. Belka ustojowa 4 szt.
4. Stup SZT-8,5 4 szt.
5. Skrzynka kablowa SS30A-0 2 szt.
6. Gniezdnik 20 par 2 szt.
7. Zespottgczowek 10par 4 szt.
8. Puszka PHR 2 szt.
9. piorunochron 2 szt.
10. Uziemienie (komplet) 2 szt.
11. Zamek Abloy 2 szt.
12.  Uchwyt PA 07 2 szt.
13. Uchwyt PA 06 2 szt

14. Zawiesia SS 2 szt.
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15.
16.

Poprzecznik 4 szt.
Rura dwudzielna 110 16 m

4. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z trescig wszystkich
uzgodnien zawartych w projekcie wykonawczym  zastosowania sie do
wymogoéw z nich wynikajacych

Wszystkie prace zwigzane z budowg sieci wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, zgodng
ze stanem rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajacg zmiany
przeprowadzone w czasie budowy i uzupetniong wynikami pomiaréw oraz
badan parametréw technicznych, wykonanymi metodami okreslonymi w
przepisach TP S.A.

Budowe kanalizacji i zabezpieczenia kanalizacji nalezy skoordynowaé z
budowg drdg i chodnikow

Inwestor zleci do wyspecjalizowanej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru
powykonawczego .

Przed wej$ciem na teren powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
o terminie prowadzenia prac w ich poblizu.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé ostroznosc¢ ze
wzgledu na mozliwos¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.
Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji niniejszego projektu muszg byé
zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji uzytkownika linii).

Wszelkie prace ujete w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 27.04.2001r ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U. z 2006r Nr 129
poz 902 tekst jednolity) i Ustawy z dnia 27.04.2001r ,o odpadach” Dz.U. z
2001r Nr 62 poz 628 z pOzniejszymi zmianami.

. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg TP, nalezy wykonywaé¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod $cistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych Telekomunikacji Polskiej.

. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen

telekomunikacyjnych nie naniesionych na mapy geodezyjne nalezy je
zabezpieczy¢ I powiadomi¢  upowaznionego  przedstawiciela TP
nadzorujgcego prace.

. Przystgpienie do realizacji prac zwigzanych z infrastrukturg TP nalezy zgtosi¢

w formie pisemnej na adres:TP S.A. Wydziat wspotpracy z Partnerem
technicznym Kielce ul Piekoszowska 27a przynajmniej na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem robot w celu wyznaczenia nadzoru technicznego
stuzbTP.

Zgtoszenie powinno zawiera¢ n/w dokumenty:

projekt wykonawczy (budowlany) pozytywnie zaopiniowany,
instrukcje przetaczania kabli,
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pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robét budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

informacje o wykonawcy robat,

harmonogram robaot,

Uprawnienia kierownika budowy, Inspektora Nadzoru wraz z aktualnym wpise
do Izby Inzynierow

. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej

sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym

. Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP nalezy zgtosic

do odbioru wraz z dokumentacjg powykonawczg zawierajgcg min.
inwentaryzacje powykonawcza geodezyjng, co nhajmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem

. Koszty przebudowy infrastruktury TP ponosi Inwestor: Urzad Gminy.

Jednoczesnie Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne straty wynikte
z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa.

. Przebudowe kabli mozna wykona¢ po uprzednim zgtoszeniu planowanych

prac zwigzanych z ingerencjg w infrastrukture TP co najmniej 14 dni wczesniej
I uzyskaniu zgody na ich realizacje
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5. INSTRUKCJA PRZEL ACZANIA KABLI

Przetaczenie na linii napowietrznej

- zawieszenie nowych kabli na podbudowie stupowej

- sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar rezystancji izolacji

- montaz skrzynek stupowych

- otwarcie kohcow kabli

- sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar rezystancji izolacji

- sprawdzenie kabli pradem statym

- potgczenie ekrandw

- wprowadzenie i umocowanie kabla w zespole tgczéwkowym
- podtaczenie zyt kablowych do zaciskéw tgczowek

- umocowanie zespotdéw tgczéwkowych w obudowie lub na konstrukcji
- sprawdzenie potaczen

- przedzwonienie kabli

Przy przetaczeniu kabli i glowic nalezy zapewni¢ ciggtos¢ tacznosci na czas
przetaczania. W przypadku gdy kabel jest niewielkiej dtugosci nalezy dac¢ potgczenie
prowizoryczne przez zastosowanie kabla polowego. Jezeli jest to niemozliwe ze
wzgledu na diugos¢ kabla ,wprowadzeniowego” lub inne trudnosci —,przetaczenia’-
glowicy kablowej nalezy wykona¢ w godzinach najmniejszego ruchu
telekomunikacyjnego przed uprzednim uzgodnieniem czasu wytgczenia z TPSA.
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6. ODPISM PISM | UZGODNIEN

Dane wyjsciowe(warunki techniczne) przekazane przez TP S.A.
Uzgodnienie branzowe TP S.A.
Uzgodnienie ZUD.
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7. PRZEDMIAR ROBOT
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8. RYSUNKI

Orientacja
1.Przebieg trasowy
2.Schemat rozwiniety



