

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Rejowiec	05-08-1-01-18 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,59	124	CP-W
		Rejowiec	05-08-1-01-18 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,51	124	CP-W
		Rejowiec	05-08-1-01-50 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,99	124	CP-W
		Rejowiec	05-08-1-01-54 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,37	124	CP-W
		Rejowiec	05-08-1-01-54 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,55	124	CP-W
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,22	124	CP-W
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,65	124	CP-W
		Rejowiec	05-08-1-01-63 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,58	124	CP-W
	CW	Rejowiec	05-08-1-01-12 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	4,03	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-12 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,45	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-18 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,47	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-18 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,40	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-1 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,39	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-27 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,29	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-49 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,40	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-4 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	3,51	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-50 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	3,00	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-50 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,90	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-50 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,30	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-54 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,00	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-54 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,15	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,65	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,80	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,92	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	3,00	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,34	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-64 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,00	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-8 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,54	120	CW-W
		Rejowiec	05-08-1-01-8 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,63	120	CW-W
	MA-PORZ	Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	436,50	157	PORZ-STOS
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,91	23	PPOD N
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,91	19	WPOD-N
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	354,00	157	PORZ-STOS
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -g -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,36	23	PPOD N
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,36	19	WPOD-N
		Rejowiec	05-08-1-01-57 -g -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	2,76	47	PORZ-GRAB
		Rejowiec	05-08-1-01-57 -g -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,76	23	PPOD N
		Rejowiec	05-08-1-01-57 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,76	19	WPOD-N
		Rejowiec	05-08-1-01-59 -a -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	1,90	47	PORZ-GRAB
		Rejowiec	05-08-1-01-59 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,90	23	PPOD N
		Rejowiec	05-08-1-01-59 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,90	19	WPOD-N
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	1,99	47	PORZ-GRAB
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,99	23	PPOD N
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,99	19	WPOD-N
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -g -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	2,07	47	PORZ-GRAB
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -g -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,07	23	PPOD N
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,07	19	WPOD-N
	ODN-ZŁOŻ	Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,13	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,24	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,37	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,18	67	KOP-ROW
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	3	TSZT	3,13	99	SADZ 1R
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	108,96	101	SADZ SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	15,24	101	SADZ SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	2,19	69	WYK-PA5CZ
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,13	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,24	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,09	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -g -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,68	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,77	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,88	67	KOP-ROW
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	11,77	100	SADZ WIEL
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,09	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -g -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,68	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-57 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	16,43	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-57 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,43	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-57 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	8,22	67	KOP-ROW
		Rejowiec	05-08-1-01-57 -g -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	117,45	101	SADZ SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-57 -g -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	16,43	101	SADZ SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-57 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,43	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-59 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,31	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-59 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,31	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-59 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,65	67	KOP-ROW
		Rejowiec	05-08-1-01-59 -a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	80,85	101	SADZ SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-59 -a -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	11,31	101	SADZ SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-59 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,31	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,41	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	3,63	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,65	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,02	67	KOP-ROW
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	3	TSZT	2,41	99	SADZ 1R
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	73,20	101	SADZ SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	10,24	101	SADZ SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	1,69	69	WYK-PA5CZ
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,41	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	6,61	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,63	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,71	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -g -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	7,26	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,14	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -g -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	81,72	101	SADZ SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -g -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	11,43	101	SADZ SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	0,71	100	SADZ WIEL
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	4,17	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,71	111	DOW-SADZ
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -g -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,26	111	DOW-SADZ
	PIEL	Rejowiec	05-08-1-01-11 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,84	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-12 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-12 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,20	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-12 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,20	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-12 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	6,19	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-13 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,80	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Rejowiec	05-08-1-01-13 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,90	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-17 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,00	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-17 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	5,27	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-18 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,20	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-18 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-18 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,00	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-18 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	5,02	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-19 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	5,60	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-1 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	4,28	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-20 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,34	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-21 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-23 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	4,30	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-25 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,42	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-25 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	4,80	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-26 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,60	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-26 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,44	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-27 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	6,80	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-27 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	5,30	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-28 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,32	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-28 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,10	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-28 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,68	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-29 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,50	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-2 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	7,12	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-49 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,20	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-49 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	4,80	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-50 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,84	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-50 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	5,38	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-54 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,04	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-54 -d -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	6,50	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	5,82	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,40	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,68	116	KOSZ UB
		Rejowiec	05-08-1-01-57 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	5,52	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-58 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	4,70	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-59 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,80	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-59 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	5,64	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-64 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,00	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Rejowiec	05-08-1-01-64 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	7,64	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-65 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	6,10	117	KOSZ UC
		Rejowiec	05-08-1-01-65 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,60	117	KOSZ UC
OCHRL	O-GRODZN	Rejowiec	05-08-1-01-13 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	147	GRODZ-SN
		Rejowiec	05-08-1-01-13 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	22,00	147	GRODZ-SN
		Rejowiec	05-08-1-01-49 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Rejowiec	05-08-1-01-49 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	4,50	147	GRODZ-SN
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	8,00	147	GRODZ-SN
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	5,00	147	GRODZ-SN
		Rejowiec	05-08-1-01-57 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Rejowiec	05-08-1-01-57 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	9,00	147	GRODZ-SN
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	11,30	147	GRODZ-SN
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	11,20	147	GRODZ-SN
	O-GRODZS	Rejowiec	05-08-1-01-11 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-11 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-12 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-12 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-13 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-13 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-13 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-13 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-18 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-18 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-23 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-23 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-25 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-25 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-25 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-25 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-25 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-25 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-26 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-26 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-27 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-27 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-27 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-27 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-27 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-27 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-28 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-28 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-2 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-2 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-2 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-2 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-49 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-49 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-54 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-54 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-GRODZS	Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	154	K GRODZEŃ	
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	154	K GRODZEŃ	
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	154	K GRODZEŃ	
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ	
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	154	K GRODZEŃ	
		Rejowiec	05-08-1-01-57 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ	
		Rejowiec	05-08-1-01-57 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	154	K GRODZEŃ	
		Rejowiec	05-08-1-01-58 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ	
		Rejowiec	05-08-1-01-58 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	154	K GRODZEŃ	
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ	
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ	
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ	
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ	
		Rejowiec	05-08-1-01-65 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ	
		Rejowiec	05-08-1-01-65 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ	
		Rejowiec	05-08-1-01-65 -m -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ	
		Rejowiec	05-08-1-01-65 -m -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ	
		Rejowiec	05-08-1-01-8 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ	
		Rejowiec	05-08-1-01-8 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ	
		O-POZ	Rejowiec	05-08-1-01-1 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
	Rejowiec		05-08-1-01-1 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8	
	O-PROGNG	Rejowiec	05-08-1-01-1 - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	20,00	141	SZUK-PĘDR	
	O-PROGNS	Rejowiec	05-08-1-01-1 - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	3	SZT	4,00	142	SZUK-OWAD	
	O-SMIECI	Rejowiec	05-08-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8	
		Rejowiec	05-08-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8	
	O-ZGRYZC	Rejowiec	05-08-1-01-12 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-12 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,08	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-17 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,80	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-17 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-17 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	5,27	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-18 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-1 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,25	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-28 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-28 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-29 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-49 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,80	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-50 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,42	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-50 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-50 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,50	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-54 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-54 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,25	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-57 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,74	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-58 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-58 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,35	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-59 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,90	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-59 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-59 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,82	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-64 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-64 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,82	125	ZAB-REPEL	
		Rejowiec	05-08-1-01-65 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,90	125	ZAB-REPEL	
	OCHRP	P-PORZ	Rejowiec	05-08-1-01- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	15,00	171	PPOŻ-PORZ
	POZ	IIIAU	Rejowiec	05-08-1-01-55 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	845,00	2	CWD-D
Rejowiec			05-08-1-01-55 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	845,00	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIB	Rejowiec	05-08-1-01-57 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 231,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-57 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 231,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-59 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	988,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-59 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	988,00	2	CWD-D
	IIIBU	Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	668,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-55 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	668,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	754,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-61 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	754,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	717,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-62 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	717,00	2	CWD-D
	PM	Rejowiec	05-08-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Rejowiec	05-08-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	273,00	397	GODZ PILA
		Rejowiec	05-08-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	PR	Rejowiec	05-08-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00	2	CWD-D
	PTP	Rejowiec	05-08-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
	PTW	Rejowiec	05-08-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	TPP	Rejowiec	05-08-1-01-10 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-10 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-20 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-20 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-20 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-20 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-2 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-2 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-3C -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	204,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-3C -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	204,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-3C -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-3C -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-3E -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-3E -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-3E -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-3E -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-4 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	283,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-4 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	283,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-7 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-7 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-7 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-7 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-7 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	374,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-7 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	374,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-7 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-7 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	2	CWD-D
	TWP	Rejowiec	05-08-1-01-3C -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-3C -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-3C -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-3C -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-3C -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-3C -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-3E -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Rejowiec	05-08-1-01-3E -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Gorzków	05-08-2-11-33 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	367,00	28	PORZ MECH
		Gorzków	05-08-2-11-33 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,45	19	WPOD-N
	ODN-ZŁOŻ	Gorzków	05-08-2-11-33 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,58	111	DOW-SADZ
		Gorzków	05-08-2-11-33 -a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	104,22	101	SADZ SADZ
		Gorzków	05-08-2-11-33 -a -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarzc.bez bruzd	3	TSZT	14,58	101	SADZ SADZ
		Gorzków	05-08-2-11-33 -a -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	14,58	111	DOW-SADZ
	PIEL	Gorzków	05-08-2-11-13 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	4,84	116	KOSZ UB
		Gorzków	05-08-2-11-29 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	7,60	117	KOSZ UC
		Gorzków	05-08-2-11-35 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,80	117	KOSZ UC
		Gorzków	05-08-2-11-3 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,80	116	KOSZ UB
		Gorzków	05-08-2-11-7 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,81	116	KOSZ UB
		Gorzków	05-08-2-11-7 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,94	116	KOSZ UB
		Gorzków	05-08-2-11-8 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,00	117	KOSZ UC
OCHRL	O-GRODZN	Gorzków	05-08-2-11-33 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	147	GRODZ-SN
		Gorzków	05-08-2-11-33 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	15,00	147	GRODZ-SN
	O-POZ	Gorzków	05-08-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		Gorzków	05-08-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNG	Gorzków	05-08-2-11- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	20,00	141	SZUK-PĘDR
	O-SMIECI	Gorzków	05-08-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	403	GODZ MH8
		Gorzków	05-08-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,00	396	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	Gorzków	05-08-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	15,00	165	CZYSZ-BUD
POZ	IIIB	Gorzków	05-08-2-11-33 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	885,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11-33 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	885,00	2	CWD-D
	PM	Gorzków	05-08-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Gorzków	05-08-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	67,00	397	GODZ PILA
		Gorzków	05-08-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	PR	Gorzków	05-08-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00	2	CWD-D
	PTP	Gorzków	05-08-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	256,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	256,00	2	CWD-D
	PTW	Gorzków	05-08-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
	TPP	Gorzków	05-08-2-11-30 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11-30 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11-31 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	289,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11-31 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	289,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11-34 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	827,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11-34 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	827,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11-34 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	61,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11-34 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	61,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11-5 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	77,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11-5 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	77,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11-7 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	340,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11-7 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	340,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11-8 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	284,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11-8 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	284,00	2	CWD-D
	TWP	Gorzków	05-08-2-11-27 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	144,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11-27 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	144,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11-27 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	246,00	2	CWD-D
		Gorzków	05-08-2-11-27 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	246,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Orłów	05-08-2-12-109 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,90	124	CP-W
		Orłów	05-08-2-12-109 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,70	124	CP-W
		Orłów	05-08-2-12-113 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	5,19	124	CP-W
		Orłów	05-08-2-12-113 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,22	124	CP-W
		Orłów	05-08-2-12-48 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,60	124	CP-W
		Orłów	05-08-2-12-60 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,23	124	CP-W
		Orłów	05-08-2-12-64 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,20	124	CP-W
		Orłów	05-08-2-12-66 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,65	124	CP-W
		Orłów	05-08-2-12-68 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,60	124	CP-W
		Orłów	05-08-2-12-76 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,88	124	CP-W
		Orłów	05-08-2-12-76 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,47	124	CP-W
		Orłów	05-08-2-12-90 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,73	124	CP-W
	CW	Orłów	05-08-2-12-109 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,30	120	CW-W
		Orłów	05-08-2-12-109 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,20	120	CW-W
		Orłów	05-08-2-12-56 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,90	120	CW-W
		Orłów	05-08-2-12-58 -f -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,87	120	CW-W
		Orłów	05-08-2-12-60 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	3,10	120	CW-W
		Orłów	05-08-2-12-61 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	4,00	120	CW-W
		Orłów	05-08-2-12-62 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,82	120	CW-W
		Orłów	05-08-2-12-65 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	7,70	120	CW-W
		Orłów	05-08-2-12-66 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,50	120	CW-W
		Orłów	05-08-2-12-67 -f -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,10	120	CW-W
		Orłów	05-08-2-12-69 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,70	120	CW-W
		Orłów	05-08-2-12-87 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,50	120	CW-W
		Orłów	05-08-2-12-90 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,31	120	CW-W
	MA-PORZ	Orłów	05-08-2-12-108 -a -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	5,48	47	PORZ-GRAB
		Orłów	05-08-2-12-44 -c -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	2,70	47	PORZ-GRAB
		Orłów	05-08-2-12-48 -a -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	2,39	47	PORZ-GRAB
		Orłów	05-08-2-12-52 -a -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	2,72	47	PORZ-GRAB
		Orłów	05-08-2-12-53 -a -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	1,40	47	PORZ-GRAB
		Orłów	05-08-2-12-67 -h -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	2,06	47	PORZ-GRAB
		Orłów	05-08-2-12-68 -c -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	1,20	47	PORZ-GRAB
		Orłów	05-08-2-12-88 -a -99	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,76	23	PPOD N
		Orłów	05-08-2-12-88 -a -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,76	19	WPOD-N
		Orłów	05-08-2-12-90 -a -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	1,07	47	PORZ-GRAB
		Orłów	05-08-2-12-90 -a -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,07	23	PPOD N
		Orłów	05-08-2-12-90 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,07	19	WPOD-N
	ODN-ZŁOŻ	Orłów	05-08-2-12-103 -f -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,98	111	DOW-SADZ
		Orłów	05-08-2-12-103 -f -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,72	111	DOW-SADZ
		Orłów	05-08-2-12-103 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,70	111	DOW-SADZ
		Orłów	05-08-2-12-103 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,35	67	KOP-ROW
		Orłów	05-08-2-12-103 -f -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	90,78	101	SADZ SADZ
		Orłów	05-08-2-12-103 -f -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	12,70	101	SADZ SADZ
		Orłów	05-08-2-12-103 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,98	111	DOW-SADZ
		Orłów	05-08-2-12-103 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,72	111	DOW-SADZ
		Orłów	05-08-2-12-104 -c -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,98	111	DOW-SADZ
		Orłów	05-08-2-12-104 -c -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,91	111	DOW-SADZ
		Orłów	05-08-2-12-104 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,89	111	DOW-SADZ
		Orłów	05-08-2-12-104 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	13,89	100	SADZ WIEL
		Orłów	05-08-2-12-104 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,98	111	DOW-SADZ
		Orłów	05-08-2-12-104 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,91	111	DOW-SADZ
		Orłów	05-08-2-12-52 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,32	111	DOW-SADZ
		Orłów	05-08-2-12-52 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	4	TSZT	16,32	103	SAD-BRYŁ
		Orłów	05-08-2-12-52 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	16,32	111	DOW-SADZ
		Orłów	05-08-2-12-53 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,40	111	DOW-SADZ
		Orłów	05-08-2-12-53 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	4	TSZT	8,40	103	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Orłów	05-08-2-12-53 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	8,40	111	DOW-SADZ
		Orłów	05-08-2-12-70 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	29,94	111	DOW-SADZ
		Orłów	05-08-2-12-70 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,94	111	DOW-SADZ
		Orłów	05-08-2-12-70 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	29,94	100	SADZ WIEL
		Orłów	05-08-2-12-70 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	29,94	111	DOW-SADZ
	PIEL	Orłów	05-08-2-12-103 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,96	116	KOSZ UB
		Orłów	05-08-2-12-104 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,60	116	KOSZ UB
		Orłów	05-08-2-12-105 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,40	116	KOSZ UB
		Orłów	05-08-2-12-109 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,70	116	KOSZ UB
		Orłów	05-08-2-12-109 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,96	117	KOSZ UC
		Orłów	05-08-2-12-111 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,96	116	KOSZ UB
		Orłów	05-08-2-12-42 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,80	116	KOSZ UB
		Orłów	05-08-2-12-47 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,40	116	KOSZ UB
		Orłów	05-08-2-12-49 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,01	116	KOSZ UB
		Orłów	05-08-2-12-52 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	5,44	116	KOSZ UB
		Orłów	05-08-2-12-53 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,80	116	KOSZ UB
		Orłów	05-08-2-12-56 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,66	116	KOSZ UB
		Orłów	05-08-2-12-62 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,10	116	KOSZ UB
		Orłów	05-08-2-12-66 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,20	116	KOSZ UB
		Orłów	05-08-2-12-66 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,76	116	KOSZ UB
		Orłów	05-08-2-12-75 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,28	116	KOSZ UB
		Orłów	05-08-2-12-77 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,78	116	KOSZ UB
		Orłów	05-08-2-12-86 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,40	116	KOSZ UB
		Orłów	05-08-2-12-90 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,10	116	KOSZ UB
	POPR	Orłów	05-08-2-12-42 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,19	111	DOW-SADZ
		Orłów	05-08-2-12-42 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,19	111	DOW-SADZ
		Orłów	05-08-2-12-42 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,60	67	KOP-ROW
		Orłów	05-08-2-12-42 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	4	TSZT	1,19	102	SADZ POP
		Orłów	05-08-2-12-42 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,19	52	WYK-TAL40
		Orłów	05-08-2-12-42 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,19	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Orłów	05-08-2-12-52 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Orłów	05-08-2-12-52 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	16,50	147	GRODZ-SN
		Orłów	05-08-2-12-53 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Orłów	05-08-2-12-53 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	10,00	147	GRODZ-SN
	O-GRODZS	Orłów	05-08-2-12-60 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Orłów	05-08-2-12-60 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	10,00	154	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	Orłów	05-08-2-12- - - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	20,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	Orłów	05-08-2-12- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	3	SZT	3,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Orłów	05-08-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Orłów	05-08-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Orłów	05-08-2-12-103 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Orłów	05-08-2-12-104 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Orłów	05-08-2-12-111 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80	125	ZAB-REPEL
		Orłów	05-08-2-12-111 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	125	ZAB-REPEL
		Orłów	05-08-2-12-42 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Orłów	05-08-2-12-42 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,80	125	ZAB-REPEL
		Orłów	05-08-2-12-47 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,40	125	ZAB-REPEL
		Orłów	05-08-2-12-49 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,64	125	ZAB-REPEL
		Orłów	05-08-2-12-56 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,23	125	ZAB-REPEL
		Orłów	05-08-2-12-66 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,10	125	ZAB-REPEL
		Orłów	05-08-2-12-66 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,10	125	ZAB-REPEL
		Orłów	05-08-2-12-75 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,14	125	ZAB-REPEL
POZ	IIIB	Orłów	05-08-2-12-48 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 091,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-48 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 091,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-52 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 277,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-52 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 277,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-53 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	698,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-53 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	698,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-68 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	498,00	2	CWD-D
	IIIBU	Orłów	05-08-2-12-68 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	498,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-90 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	732,00	2	CWD-D
	IVD	Orłów	05-08-2-12-90 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	732,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-108 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 850,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-108 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 850,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-67 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	615,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-67 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	615,00	2	CWD-D
	PM	Orłów	05-08-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Orłów	05-08-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	360,00	397	GODZ PILA
		Orłów	05-08-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	PR	Orłów	05-08-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	473,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	473,00	2	CWD-D
	PTP	Orłów	05-08-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	465,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	465,00	2	CWD-D
	PTW	Orłów	05-08-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	TPP	Orłów	05-08-2-12-41 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	458,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-41 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	458,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-41 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-41 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-41 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	271,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-41 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	271,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-42 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	214,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-42 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	214,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-45 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-45 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-45 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-45 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-45 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-45 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-55 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	321,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-55 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	321,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-59 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-59 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-59 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-59 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00	2	CWD-D
	TWP	Orłów	05-08-2-12-105 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-105 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-67 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Orłów	05-08-2-12-67 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Pańska Dolina	05-08-2-15-127 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	124	CP-W
		Pańska Dolina	05-08-2-15-128 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	7,29	124	CP-W
		Pańska Dolina	05-08-2-15-128 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,81	124	CP-W
		Pańska Dolina	05-08-2-15-129 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,28	124	CP-W
		Pańska Dolina	05-08-2-15-129 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,59	124	CP-W
		Pańska Dolina	05-08-2-15-132 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,26	124	CP-W
		Pańska Dolina	05-08-2-15-132 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,14	124	CP-W
		Pańska Dolina	05-08-2-15-147 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,68	124	CP-W
		Pańska Dolina	05-08-2-15-147 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,46	124	CP-W
		Pańska Dolina	05-08-2-15-157A -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,15	124	CP-W
	CW	Pańska Dolina	05-08-2-15-132 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,98	120	CW-W
		Pańska Dolina	05-08-2-15-136 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	4,80	120	CW-W
		Pańska Dolina	05-08-2-15-151A -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	2,97	120	CW-W
		Pańska Dolina	05-08-2-15-151A -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,33	120	CW-W
		Pańska Dolina	05-08-2-15-152 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	2,47	120	CW-W
		Pańska Dolina	05-08-2-15-166 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	2,25	120	CW-W
		Pańska Dolina	05-08-2-15-166 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,25	120	CW-W
		Pańska Dolina	05-08-2-15-195 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,70	120	CW-W
		Pańska Dolina	05-08-2-15-195 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,67	120	CW-W
	MA-PORZ	Pańska Dolina	05-08-2-15-136 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	4	M3P	452,00	28	PORZ MECH
		Pańska Dolina	05-08-2-15-136 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	4,00	19	WPOD-N
		Pańska Dolina	05-08-2-15-147 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	4	M3P	300,00	28	PORZ MECH
		Pańska Dolina	05-08-2-15-147 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	4,00	19	WPOD-N
		Pańska Dolina	05-08-2-15-152 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	4	M3P	200,00	28	PORZ MECH
		Pańska Dolina	05-08-2-15-152 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,50	19	WPOD-N
		Pańska Dolina	05-08-2-15-156 -b -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	3	HA	2,40	47	PORZ-GRAB
		Pańska Dolina	05-08-2-15-157A -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,30	19	WPOD-N
		Pańska Dolina	05-08-2-15-162 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	3	M3P	44,00	28	PORZ MECH
		Pańska Dolina	05-08-2-15-162 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	4	M3P	300,00	28	PORZ MECH
		Pańska Dolina	05-08-2-15-162 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,00	19	WPOD-N
		Pańska Dolina	05-08-2-15-167 -a -01	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,80	19	WPOD-N
	ODN-ZŁOŻ	Pańska Dolina	05-08-2-15-156 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,40	111	DOW-SADZ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-156 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,40	111	DOW-SADZ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-156 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	7,20	67	KOP-ROW
		Pańska Dolina	05-08-2-15-156 -b -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	102,96	101	SADZ SADZ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-156 -b -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	14,40	101	SADZ SADZ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-156 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,40	111	DOW-SADZ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-157A -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,80	111	DOW-SADZ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-157A -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,80	111	DOW-SADZ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-157A -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,90	67	KOP-ROW
		Pańska Dolina	05-08-2-15-157A -c -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	55,77	101	SADZ SADZ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-157A -c -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	7,80	101	SADZ SADZ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-157A -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,80	111	DOW-SADZ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-162 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,80	111	DOW-SADZ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-162 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80	111	DOW-SADZ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-162 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	1,80	100	SADZ WIEL
		Pańska Dolina	05-08-2-15-162 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Pańska Dolina	05-08-2-15-135 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,38	111	DOW-SADZ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-135 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,38	111	DOW-SADZ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-135 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,69	67	KOP-ROW
		Pańska Dolina	05-08-2-15-135 -d -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	52,77	101	SADZ SADZ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-135 -d -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	7,38	101	SADZ SADZ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-135 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,38	111	DOW-SADZ
	PIEL	Pańska Dolina	05-08-2-15-125 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	4,04	116	KOSZ UB
		Pańska Dolina	05-08-2-15-126 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	7,18	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Pańska Dolina	05-08-2-15-127 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,40	116	KOSZ UB
		Pańska Dolina	05-08-2-15-135 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	2,36	115	KOSZ UA
		Pańska Dolina	05-08-2-15-144 -g -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	5,72	116	KOSZ UB
		Pańska Dolina	05-08-2-15-147 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,40	117	KOSZ UC
		Pańska Dolina	05-08-2-15-148 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Pańska Dolina	05-08-2-15-151A -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	6,20	117	KOSZ UC
		Pańska Dolina	05-08-2-15-151A -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	5,64	115	KOSZ UA
		Pańska Dolina	05-08-2-15-160A -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	6,08	115	KOSZ UA
		Pańska Dolina	05-08-2-15-162 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	9,42	117	KOSZ UC
		Pańska Dolina	05-08-2-15-166 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,44	116	KOSZ UB
		Pańska Dolina	05-08-2-15-166 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,34	115	KOSZ UA
		Pańska Dolina	05-08-2-15-195 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,90	116	KOSZ UB
OCHRL	O-GRODZS	Pańska Dolina	05-08-2-15-128 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-128 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-132 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-132 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-147 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-147 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-151A -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-151A -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-151A -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	3,00	154	K GRODZEŃ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-151A -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-162 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-162 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-162 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-162 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	154	K GRODZEŃ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-195 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-195 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-195 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Pańska Dolina	05-08-2-15-195 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	154	K GRODZEŃ
	O-POZ	Pańska Dolina	05-08-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Pańska Dolina	05-08-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNG	Pańska Dolina	05-08-2-15- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	20,00	141	SZUK-PĘDR
	O-SMIECI	Pańska Dolina	05-08-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	403	GODZ MH8
		Pańska Dolina	05-08-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	120,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Pańska Dolina	05-08-2-15-125 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Pańska Dolina	05-08-2-15-125 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,02	125	ZAB-REPEL
		Pańska Dolina	05-08-2-15-126 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	7,20	125	ZAB-REPEL
		Pańska Dolina	05-08-2-15-127 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70	125	ZAB-REPEL
		Pańska Dolina	05-08-2-15-147 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Pańska Dolina	05-08-2-15-148 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,47	125	ZAB-REPEL
		Pańska Dolina	05-08-2-15-156 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,40	125	ZAB-REPEL
		Pańska Dolina	05-08-2-15-157A -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,09	125	ZAB-REPEL
		Pańska Dolina	05-08-2-15-157A -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,30	125	ZAB-REPEL
		Pańska Dolina	05-08-2-15-159 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,80	125	ZAB-REPEL
POZ	IB	Pańska Dolina	05-08-2-15-135 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	305,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-135 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	305,00	2	CWD-D
	IIA	Pańska Dolina	05-08-2-15-147 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 291,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIA	Pańska Dolina	05-08-2-15-147 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 291,00	1	CWD-P
	IVD	Pańska Dolina	05-08-2-15-156 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 828,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-156 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 828,00	2	CWD-D
	IVDU	Pańska Dolina	05-08-2-15-136 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 348,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-136 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 348,00	2	CWD-D
	PM	Pańska Dolina	05-08-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Pańska Dolina	05-08-2-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	466,00	397	GODZ PILA
		Pańska Dolina	05-08-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	PR	Pańska Dolina	05-08-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00	2	CWD-D
	PTP	Pańska Dolina	05-08-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	328,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	328,00	2	CWD-D
	PTW	Pańska Dolina	05-08-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	TPP	Pańska Dolina	05-08-2-15-126 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-126 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-126 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-126 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-128 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	405,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-128 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	405,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-128 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-128 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-133 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-133 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-134 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-134 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-135 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-135 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-135 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	326,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-135 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	326,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-135 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-135 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-155 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-155 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-165 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 287,00	2	CWD-D
		Pańska Dolina	05-08-2-15-165 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 287,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 16

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Łaziska	05-08-2-16-182 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,50	124	CP-W
		Łaziska	05-08-2-16-186 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,84	124	CP-W
		Łaziska	05-08-2-16-191 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	14,02	124	CP-W
		Łaziska	05-08-2-16-193 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,24	124	CP-W
		Łaziska	05-08-2-16-194 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,92	124	CP-W
		Łaziska	05-08-2-16-198 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,57	124	CP-W
	CW	Łaziska	05-08-2-16-114 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,80	120	CW-W
		Łaziska	05-08-2-16-124 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,36	120	CW-W
		Łaziska	05-08-2-16-124 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,34	120	CW-W
		Łaziska	05-08-2-16-182 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,86	120	CW-W
		Łaziska	05-08-2-16-193 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,50	120	CW-W
	MA-PORZ	Łaziska	05-08-2-16-114 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	150,00	157	PORZ-STOS
		Łaziska	05-08-2-16-174 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	150,00	157	PORZ-STOS
		Łaziska	05-08-2-16-180 -b -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	1,76	47	PORZ-GRAB
		Łaziska	05-08-2-16-184 -l -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	200,00	157	PORZ-STOS
	ODN-ZŁOŻ	Łaziska	05-08-2-16-175 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,00	111	DOW-SADZ
		Łaziska	05-08-2-16-175 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,00	111	DOW-SADZ
		Łaziska	05-08-2-16-175 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	5,00	100	SADZ WIEL
		Łaziska	05-08-2-16-175 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	111	DOW-SADZ
		Łaziska	05-08-2-16-175 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	16,85	111	DOW-SADZ
		Łaziska	05-08-2-16-175 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,85	111	DOW-SADZ
		Łaziska	05-08-2-16-175 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	16,85	100	SADZ WIEL
		Łaziska	05-08-2-16-175 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,85	111	DOW-SADZ
		Łaziska	05-08-2-16-183 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,30	111	DOW-SADZ
		Łaziska	05-08-2-16-183 -a -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	3	TSZT	13,30	103	SAD-BRYŁ
		Łaziska	05-08-2-16-183 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	13,30	111	DOW-SADZ
		Łaziska	05-08-2-16-114 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,36	116	KOSZ UB
	PIEL	Łaziska	05-08-2-16-114 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,10	116	KOSZ UB
		Łaziska	05-08-2-16-115 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,78	116	KOSZ UB
		Łaziska	05-08-2-16-124A -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	4,88	116	KOSZ UB
		Łaziska	05-08-2-16-124A -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,20	116	KOSZ UB
		Łaziska	05-08-2-16-124B -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,60	116	KOSZ UB
		Łaziska	05-08-2-16-173 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,50	116	KOSZ UB
		Łaziska	05-08-2-16-174 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,56	116	KOSZ UB
		Łaziska	05-08-2-16-175 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,60	116	KOSZ UB
		Łaziska	05-08-2-16-175 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,68	116	KOSZ UB
		Łaziska	05-08-2-16-175 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,66	116	KOSZ UB
		Łaziska	05-08-2-16-178 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,18	116	KOSZ UB
		Łaziska	05-08-2-16-179 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,80	116	KOSZ UB
		Łaziska	05-08-2-16-179 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,88	116	KOSZ UB
		Łaziska	05-08-2-16-180 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	6,54	116	KOSZ UB
		Łaziska	05-08-2-16-181 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,52	116	KOSZ UB
		Łaziska	05-08-2-16-183 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,80	116	KOSZ UB
		Łaziska	05-08-2-16-183 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,46	116	KOSZ UB
		Łaziska	05-08-2-16-184 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40	116	KOSZ UB
		Łaziska	05-08-2-16-185 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,15	117	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 16

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Łaziska	05-08-2-16-192 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,48	117	KOSZ UC
		Łaziska	05-08-2-16-197 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	4,00	117	KOSZ UC
		Łaziska	05-08-2-16-197 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	4,09	117	KOSZ UC
		Łaziska	05-08-2-16-198 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,02	117	KOSZ UC
		Łaziska	05-08-2-16-84 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,50	116	KOSZ UB
		Łaziska	05-08-2-16-84 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,58	116	KOSZ UB
OCHRL	O-GRODZN	Łaziska	05-08-2-16-183 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	3,00	147	GRODZ-SN
		Łaziska	05-08-2-16-183 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	16,50	147	GRODZ-SN
	O-POZ	Łaziska	05-08-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Łaziska	05-08-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNG	Łaziska	05-08-2-16- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	36,00	141	SZUK-PĘDR
	O-SMIECI	Łaziska	05-08-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,50	403	GODZ MH8
		Łaziska	05-08-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Łaziska	05-08-2-16-183 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Łaziska	05-08-2-16-183 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,73	125	ZAB-REPEL
		Łaziska	05-08-2-16-185 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Łaziska	05-08-2-16-185 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,15	125	ZAB-REPEL
		Łaziska	05-08-2-16-84 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Łaziska	05-08-2-16-84 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,75	125	ZAB-REPEL
POZ	CP-P	Łaziska	05-08-2-16-191 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	209,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-191 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	209,00	2	CWD-D
	IIA	Łaziska	05-08-2-16-114 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	749,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-114 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	749,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-174 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	825,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-174 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	825,00	2	CWD-D
	IIIB	Łaziska	05-08-2-16-180 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	670,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-180 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	670,00	2	CWD-D
	IVD	Łaziska	05-08-2-16-184 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	784,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-184 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	784,00	2	CWD-D
	PM	Łaziska	05-08-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Łaziska	05-08-2-16- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	145,00	397	GODZ PILA
		Łaziska	05-08-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	PR	Łaziska	05-08-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	260,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	260,00	2	CWD-D
	PTP	Łaziska	05-08-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	175,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	175,00	2	CWD-D
	PTW	Łaziska	05-08-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	Łaziska	05-08-2-16-114 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	279,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-114 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	279,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-115 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	208,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-115 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	208,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-115 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	317,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-115 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	317,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-115 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	216,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-115 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	216,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-118 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 172,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-118 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 172,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-118 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-118 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-119 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	177,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-119 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	177,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 16

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Łaziska	05-08-2-16-179 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-179 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-188 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	581,00	2	CWD-D
		Łaziska	05-08-2-16-188 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	581,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Żulin	05-08-1-02-43 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,00	124	CP-W
		Żulin	05-08-1-02-44 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,48	124	CP-W
		Żulin	05-08-1-02-68 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,55	124	CP-W
		Żulin	05-08-1-02-79 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,80	124	CP-W
		Żulin	05-08-1-02-82 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,32	124	CP-W
		Żulin	05-08-1-02-89 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,56	124	CP-W
	CW	Żulin	05-08-1-02-42 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,66	120	CW-W
		Żulin	05-08-1-02-44 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,27	120	CW-W
		Żulin	05-08-1-02-51 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,80	120	CW-W
		Żulin	05-08-1-02-52 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,23	120	CW-W
		Żulin	05-08-1-02-68 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,70	120	CW-W
		Żulin	05-08-1-02-74 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,30	120	CW-W
	MA-PORZ	Żulin	05-08-1-02-83 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,19	120	CW-W
		Żulin	05-08-1-02-44 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	290,00	28	PORZ MECH
		Żulin	05-08-1-02-44 -a -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,00	23	PPOD N
		Żulin	05-08-1-02-44 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,00	19	WPOD-N
		Żulin	05-08-1-02-48 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	390,00	28	PORZ MECH
		Żulin	05-08-1-02-48 -f -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	2,71	23	PPOD N
		Żulin	05-08-1-02-48 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	2,71	19	WPOD-N
		Żulin	05-08-1-02-51 -h -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	410,00	28	PORZ MECH
		Żulin	05-08-1-02-51 -h -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,84	23	PPOD N
		Żulin	05-08-1-02-51 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,84	19	WPOD-N
		Żulin	05-08-1-02-75 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	410,00	28	PORZ MECH
		Żulin	05-08-1-02-75 -d -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,86	23	PPOD N
		Żulin	05-08-1-02-75 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,86	19	WPOD-N
		Żulin	05-08-1-02-78 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	260,00	28	PORZ MECH
		Żulin	05-08-1-02-78 -c -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,80	23	PPOD N
		Żulin	05-08-1-02-78 -c -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,80	19	WPOD-N
	ODN-ZŁOŻ	Żulin	05-08-1-02-43 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	19,90	111	DOW-SADZ
		Żulin	05-08-1-02-43 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,90	111	DOW-SADZ
		Żulin	05-08-1-02-43 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,95	67	KOP-ROW
		Żulin	05-08-1-02-43 -b -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	142,26	101	SADZ SADZ
		Żulin	05-08-1-02-43 -b -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarzcz.bez bruzd	3	TSZT	19,90	101	SADZ SADZ
		Żulin	05-08-1-02-43 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,90	111	DOW-SADZ
		Żulin	05-08-1-02-43 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Żulin	05-08-1-02-43 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Żulin	05-08-1-02-43 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,60	67	KOP-ROW
		Żulin	05-08-1-02-43 -d -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	8,58	101	SADZ SADZ
		Żulin	05-08-1-02-43 -d -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarzcz.bez bruzd	3	TSZT	1,20	101	SADZ SADZ
		Żulin	05-08-1-02-43 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Żulin	05-08-1-02-82 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	18,70	111	DOW-SADZ
		Żulin	05-08-1-02-82 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,70	111	DOW-SADZ
		Żulin	05-08-1-02-82 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,35	67	KOP-ROW
		Żulin	05-08-1-02-82 -d -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	133,68	101	SADZ SADZ
		Żulin	05-08-1-02-82 -d -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarzcz.bez bruzd	3	TSZT	18,70	101	SADZ SADZ
		Żulin	05-08-1-02-82 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,70	111	DOW-SADZ
		Żulin	05-08-1-02-83 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,70	111	DOW-SADZ
		Żulin	05-08-1-02-83 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,70	111	DOW-SADZ
		Żulin	05-08-1-02-83 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,85	67	KOP-ROW
		Żulin	05-08-1-02-83 -b -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	97,95	101	SADZ SADZ
		Żulin	05-08-1-02-83 -b -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarzcz.bez bruzd	3	TSZT	13,70	101	SADZ SADZ
		Żulin	05-08-1-02-83 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,70	111	DOW-SADZ
	PIEL	Żulin	05-08-1-02-42 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	4,78	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-43 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	6,64	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Żulin	05-08-1-02-43 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	7,02	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-43 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,38	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-44 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,95	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-44 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	4,26	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-45 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,20	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-45 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,84	117	KOSZ UC
		Żulin	05-08-1-02-46 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	4,20	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-47 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,40	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-48 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,10	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-48 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,42	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-51 -i -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	4,00	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-72 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,58	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-72 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,66	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-73 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,66	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-73 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,36	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-76 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,28	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-77 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,74	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-77 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,98	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-78 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,18	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-79 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,74	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-82 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,50	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-82 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	6,22	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-83 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	4,56	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-85 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	5,34	117	KOSZ UC
		Żulin	05-08-1-02-86 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	4,68	117	KOSZ UC
		Żulin	05-08-1-02-89 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,34	117	KOSZ UC
		Żulin	05-08-1-02-90 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,84	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-91 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	5,00	116	KOSZ UB
		Żulin	05-08-1-02-93 -f -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	5,40	117	KOSZ UC
		Żulin	05-08-1-02-93 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,80	116	KOSZ UB
	POPR	Żulin	05-08-1-02-74 -c -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80	111	DOW-SADZ
		Żulin	05-08-1-02-74 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80	111	DOW-SADZ
		Żulin	05-08-1-02-74 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	0,90	67	KOP-ROW
		Żulin	05-08-1-02-74 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,80	102	SADZ POP
		Żulin	05-08-1-02-74 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,80	52	WYK-TAL40
		Żulin	05-08-1-02-74 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZS	Żulin	05-08-1-02-82 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Żulin	05-08-1-02-82 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	32,00	154	K GRODZEŃ
		Żulin	05-08-1-02-89 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Żulin	05-08-1-02-89 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	32,00	154	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-POZ	Żulin	05-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Żulin	05-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNG	Żulin	05-08-1-02- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	20,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	Żulin	05-08-1-02- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	6,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Żulin	05-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Żulin	05-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Żulin	05-08-1-02-44 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,00	125	ZAB-REPEL
		Żulin	05-08-1-02-44 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,23	125	ZAB-REPEL
		Żulin	05-08-1-02-45 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,60	125	ZAB-REPEL
		Żulin	05-08-1-02-47 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20	125	ZAB-REPEL
		Żulin	05-08-1-02-48 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,55	125	ZAB-REPEL
		Żulin	05-08-1-02-51 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,80	125	ZAB-REPEL
		Żulin	05-08-1-02-70 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,00	125	ZAB-REPEL
		Żulin	05-08-1-02-70 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,89	125	ZAB-REPEL
		Żulin	05-08-1-02-72 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,83	125	ZAB-REPEL
		Żulin	05-08-1-02-73 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,83	125	ZAB-REPEL
		Żulin	05-08-1-02-80 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80	125	ZAB-REPEL
		Żulin	05-08-1-02-91 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,50	125	ZAB-REPEL
OCHRP	P-PASYS	Żulin	05-08-1-02- - -	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	0,13	173	ODN-PASP
		Żulin	05-08-1-02- - -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	4,00	173	ODN-PASP
		Żulin	05-08-1-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00	171	PPOŻ-PORZ
	P-PORZ	Żulin	05-08-1-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	2,20	171	PPOŻ-PORZ
POZ	IIIAU	Żulin	05-08-1-02-75 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 182,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-75 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 182,00	2	CWD-D
	IIIB	Żulin	05-08-1-02-44 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	891,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-44 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	891,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-48 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 058,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-48 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 058,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-51 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 164,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-51 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 164,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-78 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	865,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-78 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	865,00	2	CWD-D
	PM	Żulin	05-08-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Żulin	05-08-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	317,00	397	GODZ PILA
		Żulin	05-08-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	PR	Żulin	05-08-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	307,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	307,00	2	CWD-D
	PTP	Żulin	05-08-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
	PTW	Żulin	05-08-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	TPP	Żulin	05-08-1-02-42 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-42 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-45 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	341,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-45 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	341,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-45 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	204,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-45 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	204,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-45 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-45 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-70 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	437,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-70 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	437,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-78 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	543,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-78 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	543,00	2	CWD-D
	TWP	Żulin	05-08-1-02-74 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	189,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Żulin	05-08-1-02-74 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	189,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-84 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Żulin	05-08-1-02-84 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Siennica	05-08-1-04-317 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	12,99	124	CP-W
	CW	Siennica	05-08-1-04-312 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	4,10	120	CW-W
		Siennica	05-08-1-04-321 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,50	120	CW-W
		Siennica	05-08-1-04-335 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,72	120	CW-W
	MA-PORZ	Siennica	05-08-1-04-144 -b -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	2,76	47	PORZ-GRAB
		Siennica	05-08-1-04-144 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,76	23	PPOD N
		Siennica	05-08-1-04-144 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,76	19	WPOD-N
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -01	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	0,67	47	PORZ-GRAB
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -01	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,67	23	PPOD N
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -01	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,67	19	WPOD-N
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -99	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	0,48	47	PORZ-GRAB
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -99	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,48	23	PPOD N
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,48	19	WPOD-N
		Siennica	05-08-1-04-315 -d -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	0,79	47	PORZ-GRAB
		Siennica	05-08-1-04-315 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,79	23	PPOD N
		Siennica	05-08-1-04-315 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,79	19	WPOD-N
		Siennica	05-08-1-04-31 -d -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	2	HA	1,40	47	PORZ-GRAB
		Siennica	05-08-1-04-31 -d -00	PPOD>32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,40	23	PPOD N
		Siennica	05-08-1-04-31 -d -00	WPOD>32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,40	19	WPOD-N
		Siennica	05-08-1-04-38 -a -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	2,18	47	PORZ-GRAB
		Siennica	05-08-1-04-38 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,18	23	PPOD N
		Siennica	05-08-1-04-38 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,18	19	WPOD-N
	ODN-ZŁOŻ	Siennica	05-08-1-04-144 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	7,59	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-144 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,94	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-144 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,53	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-144 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,76	67	KOP-ROW
		Siennica	05-08-1-04-144 -b -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	139,62	101	SADZ SADZ
		Siennica	05-08-1-04-144 -b -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	19,53	101	SADZ SADZ
		Siennica	05-08-1-04-144 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,59	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-144 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,94	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	4,46	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,06	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,52	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,76	67	KOP-ROW
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	39,45	101	SADZ SADZ
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -01	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	5,52	101	SADZ SADZ
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,46	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,06	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,01	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,01	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,50	67	KOP-ROW
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -99	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	21,51	101	SADZ SADZ
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -99	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	3,01	101	SADZ SADZ
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,01	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-315 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,94	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-315 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,94	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-315 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,47	67	KOP-ROW
		Siennica	05-08-1-04-315 -d -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	35,31	101	SADZ SADZ
		Siennica	05-08-1-04-315 -d -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	4,94	101	SADZ SADZ
		Siennica	05-08-1-04-315 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,94	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-31 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,75	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Siennica	05-08-1-04-31 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,75	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-31 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,37	67	KOP-ROW
		Siennica	05-08-1-04-31 -d -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	62,55	101	SADZ SADZ
		Siennica	05-08-1-04-31 -d -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	8,75	101	SADZ SADZ
		Siennica	05-08-1-04-31 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,75	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-38 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,63	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-38 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,63	111	DOW-SADZ
		Siennica	05-08-1-04-38 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	8,81	67	KOP-ROW
		Siennica	05-08-1-04-38 -a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	97,44	101	SADZ SADZ
		Siennica	05-08-1-04-38 -a -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	13,63	101	SADZ SADZ
		Siennica	05-08-1-04-38 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,63	111	DOW-SADZ
	PIEL	Siennica	05-08-1-04-144 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,52	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-309 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-310 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,72	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-311 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,44	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-312 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,52	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,34	115	KOSZ UA
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,96	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-315 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,34	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-315 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,58	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-316 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,80	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-316 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,54	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-317 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,30	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-319 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,24	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-31 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,40	115	KOSZ UA
		Siennica	05-08-1-04-321 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,00	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-322 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,08	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-323 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,22	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-323 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,52	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-325 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,78	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-327 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,00	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-32 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,20	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-32 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,49	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-330 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,06	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-331 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,46	116	KOSZ UB
		Siennica	05-08-1-04-36 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	6,68	115	KOSZ UA
		Siennica	05-08-1-04-38 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,36	116	KOSZ UB
OCHRL	O-GRODZN	Siennica	05-08-1-04-144 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Siennica	05-08-1-04-144 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	5,00	147	GRODZ-SN
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	3,00	147	GRODZ-SN
	O-GRODZS	Siennica	05-08-1-04-315 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Siennica	05-08-1-04-315 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Siennica	05-08-1-04-316 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Siennica	05-08-1-04-316 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Siennica	05-08-1-04-317 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Siennica	05-08-1-04-317 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Siennica	05-08-1-04-321 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Siennica	05-08-1-04-321 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	154	K GRODZEŃ
		Siennica	05-08-1-04-323 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Siennica	05-08-1-04-323 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	154	K GRODZEŃ
	O-POZ	Siennica	05-08-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	403	GODZ MH8
		Siennica	05-08-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNG	Siennica	05-08-1-04- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	20,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Siennica	05-08-1-04- - -	SZUK-OWAD	Próbn poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	5,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Siennica	05-08-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Siennica	05-08-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Siennica	05-08-1-04-309 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Siennica	05-08-1-04-309 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,00	125	ZAB-REPEL
		Siennica	05-08-1-04-311 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,72	125	ZAB-REPEL
		Siennica	05-08-1-04-312 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,76	125	ZAB-REPEL
		Siennica	05-08-1-04-315 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,17	125	ZAB-REPEL
		Siennica	05-08-1-04-316 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,77	125	ZAB-REPEL
		Siennica	05-08-1-04-323 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,11	125	ZAB-REPEL
		Siennica	05-08-1-04-325 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,89	125	ZAB-REPEL
		Siennica	05-08-1-04-327 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	125	ZAB-REPEL
		Siennica	05-08-1-04-32 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,20	125	ZAB-REPEL
		Siennica	05-08-1-04-330 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,03	125	ZAB-REPEL
OCHRP	P-PORZ	Siennica	05-08-1-04- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,45	171	PPOŻ-PORZ
POZ	IIIB	Siennica	05-08-1-04-38 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 031,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-38 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 031,00	2	CWD-D
	IIIBU	Siennica	05-08-1-04-144 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	520,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-144 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	520,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	590,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	590,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-314 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-315 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	325,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-315 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	325,00	2	CWD-D
	PM	Siennica	05-08-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Siennica	05-08-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	168,00	397	GODZ PILA
		Siennica	05-08-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	PR	Siennica	05-08-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
	PTP	Siennica	05-08-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	191,00	2	CWD-D
	PTW	Siennica	05-08-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	TPP	Siennica	05-08-1-04-313 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-313 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-321 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-321 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-325 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-325 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-325 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-325 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Siennica	05-08-1-04-331 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	329,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-331 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	329,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-331 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	411,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-331 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	411,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-332 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-332 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-332 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-332 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-332 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	275,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-332 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	275,00	2	CWD-D
	TWP	Siennica	05-08-1-04-334 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Siennica	05-08-1-04-334 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Niemienice	05-08-1-05-106 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,26	124	CP-W
		Niemienice	05-08-1-05-106 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,14	124	CP-W
		Niemienice	05-08-1-05-111 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	6,12	124	CP-W
		Niemienice	05-08-1-05-111 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	3,21	124	CP-W
	CW	Niemienice	05-08-1-05-102 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,13	120	CW-W
		Niemienice	05-08-1-05-102 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,24	120	CW-W
		Niemienice	05-08-1-05-104 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,84	120	CW-W
		Niemienice	05-08-1-05-104 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,46	120	CW-W
		Niemienice	05-08-1-05-116 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,10	120	CW-W
		Niemienice	05-08-1-05-167 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,50	120	CW-W
		Niemienice	05-08-1-05-172 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	1,00	120	CW-W
		Niemienice	05-08-1-05-173 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,76	120	CW-W
		Niemienice	05-08-1-05-173 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,50	120	CW-W
		Niemienice	05-08-1-05-175 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,00	120	CW-W
		Niemienice	05-08-1-05-181 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,65	120	CW-W
		Niemienice	05-08-1-05-181 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,15	120	CW-W
		Niemienice	05-08-1-05-184 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,16	120	CW-W
		Niemienice	05-08-1-05-184 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,24	120	CW-W
		Niemienice	05-08-1-05-98 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,70	120	CW-W
	MA-PORZ	Niemienice	05-08-1-05-108 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	385,00	28	PORZ MECH
		Niemienice	05-08-1-05-108 -b -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,70	23	PPOD N
		Niemienice	05-08-1-05-108 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,70	19	WPOD-N
		Niemienice	05-08-1-05-109 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	310,00	157	PORZ-STOS
		Niemienice	05-08-1-05-109 -a -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,19	23	PPOD N
		Niemienice	05-08-1-05-109 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,19	19	WPOD-N
		Niemienice	05-08-1-05-109 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	125,00	157	PORZ-STOS
		Niemienice	05-08-1-05-109 -d -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,88	23	PPOD N
		Niemienice	05-08-1-05-109 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,88	19	WPOD-N
		Niemienice	05-08-1-05-163 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	305,00	157	PORZ-STOS
		Niemienice	05-08-1-05-163 -a -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,15	23	PPOD N
		Niemienice	05-08-1-05-163 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,15	19	WPOD-N
		Niemienice	05-08-1-05-164 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	322,00	157	PORZ-STOS
		Niemienice	05-08-1-05-164 -a -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,27	23	PPOD N
		Niemienice	05-08-1-05-164 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,27	19	WPOD-N
		Niemienice	05-08-1-05-175 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	280,00	157	PORZ-STOS
		Niemienice	05-08-1-05-175 -d -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,74	23	PPOD N
		Niemienice	05-08-1-05-175 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,74	19	WPOD-N
		Niemienice	05-08-1-05-181 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	53,00	28	PORZ MECH
		Niemienice	05-08-1-05-181 -a -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,23	23	PPOD N
		Niemienice	05-08-1-05-181 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,23	19	WPOD-N
	ODN-ZŁOŻ	Niemienice	05-08-1-05-109 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,70	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-109 -a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	97,95	101	SADZ SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-109 -a -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	13,70	101	SADZ SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-109 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	13,70	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-109 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,50	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-109 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,50	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-109 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	5,50	100	SADZ WIEL
		Niemienice	05-08-1-05-109 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,50	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-164 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,20	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-164 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,20	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-164 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	7,10	67	KOP-ROW
		Niemienice	05-08-1-05-164 -a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	101,52	101	SADZ SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-164 -a -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	14,20	101	SADZ SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-164 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,20	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-175 -d -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,66	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-175 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,25	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Niemienice	05-08-1-05-175 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,91	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-175 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	8,91	100	SADZ WIEL
		Niemienice	05-08-1-05-175 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,66	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-175 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,25	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-181 -a -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,38	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-181 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,38	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-181 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,69	67	KOP-ROW
		Niemienice	05-08-1-05-181 -a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	9,87	101	SADZ SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-181 -a -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	1,38	101	SADZ SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-181 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,38	111	DOW-SADZ
	PIEL	Niemienice	05-08-1-05-100 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,60	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-101 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	5,04	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-101 -b -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	4,72	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-102 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	4,20	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-104 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	3,50	117	KOSZ UC
		Niemienice	05-08-1-05-105 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,75	117	KOSZ UC
		Niemienice	05-08-1-05-106 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,18	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-110 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,80	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-111 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,34	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-111 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,70	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-112 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,68	117	KOSZ UC
		Niemienice	05-08-1-05-115 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,99	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-115 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,52	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-160 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,60	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-161 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,82	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-161 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,16	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-166 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,80	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-173 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,79	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-173 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	5,20	117	KOSZ UC
		Niemienice	05-08-1-05-173 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,50	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-175 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-176 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,20	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-176 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	4,10	117	KOSZ UC
		Niemienice	05-08-1-05-176 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,76	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-177 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	4,80	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-181 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,46	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-182 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,78	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-182 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,24	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-183 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,18	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-183 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	5,74	117	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Niemienice	05-08-1-05-188 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,56	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-95 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,20	116	KOSZ UB
		Niemienice	05-08-1-05-98 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	8,28	117	KOSZ UC
	POPR	Niemienice	05-08-1-05-110 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-110 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-110 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,30	67	KOP-ROW
		Niemienice	05-08-1-05-110 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,60	102	SADZ POP
		Niemienice	05-08-1-05-110 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,60	52	WYK-TAL40
		Niemienice	05-08-1-05-110 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-115 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,20	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-115 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,20	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-115 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,10	67	KOP-ROW
		Niemienice	05-08-1-05-115 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	4,20	102	SADZ POP
		Niemienice	05-08-1-05-115 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	4,20	52	WYK-TAL40
		Niemienice	05-08-1-05-115 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-176 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-176 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-176 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,60	67	KOP-ROW
		Niemienice	05-08-1-05-176 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,20	102	SADZ POP
		Niemienice	05-08-1-05-176 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,20	52	WYK-TAL40
		Niemienice	05-08-1-05-176 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-181 -f -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-181 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
		Niemienice	05-08-1-05-181 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	0,30	67	KOP-ROW
		Niemienice	05-08-1-05-181 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,60	102	SADZ POP
		Niemienice	05-08-1-05-181 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,60	52	WYK-TAL40
		Niemienice	05-08-1-05-181 -f -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	111	DOW-SADZ
NAS	SEL-ZPUN	Niemienice	05-08-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		Niemienice	05-08-1-05- - -	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,21	26	OPR-UC
		Niemienice	05-08-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8
		Niemienice	05-08-1-05- - -	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	6,51	26	OPR-UC
OCHRL	O-GRODZN	Niemienice	05-08-1-05-109 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Niemienice	05-08-1-05-109 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	15,50	147	GRODZ-SN
	O-GRODZS	Niemienice	05-08-1-05-101 -b -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	-H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Niemienice	05-08-1-05-101 -b -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,00	154	K GRODZEŃ
		Niemienice	05-08-1-05-101 -b -99	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Niemienice	05-08-1-05-101 -b -99	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	7,00	154	K GRODZEŃ
		Niemienice	05-08-1-05-173 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00	154	K GRODZEŃ
		Niemienice	05-08-1-05-173 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	7,00	154	K GRODZEŃ
		Niemienice	05-08-1-05-175 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	154	K GRODZEŃ
		Niemienice	05-08-1-05-175 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	3,00	154	K GRODZEŃ
		Niemienice	05-08-1-05-176 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Niemienice	05-08-1-05-176 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Niemienice	05-08-1-05-96 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Niemienice	05-08-1-05-96 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Niemienice	05-08-1-05-98 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00	154	K GRODZEŃ
		Niemienice	05-08-1-05-98 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,00	154	K GRODZEŃ
	O-POZ	Niemienice	05-08-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		Niemienice	05-08-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNG	Niemienice	05-08-1-05- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	20,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	Niemienice	05-08-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	3	SZT	4,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Niemienice	05-08-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		Niemienice	05-08-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Niemienice	05-08-1-05-100 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-102 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,10	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-103 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-104 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,50	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-105 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,75	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-106 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,59	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-110 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,40	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-111 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,90	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-111 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,85	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-112 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,34	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-115 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	1	H	3,00	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-115 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,99	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-115 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,26	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-160 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,80	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-161 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,91	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-161 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,08	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-166 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,80	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-173 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,25	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-174 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,00	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-176 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,10	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-177 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,40	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-180 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-182 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,12	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-183 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-184 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeleńtach	1	H	3,00	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-184 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-188 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,28	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-95 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-95 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	125	ZAB-REPEL
		Niemienice	05-08-1-05-97 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,46	125	ZAB-REPEL
OCHRP	P-PORZ	Niemienice	05-08-1-05- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	20,00	171	PPOŻ-PORZ
OCHRPR	OP-BUDKIS	Niemienice	05-08-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	15,00	165	CZYSZ-BUD
POZ	IIA	Niemienice	05-08-1-05-109 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-109 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	234,00	2	CWD-D
	IIIB	Niemienice	05-08-1-05-108 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 368,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-108 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 368,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-109 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	986,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-109 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	986,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-163 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 041,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-163 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 041,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-164 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 178,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-164 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 178,00	2	CWD-D
	IIIBU	Niemienice	05-08-1-05-175 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	835,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-175 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	835,00	2	CWD-D
	PM	Niemienice	05-08-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Niemienice	05-08-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	349,00	397	GODZ PILA
		Niemienice	05-08-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	PR	Niemienice	05-08-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
	PTP	Niemienice	05-08-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	290,00	2	CWD-D
	PTW	Niemienice	05-08-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	TPP	Niemienice	05-08-1-05-109 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	242,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Niemienice	05-08-1-05-109 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	242,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-109 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-109 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-111 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	307,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-113 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	307,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-113 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-113 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-113 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-113 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-114 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-114 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-115 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-115 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-161 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-161 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-163 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-163 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-164 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-164 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-164 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-164 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-167 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-167 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-167 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-167 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-167 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-167 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-177 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-177 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-177 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Niemienice	05-08-1-05-177 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Łosienne	05-08-1-06-126 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,77	124	CP-W
		Łosienne	05-08-1-06-127 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,40	124	CP-W
		Łosienne	05-08-1-06-129 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,50	124	CP-W
		Łosienne	05-08-1-06-135 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,10	124	CP-W
		Łosienne	05-08-1-06-143 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,76	124	CP-W
		Łosienne	05-08-1-06-143 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,44	124	CP-W
	CW	Łosienne	05-08-1-06-124 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,80	120	CW-W
		Łosienne	05-08-1-06-128 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,15	120	CW-W
		Łosienne	05-08-1-06-129 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,00	120	CW-W
		Łosienne	05-08-1-06-130 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,80	120	CW-W
		Łosienne	05-08-1-06-134 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,30	120	CW-W
		Łosienne	05-08-1-06-140 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,65	120	CW-W
		Łosienne	05-08-1-06-282 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,60	120	CW-W
	MA-PORZ	Łosienne	05-08-1-06-136 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stłosy	2	M3P	260,00	157	PORZ-STOS
		Łosienne	05-08-1-06-136 -a -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	1,00	23	PPOD N
		Łosienne	05-08-1-06-136 -a -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	1,00	19	WPOD-N
		Łosienne	05-08-1-06-143 -b -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stłosy	2	M3P	377,00	157	PORZ-STOS
		Łosienne	05-08-1-06-143 -b -99	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	2,90	23	PPOD N
		Łosienne	05-08-1-06-143 -b -99	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	2,90	19	WPOD-N
		Łosienne	05-08-1-06-278 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stłosy	2	M3P	104,00	157	PORZ-STOS
		Łosienne	05-08-1-06-278 -b -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	0,80	23	PPOD N
		Łosienne	05-08-1-06-278 -b -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	0,80	19	WPOD-N
		Łosienne	05-08-1-06-279 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stłosy	2	M3P	350,00	157	PORZ-STOS
		Łosienne	05-08-1-06-279 -c -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	2,73	23	PPOD N
		Łosienne	05-08-1-06-279 -c -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	2,73	19	WPOD-N
	ODN-ZŁOŻ	Łosienne	05-08-1-06-280 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stłosy	2	M3P	104,00	157	PORZ-STOS
		Łosienne	05-08-1-06-136 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,50	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-136 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,50	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-136 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,25	67	KOP-ROW
		Łosienne	05-08-1-06-136 -a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	89,37	101	SADZ SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-136 -a -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	12,50	101	SADZ SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-136 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,50	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-136 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,25	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-136 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,25	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-136 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,62	67	KOP-ROW
		Łosienne	05-08-1-06-136 -d -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	37,53	101	SADZ SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-136 -d -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	5,25	101	SADZ SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-136 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,25	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-137 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,37	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-137 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,37	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-137 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,68	67	KOP-ROW
		Łosienne	05-08-1-06-137 -d -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	52,68	101	SADZ SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-137 -d -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	7,37	101	SADZ SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-137 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,37	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-138 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,75	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-138 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,75	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-138 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,35	67	KOP-ROW
		Łosienne	05-08-1-06-138 -c -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	48,27	101	SADZ SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-138 -c -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	6,75	101	SADZ SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-138 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,75	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-143 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,15	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-143 -b -99	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	129,75	101	SADZ SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-143 -b -99	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	18,15	101	SADZ SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-143 -b -99	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	18,15	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-278 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,75	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-278 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,75	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Łosienne	05-08-1-06-278 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	67	KOP-ROW
		Łosienne	05-08-1-06-278 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	4,75	100	SADZ WIEL
		Łosienne	05-08-1-06-278 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,75	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-279 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	17,06	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-279 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,06	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-279 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,03	67	KOP-ROW
		Łosienne	05-08-1-06-279 -c -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	121,95	101	SADZ SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-279 -c -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	17,06	101	SADZ SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-279 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,06	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Łosienne	05-08-1-06-280 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,00	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-280 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,00	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-280 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,50	67	KOP-ROW
		Łosienne	05-08-1-06-280 -a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	35,76	101	SADZ SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-280 -a -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	5,00	101	SADZ SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-280 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	111	DOW-SADZ
	PIEL	Łosienne	05-08-1-06-117 -r -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,48	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-121 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,52	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-126 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,00	117	KOSZ UC
		Łosienne	05-08-1-06-127 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,00	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-129 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,03	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-129 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,00	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-130 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,74	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-131 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-135 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,54	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-135 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,00	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-135 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,80	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-136 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	4,00	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-136 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,68	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-137 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,36	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-138 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,16	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-141 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,80	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-143 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,60	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-143 -b -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	5,80	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-143 -o -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,16	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-276 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	4,62	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-278 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,60	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-279 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	4,20	117	KOSZ UC
		Łosienne	05-08-1-06-279 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	5,46	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-280 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,80	116	KOSZ UB
		Łosienne	05-08-1-06-282 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,40	116	KOSZ UB
	POPR	Łosienne	05-08-1-06-126 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-126 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-126 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,05	67	KOP-ROW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Łosienne	05-08-1-06-126 -b -00	SADZ-W	sadz.wielolat.bez kop.dolków	2	TSZT	2,10	106	SADZ-W
		Łosienne	05-08-1-06-126 -b -00	WYK-DOŁŚW	wykon.dolków-świdrem ręcz.spal	4	TSZT	2,10	86	WYK-DOŁŚW
		Łosienne	05-08-1-06-126 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-143 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,00	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-143 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,00	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-143 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,50	67	KOP-ROW
		Łosienne	05-08-1-06-143 -b -01	SADZ-W	sadz.wielolat.bez kop.dolków	2	TSZT	5,00	106	SADZ-W
		Łosienne	05-08-1-06-143 -b -01	WYK-DOŁŚW	wykon.dolków-świdrem ręcz.spal	4	TSZT	5,00	86	WYK-DOŁŚW
		Łosienne	05-08-1-06-143 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-282 -a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-282 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		Łosienne	05-08-1-06-282 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,50	67	KOP-ROW
		Łosienne	05-08-1-06-282 -a -00	SADZ-W	sadz.wielolat.bez kop.dolków	2	TSZT	3,00	106	SADZ-W
		Łosienne	05-08-1-06-282 -a -00	WYK-DOŁŚW	wykon.dolków-świdrem ręcz.spal	3	TSZT	3,00	86	WYK-DOŁŚW
		Łosienne	05-08-1-06-282 -a -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Łosienne	05-08-1-06-126 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Łosienne	05-08-1-06-126 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	3,00	147	GRODZ-SN
		Łosienne	05-08-1-06-143 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	147	GRODZ-SN
		Łosienne	05-08-1-06-143 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	19,00	147	GRODZ-SN
		Łosienne	05-08-1-06-282 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Łosienne	05-08-1-06-282 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	5,50	147	GRODZ-SN
	O-POZ	Łosienne	05-08-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Łosienne	05-08-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNG	Łosienne	05-08-1-06- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	40,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Łosienne	05-08-1-06- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Łosienne	05-08-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Łosienne	05-08-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Łosienne	05-08-1-06-129 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Łosienne	05-08-1-06-129 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	125	ZAB-REPEL
		Łosienne	05-08-1-06-130 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,90	125	ZAB-REPEL
		Łosienne	05-08-1-06-131 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	125	ZAB-REPEL
OCHRPR	OP-BUDKIS	Łosienne	05-08-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00	165	CZYSZ-BUD
POZ	CP-P	Łosienne	05-08-1-06-143 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-143 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
	CSS	Łosienne	05-08-1-06-128 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-128 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	231,00	2	CWD-D
	IB	Łosienne	05-08-1-06-280 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-280 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00	2	CWD-D
	IIA	Łosienne	05-08-1-06-278 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	294,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-278 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	294,00	2	CWD-D
	IIIB	Łosienne	05-08-1-06-136 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	639,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-136 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	639,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-143 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	561,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-143 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	561,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-279 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	789,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-279 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	789,00	2	CWD-D
	PM	Łosienne	05-08-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Łosienne	05-08-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	126,00	397	GODZ PILA
		Łosienne	05-08-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	PR	Łosienne	05-08-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	500,00	2	CWD-D
	PTP	Łosienne	05-08-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	2	CWD-D
	PTW	Łosienne	05-08-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTW	Łosienne	05-08-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	TPP	Łosienne	05-08-1-06-131 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	311,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-131 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	311,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-132 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	912,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-132 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	912,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-132 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	414,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-132 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	414,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-132 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-132 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-280 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	546,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-280 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	546,00	2	CWD-D
	TWP	Łosienne	05-08-1-06-117 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-117 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-117 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-117 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-118 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-118 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	2	CWD-D
	UPRZPOZ	Łosienne	05-08-1-06-117 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-117 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-118 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-118 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-118 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-118 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-118 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-118 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-119 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-119 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-120 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-120 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-121 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-121 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-121 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-121 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-121 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-121 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-121 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-121 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-122 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-122 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-122 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Łosienne	05-08-1-06-122 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Borek	05-08-1-07-197 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,64	124	CP-W
		Borek	05-08-1-07-197 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,16	124	CP-W
		Borek	05-08-1-07-222 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,10	124	CP-W
		Borek	05-08-1-07-222 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	124	CP-W
		Borek	05-08-1-07-224 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,53	124	CP-W
		Borek	05-08-1-07-226 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,30	124	CP-W
		Borek	05-08-1-07-226 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,26	124	CP-W
		Borek	05-08-1-07-226 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,22	124	CP-W
		Borek	05-08-1-07-226 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,83	124	CP-W
	CW	Borek	05-08-1-07-147 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,56	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-147 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,39	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-148 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,50	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-150 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,20	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-153 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-153 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,10	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-199 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,66	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-200 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,00	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-210 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,25	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-216 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,00	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-220 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,10	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-221 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,86	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-221 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,21	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-222 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,67	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-222 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,18	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-224 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,44	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-224 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,16	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-225 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,33	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-225 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,26	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-226 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,09	120	CW-W
		Borek	05-08-1-07-226 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,27	120	CW-W
	MA-PORZ	Borek	05-08-1-07-202 -c -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	2	HA	1,15	47	PORZ-GRAB
		Borek	05-08-1-07-202 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	228,00	28	PORZ MECH
		Borek	05-08-1-07-202 -c -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,15	23	PPOD N
		Borek	05-08-1-07-202 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,15	19	WPOD-N
		Borek	05-08-1-07-202 -f -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	2	HA	2,28	47	PORZ-GRAB
		Borek	05-08-1-07-202 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	335,00	28	PORZ MECH
		Borek	05-08-1-07-202 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,28	19	WPOD-N
		Borek	05-08-1-07-206 -f -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	2	HA	1,11	47	PORZ-GRAB
		Borek	05-08-1-07-206 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	163,00	28	PORZ MECH
		Borek	05-08-1-07-206 -f -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,11	23	PPOD N
		Borek	05-08-1-07-206 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,11	19	WPOD-N
		Borek	05-08-1-07-207 -a -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	2	HA	4,24	47	PORZ-GRAB
		Borek	05-08-1-07-207 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	623,00	28	PORZ MECH
		Borek	05-08-1-07-207 -a -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	4,24	23	PPOD N
		Borek	05-08-1-07-207 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	4,24	19	WPOD-N
		Borek	05-08-1-07-210 -c -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	2	HA	2,14	47	PORZ-GRAB
		Borek	05-08-1-07-210 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	314,00	28	PORZ MECH
		Borek	05-08-1-07-210 -c -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,14	23	PPOD N
		Borek	05-08-1-07-210 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,14	19	WPOD-N
	ODN-ZŁOŻ	Borek	05-08-1-07-202 -c -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,85	111	DOW-SADZ
		Borek	05-08-1-07-202 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,85	111	DOW-SADZ
		Borek	05-08-1-07-202 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	6,85	100	SADZ WIEL
		Borek	05-08-1-07-202 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,85	111	DOW-SADZ
		Borek	05-08-1-07-202 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,68	111	DOW-SADZ
		Borek	05-08-1-07-202 -f -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	97,80	101	SADZ SADZ
		Borek	05-08-1-07-202 -f -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	13,68	101	SADZ SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Borek	05-08-1-07-202 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	13,68	111	DOW-SADZ
		Borek	05-08-1-07-207 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,24	111	DOW-SADZ
		Borek	05-08-1-07-207 -a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	180,45	101	SADZ SADZ
		Borek	05-08-1-07-207 -a -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	25,24	101	SADZ SADZ
		Borek	05-08-1-07-207 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	25,24	111	DOW-SADZ
		Borek	05-08-1-07-210 -c -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,21	111	DOW-SADZ
		Borek	05-08-1-07-210 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,25	111	DOW-SADZ
		Borek	05-08-1-07-210 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,46	111	DOW-SADZ
		Borek	05-08-1-07-210 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	5,21	99	SADZ 1R
		Borek	05-08-1-07-210 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	10,25	100	SADZ WIEL
		Borek	05-08-1-07-210 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,21	111	DOW-SADZ
		Borek	05-08-1-07-210 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,25	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Borek	05-08-1-07-206 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,79	111	DOW-SADZ
		Borek	05-08-1-07-206 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,79	111	DOW-SADZ
		Borek	05-08-1-07-206 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,39	67	KOP-ROW
		Borek	05-08-1-07-206 -f -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	48,54	101	SADZ SADZ
		Borek	05-08-1-07-206 -f -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	6,79	101	SADZ SADZ
		Borek	05-08-1-07-206 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,79	111	DOW-SADZ
	PIEL	Borek	05-08-1-07-145 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,33	117	KOSZ UC
		Borek	05-08-1-07-146 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,42	116	KOSZ UB
		Borek	05-08-1-07-148 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,60	116	KOSZ UB
		Borek	05-08-1-07-152 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,10	116	KOSZ UB
		Borek	05-08-1-07-153 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,38	116	KOSZ UB
		Borek	05-08-1-07-153 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,28	116	KOSZ UB
		Borek	05-08-1-07-199 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,30	116	KOSZ UB
		Borek	05-08-1-07-204 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	4,06	116	KOSZ UB
		Borek	05-08-1-07-205 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	6,16	116	KOSZ UB
		Borek	05-08-1-07-206 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	6,40	116	KOSZ UB
		Borek	05-08-1-07-209 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	7,00	116	KOSZ UB
		Borek	05-08-1-07-212 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,52	116	KOSZ UB
		Borek	05-08-1-07-220 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	4,04	116	KOSZ UB
		Borek	05-08-1-07-224 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	4,56	116	KOSZ UB
		Borek	05-08-1-07-225 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	4,66	116	KOSZ UB
OCHRL	O-GRODZN	Borek	05-08-1-07-147 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Borek	05-08-1-07-147 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	5,50	147	GRODZ-SN
		Borek	05-08-1-07-147 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	147	GRODZ-SN
		Borek	05-08-1-07-147 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	16,50	147	GRODZ-SN
		Borek	05-08-1-07-202 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Borek	05-08-1-07-202 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	13,00	147	GRODZ-SN
		Borek	05-08-1-07-207 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Borek	05-08-1-07-207 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	29,00	147	GRODZ-SN
		Borek	05-08-1-07-210 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Borek	05-08-1-07-210 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	5,00	147	GRODZ-SN
	O-GRODZS	Borek	05-08-1-07-152 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Borek	05-08-1-07-152 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00	154	K GRODZEŃ
	O-POZ	Borek	05-08-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00	403	GODZ MH8
		Borek	05-08-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNG	Borek	05-08-1-07- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	20,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	Borek	05-08-1-07- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	3,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Borek	05-08-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	403	GODZ MH8
		Borek	05-08-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Borek	05-08-1-07-146 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-146 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,21	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-148 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-148 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,80	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-152 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-152 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-152 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,40	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-153 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-199 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,30	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-200 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-200 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-201 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,00	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-202 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,55	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-202 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,28	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-204 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,03	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-205 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,08	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-206 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,20	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-206 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,11	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-207 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	4,24	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-209 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,50	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-212 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,76	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-220 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-220 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-224 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-225 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,33	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-226 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,36	125	ZAB-REPEL
		Borek	05-08-1-07-226 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	4,55	125	ZAB-REPEL
OCHRP	P-PASYS	Borek	05-08-1-07- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,00	171	PPOŻ-PORZ
	P-PORZ	Borek	05-08-1-07- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	12,00	171	PPOŻ-PORZ
OCHRPR	OP-BUDKIS	Borek	05-08-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	3	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
		Borek	05-08-1-07- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	10,00	164	NAPR-BUD
POZ	CP-P	Borek	05-08-1-07-224 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-224 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-226 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	37,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-226 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	37,00	2	CWD-D
	IB	Borek	05-08-1-07-206 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	472,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-206 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	472,00	2	CWD-D
	IIA	Borek	05-08-1-07-157 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	485,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-157 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	485,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-208 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	806,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-208 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	806,00	2	CWD-D
	IIIB	Borek	05-08-1-07-216 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	869,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-216 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	869,00	2	CWD-D
	IIIBU	Borek	05-08-1-07-202 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	573,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-202 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	573,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-210 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	634,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-210 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	634,00	2	CWD-D
	IVD	Borek	05-08-1-07-207 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	980,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-207 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	980,00	2	CWD-D
	PM	Borek	05-08-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Borek	05-08-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	274,00	397	GODZ PILA
		Borek	05-08-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	PR	Borek	05-08-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	2	CWD-D
	PTP	Borek	05-08-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	525,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	525,00	2	CWD-D
	PTW	Borek	05-08-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	2	CWD-D
	TPP	Borek	05-08-1-07-197 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-197 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-197 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	233,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-197 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	233,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-197 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-197 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-203 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-203 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-207 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-207 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-217 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-217 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-218 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	336,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-218 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	336,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-219 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	238,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-219 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	238,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-219 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-219 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	TWP	Borek	05-08-1-07-207 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Borek	05-08-1-07-207 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	194,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Namule	05-08-1-08-237 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,98	124	CP-W
		Namule	05-08-1-08-267 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	12,84	124	CP-W
		Namule	05-08-1-08-267 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,54	124	CP-W
	CW	Namule	05-08-1-08-237 -f -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,38	120	CW-W
		Namule	05-08-1-08-238 -f -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	3,73	120	CW-W
		Namule	05-08-1-08-248 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	8,32	120	CW-W
		Namule	05-08-1-08-261 -f -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,10	120	CW-W
		Namule	05-08-1-08-275 -c -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,80	120	CW-W
	MA-PORZ	Namule	05-08-1-08-230 -h -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	0,77	47	PORZ-GRAB
		Namule	05-08-1-08-230 -h -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,77	23	PPOD N
		Namule	05-08-1-08-230 -h -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,77	19	WPOD-N
		Namule	05-08-1-08-248 -a -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	5,94	47	PORZ-GRAB
		Namule	05-08-1-08-248 -a -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	5,94	23	PPOD N
		Namule	05-08-1-08-248 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	5,94	19	WPOD-N
		Namule	05-08-1-08-270 -b -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	2,49	47	PORZ-GRAB
		Namule	05-08-1-08-270 -b -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,49	23	PPOD N
	ODN-ZŁOŻ	Namule	05-08-1-08-270 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,49	19	WPOD-N
		Namule	05-08-1-08-239 -b -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,16	111	DOW-SADZ
		Namule	05-08-1-08-239 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,16	111	DOW-SADZ
		Namule	05-08-1-08-239 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,58	67	KOP-ROW
		Namule	05-08-1-08-239 -b -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	78,63	101	SADZ SADZ
		Namule	05-08-1-08-239 -b -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	11,00	101	SADZ SADZ
		Namule	05-08-1-08-239 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,16	111	DOW-SADZ
		Namule	05-08-1-08-249 -b -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,50	111	DOW-SADZ
		Namule	05-08-1-08-249 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,50	111	DOW-SADZ
		Namule	05-08-1-08-249 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,75	67	KOP-ROW
		Namule	05-08-1-08-249 -b -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	53,61	101	SADZ SADZ
		Namule	05-08-1-08-249 -b -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	7,50	101	SADZ SADZ
		Namule	05-08-1-08-249 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,50	111	DOW-SADZ
		Namule	05-08-1-08-261 -f -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,72	111	DOW-SADZ
		Namule	05-08-1-08-261 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,72	111	DOW-SADZ
		Namule	05-08-1-08-261 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,86	67	KOP-ROW
		Namule	05-08-1-08-261 -f -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	69,48	101	SADZ SADZ
		Namule	05-08-1-08-261 -f -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	9,72	101	SADZ SADZ
		Namule	05-08-1-08-261 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,72	111	DOW-SADZ
	PIEL	Namule	05-08-1-08-228 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,40	115	KOSZ UA
		Namule	05-08-1-08-228 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,04	115	KOSZ UA
		Namule	05-08-1-08-229 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Namule	05-08-1-08-229 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Namule	05-08-1-08-238 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,54	116	KOSZ UB
		Namule	05-08-1-08-239 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,72	116	KOSZ UB
		Namule	05-08-1-08-240 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	4,00	116	KOSZ UB
		Namule	05-08-1-08-249 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,71	116	KOSZ UB
		Namule	05-08-1-08-249 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	116	KOSZ UB
		Namule	05-08-1-08-253 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30	116	KOSZ UB
		Namule	05-08-1-08-257 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,08	116	KOSZ UB
		Namule	05-08-1-08-260 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,76	116	KOSZ UB
		Namule	05-08-1-08-261 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	6,04	115	KOSZ UA
		Namule	05-08-1-08-262 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,18	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Namule	05-08-1-08-268 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,72	116	KOSZ UB
		Namule	05-08-1-08-268 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,68	116	KOSZ UB
		Namule	05-08-1-08-270 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	6,00	116	KOSZ UB
		Namule	05-08-1-08-272 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,98	116	KOSZ UB
OCHRL	O-GRODZN	Namule	05-08-1-08-239 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Namule	05-08-1-08-239 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	10,90	147	GRODZ-SN
		Namule	05-08-1-08-249 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Namule	05-08-1-08-249 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	8,10	147	GRODZ-SN
		Namule	05-08-1-08-260 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Namule	05-08-1-08-260 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	10,60	147	GRODZ-SN
		Namule	05-08-1-08-261 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Namule	05-08-1-08-261 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	10,20	147	GRODZ-SN
		Namule	05-08-1-08-261 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Namule	05-08-1-08-261 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	8,00	147	GRODZ-SN
		Namule	05-08-1-08-268 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Namule	05-08-1-08-268 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	10,90	147	GRODZ-SN
	O-GRODZS	Namule	05-08-1-08-240 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Namule	05-08-1-08-240 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	154	K GRODZEŃ
		Namule	05-08-1-08-249 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Namule	05-08-1-08-249 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Namule	05-08-1-08-252 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Namule	05-08-1-08-252 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Namule	05-08-1-08-259 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Namule	05-08-1-08-259 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Namule	05-08-1-08-262 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Namule	05-08-1-08-262 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	154	K GRODZEŃ
		Namule	05-08-1-08-268 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Namule	05-08-1-08-268 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Namule	05-08-1-08-272 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Namule	05-08-1-08-272 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	10,00	154	K GRODZEŃ
	O-POZ	Namule	05-08-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	403	GODZ MH8
		Namule	05-08-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNG	Namule	05-08-1-08- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	20,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Namule	05-08-1-08- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Namule	05-08-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Namule	05-08-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Namule	05-08-1-08-228 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repele ntach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Namule	05-08-1-08-228 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,70	125	ZAB-REPEL
		Namule	05-08-1-08-238 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,86	125	ZAB-REPEL
		Namule	05-08-1-08-249 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,71	125	ZAB-REPEL
		Namule	05-08-1-08-249 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,45	125	ZAB-REPEL
		Namule	05-08-1-08-252 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	125	ZAB-REPEL
		Namule	05-08-1-08-253 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,65	125	ZAB-REPEL
		Namule	05-08-1-08-257 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,04	125	ZAB-REPEL
		Namule	05-08-1-08-263 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,15	125	ZAB-REPEL
		Namule	05-08-1-08-266 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,76	125	ZAB-REPEL
		Namule	05-08-1-08-270 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,00	125	ZAB-REPEL
OCHRP	P-PORZ	Namule	05-08-1-08- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	6,00	171	PPOŻ-PORZ
POZ	IB	Namule	05-08-1-08-230 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	310,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-230 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	310,00	2	CWD-D
	IIIBU	Namule	05-08-1-08-270 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	655,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIBU	Namule	05-08-1-08-270 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	655,00	2	CWD-D
	IVD	Namule	05-08-1-08-248 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 569,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-248 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 569,00	2	CWD-D
	PM	Namule	05-08-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Namule	05-08-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	237,00	397	GODZ PILA
		Namule	05-08-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	PR	Namule	05-08-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	206,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	206,00	2	CWD-D
	PTP	Namule	05-08-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	373,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	373,00	2	CWD-D
	PTW	Namule	05-08-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
	TPP	Namule	05-08-1-08-233 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	470,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-233 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	470,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-243 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	259,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-243 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	259,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-243 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	327,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-243 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	327,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-243 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-243 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-243 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-243 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-243 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-243 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-246 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	700,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-246 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	700,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-260 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-260 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-267 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-267 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-274 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-274 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-275 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	181,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-275 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	181,00	2	CWD-D
	TWP	Namule	05-08-1-08-228 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-228 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-246 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-246 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-246 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Namule	05-08-1-08-246 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Bończa	05-08-1-09-338 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,33	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-338 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,15	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-340 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,67	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-343 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,77	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-343 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,33	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-347 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,27	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-359 -a -01	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,90	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-359 -a -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,60	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-359 -a -99	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,90	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-359 -a -99	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,60	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-366 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	3,20	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-366 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	1,37	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-366 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,30	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-366 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,20	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-373 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,80	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-373 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,20	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-379 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,67	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-379 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,08	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-379 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	2,39	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-381 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,58	124	CP-W
		Bończa	05-08-1-09-381 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,40	124	CP-W
	CW	Bończa	05-08-1-09-337 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	3,58	120	CW-W
		Bończa	05-08-1-09-342 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,80	120	CW-W
		Bończa	05-08-1-09-345 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,49	120	CW-W
		Bończa	05-08-1-09-345 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	3,20	120	CW-W
		Bończa	05-08-1-09-346 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,62	120	CW-W
		Bończa	05-08-1-09-355 -f -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,48	120	CW-W
		Bończa	05-08-1-09-355 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,50	120	CW-W
		Bończa	05-08-1-09-359 -a -01	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,30	120	CW-W
		Bończa	05-08-1-09-359 -a -99	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,80	120	CW-W
		Bończa	05-08-1-09-365 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,55	120	CW-W
		Bończa	05-08-1-09-370 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,41	120	CW-W
		Bończa	05-08-1-09-370 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,18	120	CW-W
		Bończa	05-08-1-09-373 -c -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,94	120	CW-W
		Bończa	05-08-1-09-373 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,40	120	CW-W
		Bończa	05-08-1-09-374 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,80	120	CW-W
		Bończa	05-08-1-09-382 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,20	120	CW-W
	MA-PORZ	Bończa	05-08-1-09-343 -c -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	2,60	47	PORZ-GRAB
		Bończa	05-08-1-09-343 -c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,60	23	PPOD N
		Bończa	05-08-1-09-343 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,60	19	WPOD-N
		Bończa	05-08-1-09-356 -h -00	PORZ-GRAB	Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką	1	HA	1,00	47	PORZ-GRAB
		Bończa	05-08-1-09-356 -h -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,80	23	PPOD N
		Bończa	05-08-1-09-356 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,80	19	WPOD-N
		Bończa	05-08-1-09-359 -a -01	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	75,00	28	PORZ MECH
		Bończa	05-08-1-09-359 -a -99	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	75,00	28	PORZ MECH
	ODN-ZŁOŻ	Bończa	05-08-1-09-343 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	9,62	111	DOW-SADZ
		Bończa	05-08-1-09-343 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,63	111	DOW-SADZ
		Bończa	05-08-1-09-343 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,81	67	KOP-ROW
		Bończa	05-08-1-09-343 -c -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	111,75	101	SADZ SADZ
		Bończa	05-08-1-09-343 -c -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	15,63	101	SADZ SADZ
		Bończa	05-08-1-09-343 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozlad.-zabez	1	TSZT	6,01	111	DOW-SADZ
		Bończa	05-08-1-09-343 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liść.rozlad. zabezp.	1	TSZT	9,62	111	DOW-SADZ
		Bończa	05-08-1-09-356 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	4,80	111	DOW-SADZ
		Bończa	05-08-1-09-356 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,80	111	DOW-SADZ
		Bończa	05-08-1-09-356 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,40	67	KOP-ROW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
HOD	ODN-ZŁOŻ	Bończa	05-08-1-09-356 -h -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	34,32	101	SADZ SADZ		
		Bończa	05-08-1-09-356 -h -00	SADZ-C	sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd	3	TSZT	4,80	101	SADZ SADZ		
		Bończa	05-08-1-09-356 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,80	111	DOW-SADZ		
	PIEL	Bończa	05-08-1-09-337 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,56	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-337 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,00	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-338 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,92	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-340 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,13	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-343 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,60	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-345 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,88	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-346 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,96	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-347 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,46	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-348 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,78	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-350 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,66	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-354 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,38	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-355 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,34	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-355 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,32	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-356 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,10	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-356 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,60	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-365 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,40	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-365 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,20	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-366 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,80	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-370 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,90	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-373 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,82	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-375 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,10	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-375 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,90	116	KOSZ UB		
		Bończa	05-08-1-09-375 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,40	116	KOSZ UB		
		OCHRL	O-GRODZN	Bończa	05-08-1-09-343 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	147	GRODZ-SN
				Bończa	05-08-1-09-343 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	5,50	147	GRODZ-SN
			O-GRODZR	Bończa	05-08-1-09-370 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	153	GRODZ-DEM
				Bończa	05-08-1-09-370 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,40	153	GRODZ-DEM
			O-POZ	Bończa	05-08-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
	Bończa			05-08-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8	
O-PROGNG	Bończa		05-08-1-09- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	20,00	141	SZUK-PĘDR		
O-PROGNŚ	Bończa		05-08-1-09- - -	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	3,00	142	SZUK-OWAD		
O-SMIECI	Bończa		05-08-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	403	GODZ MH8		
	Bończa		05-08-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8		
O-ZGRYZC	Bończa		05-08-1-09-356 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL		
	Bończa		05-08-1-09-356 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,17	125	ZAB-REPEL		
	Bończa		05-08-1-09-359 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	125	ZAB-REPEL		
	Bończa		05-08-1-09-359 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	125	ZAB-REPEL		
	Bończa		05-08-1-09-365 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	125	ZAB-REPEL		
	Bończa		05-08-1-09-370 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,40	125	ZAB-REPEL		
	Bończa		05-08-1-09-375 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,05	125	ZAB-REPEL		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Bończa	05-08-1-09- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	3,10	171	PPOŻ-PORZ
POZ	CP-P	Bończa	05-08-1-09-366 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-366 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-379 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-379 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	IIIB	Bończa	05-08-1-09-356 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	795,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-356 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	795,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-373 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	474,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-373 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	474,00	2	CWD-D
	IIIBU	Bończa	05-08-1-09-381 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	301,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-381 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	301,00	2	CWD-D
	IVD	Bończa	05-08-1-09-344 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 007,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-344 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 007,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-359 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	326,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-359 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	326,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-359 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	717,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-359 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	717,00	2	CWD-D
	PM	Bończa	05-08-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Bończa	05-08-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	231,00	397	GODZ PILA
		Bończa	05-08-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	PR	Bończa	05-08-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	219,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	219,00	2	CWD-D
	PTP	Bończa	05-08-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	311,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	311,00	2	CWD-D
	PTW	Bończa	05-08-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
	TPP	Bończa	05-08-1-09-347 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-347 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-351 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-351 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-352 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-352 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-352 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-352 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-352 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-352 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-356 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	328,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-356 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	328,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-356 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-356 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-366 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-366 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-367A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-367A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-367A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-367A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
	TWP	Bończa	05-08-1-09-367A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-367A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-373 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-373 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-381 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-381 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-351 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-351 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-353 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Bończa	05-08-1-09-353 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-353 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-353 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-356 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-356 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-363 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-363 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-367A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	239,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-367A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	239,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-367A -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-367A -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-367C -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-367C -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-368A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Bończa	05-08-1-09-368A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.