
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 620,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 108,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 123,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 530,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 9
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5  19 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 3,40

6  23 PPOD N Wyniesienie wyciętych podszytów (teren równy lub falisty) HA 3,40

7  28 PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) M3P 150,00

8  47 PORZ-GRAB Oczyszczanie powierzchni leśnych z gałęzi i innych pozostałości drzewnych przy
użyciu zgrabiarki HA 3,60

9  67 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 7,21

10 101 SADZ SADZ Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarką TSZT 20,43

11 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 20,43

12 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 48,21

13 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 20,25

14 124 CP-W Czyszczenia późne HA 19,71

15 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 6,22

16 141 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 20,00

17 142 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 3,00

18 147 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 5,50

19 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 3,40

20 171 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 3,10

21 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 100,00

22 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 231,00

23 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 31,00
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