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SPIS ZAWARTOSCI

Wymagania ogdlne
Szczegotowe specyfikacje techniczne



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wymagania ogdlne

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg wymagania
dotyczace wykonywania 1 odbioru robot budowlanych dotyczacych przebudowy budynku
biurowego Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw 1 Kanalizacji Sp. Z o.0. w zwigzku z

dostosowaniem budynku do wymagan przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych, prostych robot i konstrukcji
trzeciorzednych o pomijalnie malym wptywie na trwato§¢ obiektu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6élne, wspdlne dla robot

objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z Ustawg ,,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami pod pojg¢ciem:

a) Obiekt budowlany — nalezy rozumie¢:

* budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

* budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

* obiekt malej architektury;
b) Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia

namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.



¢) Budowa — nalezy rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

d) Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obickt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejs$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemyslowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.

e) Roboty budowlane — nalezy rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

f) Urzadzenia budowlane — nalezy rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

g) Teren budowy — nalezy rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. Prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

h) Prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

i) Pozwolenie na budowe — nalezy rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

J) Dokumentacja budowy — nalezy rozumie¢ pozwolenie na budowg¢ wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czg¢sciowych i koncowych, w miarg potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku

realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.



k) Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
podwykonawczymi.

[) Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

m) Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

n) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowga
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

0) Projektant- nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

p) Przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci robot w

ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony §rodowiska, przepisami p.poz. oraz
planem BiOZ.

Przekazana dokumentacja projektowa ma spelnia¢ wymagania Prawa budowlanego w tym
zakresie, zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

* dostarczong przez Zamawiajacego,
* sporzadzong przez Wykonawce

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST. Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z



dokumentacja projektowa lub ST i maja wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione prawidlowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — Wymagania ogélne, odnosi si¢ do
wymagan wspdlnych, dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych robot budowlanych

obejmujacych zakres projektu.

1.6. Przekazywanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe

Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa

* Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy - dostarczong przez

Zamawiajacego.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze jest

wlaczony w cen¢ umowna.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
a) W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
* utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
* podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen



lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
b) Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca be¢dzie miat szczegolny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
* $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej,
podczas realizacji zakresu prac. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne
beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.11. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspoOtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz,
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za

naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.14. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zZrddta speiniaja wymagania SST w

czasie postepu robot.



Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegdtowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.



2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wlasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych
rodzajow materialdow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 iloSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie
przez Inspektora nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob 1 procedure pomiaréw i1 badan (rodzaj 1 czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakos$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej 1 SST.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggni¢cia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatléw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.



6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materiatow u zrodita ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw 1 robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

* posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

* posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spelniaja wymogi SST.

* znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora

nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
* przebieg robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
* zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i
temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw
balneotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt, dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatléw, pobierania probek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal, wyniki préb
poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.



Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

b) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w

jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig za-

Iaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [a]-[d], nastgpujace
dokumenty:
* pozwolenie na budowe,
* protokotly przekazania terenu budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
* protokoty odbioru robot,
* protokoty z narad i ustalen,
* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do
ksigski obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej

platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosSci robdt i| materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre§lonymi w

dokumentacji projektowej 1 kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Waqi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie

dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,



¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgdci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

a) Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie b).

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz

zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.



W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot
uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa i1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:
* dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew. uzupetniajace lub
zamienne),

* recepty 1 ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1 programem
zapewnienia jakos$ci (Pzj),

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bez-pieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetoSenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

* kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke ob
miarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczaltowe robot beda obejmowac:

* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a) Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i o$§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

* optaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,



* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

* tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

b) Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i1 §wiatel,

* utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

¢) Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

* usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

d) Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pOzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru rob6t rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;j.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych. Zakres prac rozbidorkowych obejmuje w
szczegolnosci: - odbicie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej; -
demontaz stolarki drzwiowej 1 naswietli; - demontaz okladzin podtogowych i $ciennych; -
rozebranie $cianek dzialowych; - rozebranie stropow - skucie posadzki lastryko; - demontaz

obudowy - zeskrobanie i zmycie starych powlok malarskich;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

oraz okre$leniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg kosztorysowa , SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogédlne wymagania

dotyczace robot sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy metalowe

(ztom),inne;



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzegdzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego

wptywu na jako$¢ materialdéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu

Do transportu materiatlow 1 sprzetu stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu. Materiaty nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie 1
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dtugo$¢ przewozonych
elementow jest wieksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania
takich $rodkéw transportowych, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ 1 wilasciwosé
przewozonych materiatow 1 sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe

muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidorkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami

BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych

obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z



dokumentacja kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbidrkowe
mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez InZyniera.
Elementy 1 materialy, ktére zgodnie z niniejszg SST staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera. Ewentualne rusztowania,
konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbidorkowych wykonawca musi wykona¢ na wilasny

koszt 1 przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia InZynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do

powtdrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m? odbitych tynkow, rozebranych $cianek,

1 m’ rozebranych elementow $cian, stropow, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako

objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogoélne zasady odbiorow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie
roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci: zgodnie z umowa. Cena rob6ot obejmuje w przypadku
wszystkich robot rozbidorkowych objetych niniejsza ST:

- wyznaczenie zakresu prac,



- oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbiodrki do kontenerdw,

- selektywne zlozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu 1 utylizacji odpadow:

- zaladunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pOzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z
2002 1),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120

poz. 1126 22003 1.)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkoéw 1 okladzin wewnetrznych ktore zostang wykonane w ramach planowanej

inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.3
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkoéw 1 okladzin wewngtrznych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa

materialow, wykonawstwem i wykonczeniem tynkow i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonania tynkow cementowo-wapiennych wewngtrznych kategorii III $cian, biegow i
spocznikow,

- wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. 1111 IV na oS$ciezach otworow,

- szpachlowanie,

- przygotowania podtoza pod oktadziny $cienne,

- obtozenie $cian ptytkami ceramicznymi,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i

wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i

europejskimi oraz z OST.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.



Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materialow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robdt okreslonych
umowsa.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z

dokumentacja kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogo6lne wymagania stawiane materialom podano w ST.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych tlhuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

a) Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 2.3.2. Do spodnich warstw tynku
nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — §rednioziarnisty.

b) Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie be¢dzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg 1

jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy



zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

2.5. Gtadz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych i napraw powierzchni
$cian i sufitéw. Wykonywanie gladzi gipsowych, moze odbywaé si¢ na podlozach mineralnych,
takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, $ciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy
zwroci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowaé na
elementy ze stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ S$rodkiem

antykorozyjnym.

2.6. Tynki

Suche mieszanki gipsowe, skladajgce si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypehiaczy i
domieszek modyfikujacych wlasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw.

Mieszanki te s3 gotowe do wuzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa.
Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypehiaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie
plastycznos¢, tatwos¢ obrobki 1 podnoszacych przyczepnos$¢ do podioza. Poszczegdlne typy gipsow
tynkarskich charakteryzuje r6zne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2,
standard - 1,2 kg/m?2 oraz obrébka i zastosowanie.

Obecnie stosowane sg nastgpujace typy gipsow tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania wewngtrznych wypraw
tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3- 6 mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie
podioza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegta silikatowa, beton komorkowy). Tynkdéw
gipsowych nie powinno si¢ wykonywac¢ jedynie na podiozach drewnianych, metalowych oraz z

tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu potwodnego z dodatkiem



wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych $rodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty,
dzigki ktérym uzyskane zaprawy sg plastyczne i tatwe w obrobce.

Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np.
plyt gipsowych, tynkoéw gipsowych.

Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potaczen ptyt g-k wraz z siatka zbrojaca
oraz wypekienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian 1 sufitow z plyt g-k wewnatrz
pomieszczen.

Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyrownywania podtozy wykonanych z betonu, tynkéw
cementowych 1 cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podlozach. Moga by¢
naktadane na gtadkie podloza budowlane lub na odnawialne stare podioza tynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe 1 gladzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa
gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypeliaczy mineralnych oraz skladnikow
poprawiajacych plastycznos¢ i reologig.

Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuza do wykonywania pocienionych wypraw na
rownych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz
pomieszczen.

2.7. Plyty i ptytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwos¢ 18;

- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasigkliwos$¢ <3;$cieranos¢ IV

2.8. Listwa wykanczajaca

Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

2.9. Klej do ptytek
Kleje do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub

odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania mu aprobat technicznych lub norm.

2.10. Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowa wodoodporng.

2.11. Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem

srodka grzybobojczego, w kolorze fugi.

2.12. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,



- $Srodki ochrony ptytek i spoin,
- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- §rodki do konserwacji oktadzin.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2. Sprzet i narzgdzia do wykonywania wyktadzin 1 oktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowg elektryczng do cigcia plytek z mozliwoscig cigcia pod katem,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

3.3. Wymagania szczegdlowe

Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

-agregatem tynkarskim,

-mieszarka do zapraw

-drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w OST .



4.2. Wymagania szczegotowe

Transport materiatbw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen.
Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie.

W przypadku duzych ilosci materialdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i1 roztadunku tadunku urzagdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatdw podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach

zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktéorych wykonuje si¢ tynki i okladziny z ptytek
ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Do wykonywania tynkow i oktadzin wewngtrznych
mozna przystapi¢ dopiero po:

- wykonaniu $cianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatoZeniu
instalacji i orurowan,

- zamurowaniu bruzd do przewodoéw instalacyjnych.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i1 bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie

przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

5.3. Przygotowanie poditozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych.
Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub

przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technoloqii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywaé po

wykonaniu instalacji. Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych,



nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki,
narzutu 1 gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow 1 listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.
Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat I11

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé
z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka
pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedhug pasow 1 listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10
cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien
by¢ zatarty na gltadko. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narazonych na
zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od plaszczyzny 3
mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dl. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni 1
krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm.

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Boniowanie — Wykona¢ jako szczeliny w tynku szeroko$ci 4 cm, na glteboko$¢ narzutu — ok.
1,5 cm. Narozniki powstale w w wyniku uformowania boni nalezy zabezpieczy¢ profilem
naroznikowym — jedno rami¢ nalezy docia¢ tak aby dostosowac jego szerokos¢ do glgbokosci boni.

Spdd boni stanowi¢ bedzie obrzutka zatarta na gtadko.

5.5. Wykonywanie tynkéw gipsowych

Przyczepno$¢ tynku gipsowego zalezy glownie od rodzaju podtoza.

Do wtasciwosci podtoza nalezy zawsze dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike
wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje
jeden z czynnikow, ktore moga powodowac odpadanie tynkoéw gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podloze betonowe, zapylone Ilub zabrudzone smarami
technologicznymi,

- zamarznigte podtoze,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewlasciwy $rodek gruntujacy.

Suche podioze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane S$rodkami

gruntujgcymi redukujacymi chitonnos¢ podtoza i1 zwigkszajacymi przyczepnosé. Do podlozy



betonowych 1 zelbetowych przeznaczone sa sSrodki gruntujace gléwnie w postaci dyspersji
polimerowych, wypeklione grubym wypetniaczem mineralnym. Tworza one warstwe¢ kontaktowa w
postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalajagcego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku
gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku.

Cechg zasadnicza $rodkéw gruntujacych zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra
przyczepno$¢ oraz odporno$¢ na srodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci podtoza 1 wystepowania rys, nalezy dodatkowo zastosowac¢ zbrojenie tynku siatka
tynkarska.

W przypadku podloza w postaci $cian murowanych z cegiel lub tzw. muréw mieszanych
nalezy zadbac, aby takze spoiny mialy podobng chtonnos¢.

Ubytki musza by¢ wypetione zaprawg oraz pokryte srodkiem gruntujacym.

Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowac
srodkiem z dodatkiem wypelniacza mineralnego. Grubos$¢ tynku na tych podtozach powinna
wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z
siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych
mieszanek okre§lane sg w instrukcjach producentow. Nalezy nanosi¢ je za pomoca watka lub inng
technikg malarska.

Aby utrzymaé jednorodno$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja
odpowiednio czgsto miesza¢ w pojemniku

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschna¢. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajace;j
4%. Zaprawy musza by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie
odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego
powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu dokladnego
wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadla mechaniczne, np. naktadki na wiertarki

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i nie zawiera zadnych grudek.
Poniewaz tynki na bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy,
ktora zostanie wykorzystana w ciaggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje
plastyczne witasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byt w
czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatoSci moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i
utrudnic¢ prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostoni¢te powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem

gipsu, zbadano i przygotowano podioze, zastonigto folig okna, oscieznice i grzejniki.



Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewngtrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio
przygotowane podloze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrzymac jednolita, gladka
powierzchni¢. Natozony, $ciagniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie
wodg, a nastepnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne
czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,,wyciagane" i gromadzone na jego powierzchni, a
mleczko rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien i nieréwnosci,
istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygladzit 1 wyréwnat powierzchni¢ tynku, co ma
zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni. Po krétkim okresie twardnienia powierzchnig
nalezy wygladza¢ przy uzyciu odpowiednich narzg¢dzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu
zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zaggszczeniu i1 uzyskuje si¢ zamknieta, chociaz nie
pozbawiong poréw powierzchni¢. Zbyt wczesne wygladzenie moze spowodowaé tworzenie si¢
pecherzykéw powietrza. Tynki jednowarstwowe na gladkich powierzchniach betonowych maja
dodatkowa tendencj¢ do powstawania pecherzykow powietrza i ich eliminacja wymaga
zwigkszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa
warstwe szpachli lub wykona¢ podklad gruntujacy. Najpozniej jeden dzien po wykonaniu tynku
mozna ,,$cig¢" pecherzyki powietrza paca, a powstale niewielkie zaglebienia wypeli¢ zaprawa
tynkarska 1 wygtadzi¢. Przygotowang mas¢ szpachlowa naktada si¢ na $ciang rowng warstwa o
grubosci 1-5 mm za pomoca szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie
dociskajac materiat do podtoza.

Mase naniesiong na $cian¢ wyrdwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci
mozna usunaé, szlifujac powierzchni¢ odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie
powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowac jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku, gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyskaé, stosujac technologie ,,mokre na mokre". Druga warstwe
gladzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu
tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna
jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbgdne w tym celu czynno$ci nalezy okres$li¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza
nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie ,,wyciagnigcie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego

uszkodzenia.

5.6. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- §ciany betonowe



- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystagpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
przygotowania podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow. Polaczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie 1 rowne. W przypadku wystapienia
nierowno$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zapraw¢ cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementdw drobno wymiarowych tynk
powinien by¢ dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-
M7. W przypadku podlozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym
(zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno
spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkow 1 tlustych plam, oczyszczona ze starych
powlok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tata kontrolna o dlugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej niz 3mm na dtugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢
wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1m.

- Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowe;j,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzgdzia i sprzet, posegregowac ptytki wedhug, wymiarow, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

- Podloze ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i1 przyjeta szerokos¢ spoin. -
Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szerokos$¢, wieksza niz potowa plytki.

- Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tate¢ drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje si¢ na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢
(zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju plytek

1 podloza oraz wymagan stawianych okladzinie.



- Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna
by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zeboéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek.

- Prawidtowo dobrana wielko$¢ z¢bow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja
nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z nalozona
warstwa kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny
w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i
réwnosci podtoza oraz rodzaju 1 wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
swiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych
wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. - Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada
si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podlogowe;j. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na
odpowiednia wysokos¢.

- Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokos$ci spoin w zaleznosci od wymiardéw plytek.

- Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkladki dystansowe.

- W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowacé listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa
powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz
wickszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania
wymagane] powierzchni lica. - W przypadku okladania powierzchni krzywych (np. slupow) nalezy
uzywac odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢
po uprzednim namoczeniu woda.

- Do spoinowania mozna przystagpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sga nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda-
mokrym pedzlem.



- Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraw¢ do spoinowania (zapraw¢ fugowa) po
powierzchni okladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle 1 ukosnie do krawedzi phytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narz¢dziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny.

- Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZzenie ich wilgotna gabka.

- Przed przystagpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewng¢trzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujagcymi. Dobor
preparatdow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i
stawiane im wymagania. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

Ponadto :

- Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podloze zachowujac wymagany przez
producenta rezim technologiczny. Plytki uklada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang
szpachla. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonaé silikonem
o barwie stosowanej fugi.

- Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwag wyrdéwnujaca lub
bezposrednio do rownego i1 gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymalego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

5.7. Wykonywanie gtadzi szpachlowe;j

Szpachlowanie §cian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz
technicznych. Do wykonania tych czynno$ci uzywa si¢ szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed
przystapieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowaé podloze. Od prawidlowego
przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwalo$¢ wykonanych prac.

Podtoze kruche, pylace nalezy zagruntowaé¢ odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i
pekniecia nalezy poglebi¢ i poszerzy¢é. Miejsca te wzmacnia si¢ wtapiajac siatke z widkna

szklanego zaprawa gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowa¢ wczesniej wybrang



szpachla. Dla uzyskania gladkiej powierzchni §ciany uzywamy siatek $ciernych lub specjalnego
papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygladzenia powierzchni $Sciany
mozna zastosowac¢ szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktore naklada si¢ cienka

warstwa o grubos$ci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST .

6.2. Wymogqi szczegdtowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miar¢ postgpu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatbw 1 zgodnosci
wykonywanych Robot z Dokumentacjg Kosztorysowa i wymaganiami OST. W szczego6lnosci
obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowos$ci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnos$ci wykonania 1 skuteczno$ci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podioza

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- grubosci tynkow - wygladu powierzchni tynkow

- wykonczenia tynkow w newralgicznych miejscach

- oceng estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow

dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST . Ilo§¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie

Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru wszystkich Robot objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT




8.1. Ogdlne zasady przejecia Robot

Ogolne zasady Przejgcia Robot podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci Zgodnie z umowa.

9.2. Skiadniki ceny Cena Robdét obejmuije:

- dostawe¢ materiatow,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- przygotowanie podtoza pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie 1 uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i1 zapraw.

PN-B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne 1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.



PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
] ODBIORU ROBOT
SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G-K

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru $cianek dzialowych z ptyt g-k zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie $cianek dzialowych z plyt g-k. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem $cianek dzialowych wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

- obudowa i wyréwnanie powierzchni $cian 1 podciagdéw z plyt g-k.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi polskimi
normami i Og6lng Specytikacja Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem obudowy
z ptyt g-k oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.1. Obudowy i wypehienia

2.1.1. Obudowa (plyta woda —ognien)— 12,5 cm - stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy
UW, profil pionowy stalowy CW,

2.1.2. Scianki zakrywajace:



- 1xg-k (GKFI) — 1x1,25 cm

- Stelaz stalowy

- Profil poziomy stalowy UW, profil pionowy stalowy CW,

2.2. Wymagania szczegdlowe

2.2.1.Do wykonania rusztéw S$cian, okladzin $cian powinny by¢ stosowane plyty wodo-
ognioochronne GKFI , ksztaltowniki zimnogicte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-
92125, gatunku St0S wg PN-88/H84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka
cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sig :

- grubo$cig >7um (100g/m2 lub >19 pm (275g/m2)

- przyczepnoscig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:

- Ksztattowniki profilowane U

- Ksztattowniki profilowane C

2.2.2. Akcesoria stalowe stuzg do laczenia ksztattownikéw konstrukceji nosnej z podtozem i
migdzy soba:

- faczniki wzdluzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- koltki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikoéw stalowych.

2.2.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- taSmy spoinowe: z wtokna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin mi¢dzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych,

2.2.4. Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznoS$ci
1 warunki stosowania okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych

Producentow.



2.2.5. Wkrety Do mocowania pltyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych,
Iaczenia ksztattownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane

- wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace.

2.2.6. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania pofaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona
do szpachlowania powierzchniowego.

Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych
wyrobow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatdw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robot objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzgtem

- Sprz¢t do wycinania, przycinania i obrobki plyt wypetiajacych: - Noze -do przycinania phyt
na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi plyty,

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

- Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej: elementy do instalacji kotkow, kotew 1 innych
elementow pozwalajacych na montaz zawiesi do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli
(zgodnie z zaleceniami producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi

- nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili no$nych 1 innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zaleznosci od wysoko$ci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nos$nej ( w zaleznosci od wielkosci i
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzet do

wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:



- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztaltowanych
krawedzi plyty

- Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych Sprzet do Instalacji konstrukcji
nosnej:

- Elementy do instalacji kotkow, kotew 1 innych elementéw pozwalajacych na montaz zawiesi
do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw):

- Narzedzia do instalacji zawiesi

- nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukeji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zalezno$ci od wysokos$ci podwieszenia)

- Narzgdzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci 1
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochron¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wpltywami
atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.
Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byly
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie opuszczane,
nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany
przy pomocy wozka widtlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktoére nie wptyna niekorzystnie, na jakos¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towardow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Sktadowanie Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na
zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gltadkim podtozu, aby nie byty narazone na
zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ci¢zkie lub ostre przed- mioty nie

powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.



Wysokos$¢ maksymalnie trzy pelne palety jedna na drugie;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

- Plyty gipsowe przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.

- Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwr6ci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone
1 gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie 1 posadzkarskie.

- Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strong ptyty tak, by karton byt przecigty.
Po zalamaniu plyty zostaje przecigty karton od spodu. Przy cieciu plyt nalezy uwazaé, aby nie
przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

- Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montazu obudéw

- sprawdzenie katow 1 poziomdéw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

5.3. Zakres robot zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementdw poziomych (profile "U") oraz elementéw
pionowych (profile "C"), rozpigtych pomigdzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz potowa szerokosci ptyty 1 musi by¢
tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia si¢ pionowo pomigdzy potki profili U 1 nie stabilizuje si¢ ich potozenia;
profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przylozeniu ptyty w momencie
mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez
liczbe catkowita bedzie rowny szerokosci ptyty g-k

- Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru r¢cznymi nozycami do blachy lub specjalna
gilotyna dzwigniowa.

- Dlugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

- W Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowa¢ na etapie
wykonywania rusztu. - Mozna stosowac o$cieznice zaroOwno drewniane jak i stalowe. Jedynym

warunkiem jest dopasowanie szeroko$ci ramiaka oscieznicy do grubosci $ciany.



- Shupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.
Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuza do tego specjalne katowniki
przykrecane na koncach profili "UA" 1 zamocowane do stropu 1 podiogi.

- Przy wznoszeniu $cian o wysoko$ci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza si¢
stosowanie stupkdéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy shupki
przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

- Miedzy plytami nie powinna pozostawaé zbyt duza szczelina, ktorg trzeba by byto
wypelnia¢ masa szpachlowa.

- Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania plyt, to przyciety kawalek ptyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia ptyt nie wypadaty w jednej
linii.

- Nie mozna taczy¢ plyt na krawedzi otworu. Potaczenie takie powinno by¢ odsunigte od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykac¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty
mogly sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ci¢zaru wlasnego i zmian
wilgotnosci.

- Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac
ustawienie stupkow.

Obudowy z g-k - Zamocowanie profilowanych ksztattownikéow stalowych U do elementéw
konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikoéw profilowanych C.

- Przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot,
dostawy materialow, sprzetu 1 sSrodkow transportu podano w OST .

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci robot, materialow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robdt na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza si¢ do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu (Scianki, obudowy,) z dokumentacja

kosztorysowa



- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot

- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dlugosci 5 m) -
Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

- Kontroli wizualnej czystos$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie rownos$ci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST . Obmiar robot okresla
ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na
podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane
do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i1 musza posiada¢ wazne certyfikaty.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w OST. 8.1.1.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

8.1.3. W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:

- stan 1 wyglad $cian, obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe



PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wiazacych podlogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnujacych. Oznaczanie zmiany wymiarOw

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
POWLOKI MALARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru powlok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem powlok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- przygotowanie podtoza — §ciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtluszczanie)

- malowanie tynkow,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, oScieznice)

- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catlos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich
oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych
robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, kosztorysami, pozostalymi SST i1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.



2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

2.2.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéltego do ciemnobrazowego i
odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wode

— terpentyng i benzyne

— do farb 1 emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jako$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.4.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002 — wydajnos¢ — 6-8
m2/dm3 — czas schnigcia — 12 h Farby olejne i1 ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg
PN-C-81901/2002 — wydajno$¢ — 610 m2/dm3 2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i
wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powloke przed rozwojem grzybow plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,,oddychanie” $cian

- odporna na zmywanie



Farba akrylowa przeznaczona jest do dlugotrwatego zabezpieczania §cian w pomieszczeniach
szczegolnie narazonych na rozwoj grzybow plesniowych.

2.4.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wlasciwosciach
informuja parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/
C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaklada badanie odpornosci farb wg normy ISO
11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa
I i IT) pozwalaja na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie
odporno$ci na szorowanie na mokro. Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie
powinna si¢ charakteryzowac nastgpujacymi parametrami:

- klasa I 1 II lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10—-15 m2/1 przy jednokrotnym malowaniu,

- nie zotknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepno$¢ do podloza,

- nie kapigca.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

2.7. Folia malarska

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem do

wykonania robdt objetych niniejszg ST. Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,



4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty
mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrong przed
zanieczyszczeniami 1 szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Stare, zagrzybione
powloki malarskie usun 1 zmyj wodg z dodatkiem srodka dezynfekujacego dostepnego na rynku
(zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego srodka). Oczy$¢ za pomocg szczotki lub
szpachli. Ewentualne ubytki i spgkania uzupelnij odpowiednia zaprawg. Nastepnie ponownie
zabezpiecz podtoze $rodkiem dezynfekujacym. Umytg powierzchni¢ maluj dwukrotnie farbg. W
przypadku nowych $cian, tynkéw przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy
sprawdzi¢ przygotowanie podiozy. Nowe tynki musza by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pytu i
zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrob doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozciencz woda
pitng w ilo$ci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywac¢ si¢ pedzlami, watkami lub
pistoletami natryskowymi Zalecana ilo$¢ warstw 3. Druga warstwe naktadaj po wyschnigciu
pierwszej farba w postaci handlowej. Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj woda. Farby
nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiagnigcia
wymagane]j barwy, grubosci i faktury powlok. Przed przystapieniem do malowania farba powinna
by¢ doktadnie wymieszana. Przy malowaniu powierzchni wewngetrznych temperatura nie powinna
by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— calkowitym utozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie.

Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez

wypetienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z



kurzu 1 brudu, wystajacych drutéow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbag wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi i emulsyjnymi do gruntowania stosowa gruntu
gleboko penetrujace, szczepne.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitow, plam i
odpryskéw

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow
pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne
warstwy stosowac farby w rdznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialow z wymogami prawa. Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacja kosztorysowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow

- przygotowanie podtoza — podloza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spojne na catej powierzchni,

- grubos¢ powloki malarskiej — min. 2 warstwy,



- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi,
miejscami przej$¢ kolorow muszg tworzy¢ lini¢ prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powloki muszg posiada¢ jednolita barwe 1 fakture na calej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farbolejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo Ilub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robo6t.

7.2. Jednostki obmiarowe



Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy.

[lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

7.3. Malowanie $cian i sufitbw Malowanie $cian i sufitéw nalezy oblicza¢ w m2 w $wietle $cian
surowych. Wysoko$¢ mierzy si¢ od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie $cian i1 sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami Oblicza si¢ zwigkszajac
uzyskany wynik w zalezno$ci od liczby profili i ozdob. Jezeli $ciany s3 gladkie, powierzchnie
ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu §cianami §cian, jezeli nadproza sg rowniez malowane z powierzchni ich nie potraca
si¢ otworow do 3m, 2. jezeli oscieza i nadproza sa malowane wowczas potraca si¢ powierzchnie
otwordw, mierzong w $wietle o$cieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadaja o$cieznic).Nie
potraca si¢ jednak otworéw 1 miejsc niemalowanych o pow. do Im2. Otwory ponad 3 m2 potrgca
si¢ doliczajac powierzchni¢ malowang o$ciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegaja
warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa sig¢
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczys$cic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $§ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej, jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni migkka, welniang lub baweiniang szmatka kontrastowego koloru.



8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbiorow materialdéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady : zgodnie z umowg. Cena obejmuje - dostawe materiatow, - przygotowanie podiozy,
- zabezpieczenie obszaru robdt (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni §cian i
sufitow, - usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe, - badania na budowie i laboratoryjne. Placi si¢
za ustalong i1lo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i1 rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i1 sprawdzonych w naturze.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby 1 lakiery. Terminy 1 definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy

ogolne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
STOLARKA DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacjg zadania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie drzwi wewngtrznych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow,
montazem drzwi i naswietli.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- montaz stolarki drzwiowej wewngtrzne;j,

- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Og6lng Specytfikacja Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z montazem drzwi wewnetrznych,
naswietli oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

2. Materiaty.



2.1. Wbudowac¢ stolark¢ kompletng wykonczong wraz z okuciami. Rodzaj, wymiary i miejsce
montazu okreslono w dokumentacji projektowe;.

Stolarka aluminiowa powinna by¢ wykonana z ksztaltownikow aluminiowych w kolorze
uzgodnionym z inwestorem.

Ksztattowniki aluminiowe powinny posiada¢ pozytywna opini¢ (atest) pod wzgledem zdrowotnym,
wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny w Warszawie. Stolarka powinna by¢ dopuszczona do
stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego 1 uZzyteczno$ci publicznej na podstawie
dokumentow zgodnego z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 04.92.881). Stolarka drzwiowa powinna spelnia¢ wymagania norm i normatywow
wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejszej SST.

2.3. Okucia budowlane:

2.3.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo - ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $§wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki okiennej wyposazone w okucia, na ktdre nie zostala ustanowiona norma.

2.5.Uszczelki.

Do uszczelnienia szyb stosowaé uszczelki z kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM
spetniajagcego wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.

2.6.Sktadowanie drzwi.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych Iub miejscach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Drzwi nalezy sktadowa¢ wg. Instrukcji producenta.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia sktadowych materiatow przed kradziezg.

3. Sprzget.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochron¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych oraz
przesunigciem lub utratg stateczno$ci. Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna
zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub



jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza oS$cieznic 1 skrzydet sa prawidtowo sklejone 1 wykazuja katy proste,

- uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sa wyrwane, zanieczyszczone),

- okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie o$ciezy

Oscieza musza by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi 1 nadproza w poziomie.

Brak prostokatno$ci wymaga usunigcia usterki. Powierzchnie o$ciezy muszg mie¢ zatarta zaprawe,
a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupeilione. Skrzydila okienne i drzwiowe, os$cieznice
powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki

5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystapi¢ w tych czgsciach budynku, ktoére sa wysuszone i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo 1 zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy umiesci¢
w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do
osciezy.

5.4.3. Szczeliny pomiedzy oSciezami 1 o$cieznicami wypelni¢ pianka poliuretanowa, ktorej nadmiar
po wyschnigciu nalezy usuna¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Oscieznice drzwiowa mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia.

Zabezpieczenia elementow okiennych 1 drzwiowych usung¢ po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

5.4.6. W celu ochrony o$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do
czasu zakonczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci drzwi.
5.4.8. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.



5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich. Luzy miedzy skrzydtami
+2 Migdzy skrzydtami a o$cieznicg —1 6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw 1 zgodnosci wykonywanych robot
z kosztorysem 1 wymaganiami ST. W szczego6lno$ci obejmuja:

- badanie dostaw i jako$ci materiatow,

- kontrole prawidlowos$ci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

- kontrole poprawnos$ci wykonania i1 skuteczno$ci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialdow z wymogami prawa. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z
wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;.

5.3. Osadzenie i uszczelnianie stolarki.

Stolarke drzwiowa nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciez zgodnie z
wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki drzwiowe;.

Oscieznice montuje si¢ na specjalnych kotkach dotaczanych do wyposazenia drzwi przez
producenta. Po sprawdzeniu pionowosci zamontowanych o$cieznic, zwilza si¢ mur wokot
oscieznic. Luke pomigdzy os$cieznicami a §ciang wypelnia si¢ pianka poliuretanowa, ale tak, aby
pozostawi miejsce na jej ,,przyrost". Zaraz po wypehlieniu tej przestrzeni pianka, montuje si¢
skrzydla drzwi 1 okien lub zaktada rozpory, ktore zapobiegaja zdeformowaniu o$cieznic przez
pianke¢. Tak zamontowane o$cieznice pozostawia si¢ na czas polimeryzacji pianki okreslony przez
jej producenta, po czym nadmiar pianki obcina si¢ nozem, réwno z krawedzig o$cieznicy. Na tak
osadzone oS$cieznice zaklada si¢ skrzydta, po czym sprawdza si¢ ich poprawne otwieranie i
zamykanie, a w razie potrzeby reguluje si¢ je r¢cznie na zawiasach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robot



Ogolne zasady dokonywania obmiaré6w robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest szt. montowanych drzwi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty
wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady : zgodnie z umowa. Ceny obejmuja:

- dostawe materiatow,

- osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

- montaz okud,

- dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 60 odpowiednie opakowanie.

UWAGI SZCZEGOLNE. Oferenci bioracy udziat w postgpowaniu winni przed zaméwieniem
stolarki okiennej i drzwiowej dokona¢ wizji lokalnej pomieszczen w ktérych przewidziana jest

wymiana, dokonujac sprawdzenia wymiarow otwordéw okiennych i drzwiowych w naturze.
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