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SPIS ZAWARTOŚCI

Wymagania ogólne

Szczegółowe specyfikacje techniczne



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 1. Wymagania ogólne

 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania

dotyczące  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlanych  dotyczących  przebudowy  budynku

biurowego  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  Z  o.o.  w  związku  z

dostosowaniem budynku do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej.

 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy

zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.   Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w

niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych, prostych robót i konstrukcji

trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość obiektu, dla których istnieje pewność, że

podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 1.3. Zakres robót ST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

 1.4. Określenia podstawowe  

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z późniejszymi zmianami pod pojęciem:

 a) Obiekt budowlany – należy rozumieć: 

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

• budowla stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami, 

• obiekt małej architektury; 

 b) Tymczasowy  obiekt  budowlany  –  należy  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do

czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do

przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie  połączony  trwale  z

gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,  barakowozy, obiekty kontenerowe. 



 c) Budowa – należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

 d) Budowla  -  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub

obiektem małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno

stojące instalacje  przemysłowe oczyszczalnie  ścieków, składowiska odpadów, stacje  uzdatniania

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,

pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

 e) Roboty  budowlane  –  należy  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie,

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 f) Urządzenia  budowlane  –  należy  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 g) Teren budowy – należy rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Prawo do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane – należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności,

użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 h) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót

budowlanych.

 i) Pozwolenie na budowę – należy rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i

prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa  obiektu

budowlanego. 

 j) Dokumentacja budowy – należy rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby,

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku

realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 



 k) Dokumentacja  powykonawcza  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami

podwykonawczymi.

 l) Droga tymczasowa (montażowa)  -  należy  przez to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną,

przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

 m) Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót

 n) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

 o) Projektant- należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem

dokumentacji projektowej.

 p) Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w

ustalonych jednostkach przedmiarowych.

 1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót  

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  roboty  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,

przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. oraz

planem BiOZ. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma spełniać wymagania Prawa budowlanego w tym

zakresie, zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę 

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją

projektową  i  ST.  Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST będą  uważane  za

wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału

tolerancji.  W przypadku,  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z



dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to

takie  materiały  zostaną  zastąpione  prawidłowymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane

ponownie na koszt wykonawcy. 

Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  –  Wymagania  ogólne,  odnosi  się  do

wymagań  wspólnych,  dla  wszystkich  wymagań  technicznych,  dotyczących  robót  budowlanych

obejmujących zakres projektu.

 1.6.  Przekazywanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren

budowy wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i  administracyjnymi,  poda

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

 1.7. Dokumentacja projektowa  

• Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,

zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy  -  dostarczoną  przez

Zamawiającego.

 1.8. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu,  aż do zakończenia i  odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i

będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony

robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę umowną.

 1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 a) W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,

• podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń



lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

 b) Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru.

 1.10. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej,

podczas realizacji zakresu prac. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,

wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem

osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

 1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca  odpowiada za  ochronę instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni

terenu.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz

będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu

napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

 1.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,

co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie

osiowe  nie  będą  dopuszczone  w  obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca  będzie  odpowiadał  za

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



 1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

 1.14. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

 1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 Wykonawca zobowiązany jest  znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz.

401).  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub

metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

 2. Materiały

 2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,

zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w

czasie postępu robot. 



Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi

Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach

Technicznych (SST).

 2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed

rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i

laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty  związane  z  dostarczeniem  materiałów  do  robot,  chyba  że  postanowienia  ogólne  lub

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i

żwiru  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po

ukończeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

 2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy  rodzaj  robot,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.



 2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one

potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i

właściwość do robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

 2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robot Wykonawca powiadomi

Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

 3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie

przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robot  ma  być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i

przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia

sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

 4. TRANSPORT

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  



Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robot  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie

przewidzianym w umowie

 4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów

technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być

dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego  pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu

wszystkich elementów robot określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie

przez Inspektora nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i

wykonywaniu  robot  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez

Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

robot  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę

nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robot.  Skutki

finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym przedstawi  on  zamierzony

sposób wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie

robot zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

− organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot,

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robot,

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot,

− wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

− sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób

i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi  nadzoru,  wykaz  maszyn  i  urządzeń

stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas

 6.2. Zasady kontroli jakości robot  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robot  z  częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  Że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w

dokumentacji projektowej i SST.



Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań i  ich  częstotliwości  są  określone  w SST.  W

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych

Wykonawcy w celu  ich  inspekcji.  Inspektor  nadzoru będzie  przekazywać Wykonawcy pisemne

informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą

tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma

użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych

materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot

ponosi Wykonawca.

 6.3. Pobieranie próbek  

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na

zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez

Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone

przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

 6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.



 6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do

umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony

Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu

kontroli  robot  prowadzonego przez Wykonawcę,  będzie oceniać zgodność materiałów i  robot  z

wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od

Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są

niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium

przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robot z dokumentacją projektową i SST. W takim

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione

zostaną przez Wykonawcę.

 6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz właściwych

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

− Polską Normą lub

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich

partia dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej

cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.



 6.8. Dokumenty budowy  

 a) Dziennik budowy  

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym

Zamawiającego  i  Wykonawcę  w okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy do  końca

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i  podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot,

• przebieg  robot,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w

robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych  odbiorów  robot,  wyjaśnienia,  uwagi  i  propozycje  Wykonawcy,  stan  pogody  i

temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robot  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom  w  związku  z  warunkami  klimatycznymi,  zgodność  rzeczywistych  warunków

balneotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji  projektowej,  dane  dotyczące  czynności

geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące

sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek

oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem  kto  je  przeprowadzał,  wyniki  prób

poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o

przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy

robot. 

 b) Książka obmiarów  

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego  z  elementów  robot.  Obmiary  wykonanych  robot  przeprowadza  się  sukcesywnie  w

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

 c) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,

orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią za-

łączniki do odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

 d)  Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [a]-[d], następujące

dokumenty:

• pozwolenie na budowę,

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

• protokoły odbioru robot,

• protokoły z narad i ustaleń,

• operaty geodezyjne,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 6.9. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wglądu na życzenie Zamawiającego.



 7. OBMIAR ROBÓT

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar  robot  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robot,  zgodnie  z

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  obmierzanych robot  i

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do

ksiąski  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robot  podanych  w

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia

wszystkich  robot.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.

Obmiar  gotowych  robot  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i

KNR-ach  oraz  KNNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  w

dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robot  będą

zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca

będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot.

 7.4. Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

 8. ODBIÓR ROBOT

 8.1. Rodzaje odbiorów robot  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

 a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,

 b) odbiorowi częściowemu,



 c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

 d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

 8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości

wykonywanych robot oraz ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego

dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,

nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

 8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robot.  Odbioru

częściowego robot  dokonuje  się  dla  zakresu robot  określonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. 

 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

 a) Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia

potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robot  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których

mowa w punkcie b).

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na

podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz

zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i SST. 



W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w

trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza

w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robot  poprawkowych  lub  robot

uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja

oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robot  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w

dokumentach umowy.

 b) Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robot,  sporządzony  wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakości (Pzj),

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bez-pieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robot  towarzyszących  (np.  na  przełoŜenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych

robot właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu,

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.



Termin  wykonania  robot  poprawkowych  i  robot  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i

stwierdzi ich wykonanie.

 8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad,

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robot".

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę ob

miarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w dokumentach

umownych. Dla robot wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest  wartość (kwota) podana

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone

dla  tej  roboty  w  SST  i  w  dokumentacji  projektowej.  Ceny  jednostkowe  lub  wynagrodzenie

ryczałtowe robot będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

 9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

 a) Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi

nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robot, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i  oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa

ruchu,

• opłaty/dzierżawy terenu,

• przygotowanie terenu,



• konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i

drenażu,

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

 b) Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,

poziomych, barier i świateł,

• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

 c) Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

 d) Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi

Zamawiający.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.

1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.

1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.

718).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,

montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.  838 z

późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 1.1. Przedmiot SST:   

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

 1.2. Zakres stosowania SST:   

Szczegółowa  specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  kontraktowy  przy

zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 1.3. Zakres robót objętych SST:   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w

szczególności: - odbicie tynków wewnętrznych i zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej; -

demontaż  stolarki  drzwiowej  i  naświetli;  -  demontaż  okładzin  podłogowych  i  ściennych;  -

rozebranie  ścianek  działowych;  -  rozebranie  stropów  -  skucie  posadzki  lastryko;  -  demontaż

obudowy - zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich; 

 1.4. Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

oraz określeniami podanymi w OST .

 1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót   

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją  kosztorysową  ,  SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania

dotyczące robót są podane w OST.

 2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz ceglany,  gruz  betonowy,  gruz ceramiczny,  deski,  drewno,  szkło,  elementy  metalowe

(złom),inne;



 3. SPRZĘT

 3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

 3.2. Sprzęt do wykonywania robót   

Roboty  można  wykonać  ręcznie  lub  przy  użyciu  innych  specjalistycznych  narzędzi.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

 4. TRANSPORT

 4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

 4.2. Transport materiałów i sprzętu  

Do  transportu  materiałów  i  sprzętu  stosować  następujące  sprawne  technicznie  środki

transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych

elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.

Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania

takich  środków  transportowych,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  i  właściwość

przewożonych  materiałów i  sprzętów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportowe

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 5. WYKONANIE ROBÓT

 5.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami

BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

 5.2. Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas  wykonywania  robót  budowlanych.  Roboty  rozbiórkowe  i  urządzeń  towarzyszących

obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z



dokumentacją  kosztorysową,  SST  lub  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru.  Roboty  rozbiórkowe

można  wykonywać  mechanicznie  lub  ręcznie  w sposób określony w SST lub  przez  Inżyniera.

Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy,

powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera.

Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być

usunięte  z  terenu  budowy  w  miejsce  wskazane  przez  Inżyniera.  Ewentualne  rusztowania,

konstrukcje  podparć  i  pomosty  dla  robót  rozbiórkowych wykonawca musi  wykonać na  własny

koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymogami

niniejszej  specyfikacji.  Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności

wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do

powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 

 7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach

poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do  dokumentacji  przetargowej  przedmiar  robót.

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 

1  m3 rozebranych  elementów  ścian,  stropów,  wykutych  otworów,  itp.  (rozumianych  jako

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

 8. ODBIORY ROBÓT

Ogólne  zasady  odbiorów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Wszystkie

roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności: zgodnie z umową. Cena robót obejmuje w przypadku

wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

- wyznaczenie zakresu prac,



-  oznakowanie  i  zabezpieczenie  obszaru  prac  pod  względem  BHP,  zabezpieczenie

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontażu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,

- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,

- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

- załadunek odpadów,

- zabezpieczenie ładunku,

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,

- utylizację odpadów.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z

późniejszymi zmianami.

2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3.  Rozporządzenie  Min.  Infrastruktury  z  26.06.2002 r.  dot.  dziennika  budowy,  montażu I

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4.  Rozporządzenie  Min.  Infrastruktury  z  27.08.2002 r.  w sprawie  szczegółowego zakresu

formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót

budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z

2002 r.),

5.  Rozporządzenie  Min.  Infrastruktury  z  23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120

poz. 1126 z 2003 r.)



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT

TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

 1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru  tynków  i  okładzin  wewnętrznych  które  zostaną  wykonane  w  ramach  planowanej

inwestycji. 

 1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą

materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na miejscu. 

 1.3. Zakres Robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

-  wykonania  tynków cementowo-wapiennych  wewnętrznych  kategorii  III  ścian,  biegów  i

spoczników,

- wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów,

- szpachlowanie,

- przygotowania podłoża pod okładziny ścienne,

- obłożenie ścian płytkami ceramicznymi,

Powyższy  wykaz  obejmuje  zakres  robót  podstawowych.  Oferent  powinien  przewidzieć  i

wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

 1.4. Określenia podstawowe  

Określenia  podstawowe w niniejszej  SST zgodne są z  odpowiednimi normami polskimi i

europejskimi oraz z OST. 

 1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 



Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram

robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych

umową. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z

dokumentacją kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

 2. MATERIAŁY

 2.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. 

 2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub

jeziora.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)  

 a) Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 2.3.2. Do spodnich warstw tynku

należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.

 b) Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie

0,5 mm.

 2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne   

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy



zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

 2.5. Gładź szpachlowa  

Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i  napraw powierzchni

ścian i  sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych,

takich  jak  tynki  cementowe,  cementowo-wapienne,  ściany  betonowe,  podłoża  gipsowe.  Należy

zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal.  Szpachli nie należy stosować na

elementy  ze  stali,  a  pozostające  w  kontakcie  z  gipsem,  należy  zabezpieczyć  środkiem

antykorozyjnym. 

 2.6. Tynki   

Suche  mieszanki  gipsowe,  składające  się  ze  specjalnie  dobranych  spoiw,  wypełniaczy  i

domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. 

Mieszanki  te  są  gotowe  do  użycia  natychmiast  po  zarobieniu  wodą  zarobkową.

Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gładzie.

Gipsy  tynkarskie  są  to  mieszanki  oparte  na  spoiwie  gipsowym z  dodatkiem wypełniaczy

mineralnych  oraz  chemicznych  środków  modyfikujących,  nadających  uzyskanej  zaprawie

plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów

tynkarskich  charakteryzuje  różne  zużycie  na  każdy mm grubości  wyprawy:  lekki  -  0,8  kg/m2,

standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. 

Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 

-  gips tynkarski  maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania wewnętrznych wypraw

tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3- 6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie

podłoża  mineralne  (beton,  cegła  ceramiczna,  cegła  silikatowa,  beton  komórkowy).  Tynków

gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z

tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem



wypełniaczy  mineralnych  oraz  chemicznych  środków  modyfikujących.  Zawierają  komponenty,

dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce.

Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np.

płyt gipsowych, tynków gipsowych. 

Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą

oraz  wypełnienia  niewielkich  uszkodzeń  powierzchni  ścian  i  sufitów  z  płyt  g-k  wewnątrz

pomieszczeń. 

Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków

cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być

nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. 

Tynki  cienkowarstwowe i  gładzie  są  to  gotowe mieszanki  produkowane  na  bazie  spoiwa

gipsowego  lub  mączki  anhydrytowej  z  dodatkiem  wypełniaczy  mineralnych  oraz  składników

poprawiających plastyczność i reologię. 

Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych wypraw na

równych podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz

pomieszczeń. 

 2.7. Płyty i płytki ceramiczne

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18;

- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość <3;ścieraność IV

 2.8. Listwa wykańczająca  

Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury 

 2.9. Klej do płytek  

Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub

odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania mu aprobat technicznych lub norm.

 2.10. Zaprawa fugowa  

Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 

 2.11. Silikon do fug  

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem

środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 

 2.12. Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,



- środki ochrony płytek i spoin,

- środki do usuwania zanieczyszczeń,

- środki do konserwacji okładzin.

 3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,

- szlifierki kątowe,

- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem,

-  pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw sztucznych  o  wysokości  ząbków 6-12  mm do

rozprowadzania kompozycji klejących,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji klejących,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gąbki do mycia i czyszczenia,

- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

3.3. Wymagania szczegółowe

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

-agregatem tynkarskim, 

-mieszarka do zapraw 

-drobny sprzętem pomocniczym. 

 4. TRANSPORT

 4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST . 



 4.2. Wymagania szczegółowe  

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do

załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi  być  w  pomieszczeniach

zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 5. WYKONYWANIE ROBÓT

 5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 

Temperatura  w  pomieszczeniach,  w  których  wykonuje  się  tynki  i  okładziny  z  płytek

ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C. Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych

można przystąpić dopiero po: 

- wykonaniu ścianek działowych,

-  obsadzeniu  stolarki,  przy  czym  powinna  być  ona  należycie  zabezpieczona,  założeniu

instalacji i orurowań,

- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych.

 5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i

okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie

przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

 5.3. Przygotowanie podłoży  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć

plamy z rdzy i substancji tłustych. 

Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub

przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 5.4. Tynki w technologii tradycyjnej  

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po

wykonaniu  instalacji.  Przy  wykonywaniu  tynków  wymagane  jest  stosowanie  podtynkowych,



nierdzewnych  listew narożnikowych.  Tynk  trójwarstwowy powinien  być  wykonany  z  obrzutki,

narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków  wewnętrznych  należy  wykonać  według  pasów  i  listew

kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas  zacierania warstwa gładzi  powinna być  mocno dociskana do warstwy narzutu.  Należy

stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku

1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie. 

Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III

Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać

z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka

pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Narzut tynków wewnętrznych należy

wykonać według pasów i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10

cm. zanurzenia stożka pomiarowego. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Narzut powinien

być zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narażonych na

zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne odchyłki – od płaszczyzny 3

mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej  dł.  Łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i

krawędzi od kierunku:

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm.

-  poziomego  –  nie  większe  niż  3  mm na  1  m  i  ogółem nie  więcej  niż  6  mm na  całej

powierzchni między przegrodami pionowymi.

Boniowanie – Wykonać jako szczeliny w tynku szerokości 4 cm, na głębokość narzutu – ok.

1,5  cm.  Narożniki  powstałe  w  w  wyniku  uformowania  boni  należy  zabezpieczyć  profilem

narożnikowym – jedno ramię należy dociąć tak aby dostosować jego szerokość do głębokości boni.

Spód boni stanowić będzie obrzutka zatarta na gładko. 

 5.5. Wykonywanie tynków gipsowych  

Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. 

Do właściwości podłoża należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę

wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje

jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych: 

-  niewłaściwie  przygotowane  podłoże  betonowe,  zapylone  lub  zabrudzone  smarami

technologicznymi,

- zamarznięte podłoże,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewłaściwy środek gruntujący.

Suche  podłoże  betonowe  pod  tynki  gipsowe  powinno  być  zagruntowane  środkami

gruntującymi  redukującymi  chłonność  podłoża  i  zwiększającymi  przyczepność.  Do  podłoży



betonowych  i  żelbetowych  przeznaczone  są  środki  gruntujące  głównie  w  postaci  dyspersji

polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w

postaci  tzw.  Mostka  adhezyjnego,  pozwalającego na oddzielenie  podłoża  betonowego od tynku

gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. 

Cechą zasadniczą  środków gruntujących  zastosowanych  do mostkowania  musi  być  dobra

przyczepność  oraz  odporność  na  środowisko alkaiczne.  W przypadku  wątpliwości  dotyczących

wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką

tynkarską. 

W przypadku podłoża w postaci  ścian murowanych z cegieł  lub tzw.  murów mieszanych

należy zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. 

Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. 

Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować

środkiem  z  dodatkiem  wypełniacza  mineralnego.  Grubość  tynku  na  tych  podłożach  powinna

wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z

siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych

mieszanek określane są w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną

techniką malarską. 

Aby  utrzymać  jednorodność  zawiesiny  przed  oraz  w  trakcie  nanoszenia,  należy  ją

odpowiednio często mieszać w pojemniku 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest

nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej

4%.  Zaprawy  muszą  być  przygotowane  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  przez  wsypanie

odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego

powstaną  grudy,  a  zaprawa  będzie  trudna  do  właściwego  zamieszania.  W  celu  dokładnego

wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki 

Dobrze  przygotowana  zaprawa  ma  konsystencję  masła  i  nie  zawiera  żadnych  grudek.

Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy,

która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje

plastyczne właściwości.  Bardzo istotne jest,  aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w

czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i

utrudnić pracę. 

Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace

instalacyjne,  zabezpieczono  nieosłonięte  powierzchnie  metalowe  przed  korozyjnym  działaniem

gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 



Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio

przygotowane  podłoże  tynkarskie  w  taki  sposób,  aby  w  efekcie  otrzymać  jednolitą,  gładką

powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie

wodą,  a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką.  Wchodzące w skład tynku drobne

cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a

mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności,

istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma

zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię

należy  wygładzać  przy użyciu  odpowiednich  narzędzi  (kielni,  pacy nierdzewnej),  dzięki  czemu

zewnętrzna  powierzchnia  tynku  ulega  zagęszczeniu  i  uzyskuje  się  zamkniętą,  chociaż  nie

pozbawioną  porów powierzchnię.  Zbyt  wczesne  wygładzenie  może  spowodować  tworzenie  się

pęcherzyków  powietrza.  Tynki  jednowarstwowe  na  gładkich  powierzchniach  betonowych  mają

dodatkową  tendencję  do  powstawania  pęcherzyków  powietrza  i  ich  eliminacja  wymaga

zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową

warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku

można „ściąć"  pęcherzyki  powietrza pacą,  a  powstałe  niewielkie  zagłębienia  wypełnić  zaprawą

tynkarską i  wygładzić.  Przygotowaną masę szpachlową nakłada się  na ścianę równą warstwą o

grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali  nierdzewnej,  silnie

dociskając materiał do podłoża. 

Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności

można  usunąć,  szlifując  powierzchnię  odpowiednią  siatką  lub  papierem  ściernym.  Następnie

powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. 

W przypadku, gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego

szlifowania,  efekt  ten  można uzyskać,  stosując  technologię  „mokre  na mokre".  Drugą warstwę

gładzi  nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej  warstwy. Po wykonaniu

tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna

jest  dostateczna  wymiana  powietrza  oraz  niezbyt  szybkie  odparowanie  wilgoci  przez  tynk.

Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza

nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza

powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego

uszkodzenia. 

 5.6. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.  

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

- ściany betonowe



- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych

- płyty gipsowo kartonowe.

Przed  przystąpieniem  do  robot  okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość

przygotowania podłoża. 

Podłoża  betonowe  powinny  być  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  środków

antyadhezyjnych  i  starych  powłok,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków.  Połączenia  i  spoiny  miedzy

elementami  prefabrykowanymi  powinny  być  płaskie  i  równe.  W  przypadku  wystąpienia

nierówności  należy  je  zeszlifować,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównać  zaprawę  cementową  lub

specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk

powinien być dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-

M7.  W  przypadku  podłoży  nasiąkliwych  zaleca  się  zagruntowanie  preparatem  gruntującym

(zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno

spełniać następujące wymagania: 

-  powierzchnia czysta,  niezapylona,  bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych

powłok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,

mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie

większej niż 3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być

większe niż 4 mm na wysokości kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1m.

-  Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,

cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

Wykonanie okładzin: 

- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni

oraz rozplanować sposób układania płytek.

- Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. -

Na  jednej  ścianie  płytki  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć

jednakową szerokość, większą niż połowa płytki.

- Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub

aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy.

- Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się

(zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek

i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.



- Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje”

się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna

być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od

wielkości płytek.

- Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja

nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożona

warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny

w ciągu  około  10-15  minut.  Grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  w  zależności  od  rodzaju  i

równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.

-  Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  to  z

rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana,

układanie  należy  zacząć  od  przyklejenia  drugiej  całej  płytki  w odpowiednim dla  niej  miejscu.

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na

właściwym miejscu przy  zachowaniu wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności

świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych

wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. - Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa

się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na

odpowiednia wysokość.

-  Dla  uzyskania  jednakowej  wielkości  spoin  stosuje  się  wkładki  (krzyżyki)  dystansowe.

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek.

-  Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar,  można też

usunąć wkładki dystansowe.

-  W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  wykończeniowe  oraz  inne

elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są

powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz

większej  ilości.  W  trakcie  klejenia  płytki  te  dociska  się  do  ściany  deszczułka  do  uzyskania

wymaganej powierzchni lica. - W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy

używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się

po uprzednim namoczeniu wodą.

- Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą-

mokrym pędzlem.



- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po

powierzchni okładziny pacą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można

dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.

- Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

-  Jeżeli  w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza

należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka.

- Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni

porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po

stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.  Dobór

preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i

stawiane im wymagania. Impregnowane mogą być także płytki.

Ponadto : 

-  Płytki  należy  kleić  na  czyste  i  wysezonowane  podłoże  zachowując  wymagany  przez

producenta  reżim  technologiczny.  Płytki  układać  na  zaprawie  klejowej  nanoszonej  ząbkowaną

szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem

o barwie stosowanej fugi.

-  Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoża  warstwą  wyrównującą  lub

bezpośrednio  do  równego  i  gładkiego  podłoża.  W pomieszczeniach  mokrych  okładzinę  należy

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

-  Temperatura  powietrza  wewnętrznego  w  czasie  układania  płytek  powinna  wynosić  co

najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego

nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny

5.7. Wykonywanie gładzi szpachlowej

Szpachlowanie  ścian  ma  na  celu  poprawienie  ich  właściwości  estetycznych  oraz

technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed

przystąpieniem do szpachlowania  należy  odpowiednio  przygotować  podłoże.  Od prawidłowego

przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. 

Podłoże  kruche,  pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym,  rysy i

pęknięcia  należy  pogłębić  i  poszerzyć.  Miejsca  te  wzmacnia  się  wtapiając  siatkę  z  włókna

szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną



szpachlą.  Dla uzyskania gładkiej  powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego

papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany

można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, które nakłada się cienka

warstwa o grubości ok. 1 mm. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót   

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST .

 6.2. Wymogi szczegółowe   

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w

miarę  postępu  Robót,  jakości  używanych  przez  Wykonawcę  materiałów  i  zgodności

wykonywanych  Robót  z  Dokumentacją  Kosztorysową  i  wymaganiami  OST.  W  szczególności

obejmują:

- badanie dostaw materiałów,

- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,

- prawidłowości wykonania podłoża

- przyczepności tynków do podłoża

- grubości tynków - wyglądu powierzchni tynków

- wykończenia tynków w newralgicznych miejscach

- ocenę estetyki wykonanych robót.

Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu

technologicznego  oraz  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  przez  Wykonawcę  dokumentów

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

 7. OBMIAR ROBÓT

 7.1. Ogólne zasady obmiaru  

Ogólne zasady obmiaru podano w OST . Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie

Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury. 

 7.2. Jednostka obmiaru  

Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą OST jest metr kwadratowy [m2]. 

 8. ODBIÓR ROBÓT



 8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót  

Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w OST. 

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 9.1. Ogólne zasady płatności Zgodnie z umową.  

 9.2. Składniki ceny Cena Robót obejmuje:  

- dostawę materiałów,

- przygotowanie podłoża

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych

- przygotowanie podłoża pod płytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,

- przyklejenie płytek,

- fugowanie i uszczelnienie naroży,

- badania na budowie i laboratoryjne.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania

przy odbiorze. 

PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-EN  87  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja,

właściwości i znakowanie. 

PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 



PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT

ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru ścianek działowych z płyt g-k związanych z wykonaniem zadania. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie ścianek działowych z płyt g-k. Obejmują prace związane z dostawą materiałów,

wykonawstwem i wykończeniem ścianek działowych wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- obudowa i wyrównanie powierzchni ścian i podciągów z płyt g-k.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi

normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem obudowy

z płyt g-k oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,

pozostałymi SST i  poleceniami zarządzającego realizacją  umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 

2.1. Obudowy i wypełnienia

2.1.1. Obudowa (płyta woda –ognień)– 12,5 cm - stelaż stalowy - Profil poziomy stalowy

UW, profil pionowy stalowy CW, 

2.1.2. Ścianki zakrywające:



- 1xg-k (GKFI) – 1x1,25 cm

- Stelaż stalowy

- Profil poziomy stalowy UW, profil pionowy stalowy CW,

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1.Do  wykonania  rusztów  ścian,  okładzin  ścian  powinny  być  stosowane  płyty  wodo-

ognioochronne GKFI ,  kształtowniki  zimnogięte  z  blachy stalowej,  ocynkowanej  wg PN-89/H-

92125,  gatunku St0S wg PN-88/H84020 lub  gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:  1997.

Kształtowniki  stalowe  powinny  być  powierzchniowo  zabezpieczone  przed  korozją  powłoką

cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2)

- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1

- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1

Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 

- Kształtowniki profilowane U 

- Kształtowniki profilowane C

2.2.2. Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i

między sobą:

- łączniki wzdłużne,

- uchwyty bezpośrednie długie,

- uchwyty bezpośrednie krótkie,

- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kołki szybkiego montażu,

- kołki wstrzeliwane.

Wszystkie  akcesoria  powinny  być  wykonane  ze  stali  ocynkowanej  wg  wymagań  jak  dla

kształtowników stalowych. 

2.2.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:

-  taśmy spoinowe:  z  włókna szklanego,  samoprzylepna z  włókna szklanego,  perforowana

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i

obwodowych,

2.2.4. Klej gipsowy

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności

i  warunki  stosowania  określają  instrukcje  stosowania  opracowane  przez  poszczególnych

Producentów. 



2.2.5.  Wkręty  Do  mocowania  płyt  gipsowo-kartonowych  do  kształtowników  nośnych,

łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane

- wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące.

2.2.6. Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i

obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. 

Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona

do szpachlowania powierzchniowego. 

Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych

wyrobów. 

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca  powinien  dysponować  środkami  transportu  do  przewozu  materiałów  oraz

drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem 

- Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: - Noże -do przycinania płyt

na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty,

- Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych

-  Sprzęt  do  Instalacji  konstrukcji  nośnej:  elementy  do  instalacji  kołków,  kotew  i  innych

elementów pozwalających  na  montaż  zawiesi  do  elementów konstrukcyjnych  budynku/budowli

(zgodnie z zaleceniami producentów):

- Narzędzia do instalacji zawiesi

- nożyce do drutów

- Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zależnosci od wysokości podwieszenia)

- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od wielkości i

stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na  żądanie,  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzęt do

wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 



-  Noże  -do  przycinania  płyt  na  wymiar,  wycinania  otworów,  wycinania  ukształtowanych

krawędzi płyty

-  Pędzle  -  do  malowania  przyciętych  krawędzi  bocznych Sprzęt  do  Instalacji  konstrukcji

nośnej:

- Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż zawiesi

do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów):

- Narzędzia do instalacji zawiesi

- nożyce do drutów

- Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia)

- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od wielkości i

stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4.TRANSPORT 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu  gwarantującymi  ich ochronę przed

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

Do transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego i  urządzeń stosować sprawne technicznie

środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami

atmosferycznymi. 

Transport  profili  stalowych  typowymi  środkami  transportu  w  opakowaniach  fabrycznych.

Podczas  transportu  produkty powinny być  umieszczone tak,  aby nie  przesuwały  sie  i  nie  były

uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane,

nawet z niewielkich wysokości. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany

przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg. Wykonawca jest zobowiązany do

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość robót i

właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy.

Składowanie  Produkty  powinny  być  składowane  tak,  aby  nie  były  bezpośrednio  narażone  na

zmiany pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na

zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przed- mioty nie

powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. 



Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu.

- Płyty przenosi sie w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.

- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.

- Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone

i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie płyt: za pomocą noża zarysowuje sie licowa stronę płyty tak, by karton był przecięty.

Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cieciu płyt należy uważać,  aby nie

przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robót przygotowawczych

- Ścianki działowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montażu obudów

- sprawdzenie katów i poziomów pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia

5.3. Zakres robót zasadniczych

Ścianki działowe g-k 

-  Zamocowanie  do  podłogi  i  stropu elementów poziomych  (profile  "U")  oraz  elementów

pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi 

- Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być

tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach

- Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia;

profil  C  jest  przesuwany  dopiero  w  odpowiednie  miejsce  po  przyłożeniu  płyty  w  momencie

mocowania płyt g-k do elementów rusztu

- Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez

liczbę całkowita będzie równy szerokości płyty g-k

- Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalna

gilotyna dźwigniowa.

- Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia.

-  W  ścianach  z  płyt  gipsowo-kartonowych  ościeżnice  należy  montować  na  etapie

wykonywania rusztu.  -  Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i  stalowe.  Jedynym

warunkiem jest dopasowanie szerokości ramiaka oscieżnicy do grubości ściany.



- Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm.

Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i  podłodze.  Służą do tego specjalne kątowniki

przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi.

- Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się

stosowanie słupków przyoscieżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

-  Bezpośrednio  nad  ościeżnica  musi  być  wstawiony  odcinek  profilu  "U"  łączący  słupki

przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża.

-  Między  płytami  nie  powinna  pozostawać  zbyt  duża  szczelina,  którą  trzeba  by  było

wypełniać masa szpachlowa.

- Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych

-  Jeśli  istnieje  konieczność  sztukowania  płyt,  to  przycięty  kawałek  płyty  powinien  być

mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej

linii.

- Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od

krawędzi otworu co najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty

mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian

wilgotności.

-  Płyty  przykręcić  jednostronnie  do  rusztu  wkrętami  w  rozstawie  20-25  cm,  regulując

ustawienie słupków.

Obudowy z g-k - Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U do elementów

konstrukcyjnych. 

- Zamocowanie kształtowników profilowanych C.

- Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót,

dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w OST .

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrole  jakości  robót,  materiałów i  urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i

poza placem budowy. 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

-  Sprawdzenia  zgodności  wykonanego  elementu  (ścianki,  obudowy,)  z  dokumentacja

kosztorysową



- Sprawdzenia poprawności wykonania robót

-  Właściwego  wypoziomowanie  (odchyłka  montażowa  Q +/-  1  mm na  długości  5  m)  -

Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt

- Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń

- Sprawdzenie równości powierzchni płyt

- Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST . Obmiar robót określa

ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Wielkości obmiarowe określa się na

podstawie  dokumentacji  kosztorysowej  z  uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane

do obmiaru robót  podlegają  akceptacji  Inspektora nadzoru i  musza posiadać ważne certyfikaty.

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w OST. 8.1.1. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu  oraz

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.1.2. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Protokoły odbiorów częściowych

8.1.3. W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:

-  stan  i  wygląd  ścian,  obudów  pod  względem  równości,  pionowości,  spoziomowania  i

sztywności

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 



PrPN-EN  13872  Metody  badania  hydraulicznie  wiążących  podłogowych  zapraw

szpachlowych i/lub wyrównujących. Oznaczanie zmiany wymiarów 

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT 

POWŁOKI MALARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych z zadaniem. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów,

wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- przygotowanie podłoża – ściany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtłuszczanie)

- malowanie tynków,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, ościeżnice)

- roboty zabezpieczające np. folia malarska 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i

Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji

Technicznej. 

Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych z  wykonywaniem powłok malarskich

oraz wszystkie  roboty  pomocnicze.  Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych

robót oraz ich zgodność z umową, kosztorysami, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego

realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 



2. MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji

Technicznej. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i

muł. 

2.2. Spoiwa bezwodne

2.2.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i

odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

2.3. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę

– terpentynę i benzynę

– do farb i emalii olejnych,

–  inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów  farb  powinny

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie

Na  tynkach  można  stosować  farby  emulsyjne  na  spoiwach  z:  polioctanu  winylu,  lateksu

butadienostyrenowego  i  innych  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  normach  i  świadectwach  ich

dopuszczenia przez ITB. 

2.4.3. Farby olejne i ftalowe

Farba  olejna  do  gruntowania  ogólnego  stosowania  wg  PN-C-81901:2002  –  wydajność  –  6–8

m2/dm3 – czas schnięcia – 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg

PN-C-81901/2002 – wydajność – 6–10 m2/dm3 2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i

wilgotnych (kuchnia, łazienka, pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu: 

- odporny na wilgoć

- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych

- duża siła krycia

- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian

- odporna na zmywanie



Farba  akrylowa  przeznaczona  jest  do  długotrwałego  zabezpieczania  ścian  w  pomieszczeniach

szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. 

2.4.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych właściwościach

informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/

C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności farb wg normy ISO

11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa

I i II) pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie

odporności  na  szorowanie  na  mokro.  Farba  lateksowa  odporna  na  zmywanie  czy  szorowanie

powinna się charakteryzować następującymi parametrami: 

- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności),

- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie żółknie,

- wysoka siła krycia,

- dobra przyczepność do podłoża,

- nie kapiąca.

2.6. Środki gruntujące

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– powierzchni  betonowych lub tynków zwykłych nie  zaleca się  gruntowania,  o  ile  świadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w

stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2.6.2.  Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy  zagruntować

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3.  Mydło  szare,  stosowane do gruntowania  podłoża  w celu  zmniejszenia  jego wsiąkliwości

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

2.7. Folia malarska

Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej.  Wykonawca

powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do

wykonania robót objętych niniejszą ST. Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 



4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały

można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę  przed

zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Stare, zagrzybione

powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego dostępnego na rynku

(zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyść za pomocą szczotki lub

szpachli.  Ewentualne  ubytki  i  spękania  uzupełnij  odpowiednią  zaprawą.  Następnie  ponownie

zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię maluj dwukrotnie farbą.  W

przypadku  nowych  ścian,  tynków  przed  przystąpieniem do  wszystkich  prac  malarskich  należy

sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i

zanieczyszczeń.  Przed  użyciem wyrób dokładnie  wymieszaj.  W razie  potrzeby rozcieńcz  woda

pitną w ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub

pistoletami  natryskowymi  Zalecana  ilość  warstw  3.  Drugą  warstwę  nakładaj  po  wyschnięciu

pierwszej  farbą  w postaci  handlowej.  Po  zakończeniu  malowania  narzędzia  umyj  wodą.  Farby

nanosić  zgodnie  z  wytycznymi producenta,  w co  najmniej  trzech  warstwach aż  do osiągnięcia

wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. Przed przystąpieniem do malowania farba powinna

być dokładnie wymieszana. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna

być  niższa  niż  +8°C.  W  okresie  zimowym  pomieszczenia  należy  ogrzewać.  W  ciągu  2  dni

pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania

można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej

+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i  urządzeń  ogrzewczych.  Gruntowanie  i  dwukrotne

malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

–  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i  urządzeń

sanitarnych),

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

– całkowitym ułożeniu posadzek,

– usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. 

Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1.  Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez

wypełnienie  ubytków zaprawą cementowo-wapienną.  Powierzchnie powinny być oczyszczone z



kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy

poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie

5.2.1.  Przy  malowaniu  farbą  wapienną  wymalowania  można  wykonywać  bez  gruntowania

powierzchni.

5.2.2.  Przy  malowaniu  farbami  akrylowymi  i  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować  gruntu

głęboko penetrujące, szczepne.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie

farby podkładowe.

5.2.5.  Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  się  gruntoszpachlówką

epoksydową.

5.3. Wykonywania powłok malarskich

5.3.1.  Powłoki  wapienne  powinny  równomiernie  pokrywać  podłoże,  bez  prześwitów,  plam  i

odprysków

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok

powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów

pędzla.

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki

powinny  mieć  jednolity  połysk.  Przy  malowaniu  wielowarstwowym  należy  na  poszczególne

warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego

oraz  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  przez  Wykonawcę  dokumentów  dotyczących

stosowanych materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów

- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń,

- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni,

- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy,



- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys,

-  wykończenie  powłoki  malarskiej  na  połączeniach  z  innymi  elementami  –  nie  malowanymi,

miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą,

- końcowy efekt prac malarskich.

Naniesione  powłoki  muszą  posiadać  jednolitą  barwę  i  fakturę  na  całej  powierzchni.

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,

– sprawdzenie wsiąkliwości,

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

– sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.

Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie

wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5°C  przy  wilgotności

powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

– dla farbolejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli

badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy

którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane  powłoki  częściowo  lub

całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.

Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe



Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2  powierzchni  zamalowanej  wraz  z  przygotowaniem  do

malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

7.3. Malowanie ścian i sufitów Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian

surowych. Wysokość mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu.

7.4.  Malowanie  ścian i  sufitów z  profilami ciągnionymi lub ozdobami  Oblicza  się  zwiększając

uzyskany wynik w zależności  od liczby profili  i  ozdób. Jeżeli  ściany są gładkie,  powierzchnie

ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni malowanych sufitów.

7.5. Malowanie nadproży

Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie potrąca

się otworów do 3m, 2. jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się powierzchnię

otworów,  mierzoną  w  świetle  ościeżnic  lub  muru,  (jeżeli  otwory  nie  posiadają  ościeżnic).Nie

potrąca się jednak otworów i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca

się doliczając powierzchnię malowaną ościeży. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne  zasady odbiorów robót  podano  w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Roboty  podlegają

warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,

posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków zaprawą

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być

przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się

po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich

8.2.1.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,

braku  prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,

braku plam,  smug,  zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki,  widocznych okiem śladów

pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym  powierzchnię  malowaną  do  powłok  o  dobrej,  jakości

wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.



8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności  powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym

narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  badanej

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

8.2.6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady : zgodnie z umową. Cena obejmuje - dostawę materiałów, - przygotowanie podłoży,

-  zabezpieczenie  obszaru  robót  (w  tym wykonanie  osłon  itp.),  malowanie  powierzchni  ścian  i

sufitów, - usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, - badania na budowie i laboratoryjne. Płaci się

za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do

malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin

malarskich  oraz  uporządkowaniem  stanowiska  pracy.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie

kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-EN  971-1  Farby  i  lakiery.  Terminy  i  definicje  dotyczące  wyrobów  lakierowych.  Terminy

ogólne. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT 

STOLARKA DRZWIOWA 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót wymiany stolarki i montażu nowej związanych z realizacją zadania 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na  celu  wykonanie  drzwi  wewnętrznych.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,

montażem drzwi i naświetli. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- drobne prace wykończeniowe.

1.4.  Określenia  podstawowe  Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z

obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji

Technicznej. 

Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  montażem  drzwi  wewnętrznych,

naświetli oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za  jakość wykonania  tych robót  oraz ich  zgodność z  umową,

projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego

realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2. Materiały.



2.1.  Wbudować  stolarkę  kompletną  wykończoną  wraz  z  okuciami.  Rodzaj,  wymiary  i  miejsce

montażu określono w dokumentacji projektowej.

Stolarka  aluminiowa  powinna  być  wykonana  z  kształtowników  aluminiowych  w  kolorze

uzgodnionym z inwestorem. 

Kształtowniki aluminiowe powinny posiadać pozytywną opinię (atest) pod względem zdrowotnym,

wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Stolarka powinna być dopuszczona do

stosowania  w  obiektach  budownictwa  mieszkaniowego  i  użyteczności  publicznej  na  podstawie

dokumentów zgodnego z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz.U.  04.92.881).  Stolarka  drzwiowa  powinna  spełniać  wymagania  norm  i  normatywów

wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszej SST. 

2.3. Okucia budowlane:

2.3.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,

zabezpieczające i uchwytowo - osłonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich

norm  -  wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do  stosowania  wyroby

stolarki okiennej wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma.

2.5.Uszczelki. 

Do  uszczelnienia  szyb  stosować  uszczelki  z  kauczuku  etylenowo  -  propylenowego  EPDM

spełniającego wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny być dopuszczone do stosowania w

budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych. 

2.6.Składowanie drzwi. 

Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych  lub  miejscach

zabezpieczonych  przed  uszkodzeniem.  Drzwi  należy  składować  wg.  Instrukcji  producenta.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia składowych materiałów przed kradzieżą. 

3. Sprzęt.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu  gwarantującymi  ich ochronę przed

uszkodzeniami  mechanicznymi,  szkodliwym  wpływem  czynników  atmosferycznych  oraz

przesunięciem lub utratą stateczności.  Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna

zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  normą  lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie

zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub



jednostek  kontenerowych.  Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu

zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 

- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste,

- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone),

- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.

5.3. Przygotowanie ościeży

Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie. 

Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą zaprawę,

a  wszelkie  wyrwy i  odbicia  muszą  być  uzupełnione.  Skrzydła  okienne  i  drzwiowe,  ościeżnice

powinny  mieć  usunięte  wszystkie  drobne  wady  powierzchniowe,  np.  pęknięcia,  wyrwy.

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.4. Montaż stolarki

5.4.1.  Do montażu stolarki  można przystąpić  w tych częściach budynku,  które  są  wysuszone i

zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić

w  otworach,  ustawić  do  pionu,  poziomu  i  w  płaszczyźnie  oraz  zamocować  mechanicznie  do

ościeży.

5.4.3. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar

po wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia.

Zabezpieczenia  elementów  okiennych  i  drzwiowych  usunąć  po  zakończeniu  wszystkich  prac

wykończeniowych. 

5.4.6. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – do

czasu zakończenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi.

5.4.8. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.



5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. Luzy między skrzydłami

+2 Między skrzydłami a ościeżnicą –1 6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę

postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót

z kosztorysem i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw i jakości materiałów,

- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii),

- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów,

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

- ocenę estetyki wykonanych robót.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego

oraz  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  przez  Wykonawcę  dokumentów  dotyczących

stosowanych  materiałów  z  wymogami  prawa.  Zasady  kontroli  jakości  powinny  być  zgodne  z

wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 

5.3. Osadzenie i uszczelnianie stolarki.

Stolarkę  drzwiową  należy  zamocować  w  punktach  rozmieszczonych  w  oścież  zgodnie  z

wymaganiami podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki drzwiowej. 

Ościeżnice  montuje  się  na  specjalnych  kołkach  dołączanych  do  wyposażenia  drzwi  przez

producenta.  Po  sprawdzeniu  pionowości  zamontowanych  ościeżnic,  zwilża  się  mur  wokół

ościeżnic. Lukę pomiędzy ościeżnicami a ścianą wypełnia się pianką poliuretanową, ale tak, aby

pozostawi  miejsce  na  jej  „przyrost".  Zaraz  po  wypełnieniu  tej  przestrzeni  pianką,  montuje  się

skrzydła  drzwi  i  okien  lub  zakłada  rozpory,  które  zapobiegają  zdeformowaniu  ościeżnic  przez

piankę. Tak zamontowane ościeżnice pozostawia się na czas polimeryzacji pianki określony przez

jej producenta, po czym nadmiar pianki obcina się nożem, równo z krawędzią ościeżnicy. Na tak

osadzone  ościeżnice  zakłada  się  skrzydła,  po  czym  sprawdza  się  ich  poprawne  otwieranie  i

zamykanie, a w razie potrzeby reguluje się je ręcznie na zawiasach. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót



Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.

Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową jest szt. montowanych drzwi. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne  zasady  odbiorów robót  podano  w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Wszystkie  roboty

wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady : zgodnie z umową. Ceny obejmują: 

- dostawę materiałów,

- osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł,

- montaż okuć,

- dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 60 odpowiednie opakowanie. 

UWAGI  SZCZEGÓLNE.  Oferenci  biorący  udział  w  postępowaniu  winni  przed  zamówieniem

stolarki  okiennej  i  drzwiowej  dokonać wizji  lokalnej  pomieszczeń w których przewidziana jest

wymiana, dokonując sprawdzenia wymiarów otworów okiennych i drzwiowych w naturze. 
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