

Nasz znak: CUW.PK.343.5.2023

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.5.2023 w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska - etap IV”.

### MODYFIKACJA SWZ – NR 1

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska - etap IV” na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. w SIWZ rozdz. XXI w ust. 2 pkt 2 lit c) wprowadza zmianę:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: - <b>informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej</b> potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.	c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: - <b>informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej</b> potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; <b>jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.</b>

2. w SIWZ rozdz. XXI w ust. 2 pkt 2 lit d) tiret drugie wprowadza zmianę:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
- <b>wykaz osób</b> , skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; <b>w/g zał. nr 6 do SWZ.</b>	- <b>wykaz osób</b> , skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; <b>w/g zał. nr 6 do SWZ.</b>

W związku ze zmianą SWZ w zakresie podmiotowych środków dowodowych w w/w postępowaniu w analogicznym zakresie zostanie wprowadzona korekta w Ogłoszeniu.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający ocenił, że nie zachodzą przesłanki art. 286 ust. 3 Pzp<sup>1</sup> dot. przedłużenia terminu składania ofert.

Przygotował pod względem merytorycznym: ID

Sprawdził pod wzg. formalnym: ID

Sekretarz zespołu

Zamieszczono na

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/735709>

<sup>1</sup> Art. 286 ust. 3 Pzp „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.”