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OPRACOWANIE:

PROJEKTOWAŁ: SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI
PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń   mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA

upr. nr: 67/W P O K K /2017

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników
wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność
szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji
opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i
zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z
obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Klasa odporności
pożarowej
budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku
główna konstrukcja

nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej

ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

"B" R 120 R 30 REI 60 REI 60 EI 30 RE 30

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII

Projekt dostosowania pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki
Siemens Magneton Sola

UWAGI:
1. Projektant oświadcza, że jego intencją nie było promowanie produktów tylko właściwe zaprojektowanie, zgodnie z wiedzą i
doświadczeniem, budynku mającego służyć i być użytecznym przez wiele lat.
Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do proponowanych w projekcie wykonawczym. Ewentualne pojawiające
się w dokumentacji nazwy własne są wykazami przykładowymi, które mogą ulec modyfikacji na równoważne pod warunkiem zachowania
standardów jakościowych. Proponowane rozwiązania techniczne zostały przyjęte aby były podstawą wykonania rzetelnego kosztorysu i
oferty.
2. Projekt został opracowany w oparciu o wytyczne techniczne do przygotowania pomieszczeń dla rezonansu magnetycznego Simens
MAGNETON Sola opracowane przez dostawcę urządzenia.
3. Eewentualne dosłony pola magnetycznego odkryte podczas demontażu istniejącej kabiny RF należy pozostawić bez zmian.
4. Po instalacji urządzenia należy przeprowadzić badania pola magnetycznego. W przypadku przedostania się pole 0,5T poza pomieszczenie
badań należy opracować projekt i wykonać dodatkowe dosłony lub opracować, w konsultacji z Zamawiającym, odpowiednie procedury, by nie
dopuścić do przebywania osób postronnych w miejscu występowania pola magnetycznego. Przeprowadzenie badań i pozostałe ww.
czynności w zakresie dostawcy rezonansu.
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zakres odświeżenia elewacji

SZACHT INSTAL.
A: 6.00 m2

MAGAZYN
A: 6.84 m2

KOMUNIKACJA
A: 20.56 m2

WINDA
A: 8.62 m2

KOMUNIKACJA
A: 22.45 m2

POM. PORZĄDKOWE
A: 10.39 m2

ŁAZIENKA
A: 3.80 m2

gabinet 1 ECHO
0.03

15.01 m2
PCVantylektr. gabinet 2  ECHO

0.04
19.23 m2

PCVantylektr.

gabinet zabiegowy
0.12

18.56 m2
PCV

pokój opisowy
0.08

14.38 m2
PCV

sterownia
0.07

16.62 m2
PCV

rezonans
0.09

34.75 m2
PCV

poczekalnia
0.01

13.46 m2
PCV

komunikacja
0.02

21.09 m2
PCV

przygot.pacjenta
0.05

31.11 m2
PCV

szafa. porząd.
0.06

0.85 m2
PCV

łazienka
0.11

2.49 m2
gres

POKÓJ SOCJALNY
A: 27.39 m2

SALA ODPRAW
A: 17.94 m2

POKÓJ KONSULTACJI
A: 16.95 m2

POKÓJ ODDZIAŁ.BLOKU
A: 8.93 m2

KORYTARZ WEWN.
A: 6.73 m2

łazienka
0.11

2.49 m2
gres

istniejąca drabina techniczna z
obręczami ochronnymi - wejście

techniczne na dach

krawędź istniejącej
płyty balkonowej

istniejące schody
zewnętrzne - bez zmian

istniejący hydrant wewnętrzny zawieszany z
wężem półsztywnym φ25mm dł 30m z

miejscem na gaśnicę pod zwijadłem

istn. negatoskop

istniejące szafki
depozytowe

istn. przewijak składany

istn. lampa
bezcieniowa

istn. otwór w stropie -
1/0/dach 100x30cm

istn. otwór w stropie -1/0
140x30cm

istn. otwór pod wieńcem
700X300

hsp=+2,63

istn. otwór pod wieńcem
700X300

hsp=+2,63

istn. otwór w stropie
0/dach; Ø200

istn. szafka rozdzielaczowa
podtynkowa 68x80,5x16cm

istn. otwór w stropie -1/0
155x30cm

istn. żaluzja fasadowa istn. żaluzja fasadowaistn. żaluzja fasadowa
istn. żaluzja fasadowa

istniejący otwór w scianie; 90x295cm

istniejący panel szklany z
nadrukiem

istniejący panel szklany z
nadrukiem

istniejący panel szklany z
nadrukiem

istniejący panel szklany z
nadrukiem

istn. przewijak
składany

istniejące drzwi DP2:
w zakresie prac należy

przewidzieć wymianę istniejących
szyb na nowe, o parametrach

niegorszych niż istniejące oraz
odtworzenie grafiki z folii na

drzwiach na nowych
przeszkleniach

istn. żaluzja
fasadowaistniejące drzwi DA2:

w zakresie prac należy przewidzieć regulację drzwi oraz doposażenie obu
skrzydeł w samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową
zapewniający regulację kolejności zamykania, wyposażony w funkcję
opóźnienia zamykania do 30s oraz mechanizm zmniejszający opór drzwi
ułatwiający otwieranie przez dzieci i osoby niepełnosprawne (np. GEZE TS
5000 S oraz szyna ISM i zestaw do modernizacji Retrofit ECline ISM ID
154767 na skrzydle czynnym i GEZE TS3000 na skrzydle biernym lub
rozwiązanie równoważne)

istn. otwory w stropie -1/0; 6x fi100mm;
do wykorzystani na potrzeby  instalacji

nowego rezonansu

istn. żaluzja
fasadowa

zakres ruchu stołu pacjenta

środek magnesu

strefa serwisowa urządzenia

Tablica punktów poboru gazów
medycznych - w zakresie
dostawcy rezonansu

istniejące ściana oporowa - bez zmian

istniejące nadproże nad
otworem montażowym

rura PCV fi100mm ułożona pod
stropem 0/+1,, do prowadzenia
okablowania z pom. techn. do sterowni

kanał kablowy naścienny PCV
15/5 prowadzony poziomo
20cm nad podłogą; połaczyć z
kanałem pionowym

kanał kablowy naścienny PCV 15/5 prowadzony
pionowo; połaczyć z kanałem poziomym

nowy fotel biurowy z podłokietnikami,
zagłówkiem i regulacją podparcia w

odcinku lędźwiowym; zgodnie ze
specyfikacją w części opisowej

nowy fotel biurowy z podłokietnikami,
zagłówkiem i regulacją podparcia w

odcinku lędźwiowym; zgodnie ze
specyfikacją w części opisowej

nowy fotel biurowy z podłokietnikami, zagłówkiem i
regulacją podparcia w odcinku lędźwiowym; zgodnie
ze specyfikacją w części opisowej

istniejąca jednostka zewn. typu
multisplit:

wymiana na nową, odpowiadajacą
istniejącej; w zakresie dostawcy

rezonansu

istniejąca krata pomostowa gr. 4cm:
tymczasowy demontaż istniejącej osłony z kraty
pomostowej; po zakończeniu prac związanych z

wymianą rezonansów oraz urządzeń
zlokalizowanych w studni - ponowny montaż kraty

pomostowej

nowe biurko 198x80cm, dopasowane kolorem i
standardem do biurek istniejących w pomieszczeniu

wyłącznik awaryjny rezonansu
- zgodnie z projektem inst.

elektrycznych

videodomofon
(panel odbiorczy) -
zgodnie z proj.
teletechniki

szafka wisząca otwarta z półką na jeden rząd
segregatorów A4; dopasowana standardem i stylem
do mebli istniejących w pomieszczeniu; wysokość
montażu ustalić z Użytkownikiem

nowy fotel biurowy z
podłokietnikami, zagłówkiem i
regulacją podparcia w odcinku
lędźwiowym; zgodnie ze
specyfikacją w części opisowej

istn. otwór okienny

instniejący Drycooler:
wymiana na nowy, odpowiadajacy
istniejącemu; w zakresie dostawcy
rezonansu

tymczasowa platforma do rozładunku aparatu:
przed zamianą aparatów wykonać tymczasową platformę
do rozładunku aparatów, zgodnie z projektem konstrukcji

Tablica punktów poboru
gazów medycznych - w
zakresie dostawcy
rezonansu

modyfikacja fragmentu istniejącej
quench rury znajdujacego się w

zakresie kabiny RF w celu
dostosowania do nowego urządzenia;

w zakresie dostawcy urządzenia

zakres podłoża przygotowany
do montażu rezonansu i miejsca
podparcia rezonansu bez zmian;
zgodnie z uzgodnieniami z
dostawcą rezonasu

otwór montażowy (obecnie zamurowany), do
wykorzystania na potrzeby wymiany rezonasu; po

zakończeniu wymiany odtworzć zamurowanie
otworu i przywrócić warstwy wykończeniowe

elewacji

istniejące drzwi do
szachtu - bez zmian

malowanie elewacji:
po ponownym zamurowaniu otworu montażowego i
odtworzeniu warstw elewacji należy przemalować
elewewację. Przewiduje się zastosowanie farby o
właściwościach i kolorystycze dopasowanej do
istniejących.

UWAGA:
Po instalacji urządzenia należy przeprowadzić badania pola

magnetycznego. W przypadku przedostania się pole 0,5T
poza pomieszczenie badań należy opracować projekt i

wykonać dodatkowe dosłony lub opracować, w konsultacji z
Zamawiającym, odpowiednie procedury, by nie dopuścić do

przebywania osób postronnych w miejscu występowania
pola magnetycznego. Przeprowadzenie badań i pozostałe

ww. czynności w zakresie dostawcy rezonansu.

taboret z możliwością
sztaplowania - 5 szt.; zgodnie ze
specyfikacją w części opisowej

taboret z możliwością
sztaplowania - 5 szt.; zgodnie ze
specyfikacją w części opisowej

TV

TV
LEGENDA - rezonans Simens MAGNETOM Sola:

poz. opis waga [kg]

1.01 Magnes 3982
1.02 Stół pacjenta mobilny 270
1.03 Kabina RF

ok. 50001.04 Drzwi RF
1.05 Okno RF

Magnet stop1.07

Szafa chłodzenia SEP 318
1.08

Konsola akwizacyjna MR AWP 20
1.09

2. monitor konsoli akwizacyjnej MR AWP
1.10

22
1.10a

Intercom System
1.11

Alarmbox 1
1.14 Nadzór wizyjny pacjenta

emisj.ciepła
do pow. [W]

3000

250

uwagi

1.06 Filtr RF systemu MR 130

Szafa elektroniki GPA / EPC 1500

200

Komputer konsoli akwizacyjnej MR AWP 700
1.12
1.13

5 75
1.15 Kontener 50 cm na 1.11 38
1.16 Blat roboczy 44
1.17 Agregat wody lodowej teren zewnętrzny
1.18 Tablica rozdzielcza TMR
1.19 Panele gazów medycznych

1.20 Monitor medyczny 24" 82
1.21 syngo. via ultramini workstation client 10
1.22 nnl - Monitor
1.23 nnl - SIU komputer
1.24 nnl - LPS
1.25 nnl - elementy sterowni

#1
#1
#2

#1
#2

przygotować regały do postawienia jednostek SIU i LPS
przygotować blat roboczy do postawienia elementów fMRI nnl.

LEGENDA:

- elementy istniejące

- elementy nowoprojetowane w
zakresie dostawcy rezonansu

- elementy nowoprojektowane

1:50

A-01-02Rzut budowlano-technologiczny parteru w zakresie
opracowania


