
Dział Grupa czynn. Leśnictwo/Szk
ółka/Inwentarz Adres Kod czynności Nazwa czynności Stopień 

trudności J.M. Ilość

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  GODZ PRZC Prace godz. ciągn. z ochr.prz. 1 H 5,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  GODZ PRZM Prace godz. pilar. z ochr.prz. 1 H 8,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  GODZ PRZR Prace godz. ręczne z ochr.prz. 1 H 8,00

Zimna                                             01-20-2-12-      -    -  GODZ PRZC Prace godz. ciągn. z ochr.prz. 1 H 5,00

Zimna                                             01-20-2-12-      -    -  GODZ PRZM Prace godz. pilar. z ochr.prz. 1 H 5,00

Zimna                                             01-20-2-12-      -    -  GODZ PRZR Prace godz. ręczne z ochr.prz. 1 H 5,00

Dziadki                                           01-20-2-13-      -    -  GODZ PRZC Prace godz. ciągn. z ochr.prz. 1 H 6,00

Dziadki                                           01-20-2-13-      -    -  GODZ PRZM Prace godz. pilar. z ochr.prz. 1 H 10,00

Dziadki                                           01-20-2-13-      -    -  GODZ PRZR Prace godz. ręczne z ochr.prz. 1 H 12,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  GODZ PRZC Prace godz. ciągn. z ochr.prz. 1 H 6,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  GODZ PRZM Prace godz. pilar. z ochr.prz. 1 H 8,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  GODZ PRZR Prace godz. ręczne z ochr.prz. 1 H 8,00

CP-P Zimna                                             01-20-2-12-341   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 22,00

Przerośl                                          01-20-2-11-250   -a   -98 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  1 M3 589,00

Przerośl                                          01-20-2-11-269   -f   -99 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 275,00

Przerośl                                          01-20-2-11-269   -g   -99 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  1 M3 471,00

Przerośl                                          01-20-2-11-294   -d   -99 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  1 M3 1058,00

Zimna                                             01-20-2-12-320   -h   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 464,00

Zimna                                             01-20-2-12-360   -f   -99 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  1 M3 713,00

Zimna                                             01-20-2-12-379   -k   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 252,00

Dziadki                                           01-20-2-13-317   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 1160,00

Dziadki                                           01-20-2-13-331   -a   -99 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 543,00

Dziadki                                           01-20-2-13-331   -g   -99 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 472,00

Dziadki                                           01-20-2-13-331   -h   -99 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 879,00

Dziadki                                           01-20-2-13-331   -j   -99 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 62,00

Dziadki                                           01-20-2-13-343   -a   -99 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 1197,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 1,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 3,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 1,00

Zimna                                             01-20-2-12-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 1,00

Zimna                                             01-20-2-12-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 3,00

Zimna                                             01-20-2-12-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 1,00

Dziadki                                           01-20-2-13-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 1,00

Dziadki                                           01-20-2-13-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 3,00

Dziadki                                           01-20-2-13-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 1,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  GODZ CP  Prace godz.- ciągnik pozysk.  1 H 8,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  GODZ MP  Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 16,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  GODZ RP  Prace godz. ręczne z poz. drew 1 H 16,00

Przerośl                                          01-20-2-11-257   -c   -00 GODZ MP  Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 20,00

Przerośl                                          01-20-2-11-257   -d   -00 GODZ MP  Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 25,00

Zimna                                             01-20-2-12-      -    -  GODZ CP  Prace godz.- ciągnik pozysk.  1 H 10,00

Zimna                                             01-20-2-12-      -    -  GODZ MP  Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 10,00

Zimna                                             01-20-2-12-      -    -  GODZ RP  Prace godz. ręczne z poz. drew 1 H 20,00

Zimna                                             01-20-2-12-323   -h   -00 GODZ MP  Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 4,00

Zimna                                             01-20-2-12-335   -k   -00 GODZ MP  Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 18,00

Dziadki                                           01-20-2-13-      -    -  GODZ CP  Prace godz.- ciągnik pozysk.  1 H 8,00
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Dziadki                                           01-20-2-13-      -    -  GODZ MP  Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 4,00

Dziadki                                           01-20-2-13-      -    -  GODZ RP  Prace godz. ręczne z poz. drew 1 H 8,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 44,00

Zimna                                             01-20-2-12-      -    -  CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 50,00

Dziadki                                           01-20-2-13-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 150,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 504,00

Zimna                                             01-20-2-12-      -    -  CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 318,00

Dziadki                                           01-20-2-13-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 665,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 28,00

Zimna                                             01-20-2-12-      -    -  CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 79,00

Dziadki                                           01-20-2-13-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 95,00

Przerośl                                          01-20-2-11-249   -a   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 279,00

Przerośl                                          01-20-2-11-249   -f   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 136,00

Przerośl                                          01-20-2-11-250   -a   -98 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 208,00

Przerośl                                          01-20-2-11-250   -c   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 37,00

Przerośl                                          01-20-2-11-251   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 106,00

Przerośl                                          01-20-2-11-251   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 67,00

Przerośl                                          01-20-2-11-251   -h   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 118,00

Przerośl                                          01-20-2-11-252   -c   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 141,00

Przerośl                                          01-20-2-11-253   -a   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 242,00

Przerośl                                          01-20-2-11-253   -c   -99 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 78,00

Przerośl                                          01-20-2-11-257   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 202,00

Przerośl                                          01-20-2-11-259   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 198,00

Przerośl                                          01-20-2-11-260   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 124,00

Przerośl                                          01-20-2-11-267   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 108,00

Przerośl                                          01-20-2-11-267   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 323,00

Zimna                                             01-20-2-12-298   -h   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 86,00

Zimna                                             01-20-2-12-299   -l   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 16,00

Zimna                                             01-20-2-12-323A  -g   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 21,00

Zimna                                             01-20-2-12-323   -j   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 51,00

Zimna                                             01-20-2-12-334   -b   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 33,00

Zimna                                             01-20-2-12-334   -g   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 38,00

Zimna                                             01-20-2-12-334   -h   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 177,00

Zimna                                             01-20-2-12-335   -i   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 63,00

Zimna                                             01-20-2-12-340   -a   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 57,00

Zimna                                             01-20-2-12-341   -d   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 79,00

Zimna                                             01-20-2-12-376   -a   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 147,00

Dziadki                                           01-20-2-13-329A  -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 34,00

Dziadki                                           01-20-2-13-331   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 57,00

Dziadki                                           01-20-2-13-332   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 54,00

Dziadki                                           01-20-2-13-332   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 25,00

Dziadki                                           01-20-2-13-342   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 158,00

Dziadki                                           01-20-2-13-346   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 67,00

Dziadki                                           01-20-2-13-348   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 128,00

Dziadki                                           01-20-2-13-352   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 41,00

Dziadki                                           01-20-2-13-369   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 108,00

Dziadki                                           01-20-2-13-392   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 331,00

Dziadki                                           01-20-2-13-392   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 12,00

Przerośl                                          01-20-2-11-257   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 53,00

Przerośl                                          01-20-2-11-257   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 47,00
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Przerośl                                          01-20-2-11-258   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 80,00

Przerośl                                          01-20-2-11-291   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 138,00

Zimna                                             01-20-2-12-299   -k   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 12,00

Zimna                                             01-20-2-12-299   -m   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 45,00

Zimna                                             01-20-2-12-322   -d   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 67,00

Zimna                                             01-20-2-12-323A  -l   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 19,00

Zimna                                             01-20-2-12-323   -h   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 27,00

Zimna                                             01-20-2-12-335   -k   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 96,00

Zimna                                             01-20-2-12-336   -j   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 63,00

Zimna                                             01-20-2-12-337   -a   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 22,00

Zimna                                             01-20-2-12-339   -a   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 67,00

Zimna                                             01-20-2-12-339   -d   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 24,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  ZRYWKA   zrywka drewna                 ----- M3 5654,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  ZRYW-WYD1 dopłata do zrywki do 500 m    1 M3 1,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  ZRYW-WYD2 dopłata do zrywki do 1000 m   1 M3 3,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  ZRYW-WYD3 dopłata do zrywki pow. 1000 m 1 M3 1,00

Zimna                                             01-20-2-12-      -    -  ZRYWKA   zrywka drewna                 ----- M3 3108,00

Zimna                                             01-20-2-12-      -    -  ZRYW-WYD1 dopłata do zrywki do 500 m    1 M3 1,00

Zimna                                             01-20-2-12-      -    -  ZRYW-WYD2 dopłata do zrywki do 1000 m   1 M3 3,00

Zimna                                             01-20-2-12-      -    -  ZRYW-WYD3 dopłata do zrywki pow. 1000 m 1 M3 1,00

Dziadki                                           01-20-2-13-      -    -  ZRYWKA   zrywka drewna                 ----- M3 6238,00

Dziadki                                           01-20-2-13-      -    -  ZRYW-WYD1 dopłata do zrywki do 500 m    1 M3 1,00

Dziadki                                           01-20-2-13-      -    -  ZRYW-WYD2 dopłata do zrywki do 1000 m   1 M3 3,00

Dziadki                                           01-20-2-13-      -    -  ZRYW-WYD3 dopłata do zrywki pow. 1000 m 1 M3 1,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  GODZ CHOC Prace ciągnikowe choinki      1 H 1,00

Przerośl                                          01-20-2-11-      -    -  GODZ CHOR Prace ręcz./pilar. choinki    1 H 1,00

Zimna                                             01-20-2-12-      -    -  GODZ CHOC Prace ciągnikowe choinki      1 H 3,00

Zimna                                             01-20-2-12-      -    -  GODZ CHOR Prace ręcz./pilar. choinki    1 H 6,00

Dziadki                                           01-20-2-13-      -    -  GODZ CHOC Prace ciągnikowe choinki      1 H 1,00

Dziadki                                           01-20-2-13-      -    -  GODZ CHOR Prace ręcz./pilar. choinki    1 H 1,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - ZAW-BUD rozwiez.,zawiesz.skrzyn.lęgow.  ---- SZT 10,00

Zimna 01-20-2-12-      -    - ZAW-BUD rozwiez.,zawiesz.skrzyn.lęgow.  ---- SZT 10,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    - CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych  ---- SZT 30,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych  ---- SZT 40,00

Dziadki 01-20-2-13-326   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 5,40

Dziadki 01-20-2-13-326   -k   -00 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 108,00

Dziadki 01-20-2-13-326   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 4,40

Dziadki 01-20-2-13-326   -l   -00 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 88,00

Dziadki 01-20-2-13-329   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 5,15

Dziadki 01-20-2-13-329   -d   -00 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 103,00

Dziadki 01-20-2-13-329   -d   -00 ROZŁ.SIAT rozładunek siatki do grodzeń .  ---- H 8,00

Dziadki 01-20-2-13-329   -d   -00 TRANS.SIA Transport siatki do leśnictwa  ---- H 2,00

Dziadki 01-20-2-13-330   -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 4,30

Dziadki 01-20-2-13-330   -g   -01 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 86,00

Dziadki 01-20-2-13-330   -g   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 7,00

Dziadki 01-20-2-13-330   -g   -02 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 140,00

Dziadki 01-20-2-13-331   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 9,80

Dziadki 01-20-2-13-331   -a   -01 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 196,00

Dziadki 01-20-2-13-375   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 6,20

Dziadki 01-20-2-13-375   -c   -01 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 124,00

Dziadki 01-20-2-13-375   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 3,50

Dziadki 01-20-2-13-375   -f   -01 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 70,00

Dziadki 01-20-2-13-375A  -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 6,80

Dziadki 01-20-2-13-375A  -h   -00 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 136,00

Dziadki 01-20-2-13-391   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 5,00

Dziadki 01-20-2-13-391   -a   -00 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 100,00

Przerośl 01-20-2-11-236   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 7,50

Przerośl 01-20-2-11-236   -h   -01 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 150,00
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Przerośl 01-20-2-11-258   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 8,40

Przerośl 01-20-2-11-258   -g   -00 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 168,00

Przerośl 01-20-2-11-260   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 7,90

Przerośl 01-20-2-11-260   -a   -00 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 158,00

Przerośl 01-20-2-11-260   -a   -00 ROZŁ.SIAT rozładunek siatki do grodzeń .  ---- H 8,00

Przerośl 01-20-2-11-260   -a   -00 TRANS.SIA Transport siatki do leśnictwa  ---- H 4,00

Przerośl 01-20-2-11-295   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 7,00

Przerośl 01-20-2-11-295   -c   -00 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 140,00

Przerośl 01-20-2-11-296   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 11,20

Przerośl 01-20-2-11-296   -b   -00 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 224,00

Przerośl 01-20-2-11-296   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 3,70

Przerośl 01-20-2-11-296   -g   -00 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 74,00

Zimna 01-20-2-12-297A  -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 1,70

Zimna 01-20-2-12-297A  -b   -01 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 34,00

Zimna 01-20-2-12-297A  -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 9,70

Zimna 01-20-2-12-297A  -f   -01 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 194,00

Zimna 01-20-2-12-297A  -f   -01 ROZŁ.SIAT rozładunek siatki do grodzeń .  ---- H 6,00

Zimna 01-20-2-12-297A  -f   -01 TRANS.SIA Transport siatki do leśnictwa  ---- H 2,00

Zimna 01-20-2-12-320   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 5,80

Zimna 01-20-2-12-320   -f   -01 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 116,00
O-GRODZR  ----  ---- MB-ROZBGR ilość mb star.gr. do rozbiórki  ---- HM 0,50

Dziadki 01-20-2-13-      -    - LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 300,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    - MB-GRODZ ilość mb starych grodzeń  ---- HM 15,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 60,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - MB-GRODZ ilość mb starych grodzeń  ---- HM 3,00

Przerośl 01-20-2-11-296   -a   -00 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 30,00

Przerośl 01-20-2-11-296   -a   -00 MB-GRODZ ilość mb starych grodzeń  ---- HM 1,50

Zimna 01-20-2-12-      -    - LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 100,00

Zimna 01-20-2-12-      -    - MB-GRODZ ilość mb starych grodzeń  ---- HM 5,00

Zimna 01-20-2-12-297   -c   -00 MB-GRODZ ilość mb starych grodzeń  ---- HM 1,00

Zimna 01-20-2-12-297   -j   -00 MB-GRODZ ilość mb starych grodzeń  ---- HM 0,50

Zimna 01-20-2-12-298A  -a   -00 MB-GRODZ ilość mb starych grodzeń  ---- HM 1,00

Zimna 01-20-2-12-319   -k   -00 MB-GRODZ ilość mb starych grodzeń  ---- HM 1,00

Zimna 01-20-2-12-363   -b   -00 MB-GRODZ ilość mb starych grodzeń  ---- HM 1,00

Zimna 01-20-2-12-363   -h   -00 MB-GRODZ ilość mb starych grodzeń  ---- HM 1,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - KONTR-RYJ kontrola pułapek na ryjkowce  ---- SZT 720,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce  ---- SZT 120,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    - CZYSZ-LIN przecin. linii oddz. bez masy  ---- KMTR 1,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    - GODZ CH Prace godz.- ciągnik zagospod.  ---- H 4,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    - GODZ RH Prace godz. ręczne z zagospod.  ---- H 20,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ CH Prace godz.- ciągnik zagospod.  ---- H 5,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ RH Prace godz. ręczne z zagospod.  ---- H 20,00

Zimna 01-20-2-12-      -    - CZYSZ-LIN przecin. linii oddz. bez masy  ---- KMTR 5,00

Zimna 01-20-2-12-      -    - GODZ CH Prace godz.- ciągnik zagospod.  ---- H 5,00

Zimna 01-20-2-12-      -    - GODZ RH Prace godz. ręczne z zagospod.  ---- H 20,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - LICZ-OWAD licz.owad z drzewa ściętego  ---- SZT 12,00

Zimna 01-20-2-12-      -    - LICZ-OWAD licz.owad z drzewa ściętego  ---- SZT 10,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    - SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce  ---- SZT 8,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce  ---- SZT 15,00

Zimna 01-20-2-12-      -    - SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce  ---- SZT 8,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    - WYW.SMIEC Wywóz śmieci zb z ob.leśnych  ---- H 5,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    - ZBI.SMIEC Zbieranie śmieci z ob.leśnych  ---- H 100,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - WYW.SMIEC Wywóz śmieci zb z ob.leśnych  ---- H 5,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - ZBI.SMIEC Zbieranie śmieci z ob.leśnych  ---- H 15,00

Zimna 01-20-2-12-      -    - WYW.SMIEC Wywóz śmieci zb z ob.leśnych  ---- H 10,00

Zimna 01-20-2-12-      -    - ZBI.SMIEC Zbieranie śmieci z ob.leśnych  ---- H 100,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    - UTYL.GAŁM utylizacja gałęzi z pilarką-ochrona lasu  ---- H 2,50

Dziadki 01-20-2-13-      -    - ZRB.GAŁ zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórn  ---- M3 50,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - UTYL.GAŁ utylizacja gałęzi-ochrona lasu  ---- H 15,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - UTYL.GAŁM utylizacja gałęzi z pilarką-ochrona lasu  ---- H 2,50

Przerośl 01-20-2-11-      -    - ZRB.GAŁ zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórn  ---- M3 30,00

Zimna 01-20-2-12-      -    - UTYL.GAŁ utylizacja gałęzi-ochrona lasu  ---- H 30,00

Zimna 01-20-2-12-      -    - UTYL.GAŁM utylizacja gałęzi z pilarką-ochrona lasu  ---- H 2,50

Zimna 01-20-2-12-      -    - ZRB.GAŁ zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórn  ---- M3 25,00

Dziadki 01-20-2-13-370   -c   -00 ZDJ-OSŁON zdjęcie starych osłonek  ---- HA 0,80

Dziadki 01-20-2-13-375A  -a   -00 ZDJ-OSŁON zdjęcie starych osłonek  ---- HA 0,90

 ----  ---- ZAB-MCHR zabezp.młodników przed spałow.  ---- HA 0,01

Dziadki 01-20-2-13-329A  -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen  ---- HA 3,52

Przerośl 01-20-2-11-293   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen  ---- HA 3,24

Dziadki 01-20-2-13-      -    - KARMA-ZGR Karma na zgryz dla zwierzyny  ---- SZT 200,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - KARMA-ZGR Karma na zgryz dla zwierzyny  ---- SZT 100,00

Zimna 01-20-2-12-      -    - KARMA-ZGR Karma na zgryz dla zwierzyny  ---- SZT 200,00
O-ZWGRZBD Przerośl 01-20-2-11-258   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  ---- HA 3,37
O-ZWRYJC  ----  ---- OPR-USP zwalcz. chem. ryjkowców  ---- HA 0,01

O-SPALGAŁ

O-SPAŁM

O-ZGRYZC

O-ZGRYZD

O-GRODZS

O-KONTRU

O-POZ

O-PROGND

O-PROGNŚ

O-SMIECI



 ----  ---- USUW-DRZC godz.ciągn.usuw.i utyl.smolik.zn.  ---- H 1,00

 ----  ---- USUW-DRZR godz.ręczn.usuw.i utyl.smolik.zn.  ---- H 1,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    - KOROWANIE korow.zasiedlonego drewna  ---- M3 25,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - KOROWANIE korow.zasiedlonego drewna  ---- M3 15,00

Zimna 01-20-2-12-      -    - KOROWANIE korow.zasiedlonego drewna  ---- M3 15,00

Zimna 01-20-2-12-      -    - GODZRPPOZ Prace godz. ręcz z ochr ppoz  ---- H 20,00

 ----  ---- GODZCPPOZ Prace godz.-ciąg. z ppoz     .  ---- H 1,00

 ----  ---- GODZRPPOZ Prace godz. ręcz z ochr ppoz  ---- H 1,00
P-PASYS Zimna 12/P50 GODZRPPOZ Prace godz. ręcz z ochr ppoz  ---- H 8,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ PASY Prace godz. czysz przy dr ppoz  ---- H 20,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - PORZ-PAS porządkowanie pasów p-poż  ---- HA 1,00

Zimna 01-20-2-12-      -    - GODZ PASY Prace godz. czysz przy dr ppoz  ---- H 200,00

Zimna 01-20-2-12-      -    - PORZ-PAS porządkowanie pasów p-poż  ---- HA 3,60

Dziadki 01-20-2-13-      -    - POŻAR.DOZ Dozór pożarzyska po pożarze  .  ---- H 5,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    - POŻAR.M Prace ręcz. z pilar przy dozo.poż.  ---- H 2,00

Dziadki 01-20-2-13-      -    - POŻAR.OBO Oboranie pożarzyska po pożarze  ---- H 1,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - POŻAR.DOZ Dozór pożarzyska po pożarze  .  ---- H 5,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - POŻAR.M Prace ręcz. z pilar przy dozo.poż.  ---- H 2,00

Przerośl 01-20-2-11-      -    - POŻAR.OBO Oboranie pożarzyska po pożarze  ---- H 1,00

Zimna 01-20-2-12-      -    - POŻAR.DOZ Dozór pożarzyska po pożarze  .  ---- H 5,00

Zimna 01-20-2-12-      -    - POŻAR.M Prace ręcz. z pilar przy dozo.poż.  ---- H 2,00

Zimna 01-20-2-12-      -    - POŻAR.OBO Oboranie pożarzyska po pożarze  ---- H 1,00

Dziadki                       01-20-2-13-372   -h   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2    HA  1,52
Zimna                         01-20-2-12-297A  -f   -99 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2    HA  0,93
Zimna                         01-20-2-12-338   -c   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2    HA  0,33
Zimna                         01-20-2-12-341   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2    HA  4,43
Zimna                         01-20-2-12-353   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2    HA  12,98
Zimna                         01-20-2-12-354   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2    HA  9,44
Zimna                         01-20-2-12-354   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2    HA  13,04
Zimna                         01-20-2-12-357   -d   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2    HA  0,35
Dziadki                       01-20-2-13-326   -m   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2    HA  0,72
Dziadki                       01-20-2-13-326   -n   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2    HA  0,83
Przerośl                      01-20-2-11-253   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2    HA  2,27
Przerośl                      01-20-2-11-256   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2    HA  2,05
Zimna                         01-20-2-12-297   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2    HA  1,76
Zimna                         01-20-2-12-297   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2    HA  0,87
Zimna                         01-20-2-12-319   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2    HA  1,01
Zimna                         01-20-2-12-334   -c   -01 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2    HA  2,19
Zimna                         01-20-2-12-334   -d   -01 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2    HA  0,24
Zimna                         01-20-2-12-359   -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2    HA  2,06
Zimna                         01-20-2-12-363   -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2    HA  1,42
Zimna                         01-20-2-12-363   -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2    HA  0,94
Przerośl                      01-20-2-11-      -    -  GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. ----- H   20
Zimna                         01-20-2-12-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. ----- H   20
Zimna                         01-20-2-12-      -    -  GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. ----- H   200
Dziadki                       01-20-2-13-331   -a   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,1
Dziadki                       01-20-2-13-331   -g   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,15
Dziadki                       01-20-2-13-331   -h   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,1
Dziadki                       01-20-2-13-343   -a   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,1
Zimna                         01-20-2-12-320   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,5
Zimna                         01-20-2-12-360   -f   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,8
Zimna                         01-20-2-12-379   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,8
Przerośl                      01-20-2-11-251   -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2    M3  12
Przerośl                      01-20-2-11-256   -m   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2    M3  12
Przerośl                      01-20-2-11-284   -g   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2    M3  12
Przerośl                      01-20-2-11-309   -a   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2    M3  12
Dziadki                       01-20-2-13-326   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 1,6
Dziadki                       01-20-2-13-326   -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1    TSZT 3,2
Dziadki                       01-20-2-13-326   -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 1,56
Dziadki                       01-20-2-13-326   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 0,6
Dziadki                       01-20-2-13-326   -l   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1    TSZT 10,9
Dziadki                       01-20-2-13-326   -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 2,25
Dziadki                       01-20-2-13-329   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 1,26
Dziadki                       01-20-2-13-329   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1    TSZT 15,5
Dziadki                       01-20-2-13-329   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 1,35
Dziadki                       01-20-2-13-329A  -h   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 5,84
Dziadki                       01-20-2-13-329A  -h   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1    TSZT 12,7
Dziadki                       01-20-2-13-329A  -h   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 2,08
Dziadki                       01-20-2-13-330   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 1,76
Dziadki                       01-20-2-13-330   -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1    TSZT 3,5
Dziadki                       01-20-2-13-330   -g   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 0,54
Dziadki                       01-20-2-13-330   -g   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 4,4
Dziadki                       01-20-2-13-330   -g   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1    TSZT 10,2
Dziadki                       01-20-2-13-330   -g   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 2,5

HOD      

ODN-ZRB  

MA-PORZ  
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H-POZ    

CW       

CP       
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Dziadki                       01-20-2-13-375   -c   -01 SADZ-1KP sadzenie 1 latek w jamkę      1    TSZT 5,12
Dziadki                       01-20-2-13-375   -c   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 0,92
Dziadki                       01-20-2-13-375   -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 1,68
Dziadki                       01-20-2-13-375   -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1    TSZT 4,4
Dziadki                       01-20-2-13-375   -f   -01 SADZ-1KP sadzenie 1 latek w jamkę      1    TSZT 0,8
Dziadki                       01-20-2-13-375   -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 1,53
Dziadki                       01-20-2-13-375A  -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 1,4
Dziadki                       01-20-2-13-375A  -h   -00 SADZ-1KP sadzenie 1 latek w jamkę      1    TSZT 0,96
Dziadki                       01-20-2-13-375A  -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 3,19
Przerośl                      01-20-2-11-236   -h   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 30,73
Przerośl                      01-20-2-11-236   -h   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 2,17
Przerośl                      01-20-2-11-258   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 32,9
Przerośl                      01-20-2-11-258   -g   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 2,36
Przerośl                      01-20-2-11-293   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 25,87
Przerośl                      01-20-2-11-293   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 2,08
Przerośl                      01-20-2-11-295   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 0,4
Przerośl                      01-20-2-11-295   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 24,61
Przerośl                      01-20-2-11-296   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 0,5
Przerośl                      01-20-2-11-296   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 34,14
Przerośl                      01-20-2-11-296   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 0,1
Przerośl                      01-20-2-11-296   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 6,44
Zimna                         01-20-2-12-297A  -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 0,02
Zimna                         01-20-2-12-297A  -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1    TSZT 1,92
Zimna                         01-20-2-12-297A  -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 0,32
Zimna                         01-20-2-12-297A  -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 0,92
Zimna                         01-20-2-12-297A  -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1    TSZT 18,56
Zimna                         01-20-2-12-297A  -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 4,13
Zimna                         01-20-2-12-320   -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 9,99
Zimna                         01-20-2-12-320   -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 1,15
Dziadki                       01-20-2-13-318   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,68
Dziadki                       01-20-2-13-326   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  7,02
Dziadki                       01-20-2-13-326   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,2
Dziadki                       01-20-2-13-326   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  3,32
Dziadki                       01-20-2-13-329   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,22
Dziadki                       01-20-2-13-329A  -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  5
Dziadki                       01-20-2-13-330   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,76
Dziadki                       01-20-2-13-330   -g   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  5,1
Dziadki                       01-20-2-13-332   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,66
Dziadki                       01-20-2-13-344   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  4,18
Dziadki                       01-20-2-13-351   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  3,6
Dziadki                       01-20-2-13-372   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  7,1
Dziadki                       01-20-2-13-375   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  3,02
Dziadki                       01-20-2-13-375   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,68
Dziadki                       01-20-2-13-375A  -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  3
Dziadki                       01-20-2-13-375A  -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,38
Dziadki                       01-20-2-13-393   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,22
Przerośl                      01-20-2-11-212   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,9
Przerośl                      01-20-2-11-212   -n   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,65
Przerośl                      01-20-2-11-213   -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,38
Przerośl                      01-20-2-11-236   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  3,3
Przerośl                      01-20-2-11-253   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  3
Przerośl                      01-20-2-11-261   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,37
Przerośl                      01-20-2-11-291   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,5
Przerośl                      01-20-2-11-295   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,5
Przerośl                      01-20-2-11-296   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  3,8
Przerośl                      01-20-2-11-296   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,73
Przerośl                      01-20-2-11-310   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,57
Przerośl                      01-20-2-11-311   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,3
Zimna                         01-20-2-12-278   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  7,6
Zimna                         01-20-2-12-297A  -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,27
Zimna                         01-20-2-12-297A  -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  3,31
Zimna                         01-20-2-12-320   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,14
Zimna                         01-20-2-12-320   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,38
Zimna                         01-20-2-12-341   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  3,9
Zimna                         01-20-2-12-357   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  6,54
Zimna                         01-20-2-12-358   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  3,78
Zimna                         01-20-2-12-379   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,39
Zimna                         01-20-2-12-323A  -m   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2    TSZT 0,25
Zimna                         01-20-2-12-323A  -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2    TSZT 0,25
Zimna                         01-20-2-12-323A  -n   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2    TSZT 0,63
Zimna                         01-20-2-12-323A  -n   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2    TSZT 0,63
Zimna                         01-20-2-12-323A  -o   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2    TSZT 1
Zimna                         01-20-2-12-323A  -o   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2    TSZT 1
Zimna                         01-20-2-12-339   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2    TSZT 1,5

PODSZ-WPG

PIEL     



Zimna                         01-20-2-12-339   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2    TSZT 1,5
Zimna                         01-20-2-12-340   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2    TSZT 0,5
Zimna                         01-20-2-12-340   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2    TSZT 0,5
Zimna                         01-20-2-12-361   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2    TSZT 0,38
Zimna                         01-20-2-12-361   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2    TSZT 0,38
Zimna                         01-20-2-12-382   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2    TSZT 6,96
Zimna                         01-20-2-12-382   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2    TSZT 6,96
Dziadki                       01-20-2-13-317   -f   -00 ZB.SZY.LE zbiór szyszek z drzew leżących 1    KG  100
Dziadki                       01-20-2-13-331   -a   -99 ZB.SZY.LE zbiór szyszek z drzew leżących 1    KG  200
Dziadki                       01-20-2-13-331   -g   -99 ZB.SZY.LE zbiór szyszek z drzew leżących 1    KG  200
Dziadki                       01-20-2-13-331   -h   -99 ZB.SZY.LE zbiór szyszek z drzew leżących 1    KG  200
Dziadki                       01-20-2-13-331   -j   -99 ZB.SZY.LE zbiór szyszek z drzew leżących 1    KG  50
Przerośl                      01-20-2-11-250   -a   -98 ZB.SZY.LE zbiór szyszek z drzew leżących 1    KG  800
Przerośl                      01-20-2-11-269   -g   -99 ZB.SZY.LE zbiór szyszek z drzew leżących 1    KG  700
Przerośl                      01-20-2-11-294   -d   -99 ZB.SZY.LE zbiór szyszek z drzew leżących 1    KG  1000

UTRZ UT-OBILKP Zimna 01-20-2-12-      -    - GODZ CH Prace godz.-ciągnik z zagospod. 1    SZT 5
Zimna 01-20-2-12-      -    - GODZ RH Prace godz. ręczne z zagospod. 1    SZT 20
Zimna 01-20-2-12-      -    - GODZ CH8 Prace godz.-ciągnik z zagospod.8%VAT 1    SZT 1
Zimna 01-20-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godz. ręczne z zagospod.8%VAT 1    SZT 1
Dziadki 01-20-2-13-      -    - GODZ CH Prace godz.-ciągnik z zagospod. 1    SZT 4
Dziadki 01-20-2-13-      -    - GODZ RH Prace godz. ręczne z zagospod. 1    SZT 100

UTRZ Przerośl - GODZ  RH Prace godz. ręczne z zagospod. 1 H 1
Przerośl - GODZ  CH Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1

UT-DROGIL

NAS      N-ZSGOSP 


