
Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Sz
kółka/Inwenta

rz
Adres Kod czynności Nazwa czynności Stopień 

trudności J.M. Ilość

Zielone                                           01-20-2-10-      -    -  GODZ PRZC Prace godz. ciągn. z ochr.prz. 1 H 5,00

Zielone                                           01-20-2-10-      -    -  GODZ PRZM Prace godz. pilar. z ochr.prz. 1 H 6,00

Zielone                                           01-20-2-10-      -    -  GODZ PRZR Prace godz. ręczne z ochr.prz. 1 H 10,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  GODZ PRZC Prace godz. ciągn. z ochr.prz. 1 H 4,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  GODZ PRZM Prace godz. pilar. z ochr.prz. 1 H 8,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  GODZ PRZR Prace godz. ręczne z ochr.prz. 1 H 16,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  GODZ PRZC Prace godz. ciągn. z ochr.prz. 1 H 4,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  GODZ PRZM Prace godz. pilar. z ochr.prz. 1 H 8,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  GODZ PRZR Prace godz. ręczne z ochr.prz. 1 H 16,00

Jeglak                                            01-20-2-25-228   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 16,00

Jeglak                                            01-20-2-25-228   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 36,00

Jeglak                                            01-20-2-25-232   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 57,00

Zielone                                           01-20-2-10-195   -f   -99 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 298,00

Zielone                                           01-20-2-10-195   -i   -99 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 72,00

Zielone                                           01-20-2-10-195   -l   -99 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 387,00

Zielone                                           01-20-2-10-195   -n   -99 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 69,00

Zielone                                           01-20-2-10-273   -d   -99 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 465,00

Zielone                                           01-20-2-10-275   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 886,00

Jeglak                                            01-20-2-25-189   -d   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 435,00

Jeglak                                            01-20-2-25-197   -b   -99 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 913,00

Jeglak                                            01-20-2-25-289   -k   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 358,00

Jeglak                                            01-20-2-25-290   -a   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 1061,00

Zielone                                           01-20-2-10-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 1,00

Zielone                                           01-20-2-10-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 3,00

Zielone                                           01-20-2-10-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 1,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 10,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 20,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 1,00

Zielone                                           01-20-2-10-      -    -  GODZ CP  Prace godz.- ciągnik pozysk.  1 H 5,00

Zielone                                           01-20-2-10-      -    -  GODZ MP  Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 4,00

Zielone                                           01-20-2-10-      -    -  GODZ RP  Prace godz. ręczne z poz. drew 1 H 10,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  GODZ CP  Prace godz.- ciągnik pozysk.  1 H 4,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  GODZ MP  Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 8,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  GODZ RP  Prace godz. ręczne z poz. drew 1 H 12,00

Jeglak                                            01-20-2-25-178   -d   -00 GODZ MP  Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 4,00

Jeglak                                            01-20-2-25-178   -g   -00 GODZ MP  Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 12,00

Jeglak                                            01-20-2-25-178   -k   -00 GODZ MP  Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 8,00

Jeglak                                            01-20-2-25-205   -h   -00 GODZ MP  Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 1,00

Jeglak                                            01-20-2-25-206   -f   -00 GODZ MP  Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 2,00

Jeglak                                            01-20-2-25-231   -a   -00 GODZ MP  Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 1,00

Jeglak                                            01-20-2-25-303   -i   -00 GODZ MP  Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 16,00

Zielone                                           01-20-2-10-      -    -  CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 147,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 192,00
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Zielone                                           01-20-2-10-      -    -  CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 700,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 566,00

Zielone                                           01-20-2-10-      -    -  CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 130,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 70,00

Zielone                                           01-20-2-10-184   -h   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 90,00

Zielone                                           01-20-2-10-202   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 22,00

Zielone                                           01-20-2-10-225   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 71,00

Zielone                                           01-20-2-10-240   -i   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 27,00

Zielone                                           01-20-2-10-242   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 27,00

Zielone                                           01-20-2-10-242   -h   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 61,00

Zielone                                           01-20-2-10-242   -k   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 68,00

Zielone                                           01-20-2-10-243   -f   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 283,00

Zielone                                           01-20-2-10-243   -h   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 184,00

Zielone                                           01-20-2-10-244   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 15,00

Zielone                                           01-20-2-10-245   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 24,00

Zielone                                           01-20-2-10-245   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 55,00

Zielone                                           01-20-2-10-245   -l   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 34,00

Zielone                                           01-20-2-10-271   -d   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 92,00

Zielone                                           01-20-2-10-271   -g   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 80,00

Zielone                                           01-20-2-10-275   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 75,00

Jeglak                                            01-20-2-25-176   -a   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 90,00

Jeglak                                            01-20-2-25-176   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 13,00

Jeglak                                            01-20-2-25-176   -d   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 90,00

Jeglak                                            01-20-2-25-176   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 14,00

Jeglak                                            01-20-2-25-177   -f   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 73,00

Jeglak                                            01-20-2-25-177   -h   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 81,00

Jeglak                                            01-20-2-25-177   -i   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 397,00

Jeglak                                            01-20-2-25-178   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 56,00

Jeglak                                            01-20-2-25-178   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 29,00

Jeglak                                            01-20-2-25-178   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 58,00

Jeglak                                            01-20-2-25-179   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 17,00

Jeglak                                            01-20-2-25-205   -a   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 45,00

Jeglak                                            01-20-2-25-205   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 21,00

Jeglak                                            01-20-2-25-206   -h   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 48,00

Jeglak                                            01-20-2-25-208   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 44,00

Jeglak                                            01-20-2-25-209   -a   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 369,00

Jeglak                                            01-20-2-25-209   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 30,00

Jeglak                                            01-20-2-25-209   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 19,00

Jeglak                                            01-20-2-25-226   -g   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 73,00

Jeglak                                            01-20-2-25-227   -b   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 73,00

Jeglak                                            01-20-2-25-230   -a   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 75,00

Jeglak                                            01-20-2-25-230   -c   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 64,00

Jeglak                                            01-20-2-25-230   -d   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 51,00

Jeglak                                            01-20-2-25-231   -a   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 311,00

Jeglak                                            01-20-2-25-231   -b   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 188,00

Jeglak                                            01-20-2-25-232   -c   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 100,00

Jeglak                                            01-20-2-25-247   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 34,00
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Zielone                                           01-20-2-10-202   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 17,00

Zielone                                           01-20-2-10-202   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 30,00

Zielone                                           01-20-2-10-243   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 20,00

Zielone                                           01-20-2-10-244   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 16,00

Jeglak                                            01-20-2-25-178   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 13,00

Jeglak                                            01-20-2-25-178   -g   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 21,00

Jeglak                                            01-20-2-25-178   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 24,00

Jeglak                                            01-20-2-25-205   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 4,00

Jeglak                                            01-20-2-25-206   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 31,00

Jeglak                                            01-20-2-25-231   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 1,00

Jeglak                                            01-20-2-25-303   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 14,00

Zielone                                           01-20-2-10-      -    -  ZRYWKA   zrywka drewna                 ----- M3 4445,00

Zielone                                           01-20-2-10-      -    -  ZRYW-WYD1 dopłata do zrywki do 500 m    1 M3 1,00

Zielone                                           01-20-2-10-      -    -  ZRYW-WYD2 dopłata do zrywki do 1000 m   1 M3 3,00

Zielone                                           01-20-2-10-      -    -  ZRYW-WYD3 dopłata do zrywki pow. 1000 m 1 M3 1,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  ZRYWKA   zrywka drewna                 ----- M3 6275,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  ZRYW-WYD1 dopłata do zrywki do 500 m    1 M3 1,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  ZRYW-WYD2 dopłata do zrywki do 1000 m   1 M3 3,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  ZRYW-WYD3 dopłata do zrywki pow. 1000 m 1 M3 1,00

Zielone                                           01-20-2-10-      -    -  GODZ CHOC Prace ciągnikowe choinki      1 H 10,00

Zielone                                           01-20-2-10-      -    -  GODZ CHOR Prace ręcz./pilar. choinki    1 H 20,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  GODZ CHOC Prace ciągnikowe choinki      1 H 3,00

Jeglak                                            01-20-2-25-      -    -  GODZ CHOR Prace ręcz./pilar. choinki    1 H 6,00

O-BUDKIS Jeglak 01-20-2-25-      -    - CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych  ---- SZT 10,00

Jeglak 01-20-2-25-176   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 3,35

Jeglak 01-20-2-25-176   -g   -00 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 67,00

Jeglak 01-20-2-25-177   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 8,68

Jeglak 01-20-2-25-177   -b   -00 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 174,00

Jeglak 01-20-2-25-196   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 8,42

Jeglak 01-20-2-25-196   -c   -01 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 169,00

Jeglak 01-20-2-25-211   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 7,52

Jeglak 01-20-2-25-211   -i   -00 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 151,00

Jeglak 01-20-2-25-226   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 8,75

Jeglak 01-20-2-25-226   -h   -00 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 175,00

Jeglak 01-20-2-25-226   -h   -00 ROZŁ.SIAT rozładunek siatki do grodzeń .  ---- H 8,00

Jeglak 01-20-2-25-226   -h   -00 TRANS.SIA Transport siatki do leśnictwa  ---- H 2,00

Jeglak 01-20-2-25-246   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 3,92

Jeglak 01-20-2-25-246   -f   -00 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 79,00

Zielone 01-20-2-10-244   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 8,00

Zielone 01-20-2-10-244   -l   -00 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 160,00

Zielone 01-20-2-10-244   -l   -00 ROZŁ.SIAT rozładunek siatki do grodzeń .  ---- H 8,00

Zielone 01-20-2-10-244   -l   -00 TRANS.SIA Transport siatki do leśnictwa  ---- H 2,00
O-GRODZR  ----  ---- MB-ROZBGR ilość mb star.gr. do rozbiórki  ---- HM 0,50

Jeglak 01-20-2-25-      -    - LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 150,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    - MB-GRODZ ilość mb starych grodzeń  ---- HM 7,50

Zielone 01-20-2-10-      -    - LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 200,00

Zielone 01-20-2-10-      -    - MB-GRODZ ilość mb starych grodzeń  ---- HM 10,00

Jeglak 01-20-2-25-176   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola pułapek na ryjkowce  ---- SZT 20,00

Jeglak 01-20-2-25-176   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce  ---- SZT 10,00

Jeglak 01-20-2-25-177   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola pułapek na ryjkowce  ---- SZT 50,00

Jeglak 01-20-2-25-177   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce  ---- SZT 25,00

Jeglak 01-20-2-25-196   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola pułapek na ryjkowce  ---- SZT 60,00

Jeglak 01-20-2-25-196   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce  ---- SZT 30,00

Jeglak 01-20-2-25-226   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola pułapek na ryjkowce  ---- SZT 30,00

Jeglak 01-20-2-25-226   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce  ---- SZT 15,00

Jeglak 01-20-2-25-227   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola pułapek na ryjkowce  ---- SZT 50,00

Jeglak 01-20-2-25-227   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce  ---- SZT 25,00
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O-GRODZN
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Jeglak 01-20-2-25-246   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola pułapek na ryjkowce  ---- SZT 20,00

Jeglak 01-20-2-25-246   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce  ---- SZT 10,00

Zielone 01-20-2-10-      -    - KONTR-RYJ kontrola pułapek na ryjkowce  ---- SZT 100,00

Zielone 01-20-2-10-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce  ---- SZT 100,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    - CZYSZ-LIN przecin. linii oddz. bez masy  ---- KMTR 2,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    - GODZ CH Prace godz.- ciągnik zagospod.  ---- H 4,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    - GODZ RH Prace godz. ręczne z zagospod.  ---- H 20,00

Zielone 01-20-2-10-      -    - CZYSZ-LIN przecin. linii oddz. bez masy  ---- KMTR 5,00

Zielone 01-20-2-10-      -    - GODZ CH Prace godz.- ciągnik zagospod.  ---- H 5,00

Zielone 01-20-2-10-      -    - GODZ RH Prace godz. ręczne z zagospod.  ---- H 20,00
O-PROGND Jeglak 01-20-2-25-      -    - LICZ-OWAD licz.owad z drzewa ściętego  ---- SZT 5,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    - SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce  ---- SZT 7,00

Zielone 01-20-2-10-      -    - SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce  ---- SZT 3,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    - WYW.SMIEC Wywóz śmieci zb z ob.leśnych  ---- H 5,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    - ZBI.SMIEC Zbieranie śmieci z ob.leśnych  ---- H 80,00

Zielone 01-20-2-10-      -    - WYW.SMIEC Wywóz śmieci zb z ob.leśnych  ---- H 2,50

Zielone 01-20-2-10-      -    - ZBI.SMIEC Zbieranie śmieci z ob.leśnych  ---- H 50,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    - UTYL.GAŁM utylizacja gałęzi z pilarką-ochrona lasu  ---- H 2,50

Jeglak 01-20-2-25-      -    - ZRB.GAŁ zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórn  ---- M3 5,00

Zielone 01-20-2-10-      -    - UTYL.GAŁM utylizacja gałęzi z pilarką-ochrona lasu  ---- H 2,50

Zielone 01-20-2-10-      -    - ZRB.GAŁ zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórn  ---- M3 50,00

 ----  ---- ZAB-MCHR zabezp.młodników przed spałow.  ---- HA 0,01

 ----  ---- ZDJ-OSŁON zdjęcie starych osłonek  ---- HA 0,01

Jeglak 01-20-2-25-227   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen  ---- HA 3,03

Jeglak 01-20-2-25-228   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen  ---- HA 0,70

Jeglak 01-20-2-25-      -    - KARMA-ZGR Karma na zgryz dla zwierzyny  ---- SZT 500,00

Zielone 01-20-2-10-      -    - KARMA-ZGR Karma na zgryz dla zwierzyny  ---- SZT 200,00
O-ZWGRZBD  ----  ---- SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  ---- HA 0,01
O-ZWRYJC  ----  ---- OPR-USP zwalcz. chem. ryjkowców  ---- HA 0,01

Jeglak 01-20-2-25-247   -d   -00 USUW-DRZC godz.ciągn.usuw.i utyl.smolik.zn.  ---- H 1,00

Jeglak 01-20-2-25-247   -d   -00 USUW-DRZR godz.ręczn.usuw.i utyl.smolik.zn.  ---- H 10,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -i   -01 USUW-DRZC godz.ciągn.usuw.i utyl.smolik.zn.  ---- H 3,00

Jeglak 01-20-2-25-279   -i   -01 USUW-DRZR godz.ręczn.usuw.i utyl.smolik.zn.  ---- H 80,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    - KOROWANIE korow.zasiedlonego drewna  ---- M3 50,00

Zielone 01-20-2-10-      -    - KOROWANIE korow.zasiedlonego drewna  ---- M3 25,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    - GODZCPPOZ Prace godz.-ciąg. z ppoz     .  ---- H 10,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    - GODZRPPOZ Prace godz. ręcz z ochr ppoz  ---- H 40,00

Jeglak 01-20-2-25-179   -k   -00 PORZ-PAS porządkowanie pasów p-poż  ---- HA 0,77

Jeglak 01-20-2-25-205   -a   -00 PORZ-PAS porządkowanie pasów p-poż  ---- HA 0,32

Jeglak 01-20-2-25-205   -d   -00 PORZ-PAS porządkowanie pasów p-poż  ---- HA 0,14

Jeglak 01-20-2-25-226   -g   -00 PORZ-PAS porządkowanie pasów p-poż  ---- HA 0,81

Zielone 01-20-2-10-      -    - GODZCPPOZ Prace godz.-ciąg. z ppoz     .  ---- H 5,00

Zielone 01-20-2-10-      -    - GODZRPPOZ Prace godz. ręcz z ochr ppoz  ---- H 50,00

Zielone 01-20-2-10-      -    - PORZ-PAS porządkowanie pasów p-poż  ---- HA 3,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    - POŻAR.DOZ Dozór pożarzyska po pożarze  .  ---- H 5,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    - POŻAR.M Prace ręcz. z pilar przy dozo.poż.  ---- H 2,00

Jeglak 01-20-2-25-      -    - POŻAR.OBO Oboranie pożarzyska po pożarze  ---- H 1,00

Zielone 01-20-2-10-      -    - POŻAR.DOZ Dozór pożarzyska po pożarze  .  ---- H 5,00

Zielone 01-20-2-10-      -    - POŻAR.M Prace ręcz. z pilar przy dozo.poż.  ---- H 2,00

Zielone 01-20-2-10-      -    - POŻAR.OBO Oboranie pożarzyska po pożarze  ---- H 1,00

Jeglak                        01-20-2-25-190   -x   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2    HA  2,63
Jeglak                        01-20-2-25-198   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1    HA  0,10
Jeglak                        01-20-2-25-303   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2    HA  1,27
Zielone                       01-20-2-10-185   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2    HA  2,92
Zielone                       01-20-2-10-218   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2    HA  5,24
Jeglak                        01-20-2-25-179   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2    HA  1,32
Jeglak                        01-20-2-25-179   -m   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2    HA  1,18
Jeglak                        01-20-2-25-190   -ax  -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2    HA  3,85
Jeglak                        01-20-2-25-201   -p   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1    HA  3,08
Jeglak                        01-20-2-25-209   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2    HA  3,43
Jeglak                        01-20-2-25-289   -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2    HA  3,23
Zielone                       01-20-2-10-202   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2    HA  0,28
Zielone                       01-20-2-10-225   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2    HA  1,71
Zielone                       01-20-2-10-244   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2    HA  1,96
Zielone                       01-20-2-10-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. ----- H   10,00
Zielone                       01-20-2-10-      -    -  GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. ----- H   100,00
Jeglak                        01-20-2-25-189   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,08
Jeglak                        01-20-2-25-197   -b   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,80
Jeglak                        01-20-2-25-289   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50

HOD      

MA-PORZ  

H-POZ    

CW       

CP       

O-ZGRYZD

O-ZWRYJM

O-ZWWTÓRM

OCHRP P-INNE

P-PORZ

P-POŻAR

O-POZ

O-PROGNŚ

O-SMIECI
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O-SPAŁM

O-ZGRYZC



Jeglak                        01-20-2-25-290   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,82
Zielone                       01-20-2-10-195   -l   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,20
Zielone                       01-20-2-10-273   -d   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,20
Jeglak                        01-20-2-25-176   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2    TSZT 0,48
Jeglak                        01-20-2-25-176   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2    TSZT 2,48
Jeglak                        01-20-2-25-176   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2    TSZT 0,69
Jeglak                        01-20-2-25-177   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 0,10
Jeglak                        01-20-2-25-177   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1    TSZT 22,00
Jeglak                        01-20-2-25-177   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 1,34
Jeglak                        01-20-2-25-196   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 0,10
Jeglak                        01-20-2-25-196   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1    TSZT 23,36
Jeglak                        01-20-2-25-196   -c   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 1,53
Jeglak                        01-20-2-25-226   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 1,41
Jeglak                        01-20-2-25-226   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 8,48
Jeglak                        01-20-2-25-227   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 4,54
Jeglak                        01-20-2-25-227   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1    TSZT 12,80
Jeglak                        01-20-2-25-227   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 0,40
Jeglak                        01-20-2-25-246   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 0,93
Jeglak                        01-20-2-25-246   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 4,86
Zielone                       01-20-2-10-244   -l   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1    M3  15,00
Zielone                       01-20-2-10-244   -l   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1    TSZT 0,60
Zielone                       01-20-2-10-244   -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 15,35
Jeglak                        01-20-2-25-176   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,47
Jeglak                        01-20-2-25-177   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,50
Jeglak                        01-20-2-25-179   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,30
Jeglak                        01-20-2-25-179   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,70
Jeglak                        01-20-2-25-188   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,80
Jeglak                        01-20-2-25-189   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  4,40
Jeglak                        01-20-2-25-190   -y   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,53
Jeglak                        01-20-2-25-196   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,60
Jeglak                        01-20-2-25-200   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,00
Jeglak                        01-20-2-25-201   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,93
Jeglak                        01-20-2-25-201   -l   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,51
Jeglak                        01-20-2-25-201   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,85
Jeglak                        01-20-2-25-201   -o   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,46
Jeglak                        01-20-2-25-205   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,06
Jeglak                        01-20-2-25-208   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,73
Jeglak                        01-20-2-25-208   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3    HA  1,18
Jeglak                        01-20-2-25-211   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,42
Jeglak                        01-20-2-25-211   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,00
Jeglak                        01-20-2-25-226   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3    HA  0,11
Jeglak                        01-20-2-25-226   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3    HA  3,16
Jeglak                        01-20-2-25-227   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,91
Jeglak                        01-20-2-25-227   -w   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3    HA  4,02
Jeglak                        01-20-2-25-246   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3    HA  1,62
Jeglak                        01-20-2-25-247   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3    HA  0,50
Jeglak                        01-20-2-25-255   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3    HA  3,96
Jeglak                        01-20-2-25-280   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3    HA  8,12
Zielone                       01-20-2-10-202   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,08
Zielone                       01-20-2-10-203   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,81
Zielone                       01-20-2-10-223   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,60
Zielone                       01-20-2-10-240   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,02
Zielone                       01-20-2-10-245   -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  3,00
Zielone                       01-20-2-10-274   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,17
Jeglak                        01-20-2-25-255   -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2    TSZT 0,20
Jeglak                        01-20-2-25-280   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2    TSZT 0,30
Jeglak                        01-20-2-25-189   -a   -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1    TSZT 0,56
Jeglak                        01-20-2-25-189   -a   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1    TSZT 1,36
Jeglak                        01-20-2-25-197   -b   -99 ZB.SZY.LE zbiór szyszek z drzew leżących 1    KG  250,00
Jeglak                        01-20-2-25-290   -a   -00 ZB.SZY.LE zbiór szyszek z drzew leżących 1    KG  250,00

UTRZ UT-OBILKP Zielone 01-20-2-10-      -    - GODZ CH8 Prace godz.-ciągnik z zagospod.8%VAT 1    SZT 5
Zielone 01-20-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godz. ręczne z zagospod.8%VAT 1    SZT 20
Zielone 01-20-2-10-194   -r   -00 GODZ CH Prace godz.-ciągnik z zagospod. 1    SZT 40
Zielone 01-20-2-10-194   -r   -00 GODZ RH Prace godz. ręczne z zagospod. 1    SZT 360
Zielone 01-20-2-10-194   -r   -00 GODZ CH8 Prace godz.-ciągnik z zagospod.8%VAT 1    SZT 1
Zielone 01-20-2-10-194   -r   -00 GODZ RH8 Prace godz. ręczne z zagospod.8%VAT 1    SZT 1
Jeglak 01-20-2-25-      -    - GODZ CH Prace godz.-ciągnik z zagospod. 1    SZT 1
Jeglak 01-20-2-25-      -    - GODZ RH Prace godz. ręczne z zagospod. 1    SZT 8

NAS      N-ZSGOSP 

POPR     

POPR-NAT 

PIEL     

ODN-ZRB  



Jeglak 01-20-2-25-      -    - GODZ CH8 Prace godz.-ciągnik z zagospod.8%VAT 1    SZT 1
Jeglak 01-20-2-25-      -    - GODZ RH8 Prace godz. ręczne z zagospod.8%VAT 1    SZT 8

UTRZ Zielone  - GODZ  RH Prace godz. ręczne z zagospod. 1 H 40
Jeglak  - GODZ  RH Prace godz. ręczne z zagospod. 1 H 50
Zielone  - GODZ  CH Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 10
Jeglak  - GODZ  CH Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 20

UTRZ Zielone - GODZ  RH Prace godz. ręczne z zagospod. 1 H 1
Zielone - GODZ  CH Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1

UT-PARK

UT-DROGIL


