Pakiet: P4

Dziat Grupa czynn. I‘;ﬁi r;; :\tl‘\:::tsazr: Adres czylr(ll::)s'ci Nazwa czynnosci t:ltgﬁleéii J.M. llosé
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ PRZC Prace godz. ciggn. z ochr.prz. 1 H 5,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ PRZM Prace godz. pilar. z ochr.prz. 1 H 5,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ PRZR Prace godz. reczne z ochr.prz. 1 H 5,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ PRZC Prace godz. ciggn. z ochr.prz. 1 H 5,00
0-POZ-PRZ Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ PRZM Prace godz. pilar. z ochr.prz. 1 H 5,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ PRZR Prace godz. reczne z ochr.prz. 1 H 5,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ PRZC Prace godz. ciggn. z ochr.prz. 1 H 5,00
OCHRL Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ PRZM Prace godz. pilar. z ochr.prz. 1 H 5,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ PRZR Prace godz. reczne z ochr.prz. 1 H 5,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ PRZC Prace godz. ciggn. z ochr.prz. 1 H 5,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ PRZM Prace godz. pilar. z ochr.prz. 1 H 5,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ PRZR Prace godz. reczne z ochr.prz. 1 H 25,00
O-REZERWA
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ PRZC Prace godz. ciggn. z ochr.prz. 1 H 5,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ PRZM Prace godz. pilar. z ochr.prz. 1 H 5,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ PRZR Prace godz. reczne z ochr.prz. 1 H 20,00
Pogorzele 01-20-2-07-22 -b -99 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 695,00
Pogorzele 01-20-2-07-23 -b -99 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 2 M3 797,00
Jaskowo 01-20-2-08-67 -b -99 CWDN-D Catk.wyrob dr.tech.miesz.niz 2 M3 1032,00
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -99 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 2 M3 1192,00
" Wiartel 01-20-2-09-149 -b -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 2 M3 586,00
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 2 M3 1026,00
Wiartel 01-20-2-09-158 -f -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 2 M3 457,00
Wiartel 01-20-2-09-164 -f -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 2 M3 510,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - PODWOZ-D1 Podwoéz drewna do 500 m 1 M3 5,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - PODWOZ-D2 Podwoz drewna do 1000 m 1 M3 10,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - PODWOZ-D3 Podwdéz drewna pow. 1000 m 1 M3 15,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - PODWOZ-D1 Podwéz drewna do 500 m 1 M3 1,00
PM Jaskowo 01-20-2-08- - - PODWOZ-D2 Podwoz drewna do 1000 m 1 M3 3,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - PODWOZ-D3 Podwdéz drewna pow. 1000 m 1 M3 1,00
Wiartel 01-20-2-09- - - PODWOZ-D1 Podwéz drewna do 500 m 1 M3 1,00
Wiartel 01-20-2-09- - - PODWOZ-D2 Podwdéz drewna do 1000 m 1 M3 3,00
Wiartel 01-20-2-09- - - PODWOZ-D3 Podwdéz drewna pow. 1000 m 1 M3 1,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODz CP Prace godz.- ciggnik pozysk. 1 H 20,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MP Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 10,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RP Prace godz. reczne z poz. drew 1 H 16,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODz CP Prace godz.- ciagnik pozysk. 1 H 20,00
POZ-P Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MP Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 12,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RP Prace godz. reczne z poz. drew 1 H 24,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODz CP Prace godz.- ciggnik pozysk. 1 H 8,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MP Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 6,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RP Prace godz. reczne z poz. drew 1 H 8,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 10,00
PR Jaskowo 01-20-2-08- - - CWDN-D Catk.wyrob dr.tech.miesz.niz 3 M3 96,00
Wiartel 01-20-2-09- - - CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 3 M3 150,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 1445,00
PTP Jaskowo 01-20-2-08- - - CWDN-D Catk.wyrob dr.tech.miesz.niz 3 M3 835,00




POZ

Wiartel 01-20-2-09- - - CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 3 M3 306,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - CWDN-D Catk.wyrdb dr.tech.miesz.niz 4 M3 10,00
PTW Jaskowo 01-20-2-08- - - CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 16,00
Wiartel 01-20-2-09- - - CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 4 M3 7,00
Pogorzele 01-20-2-07-10 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 483,00
Pogorzele 01-20-2-07-15 -b -99 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 532,00
Pogorzele 01-20-2-07-15 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 48,00
Pogorzele 01-20-2-07-17 -b -99 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 545,00
Pogorzele 01-20-2-07-18 -a -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 307,00
Pogorzele 01-20-2-07-18 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 291,00
Pogorzele 01-20-2-07-26 -b -99 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 829,00
Pogorzele 01-20-2-07-27 -f -00 CWDPN Catkow. wyréb drewna pitg,niz 3 M3 310,00
Pogorzele 01-20-2-07-30 -g -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 363,00
Pogorzele 01-20-2-07-39 -b -99 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 151,00
Pogorzele 01-20-2-07-47 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 329,00
Pogorzele 01-20-2-07-47 -d -00 CWDN-D Catk.wyrob dr.tech.miesz.niz 3 M3 152,00
Pogorzele 01-20-2-07-47 -h -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 148,00
Pogorzele 01-20-2-07-47 -i -00 CWDN-D Catk.wyrob dr.tech.miesz.niz 3 M3 19,00
Pogorzele 01-20-2-07-48 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 75,00
Pogorzele 01-20-2-07-48 -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 125,00
Pogorzele 01-20-2-07-52 -c -00 CWDN-D Catk.wyrob dr.tech.miesz.niz 3 M3 187,00
Pogorzele 01-20-2-07-59 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 135,00
Jaskowo 01-20-2-08-104 -b -99 CWDN-D Catk.wyrdb dr.tech.miesz.niz 3 M3 600,00
Jaskowo 01-20-2-08-109A -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 359,00
P Jaskowo 01-20-2-08-110 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 343,00
Jaskowo 01-20-2-08-125 -a -99 CWDN-D Catk.wyrdb dr.tech.miesz.niz 3 M3 401,00
Jaskowo 01-20-2-08-126 -b -00 CWDN-D Catk.wyrdb dr.tech.miesz.niz 3 M3 405,00
Jaskowo 01-20-2-08-142 -k -00 CWDN-D Catk.wyrdb dr.tech.miesz.niz 3 M3 286,00
Wiartel 01-20-2-09-101 -a -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 551,00
Wiartel 01-20-2-09-102 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 125,00
Wiartel 01-20-2-09-152 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 57,00
Wiartel 01-20-2-09-152 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 38,00
Wiartel 01-20-2-09-161 -a -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 21,00
Wiartel 01-20-2-09-161 -b -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 74,00
Wiartel 01-20-2-09-161 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 35,00
Wiartel 01-20-2-09-163 -d -00 CWDN-D Catk.wyrob dr.tech.miesz.niz 3 M3 53,00
Wiartel 01-20-2-09-163 -m -00 CWDN-D Catk.wyrob dr.tech.miesz.niz 3 M3 24,00
Wiartel 01-20-2-09-163 -0 -00 CWDN-D Catk.wyrob dr.tech.miesz.niz 3 M3 23,00
Wiartel 01-20-2-09-163 -p -00 CWDN-D Catk.wyrob dr.tech.miesz.niz 3 M3 38,00
Wiartel 01-20-2-09-164 -d -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 177,00
Wiartel 01-20-2-09-164 -g -00 CWDN-D Catk.wyrob dr.tech.miesz.niz 3 M3 35,00
Wiartel 01-20-2-09-164 -i -00 CWDN-D Catk.wyrob dr.tech.miesz.niz 3 M3 78,00
Wiartel 01-20-2-09-164 -I -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 81,00
Wiartel 01-20-2-09-83 -c¢ -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 3 M3 36,00
TWP Wiartel 01-20-2-09-166 -c -00 CWDN-D Catk.wyréb dr.tech.miesz.niz 4 M3 125,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - ZRYWKA zrywkadrewna | - M3 7986,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - ZRYW-WYD1 doptata do zrywki do 500 m 1 M3 1,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - ZRYW-WYD2 doptata do zrywki do 1000 m 1 M3 3,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - ZRYW-WYD3 doptata do zrywki pow. 1000 m 1 M3 1,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - ZRYWKA zrywkadrewna | - M3 4373,00




™ Jaskowo 01-20-2-08- - - ZRYW-WYD1 doptata do zrywki do 500 m 1 M3 1,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - ZRYW-WYD2 doptata do zrywki do 1000 m 1 M3 3,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - ZRYW-WYD3 doptata do zrywki pow. 1000 m 1 M3 1,00
Wiartel 01-20-2-09- - - ZRYWKA zrywkadrewna | - M3 5805,00
Wiartel 01-20-2-09- - - ZRYW-WYD1 doptata do zrywki do 500 m 1 M3 1,00
Wiartel 01-20-2-09- - - ZRYW-WYD2 doptata do zrywki do 1000 m 1 M3 3,00
Wiartel 01-20-2-09- - - ZRYW-WYD3 doptata do zrywki pow. 1000 m 1 M3 1,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ CHOC Prace ciggnikowe choinki 1 H 1,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ CHOR Prace recz./pilar. choinki 1 H 1,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ CHOC Prace ciggnikowe choinki 1 H 1,00
UBOCP CHOINKIL . . .
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ CHOR Prace recz./pilar. choinki 1 H 1,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ CHOC Prace ciggnikowe choinki 1 H 4,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ CHOR Prace recz./pilar. choinki 1 H 8,00
OCHRL (O-BUDKIN Jaskowo 01-20-2-08- - - ZAW-BUD rozwiez.,zawiesz.skrzyn.legow. - SZT 10,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - ZAW-BUD rozwiez.,zawiesz.skrzyn.legow. - SZT 10,00
0-BUDKIS Jaskowo 01202.08- - - CZYSZ-BUD _|czyszozenie skrzynek legowych — szt 50,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - CZYSZ-BUD  |czyszczenie skrzynek legowych - SZT 60,00
Wiartel 01-20-2-09- - - CZYSZ-BUD  |czyszczenie skrzynek legowych - SZT 63,00
O-GRODZN Jaskowo 01-20-2-08- - - ROZL.SIAT  |roztadunek siatki do grodzen . - H 8,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - TRANS.SIA  [Transport siatki do lesnictwa H 2,00
Jaskowo 01-20-2-08-107 -a -01 GRODZ-SN  [grodzenie upraw siatka niziny - HM 13,50
Jaskowo 01-20-2-08-107 -a -01 LSR-DB Przygot. stup. lisc. lub igl. - SZT 270,00
Wiartel 01-20-2-09- - - ROZL.SIAT roztadunek siatki do grodzen . - H 8,00
Wiartel 01-20-2-09- - - TRANS.SIA  [Transport siatki do lesnictwa - H 2,00
Wiartel 01-20-2-09-82 -d -01 GRODZ-SN  |grodzenie upraw siatkg niziny - HM 7,10
Wiartel 01-20-2-09-82 -d -01 LSR-DB Przygot. stup. lisc. lub igl. - SZT 142,00
O-GRODZR Wiartel 01-20-2-09-155A -d -00 MB-ROZBGR [ilo$¢ mb star.gr. do rozbiorki - HM 6,63
0O-GRODZS Jaskowo 01-20-2-08- - - LSR-DB Przygot. stup. liéc. lub igl. - SZT 100,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - MB-GRODZ  |ilo$¢ mb starych grodzen - HM 5,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - LSR-DB Przygot. stup. lisc. lub igl. - SZT 100,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - MB-GRODZ  |ilo$¢ mb starych grodzen - HM 5,00
Wiartel 01-20-2-09- - - LSR-DB Przygot. stup. lisc. lub igl. SZT 80,00
Wiartel 01-20-2-09- - - MB-GRODZ  [ilo$¢ mb starych grodzen - HM 4,00
O-KONTRU Jaskowo 01-20-2-08- - - KONTR-RYJ  |kontrola putapek na ryjkowce - SZT 120,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce - SZT 30,00
0O-POZ Jaskowo 01-20-2-08- - - CZYSZ-LIN przecin. linii oddz. bez masy - KMTH 1,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ CH Prace godz.- ciggnik zagospod. - H 5,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH Prace godz. reczne z zagospod. - H 20,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - CZYSZ-LIN przecin. linii oddz. bez masy - KMTH 3,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ CH Prace godz.- ciggnik zagospod. - H 5,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH Prace godz. reczne z zagospod. - H 20,00
Wiartel 01-20-2-09- - - CZYSZ-LIN przecin. linii oddz. bez masy - KMTH 3,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ CH Prace godz.- ciggnik zagospod. - H 5,00
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH Prace godz. reczne z zagospod. - H 20,00
O-PROGND Jaskowo 01-20-2-08- - - LICZ-OWAD licz.owad z drzewa $cietego - SZT 20,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - LICZ-OWAD [licz.owad z drzewa $cietego - SZT 20,00
Wiartel 01-20-2-09- - - LICZ-OWAD [licz.owad z drzewa $cietego - SZT 6,00
O-PROGNS Jaskowo 01-20-2-08- - - SZUK-OWAD  [prébne poszukiw.owad.w $cidtce - SZT 23,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - SZUK-OWAD  [prébne poszukiw.owad.w $cidice - SZT 24,00
Wiartel 01-20-2-09- - - SZUK-OWAD  [prébne poszukiw.owad.w $cidtce - SZT 16,00
O-SMIECI Jaskowo 01-20-2-08- - - WYW.SMIEC  [Wywoéz $mieci zb z ob.lesnych - H 11,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - ZBI.SMIEC Zbieranie $mieci z ob.lesnych - H 50,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - WYW.SMIEC  |Wywdéz $mieci zb z ob.le$nych - H 10,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - ZBI.SMIEC Zbieranie $mieci z ob.lesnych - H 35,00
Wiartel 01-20-2-09- - - WYW.SMIEC  |Wywdz $mieci zb z ob.le$nych H 11,00
Wiartel 01-20-2-09- - - ZBI.SMIEC Zbieranie $mieci z ob.lesnych - H 130,00
O-SPALGAL Jaskowo 01-20-2-08- - - UTYL.GAL utylizacja gatezi-ochrona lasu - H 10,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - UTYL.GALM  |utylizacja gatezi z pilarkg-ochrona lasu - H 2,50
Jaskowo 01-20-2-08- - - ZRB.GAL zrabkowanie-gatezie szk. wtorn - M3 5,00
O-SPALM — — ZDJ-OStON zdjecie starych ostonek - HA 0,01
0-ZGRYZC Jaskowo 01-20-2-08-131 -b -01 ZAB-REPEL |zabezp.upr.przy uzyciu repelen - |FA 0,24
Jaskowo 01-20-2-08-88 -b -00 ZAB-REPEL  |zabezp.upr.przy uzyciu repelen - HA 0,10
Pogorzele 01-20-2-07-54 -d -00 ZAB-REPEL  |zabezp.upr.przy uzyciu repelen - HA 0,14
0-ZGRYZD Jaskowo 01-20-2-08- - - KARMA-ZGR ' |Karma na zgryz dla zwierzyny - SZT 1 000,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - KARMA-ZGR ' |Karma na zgryz dla zwierzyny - SZT 100,00
Wiartel 01-20-2-09- - - KARMA-ZGR ' |Karma na zgryz dla zwierzyny - SZT 600,00




0-ZWGRZBD Jaskowo 01-20-2-08-104 -b -99 SMAR-PBIO  [smarowanie pni biopreparatem — HA 10,00
Jaskowo 01-20-2-08-142 -k -00 SMAR-PBIO  [smarowanie pni biopreparatem - HA 5,82

O-ZWRYJC = - OPR-USP zwalcz. chem. ryjkowcow - HA 0,01
O-ZWRYJM — — USUW-DRZC [godz.ciggn.usuw.i utyl.smolik.zn. -— H 1,00
— — USUW-DRZR [godz.reczn.usuw.i utyl.smolik.zn. -— H 1,00

0-ZWWTORM Jaskowo 01-20-2-08- - - KOROWANIE  |korow.zasiedlonego drewna - M3 15,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - KOROWANIE  |korow.zasiedlonego drewna - M3 25,00

Wiartel 01-20-2-09- - - KOROWANIE ' |korow.zasiedlonego drewna - M3 25,00

OCHRP |P-INNE Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZRPPOZ Prace godz_ reczz ochr ppoz - H 60,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZCPPOZ |Prace godz.-ciag. z ppoz - H 32,00

Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZRPPOZ |Prace godz. recz z ochr ppoz - H 80,00

Wiartel 01-20-2-09- - - GODZCPPOZ |Prace godz.-ciag. z ppoz - H 4,00

Wiartel 01-20-2-09- - - GODZRPPOZ |Prace godz. recz z ochr ppoz - H 16,00

P-PASYS Jaskowo 08/P50 GODZRPPOZ |Prace godz. recz z ochr ppoz - H 8,00
Pogorzele 07/P50 GODZRPPOZ |Prace godz. recz z ochr ppoz - H 8,00

Wiartel 09/P50 GODZRPPOZ |Prace godz. recz z ochr ppoz - H 8,00

P-PORZ Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ PASY  |Prace godz. czysz przy dr ppoz - H 56,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - PORZ-PAS porzadkowanie paséw p-poz - HA 6,80

Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ PASY  |Prace godz. czysz przy dr ppoz - H 48,00

Pogorze|e 01-20-2-07-15 -b -99 PORZ-PAS porzadkowanie pas()w p-poz - HA 0,36

Pogorze|e 01-20-2-07-15 -c -00 PORZ-PAS porzadkowanie pas()w p.poj === HA 0,60

Pogorzele 01-20-2-07-30 -g -00 PORZ-PAS porzadkowanie paséw p-poz - HA 1,41

Pogorzele 01-20-2-07-47 -c -00 PORZ-PAS porzadkowanie pasow p-poz -—- HA 1,20

Pogorzele 01-20-2-07-47 -d -00 PORZ-PAS porzadkowanie pasow p-poz —- HA 1,11

Pogorzele 01-20-2-07-47 -h -00 PORZ-PAS porzadkowanie pasow p-poz —- HA 0,36

Pogorzele 01-20-2-07-47 - -00 PORZ-PAS porzadkowanie paséw p-poz - HA 0,30

Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ PASY  |Prace godz. czysz przy dr ppoz - H 40,00

Wiartel 01-20-2-09- - - PORZ-PAS porzadkowanie paséw p-poz - HA 3,80

P-POZAR Jaskowo 01-20-2-08- - - POZAR.DOZ  |Dozér pozarzyska po pozarze . - H 5,00
Jaskowo 01-20-2-08- - - POZAR.M Prace recz. z pilar przy dozo.poz. - H 2,00

Jaskowo 01-20-2-08- - - POZAR.OBO  [Oboranie pozarzyska po pozarze - H 1,00

Pogorzele 01-20-2-07- - - POZAR.DOZ  |Dozér pozarzyska po pozarze . - H 5,00

Pogorzele 01-20-2-07- - - POZAR.M Prace recz. z pilar przy dozo.poz. - H 2,00

Pogorzele 01-20-2-07- - - POZAR.OBO  [Oboranie pozarzyska po pozarze - H 1,00

Wiartel 01-20-2-09- - - POZAR.DOZ  |Dozér pozarzyska po pozarze . - H 5,00

Wiartel 01-20-2-09- - - POZAR.M Prace recz. z pilar przy dozo.poz. - H 2,00

Wiartel 01-20-2-09- - - POZAR.OBO  [Oboranie pozarzyska po pozarze - H 1,00

PAD P-PUNKTL PAD DYZUR POZ  |Dyzur p-ppoz wieze PAD-Nctwa —- H 2 200,00
HOD  |CW Wiartel 01-20-2-09-162_-a_-01 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 3,36
Wiartel 01-20-2-09-92 -a -01 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 3,27

Wiartel 01-20-2-09-93 -c -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 2,48

H-POZ Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH Prace godz. reczne z zagospod. — H 48,00
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ CH Prace godz.- ciggnik zagospod. e H 16,00

Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH Prace godz. reczne z zagospod. e H 40,00

Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH Prace godz. reczne z zagospod. H 40,00

ODN-GLEB Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 KOP-ROW kopanie rowdw-rézne przekroje 1 M3 9,00
Jaskowo 01-20-2-08-111 -a -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 1 M3 10,00

Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 KOP-ROW kopanie rowdw-rézne przekroje 1 M3 9,00

Jaskowo 01-20-2-08-118 -b -01 KOP-ROW kopanie rowdw-rézne przekroje 1 M3 10,00

Jaskowo 01-20-2-08-128 -j -00 KOP-ROW kopanie rowdw-rézne przekroje 1 M3 6,00

Jaskowo 01-20-2-08-68 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 10,00

ODN-ZRB Jaskowo 01-20-2-08-125 -a -01 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 1 M3 18,00
Jaskowo 01-20-2-08-125 -a -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasyi/taler 1 TSZT) 14,70

Jaskowo 01-20-2-08-125 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT) 1,20

Jaskowo 01-20-2-08-139 -b -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 9,00

Jaskowo 01-20-2-08-139 -b -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 1,09

Jaskowo 01-20-2-08-139 -b -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 17,66

Jaskowo 01-20-2-08-139 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,24

Wiartel 01-20-2-09-152 -d -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT| 0,81

Wiartel 01-20-2-09-152 -d -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT)| 7,76

Wiartel 01-20-2-09-152 -d -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,13

Wiartel 01-20-2-09-155A -f -99 KOP-ROW kopanie rowdw-rézne przekroje 1 M3 12,00

Wiartel 01-20-2-09-155A -f -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT]| 1,43

Wiartel 01-20-2-09-155A -f -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT) 2,71

PIEL Jaskowo 01-20-2-08-108 -c_-01 KOSZ-CHN _|koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,58
Jaskowo 01-20-2-08-113 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Jaskowo 01-20-2-08-120 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Jaskowo 01-20-2-08-121 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,76

Jaskowo 01-20-2-08-130 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Jaskowo 01-20-2-08-133 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Jaskowo 01-20-2-08-144 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Jaskowo 01-20-2-08-144A -bx -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,11

Jaskowo 01-20-2-08-70 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Jaskowo 01-20-2-08-95 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,12




Jaskowo 01-20-2-08-96 -c -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,01
Jaskowo 01-20-2-08-96 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,46
Pogorzele 01-20-2-07-13 -d -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,45
Pogorzele 01-20-2-07-16 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,77
Pogorzele 01-20-2-07-17 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,43
Pogorzele 01-20-2-07-18 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,52
Pogorzele 01-20-2-07-25 -c -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,57
Pogorzele 01-20-2-07-25 -d -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,38
Pogorzele 01-20-2-07-26 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,80
Pogorzele 01-20-2-07-27 -c -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,36
Pogorzele 01-20-2-07-31 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,56
Pogorzele 01-20-2-07-33 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,76
Pogorzele 01-20-2-07-35 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,60
Pogorzele 01-20-2-07-39 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,73
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00
Wiartel 01-20-2-09-109 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,27
Wiartel 01-20-2-09-152 -d -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,70
Wiartel 01-20-2-09-155A -f -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,40
Wiartel 01-20-2-09-159 -c¢ -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80
Wiartel 01-20-2-09-159 -d -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,93
Wiartel 01-20-2-09-159 -f -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,45
Wiartel 01-20-2-09-162 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,22
Wiartel 01-20-2-09-162 -f -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,60
Wiartel 01-20-2-09-167 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 6,00
Wiartel 01-20-2-09-169 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,40
Wiartel 01-20-2-09-72 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,70
Wiartel 01-20-2-09-74 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,55
POPR-NAT Jaskowo 01-20-2-08-144 -a -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,20
Jaskowo 01-20-2-08-144 -a -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT) 1,00
Jaskowo 01-20-2-08-144A -bx -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT) 0,10
Jaskowo 01-20-2-08-144A -bx -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 0,10
Pogorzele 01-20-2-07-13 -d -01 GODZ RH Prace godz. reczne z zagospod. 2 H 8,00
Pogorzele 01-20-2-07-13 -d -01 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 2 M3 4,00
Pogorzele 01-20-2-07-13 -d -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 0,17
Pogorzele 01-20-2-07-13 -d -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,40
Pogorzele 01-20-2-07-18 -d -00 GODZ RH Prace godz. reczne z zagospod. 2 H 8,00
Pogorzele 01-20-2-07-18 -d -00 KOP-ROW kopanie rowdw-rézne przekroje 2 M3 2,00
Pogorzele 01-20-2-07-18 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT) 0,80
Pogorzele 01-20-2-07-26 -b -01 GODZ RH Prace godz. reczne z zagospod. 2 H 8,00
Pogorzele 01-20-2-07-26 -b -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 2,00
Pogorzele 01-20-2-07-26 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT) 1,40
Wiartel 01-20-2-09-162 -f -01 KOP-ROW kopanie rowdw-rézne przekroje 1 M3 10,00
Wiartel 01-20-2-09-162 -f -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,19
Wiartel 01-20-2-09-162 -f -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,18
Wiartel 01-20-2-09-72 -b -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,46
Wiartel 01-20-2-09-72 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,43
NAS  [N-ZSGOSP Wiartel 01-20-2-09-149 -b -00 ZB.SZY.LE zbidr szyszek z drzew lezacych 1 KG 200,00
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 ZB.SZY.LE zbidr szyszek z drzew lezgcych 1 KG 400,00
Wiartel 01-20-2-09-158 -f -00 ZB.SZY LE zbidr szyszek z drzew lezacych 1 KG 100,00
Wiartel 01-20-2-09-164 -f -00 ZB.SZY.LE zbidr szyszek z drzew lezgcych 1 KG 150,00
UTRZ [UT-OBILKP Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ CH8 Prace godz.-ciagnik z zagospod.8%VAT 1 SZT 8
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godz. reczne z zagospod.8%VAT 1 SZT 32
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ CH8 Prace godz.-ciagnik z zagospod.8%VAT 1 SZT 2
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godz. reczne z zagospod.8%VAT 1 SZT 24
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ CH Prace godz.-ciggnik z zagospod. 1 SZT 3
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH Prace godz. reczne z zagospod. 1 SZT 10
UTRZ UT-PARK Pogorzele - GODZ RH Prace godz. reczne z zagospod. 1 H 40
Jaskowo - GODZ RH Prace godz. reczne z zagospod. 1 H 30
Wiartel - GODZ RH Prace godz. rgczne z zagospod. 1 H 180
Jaskowo - GODZ CH Prace godz.- ciagnik zagospod. 1 H 10
Wiartel - GODZ CH Prace godz.- ciagnik zagospod. 1 H 20
UTRZ UT-DROGIL Pogorzele - GODZ RH Prace godz. reczne z zagospod. 1 H 1
Pogorzele - GODZ CH Prace godz.- ciagnik zagospod. 1 H 1




