
Dział Grupa czynn. Leśnictwo/Szk
ółka/Inwentarz Adres Kod 

czynności Nazwa czynności Stopień 
trudności J.M. Ilość

Pogorzele                                         01-20-2-07-      -    -  GODZ PRZC Prace godz. ciągn. z ochr.prz. 1 H 5,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-      -    -  GODZ PRZM Prace godz. pilar. z ochr.prz. 1 H 5,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-      -    -  GODZ PRZR Prace godz. ręczne z ochr.prz. 1 H 5,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  GODZ PRZC Prace godz. ciągn. z ochr.prz. 1 H 5,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  GODZ PRZM Prace godz. pilar. z ochr.prz. 1 H 5,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  GODZ PRZR Prace godz. ręczne z ochr.prz. 1 H 5,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  GODZ PRZC Prace godz. ciągn. z ochr.prz. 1 H 5,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  GODZ PRZM Prace godz. pilar. z ochr.prz. 1 H 5,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  GODZ PRZR Prace godz. ręczne z ochr.prz. 1 H 5,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  GODZ PRZC Prace godz. ciągn. z ochr.prz. 1 H 5,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  GODZ PRZM Prace godz. pilar. z ochr.prz. 1 H 5,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  GODZ PRZR Prace godz. ręczne z ochr.prz. 1 H 25,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  GODZ PRZC Prace godz. ciągn. z ochr.prz. 1 H 5,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  GODZ PRZM Prace godz. pilar. z ochr.prz. 1 H 5,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  GODZ PRZR Prace godz. ręczne z ochr.prz. 1 H 20,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-22    -b   -99 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 695,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-23    -b   -99 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 797,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-67    -b   -99 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  2 M3 1032,00

Wiartel                                           01-20-2-09-102   -a   -99 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 1192,00

Wiartel                                           01-20-2-09-149   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 586,00

Wiartel                                           01-20-2-09-156   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 1026,00

Wiartel                                           01-20-2-09-158   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 457,00

Wiartel                                           01-20-2-09-164   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 510,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 5,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 10,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 15,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 1,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 3,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 1,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        1 M3 1,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 3,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 1,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-      -    -  GODZ CP  Prace godz.- ciągnik pozysk.  1 H 20,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-      -    -  GODZ MP  Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 10,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-      -    -  GODZ RP  Prace godz. ręczne z poz. drew 1 H 16,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  GODZ CP  Prace godz.- ciągnik pozysk.  1 H 20,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  GODZ MP  Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 12,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  GODZ RP  Prace godz. ręczne z poz. drew 1 H 24,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  GODZ CP  Prace godz.- ciągnik pozysk.  1 H 8,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  GODZ MP  Prace godz. zmechan. pozysk dr 1 H 6,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  GODZ RP  Prace godz. ręczne z poz. drew 1 H 8,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-      -    -  CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 10,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 96,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 150,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-      -    -  CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 1445,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 835,00
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Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 306,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-      -    -  CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 10,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 16,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 7,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-10    -b   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 483,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-15    -b   -99 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 532,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-15    -c   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 48,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-17    -b   -99 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 545,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-18    -a   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 307,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-18    -c   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 291,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-26    -b   -99 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 829,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-27    -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 310,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-30    -g   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 363,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-39    -b   -99 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 151,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-47    -c   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 329,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-47    -d   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 152,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-47    -h   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 148,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-47    -i   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 19,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-48    -c   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 75,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-48    -d   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 125,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-52    -c   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 187,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-59    -c   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 135,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-104   -b   -99 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 600,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-109A  -b   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 359,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-110   -b   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 343,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-125   -a   -99 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 401,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-126   -b   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 405,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-142   -k   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 286,00

Wiartel                                           01-20-2-09-101   -a   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 551,00

Wiartel                                           01-20-2-09-102   -c   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 125,00

Wiartel                                           01-20-2-09-152   -b   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 57,00

Wiartel                                           01-20-2-09-152   -c   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 38,00

Wiartel                                           01-20-2-09-161   -a   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 21,00

Wiartel                                           01-20-2-09-161   -b   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 74,00

Wiartel                                           01-20-2-09-161   -c   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 35,00

Wiartel                                           01-20-2-09-163   -d   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 53,00

Wiartel                                           01-20-2-09-163   -m   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 24,00

Wiartel                                           01-20-2-09-163   -o   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 23,00

Wiartel                                           01-20-2-09-163   -p   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 38,00

Wiartel                                           01-20-2-09-164   -d   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 177,00

Wiartel                                           01-20-2-09-164   -g   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 35,00

Wiartel                                           01-20-2-09-164   -i   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 78,00

Wiartel                                           01-20-2-09-164   -l   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 81,00

Wiartel                                           01-20-2-09-83    -c   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 36,00

TWP Wiartel                                           01-20-2-09-166   -c   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 125,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-      -    -  ZRYWKA   zrywka drewna                 ----- M3 7986,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-      -    -  ZRYW-WYD1 dopłata do zrywki do 500 m    1 M3 1,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-      -    -  ZRYW-WYD2 dopłata do zrywki do 1000 m   1 M3 3,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-      -    -  ZRYW-WYD3 dopłata do zrywki pow. 1000 m 1 M3 1,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  ZRYWKA   zrywka drewna                 ----- M3 4373,00

POZ
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Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  ZRYW-WYD1 dopłata do zrywki do 500 m    1 M3 1,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  ZRYW-WYD2 dopłata do zrywki do 1000 m   1 M3 3,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  ZRYW-WYD3 dopłata do zrywki pow. 1000 m 1 M3 1,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  ZRYWKA   zrywka drewna                 ----- M3 5805,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  ZRYW-WYD1 dopłata do zrywki do 500 m    1 M3 1,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  ZRYW-WYD2 dopłata do zrywki do 1000 m   1 M3 3,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  ZRYW-WYD3 dopłata do zrywki pow. 1000 m 1 M3 1,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-      -    -  GODZ CHOC Prace ciągnikowe choinki      1 H 1,00

Pogorzele                                         01-20-2-07-      -    -  GODZ CHOR Prace ręcz./pilar. choinki    1 H 1,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  GODZ CHOC Prace ciągnikowe choinki      1 H 1,00

Jaśkowo                                           01-20-2-08-      -    -  GODZ CHOR Prace ręcz./pilar. choinki    1 H 1,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  GODZ CHOC Prace ciągnikowe choinki      1 H 4,00

Wiartel                                           01-20-2-09-      -    -  GODZ CHOR Prace ręcz./pilar. choinki    1 H 8,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - ZAW-BUD rozwiez.,zawiesz.skrzyn.lęgow.  ---- SZT 10,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - ZAW-BUD rozwiez.,zawiesz.skrzyn.lęgow.  ---- SZT 10,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych  ---- SZT 50,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych  ---- SZT 60,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych  ---- SZT 63,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - ROZŁ.SIAT rozładunek siatki do grodzeń .  ---- H 8,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - TRANS.SIA Transport siatki do leśnictwa  ---- H 2,00

Jaśkowo 01-20-2-08-107   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 13,50

Jaśkowo 01-20-2-08-107   -a   -01 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 270,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - ROZŁ.SIAT rozładunek siatki do grodzeń .  ---- H 8,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - TRANS.SIA Transport siatki do leśnictwa  ---- H 2,00

Wiartel 01-20-2-09-82    -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny  ---- HM 7,10

Wiartel 01-20-2-09-82    -d   -01 LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 142,00
O-GRODZR Wiartel 01-20-2-09-155A  -d   -00 MB-ROZBGR ilość mb star.gr. do rozbiórki  ---- HM 6,63

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 100,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - MB-GRODZ ilość mb starych grodzeń  ---- HM 5,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 100,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - MB-GRODZ ilość mb starych grodzeń  ---- HM 5,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - LSR-DB Przygot. słup. liśc. lub igl.  ---- SZT 80,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - MB-GRODZ ilość mb starych grodzeń  ---- HM 4,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - KONTR-RYJ kontrola pułapek na ryjkowce  ---- SZT 120,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce  ---- SZT 30,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - CZYSZ-LIN przecin. linii oddz. bez masy  ---- KMTR 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ CH Prace godz.- ciągnik zagospod.  ---- H 5,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH Prace godz. ręczne z zagospod.  ---- H 20,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - CZYSZ-LIN przecin. linii oddz. bez masy  ---- KMTR 3,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ CH Prace godz.- ciągnik zagospod.  ---- H 5,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH Prace godz. ręczne z zagospod.  ---- H 20,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - CZYSZ-LIN przecin. linii oddz. bez masy  ---- KMTR 3,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ CH Prace godz.- ciągnik zagospod.  ---- H 5,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RH Prace godz. ręczne z zagospod.  ---- H 20,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - LICZ-OWAD licz.owad z drzewa ściętego  ---- SZT 20,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - LICZ-OWAD licz.owad z drzewa ściętego  ---- SZT 20,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - LICZ-OWAD licz.owad z drzewa ściętego  ---- SZT 6,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce  ---- SZT 23,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce  ---- SZT 24,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce  ---- SZT 16,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - WYW.SMIEC Wywóz śmieci zb z ob.leśnych  ---- H 11,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - ZBI.SMIEC Zbieranie śmieci z ob.leśnych  ---- H 50,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - WYW.SMIEC Wywóz śmieci zb z ob.leśnych  ---- H 10,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - ZBI.SMIEC Zbieranie śmieci z ob.leśnych  ---- H 35,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - WYW.SMIEC Wywóz śmieci zb z ob.leśnych  ---- H 11,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - ZBI.SMIEC Zbieranie śmieci z ob.leśnych  ---- H 130,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - UTYL.GAŁ utylizacja gałęzi-ochrona lasu  ---- H 10,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - UTYL.GAŁM utylizacja gałęzi z pilarką-ochrona lasu  ---- H 2,50

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - ZRB.GAŁ zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórn  ---- M3 5,00
O-SPAŁM  ----  ---- ZDJ-OSŁON zdjęcie starych osłonek  ---- HA 0,01

Jaśkowo 01-20-2-08-131   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen  ---- HA 0,24

Jaśkowo 01-20-2-08-88    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen  ---- HA 0,10

Pogorzele 01-20-2-07-54    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen  ---- HA 0,14

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - KARMA-ZGR Karma na zgryz dla zwierzyny  ---- SZT 1 000,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - KARMA-ZGR Karma na zgryz dla zwierzyny  ---- SZT 100,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - KARMA-ZGR Karma na zgryz dla zwierzyny  ---- SZT 600,00

O-SMIECI
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O-GRODZS

UBOCP
CHOINKIL

O-KONTRU

ZM



Jaśkowo 01-20-2-08-104   -b   -99 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  ---- HA 10,00

Jaśkowo 01-20-2-08-142   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  ---- HA 5,82
O-ZWRYJC  ----  ---- OPR-USP zwalcz. chem. ryjkowców  ---- HA 0,01

 ----  ---- USUW-DRZC godz.ciągn.usuw.i utyl.smolik.zn.  ---- H 1,00

 ----  ---- USUW-DRZR godz.ręczn.usuw.i utyl.smolik.zn.  ---- H 1,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - KOROWANIE korow.zasiedlonego drewna  ---- M3 15,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - KOROWANIE korow.zasiedlonego drewna  ---- M3 25,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - KOROWANIE korow.zasiedlonego drewna  ---- M3 25,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZRPPOZ Prace godz. ręcz z ochr ppoz  ---- H 60,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZCPPOZ Prace godz.-ciąg. z ppoz     .  ---- H 32,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZRPPOZ Prace godz. ręcz z ochr ppoz  ---- H 80,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZCPPOZ Prace godz.-ciąg. z ppoz     .  ---- H 4,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZRPPOZ Prace godz. ręcz z ochr ppoz  ---- H 16,00

Jaśkowo 08/P50 GODZRPPOZ Prace godz. ręcz z ochr ppoz  ---- H 8,00

Pogorzele 07/P50 GODZRPPOZ Prace godz. ręcz z ochr ppoz  ---- H 8,00

Wiartel 09/P50 GODZRPPOZ Prace godz. ręcz z ochr ppoz  ---- H 8,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ PASY Prace godz. czysz przy dr ppoz  ---- H 56,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - PORZ-PAS porządkowanie pasów p-poż  ---- HA 6,80

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ PASY Prace godz. czysz przy dr ppoz  ---- H 48,00

Pogorzele 01-20-2-07-15    -b   -99 PORZ-PAS porządkowanie pasów p-poż  ---- HA 0,36

Pogorzele 01-20-2-07-15    -c   -00 PORZ-PAS porządkowanie pasów p-poż  ---- HA 0,60

Pogorzele 01-20-2-07-30    -g   -00 PORZ-PAS porządkowanie pasów p-poż  ---- HA 1,41

Pogorzele 01-20-2-07-47    -c   -00 PORZ-PAS porządkowanie pasów p-poż  ---- HA 1,20

Pogorzele 01-20-2-07-47    -d   -00 PORZ-PAS porządkowanie pasów p-poż  ---- HA 1,11

Pogorzele 01-20-2-07-47    -h   -00 PORZ-PAS porządkowanie pasów p-poż  ---- HA 0,36

Pogorzele 01-20-2-07-47    -i   -00 PORZ-PAS porządkowanie pasów p-poż  ---- HA 0,30

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ PASY Prace godz. czysz przy dr ppoz  ---- H 40,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - PORZ-PAS porządkowanie pasów p-poż  ---- HA 3,80

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - POŻAR.DOZ Dozór pożarzyska po pożarze  .  ---- H 5,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - POŻAR.M Prace ręcz. z pilar przy dozo.poż.  ---- H 2,00

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - POŻAR.OBO Oboranie pożarzyska po pożarze  ---- H 1,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - POŻAR.DOZ Dozór pożarzyska po pożarze  .  ---- H 5,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - POŻAR.M Prace ręcz. z pilar przy dozo.poż.  ---- H 2,00

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - POŻAR.OBO Oboranie pożarzyska po pożarze  ---- H 1,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - POŻAR.DOZ Dozór pożarzyska po pożarze  .  ---- H 5,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - POŻAR.M Prace ręcz. z pilar przy dozo.poż.  ---- H 2,00

Wiartel 01-20-2-09-      -    - POŻAR.OBO Oboranie pożarzyska po pożarze  ---- H 1,00
PAD P-PUNKTŁ PAD DYŻUR POŻ Dyżur p-ppoż wieże PAD-Nctwa  ---- H 2 200,00

Wiartel                       01-20-2-09-162   -a   -01 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1    HA  3,36
Wiartel                       01-20-2-09-92    -a   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1    HA  3,27
Wiartel                       01-20-2-09-93    -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1    HA  2,48
Jaśkowo                       01-20-2-08-      -    -  GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. ----- H   48,00
Pogorzele                     01-20-2-07-      -    -  GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. ----- H   16,00
Pogorzele                     01-20-2-07-      -    -  GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. ----- H   40,00
Wiartel                       01-20-2-09-      -    -  GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. ----- H   40,00
Jaśkowo                       01-20-2-08-103   -f   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1    M3  9,00
Jaśkowo                       01-20-2-08-111   -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1    M3  10,00
Jaśkowo                       01-20-2-08-114   -b   -99 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1    M3  9,00
Jaśkowo                       01-20-2-08-118   -b   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1    M3  10,00
Jaśkowo                       01-20-2-08-128   -j   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1    M3  6,00
Jaśkowo                       01-20-2-08-68    -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1    M3  10,00
Jaśkowo                       01-20-2-08-125   -a   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1    M3  18,00
Jaśkowo                       01-20-2-08-125   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1    TSZT 14,70
Jaśkowo                       01-20-2-08-125   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 1,20
Jaśkowo                       01-20-2-08-139   -b   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1    M3  9,00
Jaśkowo                       01-20-2-08-139   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 1,09
Jaśkowo                       01-20-2-08-139   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1    TSZT 17,66
Jaśkowo                       01-20-2-08-139   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 1,24
Wiartel                       01-20-2-09-152   -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 0,81
Wiartel                       01-20-2-09-152   -d   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1    TSZT 7,76
Wiartel                       01-20-2-09-152   -d   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 3,13
Wiartel                       01-20-2-09-155A  -f   -99 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1    M3  12,00
Wiartel                       01-20-2-09-155A  -f   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 1,43
Wiartel                       01-20-2-09-155A  -f   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 2,71
Jaśkowo                       01-20-2-08-108   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,58
Jaśkowo                       01-20-2-08-113   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,00
Jaśkowo                       01-20-2-08-120   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,10
Jaśkowo                       01-20-2-08-121   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,76
Jaśkowo                       01-20-2-08-130   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,00
Jaśkowo                       01-20-2-08-133   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,80
Jaśkowo                       01-20-2-08-144   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,40
Jaśkowo                       01-20-2-08-144A  -bx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,11
Jaśkowo                       01-20-2-08-70    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,00
Jaśkowo                       01-20-2-08-95    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,12

HOD      CW       

H-POZ    
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PIEL     
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O-ZWWTÓRM



Jaśkowo                       01-20-2-08-96    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,01
Jaśkowo                       01-20-2-08-96    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,46
Pogorzele                     01-20-2-07-13    -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,45
Pogorzele                     01-20-2-07-16    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,77
Pogorzele                     01-20-2-07-17    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,43
Pogorzele                     01-20-2-07-18    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,52
Pogorzele                     01-20-2-07-25    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,57
Pogorzele                     01-20-2-07-25    -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,38
Pogorzele                     01-20-2-07-26    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,80
Pogorzele                     01-20-2-07-27    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  4,36
Pogorzele                     01-20-2-07-31    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,56
Pogorzele                     01-20-2-07-33    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,76
Pogorzele                     01-20-2-07-35    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,60
Pogorzele                     01-20-2-07-39    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,73
Wiartel                       01-20-2-09-102   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,00
Wiartel                       01-20-2-09-109   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,27
Wiartel                       01-20-2-09-152   -d   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,70
Wiartel                       01-20-2-09-155A  -f   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  3,40
Wiartel                       01-20-2-09-159   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,80
Wiartel                       01-20-2-09-159   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,93
Wiartel                       01-20-2-09-159   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,45
Wiartel                       01-20-2-09-162   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  0,22
Wiartel                       01-20-2-09-162   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,60
Wiartel                       01-20-2-09-167   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  6,00
Wiartel                       01-20-2-09-169   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  2,40
Wiartel                       01-20-2-09-72    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,70
Wiartel                       01-20-2-09-74    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2    HA  1,55
Jaśkowo                       01-20-2-08-144   -a   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2    TSZT 1,20
Jaśkowo                       01-20-2-08-144   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2    TSZT 1,00
Jaśkowo                       01-20-2-08-144A  -bx  -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2    TSZT 0,10
Jaśkowo                       01-20-2-08-144A  -bx  -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2    TSZT 0,10
Pogorzele                     01-20-2-07-13    -d   -01 GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. 2    H   8,00
Pogorzele                     01-20-2-07-13    -d   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2    M3  4,00
Pogorzele                     01-20-2-07-13    -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2    TSZT 0,17
Pogorzele                     01-20-2-07-13    -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2    TSZT 1,40
Pogorzele                     01-20-2-07-18    -d   -00 GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. 2    H   8,00
Pogorzele                     01-20-2-07-18    -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2    M3  2,00
Pogorzele                     01-20-2-07-18    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2    TSZT 0,80
Pogorzele                     01-20-2-07-26    -b   -01 GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. 2    H   8,00
Pogorzele                     01-20-2-07-26    -b   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2    M3  2,00
Pogorzele                     01-20-2-07-26    -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2    TSZT 1,40
Wiartel                       01-20-2-09-162   -f   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1    M3  10,00
Wiartel                       01-20-2-09-162   -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 0,19
Wiartel                       01-20-2-09-162   -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 0,18
Wiartel                       01-20-2-09-72    -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1    TSZT 0,46
Wiartel                       01-20-2-09-72    -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1    TSZT 2,43
Wiartel                       01-20-2-09-149   -b   -00 ZB.SZY.LE zbiór szyszek z drzew leżących 1    KG  200,00
Wiartel                       01-20-2-09-156   -c   -00 ZB.SZY.LE zbiór szyszek z drzew leżących 1    KG  400,00
Wiartel                       01-20-2-09-158   -f   -00 ZB.SZY.LE zbiór szyszek z drzew leżących 1    KG  100,00
Wiartel                       01-20-2-09-164   -f   -00 ZB.SZY.LE zbiór szyszek z drzew leżących 1    KG  150,00

UTRZ UT-OBILKP Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ CH8 Prace godz.-ciągnik z zagospod.8%VAT 1    SZT 8
Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godz. ręczne z zagospod.8%VAT 1    SZT 32
Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ CH8 Prace godz.-ciągnik z zagospod.8%VAT 1    SZT 2
Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godz. ręczne z zagospod.8%VAT 1    SZT 24
Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ CH Prace godz.-ciągnik z zagospod. 1    SZT 3
Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RH Prace godz. ręczne z zagospod. 1    SZT 10

UTRZ Pogorzele  - GODZ  RH Prace godz. ręczne z zagospod. 1 H 40
Jaśkowo  - GODZ  RH Prace godz. ręczne z zagospod. 1 H 30
Wiartel  - GODZ  RH Prace godz. ręczne z zagospod. 1 H 180
Jaśkowo  - GODZ  CH Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 10
Wiartel  - GODZ  CH Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 20

UTRZ Pogorzele - GODZ  RH Prace godz. ręczne z zagospod. 1 H 1
Pogorzele - GODZ  CH Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 1

UT-PARK

UT-DROGIL

N-ZSGOSP NAS      
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