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1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktoére
zostang wykonane w ramach projektu:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SUFCZYCACH
GMINA OLESNICA

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacje techniczne stanowia czes¢ dokumentéw przetargowych ikontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie poprzednim.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robodt
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i obejmuja:

e budowe odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tfocznej

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Istotne roboty i koszty towarzyszace i oraz roboty tymczasowe w niniejszym projekcie to:
Ubezpieczenia - Wykonawca zobowigzany jest zawrzec ubezpieczenia opisane w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.

Zabezpieczenie wykonania i gwarancje - Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia wykonania oraz pozyskania gwarancji wymienionych w SIWZ.

Wykonanie dokumentacji Wykonawcy — projekty organizacji robét, projekty organizacji
ruchu drogowego na czas robét, organizacja ruchu na czas budowy, instrukcje maszyn i
urzadzen, dokumentacje techniczno ruchowe, rysunki i projekty Wykonawcy, uzyskanie
wszelkich pozwolen i uzgodnien, nadzory i optaty.

Opftaty za nadzory specjalistyczne — specjalistyczne nadzory branzowe zwiazane z
prowadzeniem robét na lub w poblizu obcych urzadzen (energetyka zawodowa,
telekomunikacja, sieci gazowe, sieci wodociggowe itp).

Roboty geodezyjno — pomiarowe — roboty pomiarowe, tyczenie robét w terenie, geodezyjne
obmiarowanie robét, geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

Dokumentacja techniczna powykonawcza -

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania technicznej dokumentacji powykonawcze;.
Koszty zajecia pasa drogowego — w przypadku koniecznosci zajecia czesci lub catosci pasa
ruchu drogowego oraz umieszczania urzgdzen w granicach pasa drogowego Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty.

Roboty ziemne i rozbiorki — w niniejszym projekcie przyjeto, ze wzgledu na zakres robét
ziemnych i robét rozbiérkowych, ze roboty te potraktowane bedga jak roboty zasadnicze. Jako
roboty towarzyszace tym robotom Wykonawca winien potraktowac roboty zwigzane z
odwozem nadmiaru ziemi oraz gruzu i zdemontowanych urzadzen wraz z kosztami
sktadowania i utylizacji.

Zaplecze Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt, do zorganizowania,
utrzymywania przez caty okres prowadzenia robét i likwidacji zaplecza Wykonawcy na, lub w
poblizu placu budowy. Zaplecze winno zapewniaé¢ mozliwos¢ prowadzenia okresowych
spotkan zwigzanych z realizacjg robét. W ramach organizacji zaplecza Wykonawca zabuduje,
utrzyma przez caty okres budowy oraz zdemontuje po zakoriczeniu prac tablice informacyjng
budowy zgodnie z obowigzujagcym Prawem budowlanym.



Koszty rozruchu i szkolen — Wykonawca zobowigzany jest dokonac rozruchu wszelkich
urzadzen technologicznych zabudowanych w ramach kontraktu. Koszty rozruchu urzadzen
winny by¢ ujete w kosztach montazu tych urzadzen.

Wykonawca winien réwniez dokonaé rozruchu catosci oczyszczalni sciekdw po modernizacji
oraz opracowac instrukcje eksploatacji oczyszczalni i przeprowadzi¢ szkolenia zatogi.
Szkolenia winny sie odby¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem szkolen.
Pozostate prace i koszty towarzyszace oraz prace tymczasowe — przyjmuje sie, dla potrzeb
niniejszego kontraktu, ze wszelkie pozostate, nie wymienione powyzej, prace i koszty
towarzyszace i prace tymczasowe zostaty przez Wykonawce rozpoznane i wycenione w
kosztach robot podstawowych.

Wszelkie prace towarzyszace robotom podstawowym i roboty tymczasowe oraz wszelkie
koszty towarzyszace nie ujete w odrebnych pozycjach przedmiaru robét / wykazu cen nalezy
wycenic jako element sktadowy roboty podstawowej.

1.4. Zakres robot objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi

Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej zestawionymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

$01.01 Wytyczenie lokalizacji

$02.00 Roboty ziemne w gruntach nieskalistych
$03.01 Kanalizacja sanitarna z rur PCV

$04.01 Pompownie sieciowe $ciekéw

$ 05.01 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

S 05.02 Odbudowa nawierzchni ttuczniowych

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

Niezbedne jest przy czytaniu specyfikacji podparcie sie opisami i rysunkami stanowigcymi
projekty wykonawcze wszystkich branz oraz wszystkimi uzgodnieniami, opiniami,
postanowieniami i decyzjami jakie dla tego projektu zostaty wydane.

Zakres prac omowionych w specyfikacji, z racji obowiqgzujgcych standardow, moze zawierac
informacje o robotach, ktore nie wystgpiqg w trakcie prac prowadzonych przy budowie
kanalizacji sanitarnej w Sufczycach. Informacje takie nalezy pomijac.

1.5. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
Grupy robét, klasy robot lub kategorie robét:

45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

1.6. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane s3 dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

¢ Zamawiajacy — oznacza osobe wymieniong w zafaczniku do oferty jako zamawiajacy
oraz jej prawnych nastepcow.



Wykonawca — oznacza osobe wymieniong w ofercie, zatwierdzonej przez Zmawiajacego,
jako Wykonawca oraz jej prawnych nastepcow.

Inzynier — oznacza osobe (zespdt oséb) wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia
funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inng osobe (zespdt oséb) wyznaczong przez
Zamawiajgcego za powiadomieniem Wykonawcy. Inzynier petni na budowie, wynikajgce
z Prawa Budowlanego, obowigzki inspektora (inspektoréw) nadzoru inwestorskiego (art.
25 i 26 PB) oraz koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego (art. 27
PB).

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Polecenie Inzyniera - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Dziennik budowy — Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera prowadzony
przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa
Budowlanego.

Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiarow — Akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera. Wypetniony i zaakceptowany przez Inzyniera rejestr
obmiaru jest jedyna podstawg do wystepowania przez Wykonawce o ptatnosci za
zrealizowane roboty.

Kanat - Liniowa budowla, przeznaczona do transportu mediéw ptynnych.

Kanat sciekowy - Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia
Sciekdw (sanitarnych, ogdlnosptawnych — zaktadowych, deszczowych, osaddéw) i ich
transportu (miedzy urzadzeniami oczyszczalni lub do odbiornika).

Dtugos¢ kanatu. - Odlegtos¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek
lub miedzy odcinkami charakteryzujacymi sie zmiang kierunku, spadku, $rednicg lub
rodzajem materiatu itd.

Kanat grawitacyjny - Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekdw.

Rurocigg cisnieniowy — rurocigg przeznaczony do cisnieniowego przeprowadzenia
Sciekdw, osaddw, wod odciekowych itd. z nizszego punktu do drugiego wyzszego punktu
pod wptywem ttoczenia pomp lub do koncowego punktu pod cisnieniem stupa cieczy

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - Obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna - Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Armatura — Wszelkie zfaczki, ksztattki, zawory i inne urzagdzenia pomocnicze stuzace do
zmian kierunkdéw, $rednic, rozgatezien, itp. w sieciach oraz w instalacjach centralnego



ogrzewania, wodociggowych i kanalizacyjnych zapewniajace ich prawidtowa
eksploatacje.

Zagospodarowanie terenu — zaprojektowany uktad sytuacyjny i wysokosciowy urzadzen,
obiektow, matej architektury i sieci wszystkich medidw.

Drogi, place i chodniki, miejsca parkingowe — Powierzchnie utwardzone specjalnie
przygotowane i przeznaczone do ruchu pojazdéw obstugujgcych obiekt budowlany.

Drogi tymczasowe - Drogi specjalnie przygotowane i odpowiednio utrzymane do
wykonania zadan na budowie

Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Materiaty - Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Niweleta - WysokosSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Woda do spozycia przez ludzi - woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
RMZ z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi -Dz.U. 203/02 poz. 1718.

Cisnienie robocze instalacji, préb., (lub poper)- obliczeniowe (projektowe) cisnienie
pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktdére dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji- najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN- cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza, trob,- obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn)- $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur - srednicy zewnetrznej, dla kielichéw
ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane - Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
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zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej
elementu.

¢ Odbidr przejsciowy — odbiér robdét dokonywany po zakoriczeniu realizacji prac
umozliwiajacy zgtoszenie zakonczenia prac oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
zgodnie z Prawem Budowlanym. Dokonanie odbioru przejsciowego potwierdzane jest
przez Inzyniera wydaniem Swiadectwa Przejecia. Data wystawienia $wiadectwa przejecia
jest poczatkiem okresu zgtaszania wad (okresu gwarancyjnego).

¢ Odbidr koncowy — odbior robdét dokonywany po zakornczeniu okresu zgtaszania wad
oraz po skwitowaniu Wykonawcy z wywigzania sie z wszystkich jego zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu. Potwierdzeniem odbioru koncowego jest wydanie przez
Inzyniera Swiadectwa Wykonania.

¢ Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér robdt tymczasowych
(zanikajgcych) to jest takich, ktéore w dalszym etapie robét zostang rozebrane oraz robot,
ktore w wyniku dalszej realizacji prac ulegng zakryciu i ich sprawdzenie stanie sie
niemozliwe.

¢ Odbidr czesciowy — odbidr koncowy czesci robot stanowigcych zamkniety element prac
mogacych samodzielnie funkcjonowac, ktére mogg zostaé przekazane do eksploatacji
bez pozostatych robot objetych projektem i nie wptyng negatywnie na dalszg realizacje
robét. Odbidr czesciowy moze by¢ dokonany jedynie wowczas, gdy taka mozliwosé
zostafa zapisana w Kontrakcie lub na zadanie Zamawiajgcego potwierdzone przez
Inzyniera. Na odebrang cze$¢ prac musi zostaé¢ wydane przez Inzyniera Swiadectwo
Przejecia Czesci Prac. Od wydania takiego swiadectwa zaczyna biegnac¢ okres zgtaszania
wad (gwarancyjny) na objetg nim czes¢ prac.
UWAGA! Nie stanowi odbioru cze$ciowego przekazanie czesci prac do prébne;j
eksploatacji wynikajgcej z zapisdw kontraktu.

¢ Plan BIOZ - plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
Obowigzek opracowania planu BIOZ spoczywa na Kierowniku Budowy. Plan BIOZ
podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.8. Przekazanie terenu budowy

Inzynier w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, lokalizacje i wspodfrzedne
punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
przejsciowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.



1.9. Dokumentacja projektowa

Na petng dokumentacje projektowaq sktadajg sie dokumenty przetargowe oraz dokumentacja
techniczna.
W materiafach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem, zamieszczono:

eprzedmiary robot,
especyfikacje techniczne,
eopisy techniczne,
epodstawowe rysunki.

Dokumentacja Projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji Kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie
opracowywania ofert:

eu Zamawiajgcego — w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Olesnica ul. Nadstawie 1
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Inzyniera jeden egzemplarz dostepnej
Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé ponizszg dokumentacje i dokonaé
nastepujacych czynnosci:

eProjekt organizacji i harmonogram robét
eProjekt zagospodarowania placu budowy
eProjekt organizacji ruchu dla robot wykonywanych w pasach drogowych

eInwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robét opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno — wysokosciowym

eObstuge geologiczng w razie potrzeby
eRozruchy techniczne i technologiczne

eProjekty powykonawcze w zakresie umozliwiajgcym projektantowi naniesienie zmian do
dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej prowadzona byta budowa,

ePrzekazac Inzynierowi dokumentacje techniczno-ruchowe oraz rysunki w formie
elektronicznej dla zastosowanych urzadzen

eOpracowac instrukcje eksploatacyjne,

eOpracowanie dokumentow i wykonanie czynnosci niezbednych do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie zrealizowanej inwestycji

e\Wykonanie innych robét, ustug i poniesienie niezbednych optat dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.10.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowgq i specyfikacjami
technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
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chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi. Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.11.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robot.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru przejsciowego
robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.12.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania roboét
Wykonawca bedzie:

eUtrzymywac teren budowy i wykopy, w miare moznosci, w stanie bez wody stojacej,

ePodejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

eStosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazyndéw, skfadowisk i dréog dojazdowych, srodki ostroznosci i
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zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

1.13.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

1.14.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robédt ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.15.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiasdcicielami  tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.16.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na

Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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1.17.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.18.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia catosci robot
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty oraz wszelkie materiaty i urzgdzenia stuzace do robét
do czasu odbioru przejsciowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
catos¢ robot, materiatdw i urzadzen oraz poszczegdlnych ich elementéw byty w dobrym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru przejsciowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgé prawidiowe utrzymanie robdt, materiatéw i urzadzen nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.19.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.20.R6wnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powofane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ maja
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi,
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ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.21.Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajagcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Sporzagdzony przez Wykonawce plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera. Plan winien by¢ przechowywany na budowie i udostepniany
na kazde zyczenie Inzyniera lub organéw upowaznionych do kontroli budowy zgodnie z
Prawem Budowlanym.

1.22. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wystgpig opdznienia w
robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot.

2. MATERIALY

Materiaty muszg by¢ z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiadaé normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.
Materiaty i urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczerstwa. Na zyczenie
Inzyniera takie swiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione.
Wszelkie materiaty dostarczane na plac budowy winny zosta¢ zatwierdzone do zastosowania
przez Inzyniera. W przypadku zabudowania przez Wykonawce materiatu lub urzadzenia nie
posiadajgcego akceptacji Inzyniera, Inzynier ma prawo zazgdaé¢ wymiany takiego materiatu
na inny, posiadajacy akceptacje Inzyniera. Koszt wymiany takiego materiatu poniesie w
catosci  Wykonawca robdt. Akceptacja Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jakos¢ zastosowanych materiatdw, ich zgodnos$¢ z wymaganiami
przepisdw i norm oraz wady ukryte materiatow.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca, na 3 tygodnie przed planowanym ztozeniem zamowienia, przedstawi
Inzynierowi nazwy firm producentéw materiatdw i wyposazenia, od ktérych proponuje
pozyska¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie ztozy
zamoéwien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na
skorzystanie z takiej mozliwosci. Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym
certyfikaty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla materiatdw majgcych kontakt z woda do picia
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
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Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokona¢ zmiany dostawcy materiatéw w stosunku do listy
uzgodnionej uprzednio z Inzynierem, to wtedy winien powiadomic Inzyniera o sugerowanych
zmianach, uzyskaé jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian
wyniktych po stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wifascicieli i odpowiednich wifadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych witgczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badafA terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakoSciowych
materiatow pozyskanych z jakiegokolwiek zrédfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru,
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu
robdt. Wszystkie materiaty pochodzace z wykopdw na terenie budowy beda wykorzystane
do robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie, chyba ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.
Eksploatacja Zrédet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwornie materiatdbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych zwymaganiami. Proébki
materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawgq akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane
nastepujace warunki:

eInzynier bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgcji,

e|nzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.
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2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatdw, ktére w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazagda od
Wykonawcy uzyskania materiatdw zinnego, zatwierdzonego zrédta. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztdw zwigzanych z dostarczeniem
takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzynier. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.7. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z
postepem robot i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakornczenie
robét. Dostawcy sprzetu i materiatéw bedg odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy
maja spefnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatow
/ sprzetu na i z terenu robdét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inzyniera i w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem:

euzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu Komunikacji,

eprzywrdécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatéw ielementéw robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki
badan materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej, niz w
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czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pefni wyczerpujgca, gdyZz nie moze objg¢ wszystkich
szczegotow projektow i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bfedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

5.2. Jakos$¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem ifachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z Rysunkami i
Specyfikacjg Techniczna.

Caty sprzet, materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych niniejszym
Kontraktem majg byé nowe i o najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢ wykonania
bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji sprzetu
dostarczonego w ramach niniejszego Kontraktu.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Tam gdzie sprzet, materiaty lub artykuty okreslane sg w Specyfikacji Technicznej
jako ,zblizone” lub , odpowiadajgce” konkretnemu standardowi, Inzynier okresli stopien
zgodnosci ze standardem. Cechy materiatow i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego Specyfikacja Techniczna
lub, gdy zada tego Inzynier, Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Inzyniera
petng informacje dotyczgca materiatdw lub wyposazenia, ktére chce wykorzysta¢ w procesie
realizacji robot.

5.3. Wycinka drzew

Nie przewiduje sie wycinki drzew. Jezeli z jakich$ wzgledéw to bedzie musiato nastgpic,
koszty wycinki pokryje Wykonawca uzyskawszy zgode odpowiednich urzeddw i stuzb.

5.4. Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy oraz
przyblizone lokalizacje istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach
Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia
tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone rdéznice. Przed rozpoczeciem prac
budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z
rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich
wspornikdw, czesci iwyposazenia z nimi zwigzanego, a takie podziemnych linii
elektrycznych, telefonicznych, kanatéw Sciekowych, magistrali wodnej i rur przesytu gazu
i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli,
linii wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrédet, jednak
podanie takiej informacji przez Administracje Lokalng nie ma by¢ poczytane za ograniczenie
w jakikolwiek sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez witasciwe
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zbadanie terenu lub w inny sposdb, doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych
kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu urzadzen, nalezy na piSmie przedstawic¢
zezwolenie wydane przez wtasciwe wtadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad- i podziemnych winny by¢
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich
zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez
Inzyniera oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badZz zepsucia istniejgcych urzadzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana
zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego witasny koszt wedtug wymagan
Wtadz Urbanistycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
Inzyniera, programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

eczesc 0gdlng opisujaca:

» organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
bhp,
Plan BIOZ

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

vV V V V

wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdow robdt,

» system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

» wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

» sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi,

eczesc szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robat:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
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» sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

» sposoOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét,

» sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ robot.

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w
Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdZniejsze nowelizacje (Dz. U. nr
89 z 1994r, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegétowe Wytyczne nie
stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

ez kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa

ez wiasciwg przedmiotowo Polska Normg wyrobu

ez Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan
podstawowych) rdznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami
atestacyjnymi:

ecertyfikacja na Znak Bezpieczernstwa — na wyrdéb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada
1999r w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub srodowiska, podlegajacych
obowigzkowi na Znak Bezpieczenstwa ioznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz.
U. nr 5z 2000r, poz. 53)

ecertyfikacje zgodnosci — na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg
lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng;

edeklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska
Normga lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng; zasady wydawania i wzor
deklaracji zgodnosci okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004
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r. z sprawie sosobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041)
Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
majace istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane wedtug tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych
wyrobow okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedfug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)
Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja
procedurom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5
sierpnia 1998.
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to beda one zgodne z
podanymi danymi szczegdétowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedga
reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

6.2.1. Przepisy przywotane

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016, z
pdzniejszymi zmianami)
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania
tym Znakiem oraz Wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5z 2000r, poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004 r., poz. 2041)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo, ktore
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska wyprodukowane w Polsce lub
sprowadzone z krajéw, z ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w sprawie
wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji
wyrobow (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219)

Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z 28 kwietnia
2000r. (Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 17 wrzes$nia 2002 r.)

Odbidér wymiardw. Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiaréw nastgpi wg
obowigzujgcych norm, a w szczegdlnosci PN-ISO 3443-8:1994.

6.2.2. Normy przywotane:

PN-1SO-7737;1994 Tolerancje w  budownictwie.  Przedstawianie  danych
dotyczacych doktadnosci wymiaréw
PN-1SO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow

odbioru, kontrola zgodnosci wymiarédw z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych.

PN-1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi
wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i
elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i

elementéw budowlanych. Metody i przyrzady

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty
beda zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony w warunkach atmosferycznych i
eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac,
ze warunki te beda sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw i przeprowadzania préb
szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét
zgodnie z kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegos badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow zwynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celédw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na
podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa ispecyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

eCertyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych.

eDeklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w
sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca realizacji robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
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edate przekazania Wykonawcy terenu budowy,

edate przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

euzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,
eterminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

eprzebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

euwagi i polecenia Inzyniera,
edaty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

ezgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
przejsciowego odbioru robot,

ewyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

estan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

ezgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

edane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

edane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

edane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

ewyniki préb poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

einne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Rejestr obmiarow. Rejestr obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy okresowe rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementoéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiardw.
Wopisy w rejestrze podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych
powyzej nastepujace dokumenty:
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epozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

eprotokoty przekazania terenu budowy,

eumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
eprotokoty odbioru robdt,

eprotokoty z narad i ustalen,

ekorespondencje na budowie,

einne wynikajace z pozostatych czesci kontraktu lub niezbedne dla udokumentowania
prawidtowej realizacji robot.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzagdkowany sposob ioznaczone wg
wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu
archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz Zamawiajgcy beda mieli
petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robaét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ jedynie zakres robot, wykonanych w okresie rozliczeniowym,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych
w wycenionym przedmiarze robdt / kosztorysie ofertowym/ .

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu okresowej
pfatnosci, o ile takie zostaty przewidziane w Kontrakcie, na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét /
wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukgcji
Inzyniera na pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda prowadzone na biezgco zgodnie z postepem robét jednak nie rzadziej niz raz
w miesigcu i bedg podstawg do rozliczania robdét oraz oceny postepu robot zgodnie z
harmonogramem rzeczowo finansowym.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

eodbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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eodbiorowi czesciowemu,
eodbiorowi przejsciowemu,

eodbiorowi korncowemu.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone
pomiary i préby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze przejsciowym robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje Inzynier.

Odbidr czesciowy robét jest mozliwy jedynie wowczas, gdy mozliwosé lub potrzeba takiego
odbioru zostata opisana w dokumentach przetargowych lub na Zzadanie Zamawiajgcego
wynikajace z potrzeby wczesdniejszego przekazania do eksploatacji czesci robét np dla
utrzymania ciggfosci ruchu oczyszczalni $ciekow. odbiér czesciowy robot musi byé
potwierdzony przez Inzyniera wydaniem Swiadectwa Przejecia Czeéci Robét. Data wydania
tego swiadectwa oznacza poczatek okresu zgtaszania wad (gwarancyjnego).

Nie stanowi Odbioru czesciowego przekazanie czesci robét do wstepnej (prébnej)
eksploataciji.

8.3. Odbidr przejsciowy robét

Odbidr przejsciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
doich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru przejsciowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwifocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr przejsciowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.

Odbioru przejsciowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdédw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
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W toku odbioru przejsciowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych, robét uzupetniajacych lub robdét wykonczeniowych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru przejsciowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona odbioru przejsciowego robdt i zaleci dokonanie
potracen z naleznosci wykonawcy, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru przejsciowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru przejsciowego robodt jest protokodt
odbioru przejsciowego robdt sporzagdzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Do odbioru przejsciowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

eDokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostafa sporzagdzona w trakcie realizacji kontraktu.

eSpecyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne).

eRecepty i ustalenia technologiczne.

eDokumenty zainstalowanego wyposazenia.
eDokumenty dostarczonych i zabudowanych urzadzen
eDziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

eWyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnos$ci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia
jakosci.

eDeklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci.

¢Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikédw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci.

eRysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét witascicielom urzadzen.

eGeodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.
eKopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
e|nstrukcje eksploatacyjne.

eProtokoty odbioru przebudowywanych Iub budowanych urzadzen podlegajgcych
nadzorowi instytucji zewnetrznych (energetyka, zaktady gazownicze, przedsiebiorstwa
wodociggowe itp).
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W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru przejsciowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru przejsciowego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru przejsSciowego bedzie wydane przez
Inzyniera Swiadectwo przejecia catoéci robét wraz z ewentualnymi protokofami:

- dodatkowych proéb i badan zaleconych przez komisje odbiorowa oraz

- listg usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, nakazanych do usuniecia w okresie
zgtaszania wad (gwarancyjnym) a nie uniemozliwiajacych dokonania odbioru przejsciowego.

8.5. Odbidér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze przejsciowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior przejsciowy robot”.

Odbiér koncowy obejmuje réowniez stwierdzenie wywigzania sie przez Wykonawce z
wszelkich zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koricowego jest wydane przez Inzyniera,
Swiadectwo Wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota ryczattowa) podana przez Wykonawce za wykonany
przedmiot zamowienia.

Kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Kwoty ryczattowe robdt beda obejmowad:

eRobocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi.

e\Wartosc¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy.

eWartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami.
eKoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

o\Wszystkie opfaty zwigzane z prowadzeniem robdt w tym opfaty za ewentualne zajecie
pasa drogowego oraz opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego wraz z
wprowadzeniem zmian w ruchu drogowym na czas robét i przywrdcenie organizacji
ruchu drogowego po zakonczeniu prac jezeli bedg wymagane.

erozruch technologiczny pompowni oraz koszty opracowania instrukcji eksploatacyjnych i
szkolenia zatogi.

eKoszty robét towarzyszacych nie ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru.
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Pfatnosci czesciowe bedg realizowane, o ile mozliwos¢ taka zostanie zapisana w Kontrakcie.
Podstawg zapfaty czesciowej jest zakres robdét wykonany w danym okresie rozliczeniowym
potwierdzony zapisami w rejestrze obmiaréw. Minimalna kwota zapfaty czesciowej oraz
termin ptatnosci czesciowych okreslone s w Warunkach Szczegdlnych.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogdlne specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych w
specyfikacjach technicznych obejmujgcy wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach
rozliczane bedg zgodnie z czescig ogdlng przedmiaru robot/ wykazu cen. Koszty robot
tymczasowych i towarzyszacych oraz kosztéw towarzyszacych nie opisane w przedmiarze
robot / wykazie cen uznane bedg za rozliczone wraz z rozliczenie robdt podstawowych.

9.3. Zasady wypetniania przedmiaru robét / wykazu cen do oferty.

Wykonawca wypetnia jedynie pozycje wyszczegdlnione w przedmiarze robot / wykazie cen.
Nie wolno wprowadzac jakichkolwiek zmian do dostarczonego przez Zamawiajacego
przedmiaru. Jezeli Wykonawca uwaza, ze ktdrakolwiek pozycja przedmiaru nie jest
potrzebna to wycenia jg wpisujgc cene jednostkowaq 0,00 zt. Jezeli Wykonawca uwaza, ze
konieczne jest wykonanie innych robot nie ujetych w przedmiarze to nalezy je wyceni¢ w
innych pozycjach przedmiaru. Jezeli Wykonawca uwaza, ze podane w przedmiarze ilosci
robdt nie odpowiadaja ilosci robot do wykonania to wycenia tg pozycje korygujac
odpowiednio cene jednostkowg danej pozycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414)
z pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

[4] Ustawa z dnia z dnia 5 czerwca 2014 r.. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
2014, poz. 897 z pbdzniejszymi zmianami).

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).

[6] Warunki ogdlne i szczegdlne Kontraktu
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