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REMONT STADIONU MIEJSKIEGO w KŁODAWIE
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Obiekt lub rodzaj robót: STADION MIEJSKI
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Nazwa i kod CPV:

Inwestor: MIASTO  I  GMINA  w  KŁODAWIE 
62 - 650  KŁODAWA,  ul.  DĄBSKA  17

Jednostka opracowująca kosztorys: POL - INWEST  Andrzej Szajdziński 62 - 800 KALISZ, ul. Poznańska 21/122
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Prace obejmują I etap przebudowy stadionu Miejskiego w Kłodawie w zakresie :
- usunięcie istniejącej nawierzchni trawiastej,
- wykonanie nowej nawierzchni boiska sportowego (o wym. 105 x 64 m  + pasy boczne) 2,0 m z trawy naturalnej z siewu,
- na półkolu za bramką utworzenie boiska treningowego o wym. 14 x 40 m z trawy naturalnej z siewu,
- piłkochwyty wys. 5,00 m z siatki ocynkowanej powlekanej w kolorze zielonym na słupkach stalowych fi 60 i fi 80 malowanych w kolorze 
zielonym,
- montaż trybun systemomych zadaszonych z siedziskami plastikowymi na 2 x 144  miejsc,
- montaż trybun systemowych nie zadaszonych z siedziskami plastikowymi na 2 x 200 miejsc
- wykonanie sektora dla kibiców przyjezdnych składający się z trybun systemowych na 32 miejsca, ogrodzenia metalowego wys. 275 cm,
- wykonanie ogrodzenia płyty boiska od strony trybun na podmurówce systemowej. Ogrodzenie z paneli z prętów stalowych zgrzewanych 
zamontowanych pomiędzy słupkami stalowymi z profili zamkniętych. Wraz z trzema furtkami i dwiema bramami.
- wykonanie ogrodzenia od muru oporowego do budynku klubowego wraz z bramą przejazdową na ciągu pieszo – jezdnym. Ogrodzenie z 
paneli z prętów stalowych zgrzewanych   zamontowanych na podmurówce systemowej pomiędzy słupkami stalowymi z profili zamkniętych.
- wykonanie muru oporowego przy schodach,
- przebudowa schodów wejściowych na boisko,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej w ciągu pod trybunami i dojściami do trybun,
- wykonanie schodów i podejścia pomiędzy trybunami z kostki brukowej betonowej,
- odtworzenie trawników po robotach wraz z konserwacją i deszczowaniem,
- dostawa i montaż zadaszonej kabiny dla służb medycznych. 6-cio osobowa, wyposażona w fotele plastikowe z wysokim oparciem,,
- wykonanie linii kablowej,
- wykonanie złącza kablowego,
- instalacja oswietleniowa trybun i terenu,
- wykonanie pomiarów elektrycznych.
- wykonanie instalacji nawadniającej boisko.
- wykonanie przyłącza wody wraz ze studnią,

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KLAUZULA  O  UZGODNIENIU  KOSZTORYSU

Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzona dla okreslenia szacunkowej wartosci robót budowlanych, opracowana w oparciu o 
dokumentacje projektowa, przy zało?eniu przecietnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiazan technologicznych opisanych w 
charakterystyce obiektu i STWiORB.
Ilosci obmiarowe jak równie? zestawienia materiałów sa ilosciami przybli?onymi i usrednionymi i moga ró?nic sie od ilosci rzeczywistych w 
zale?nosci od zastosowanych rozwiazan materiałowych oraz przyjetej technologii wykonania robót.
W przypadku, gdy kosztorys inwestorski, przedmiar robót wskazuja dla niektórych materiałów znaki towarowe lub pochodzenie - nadmienia 
sie, ?e wszystkie u?yte w opisie technicznym nazwy produktów jak i znaków towarowych maja tylko i wyłacznie zastosowanie do okreslenia 
parametrów technicznych i jakosciowych materiałów wymaganych przez Zamawiajacego do realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza 
mo?liwosc składania ofert z zastosowaniem materiałów „równowa?nych”, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych ni? 
okreslone w dokumentacji technicznej, SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 29 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
Zamówien Publicznych - tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z pózn. zm).
Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie dokumentacji projektowej, która została uzgodniona i zaakceptowana przez 
Zamawiajacego. Kosztorys uzgodniono z zamawiajacym.
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REMONT STADIONU MIEJSKIEGO w KŁODAWIE
1 BOISKO  DO  PIŁKI  NOŻNEJ  Z  TRAWY  NATURALNEJ  (KOD CPV  45111230-9, 45212221-1, 

45233200-1) - ZAMIENNY ZGODNIE Z OFERTĄ WYKONAWCY
1.1 Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej m 400,000
1.2 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
400,00*0,08*0,25 8,000000

RAZEM: 8,000000 m3 8,000
1.3 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km - do 15 km m3 8,000
1.4 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 1,200
1.5 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

(105,00*72,68+3,14*36,34*36,34*0,5*2)*0,05 588,903509
minus (-(3,14*20,00*20,00*0,5+4,00*6,00+42,00*1,36+8,00*3,91+42

,00*1,71+8,00*1,00))*0,05 -41,011000
RAZEM: 547,892509 m3 547,893

1.6 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III - pod 
piłkochwyty
Wyliczenie ilości robót:

0,30 * 0,30 * 1,00 * 27 * 2 4,860000
RAZEM: 4,860000 m3 4,860

1.7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV
Wyliczenie ilości robót:

547,893+4,86 552,753000
RAZEM: 552,753000 m3 552,753

1.8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km - do 15 km m3 552,753
1.9 Zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem wibracyjnym

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

10957,95/10000 1,095795
RAZEM: 1,095795 ha 1,096

1.10 Rozścielenie materiałów ulepszających, piaskiem o grubości warstwy w stanie luźnym do 1·cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 10 957,850

1.11 Rozścielenie materiałów ulepszających, piaskiem dodatek lub potrącenie za każdy 1·cm grubości warstwy do 5,0 cm 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 10 957,850

1.12 Prace glebogryzarką przyczepną, wymieszanie ziemi rodzimej z piaskiem - analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

10957,95/10000 1,095795
RAZEM: 1,095795 ha 1,096

1.13 Wysiew nawozów wieloskładnikowych (Azot, fosfor, potas, Żelazo wapń, magnez) ręcznie,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 1,096

1.14 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej ręcznie, z przykryciem 
nasion po wysiewie humusem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 10 957,850

1.15 Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych, wykonanie siewem użytkowana ekstensywnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 10 957,850

1.16 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, beton podawany pompą
Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,30*0,80*4 0,288000
0,30*0,30*0,80*4 0,288000

RAZEM: 0,576000 m3 0,576
1.17 Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków  do bramek piłki nożnej w fundamentach

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,000
1.18 Łapacze piłki za bramkami boiska (na całej szerokości boiska) wys. 3,00 m, z siatki ocynkowanej powlekanej na 

słupkach, stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo o rozstawie 3 m z rur o wysokości 3 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

65,00*2 130,000000
RAZEM: 130,000000 m 130,000

1.19 Łapacze piłki za bramkami boiska (na całej szerokości boiska) wys. 3,00 m, z siatki ocynkowanej powlekanej na 
słupkach, stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o rozstawie 3·m dodatek za każdy 1·m wysokości - do 5 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 130,000



strona nr: 4

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 WYKONANIE TRYBUNY, SCHODÓW,  MURU OPOROWEGO I CHODNIKÓW  pod  TRYBUNAMI  (KOD 
CPV 45262310-7, 45262311-4)

2.1 Rozebranie chodników na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilości robót:

104,70*1,50+(1,85+0,84+0,82+0,81+1,12)*5,90 189,146000
RAZEM: 189,146000 m2 189,146

2.2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - mur oporowy + schody
Wyliczenie ilości robót:

4,20*2,80*0,20+4,20*(2,20+1,00)*0,5 9,072000
4,20*0,15*0,50*0,5*9+(4,20*5,20+4,70*1,40)*0,15 5,680500
2,00*0,15*0,35*0,5*13+2,00*4,80*0,10 1,642500

RAZEM: 16,395000 m3 16,395
2.3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
108,00*10,40+4,70*5,90 1 150,930000

RAZEM: 1 150,930000 m2 1 150,930
2.4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 

5·cm głębokości - do 35 cm m2 1 150,930
2.5 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III - pod 

ogrodzenie kibiców przyjezdnych
Wyliczenie ilości robót:

0,30 * 0,30 * 1,00 * 10 0,900000
RAZEM: 0,900000 m3 0,900

2.6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV
Wyliczenie ilości robót:

1150,93*0,35+0,90 403,725500
RAZEM: 403,725500 m3 403,726

2.7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km - do 15 km m3 403,726
2.8 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
189,146*0,05+16,395 25,852300

RAZEM: 25,852300 m3 25,852
2.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km - do 15 km m3 25,852
2.10 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,125
2.11 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
(108,00+10,40+5,00) * (0,28*0,10 + 0,10*0,10*2) 5,923200

RAZEM: 5,923200 m3 5,923
2.12 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:
108,00+10,40+5,00 123,400000

RAZEM: 123,400000 m 123,400
2.13 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - beton B-15

Wyliczenie ilości robót:
117,58 * (0,28*0,10 + 0,10*0,10*2) 5,643840

RAZEM: 5,643840 m3 5,644
2.14 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające i częściowo zatopione przy wjeździe na asfalt 15x30·cm, ława 

betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilości robót:

119,00++3,50+10,50 133,000000
RAZEM: 133,000000 m 133,000

2.15 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem m2 1 150,930
2.16 Zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem wibracyjnym

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,115
2.17 Ułożenie geowłókniny 150 grub. 0,1 cm - analogia m2 1 150,930
2.18 Warstwy odsączające piasek (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 10 cm m2 1 150,930
2.19 Podbudowy z kruszyw łamanych frakcja 2-31,5 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm m2 1 150,930
2.20 Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 60·mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50·mm z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową m2 1 150,930
2.21 Podkłady, betonowe, beton zwykły  C8/10 (B-10, transport pompą pod mur oporowy

Wyliczenie ilości robót:
2,40*(1,90+2,30)*0,10 1,008000

RAZEM: 1,008000 m3 1,008
2.22 Mur oporowy, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton podawany pompą, beton C 20/25 W8 - analogia

Wyliczenie ilości robót:
(2,63*(1,80+2,70)+2,20*(2,90+2,70))*2 48,310000

RAZEM: 48,310000 m2 48,310
2.23 Mur oporowy, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany pompą  beton C 20/25 W8 - do 45 cm - 

analogia m2 48,310
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2.24 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, mur oporowy
Wyliczenie ilości robót:

0,59424*1,10 0,653664
RAZEM: 0,653664 t 0,654

2.25 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w 
stanie luźnym 35·cm, kategoria gruntu I-II
Wyliczenie ilości robót:

((0,25+0,58)*0,5*0,45*2)*4,50*2 3,361500
RAZEM: 3,361500 m3 3,362

2.26 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem - beton B-15
Wyliczenie ilości robót:

114,58 * (0,28*0,10 + 0,10*0,10*2) 5,499840
RAZEM: 5,499840 m3 5,500

2.27 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
Wyliczenie ilości robót:

(5,36+6,20)*0,5*11,00+2,00*16+8,00*2+1,50*2 114,580000
RAZEM: 114,580000 m 114,580

2.28 Wykonanie schodów z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 60·mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości
50·mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
Wyliczenie ilości robót:

(8,00+2,00)*2,00 20,000000
RAZEM: 20,000000 m2 20,000

2.29 Balustrada schodowa ze stali ocynkowanej na gorąco i malowanej proszkowo, osadzone w gniazdach co 3 stopień - na 
schodach
Wyliczenie ilości robót:

5,00*3 15,000000
RAZEM: 15,000000 m 15,000

2.30 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, beton podawany pompą - pod słupki ogrodzeniowe
Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,30*1,00*10 0,900000
RAZEM: 0,900000 m3 0,900

2.31 Montaż płyt betonowych 2500x500x30 mm za pomocą specjalnych uchwytów montażowych do słupków - jako cokołu 
ogrodzeniowego wystającego ponad poziom terenu, wraz z zasypaniem i ubiciem ziemi przy płytach - analogia element 10,000

2.32 Ogrodzenie panelowe z prętów stalowych poziomych i pionowych wys. paneli 2,75 m; montowanych na słupkach 
systemowych z profili zamkniętych osadzonych w fundamencie - całość ogrodzenia cynkowana ogniowo -analogia. 
Beton C12/15 (B-15) - montaż na płytach podwalinowych
Wyliczenie ilości robót:

(6,30+5,00)*2 22,600000
RAZEM: 22,600000 m 22,600

2.33 Furtka jednoskrzydłowa o wymiarach 112x200 cm z profili zamkniętych i konstrukcji z profili zamkniętych - całość 
cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze zielonym, wyposażona w zamek z atestem, klamkę i okucia- analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

2.34 Kalkulacja własna - Dostawa i montaż trubun czterorzędowych zadaszonych na 144 widzów kpl 2,000
2.35 Kalkulacja własna - Dostawa i montaż trubun czterorzędowych nie zadaszonych na 200 widzów kpl 2,000
2.36 Kalkulacja własna - Dostawa i montaż trubun czterorzędowych nie zadaszonych na 32 widzów kpl 1,000
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3 OGRODZENIA (KOD CPV 45111200-0, 45262300-4, 45342000-6, 45340000-2)
3.1 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III - pod 

ogrodzenie
Wyliczenie ilości robót:
ogrodzenie przy trybunach 0,30 * 0,30 * 0,80 * 48 3,456000
Ogrodzenie wygradzające dojazd do 0,30 * 0,30 * 0,80 * 22
boiska 1,584000

RAZEM: 5,040000 m3 5,040
3.2 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV m3 5,040
3.3 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km - do 15 km m3 5,040
3.4 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, beton podawany pompą m3 5,040
3.5 Montaż płyt betonowych 2500x500x30 mm za pomocą specjalnych uchwytów montażowych do słupków - jako cokołu 

ogrodzeniowego wystającego ponad poziom terenu, wraz z zasypaniem i ubiciem ziemi przy płytach - analogia
Wyliczenie ilości robót:

46+17 63,000000
RAZEM: 63,000000 element 63,000

3.6 Ogrodzenie panelowe z prętów stalowych poziomych i pionowych wys. paneli 1,20 m; montowanych na słupkach 
systemowych z profili zamkniętych osadzonych w fundamencie - całość ogrodzenia cynkowana ogniowo -analogia. 
Beton C12/15 (B-15) - montaż na płytach podwalinowych
Wyliczenie ilości robót:

120-3,50*2-1,20 111,800000
RAZEM: 111,800000 m 111,800

3.7 Furtka jednoskrzydłowa o wymiarach 112x123 cm z profili zamkniętych i konstrukcji z profili zamkniętych wypełniona 
panelem jak ogrodzenie - całość cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze zielonym, wyposażona w zamek z atestem,
klamkę i okucia- analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

3.8 Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 350x123 cm z profili zamkniętych i konstrukcji z profili zamkniętych wypełniona 
panelem jak ogrodzenie - całość cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze zielonym - analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2,000

3.9 Ogrodzenie panelowe z prętów stalowych poziomych i pionowych wys. paneli 2,50 m; montowanych na słupkach 
systemowych z profili zamkniętych osadzonych w fundamencie - całość ogrodzenia cynkowana ogniowo -analogia. 
Beton C12/15 (B-15) - montaż na płytach podwalinowych
Wyliczenie ilości robót:

48,00-3,00 45,000000
RAZEM: 45,000000 m 45,000

3.10 Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 300x123 cm z profili zamkniętych i konstrukcji z profili zamkniętych wypełniona 
panelem jak ogrodzenie - całość cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze zielonym - analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000
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4 LINIE KABLOWE (KOD CPV 45231400-9)
4.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV

Wyliczenie ilości robót:
0*(0.4*0.8*405)

korekta 129.600000 129,600000
(import)Razem =129.600000

RAZEM: 129,600000 m3 129,600
4.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 405,000
4.3 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 15,000
4.4 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 832,000
4.5 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 106,000
4.6 Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - rura osłonowa niebieska 50mm m 85,000
4.7 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 413,000
4.8 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 405,000
4.9 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV

Wyliczenie ilości robót:
0*(0.4*0.8*405)

korekta 129.600000 129,600000
(import)Razem =129.600000

RAZEM: 129,600000 m3 129,600
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5 ZŁĄCZA KABLOWE (KOD CPV 45317300-5)
5.1 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - pod fundament 

prefabrykowany złącza kablowego ZK-W
Wyliczenie ilości robót:

0*((2*1.1*0.5) *3)
korekta 3.300000 3,300000
(import)Razem =3.300000

RAZEM: 3,300000 m3 3,300
5.2 Montaz w gotowym wykopie złącza kablowego wolnostojącego - złącze kablowe tworzywowe wolnostojące typu OSZ - 

kpl.(z prefabrykacją) szt1 kpl. 1,000
5.3 Montaz w gotowym wykopie złącza kablowego wolnostojącego - złącze kablowe tworzywowe wolnostojące typu OSZ - 

kpl.(z prefabrykacją) szt1 kpl. 1,000
5.4 Montaz w gotowym wykopie złącza kablowego wolnostojącego - złącze kablowe tworzywowe wolnostojące typu OSZ - 

kpl.(z prefabrykacją) szt1 kpl. 1,000
5.5 Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - po ustawieniu złącza 

kablowego ZK   wraz z fundamentem prefabrykowanym
Wyliczenie ilości robót:

0*((2*1.1*0.5)*3)
korekta 3.300000 3,300000
(import)Razem =3.300000

RAZEM: 3,300000 m3 3,300
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6 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - CPV 45311200-2
6.1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - kpl. 19,000
6.2 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na 

uchwytach bezśrubowych m 1 200,000
6.3 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na konstrukcji metalowej; 

mocowanie płaskownika śrubami m 100,000
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7 POMIARY - CPV 45310000-0
7.1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 49,000
7.2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 20,000
7.3 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania prób. 30,000
7.4 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 15,000
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8 INSTALACJA NAWADNIAJĄCA BOISKO (KOD CPV 45232120-9)
8.1 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż kompletnego systemu nawadniającego boisko

wraz ze sterowaniem oraz niezbędną dokumentacją wykonawczą i inwentaryzacją
powykonawczą - sieć podziemna PE63 i PE50-PN10, z zraszaczy wynurzalnych rozmieszczonych równomiernie na 
boisku,
sterowanie instalacji całkowicie automatyczne (szafkę sterowniczą umieścić na budynku zaplecza - i podłączyć do 
istniejącej instalacji
elektrycznej), układ sterujący wyposażony w wyłącznik deszczowy, sieć zaopatrzona w
zawór spustowy umożliwiający opróżnienie instalacji z wody, kpl 1,000
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9 PRZYŁĄCZE WODY (KOD CPV 45232150-8)
9.1 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 

głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV m3 33,560
9.2 Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu, umocnienie pełne, głębokość wykopu do 

3,0·m m2 24,000
9.3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV m3 50,340
9.4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi·50·mm kpl 1,000
9.5 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·50·mm szt 3,000
9.6 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż zasobnika na

wodę od podlewana o poj. 50m3 kpl 1,000
9.7 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż komory

wodomierzowej o wymiarach dł.2,40m szer. 1,8m wykonanej z betonu i docieplonej kpl 1,000
9.8 Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn·40·mm kpl 1,000
9.9 Zawór antyskażeniowy EA-RV281 szt 1,000
9.10 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) 

Dn·90-110·mm próba 1,000
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10 ZIELEŃ  (KOD  CPV 45111230-9, 45112710-5, 45112720-8)
10.1 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu III-IV - teren przy boiska 

sportowych, a także wzdłuż ogrodzenia prowadzącego do Gimnazjum m2 2 380,000
10.2 Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie płaskim, grunt niezadarniony

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 2 380,000
10.3 Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren płaski, warstwa grubości 2·cm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,238
10.4 Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren płaski, dodatek za każdy następny 1·cm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,238
10.5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 2 380,000
10.6 Zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem gładkim

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,238
10.7 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,238
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11 WYPOSAŻENIE  W  SPRZĘT  SPORTOWY  I OGÓLNY - DODATKOWY  (KOD  CPV  45212220-4)
11.1 kalkulacja własna - Dostawa sprzętu - według wykazu w materiałach kpl 1,000
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Kosztorys REMONT STADIONU MIEJSKIEGO w KŁODAWIE
1 Element BOISKO  DO  PIŁKI  NOŻNEJ  Z  TRAWY  NATURALNEJ  

(KOD CPV  45111230-9, 45212221-1, 45233200-1) - 
ZAMIENNY ZGODNIE Z OFERTĄ WYKONAWCY

1.1 KNR 231/814/2 Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce
piaskowej m 400,000
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,0795 31,80000

1.2 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 
1·km m3 8,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,39 11,12000
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,72 5,76000

1.3 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
każdy następny 1·km - do 15 km
Krotność=14 m3 8,000
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,02 2,24000

1.4 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 
koryta pod nawierzchnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 1,200
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 57,8 66,23880
Materiały
Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5 mm kg 18 21,60000
Słupki drewniane iglaste fi 120 mm (1) m3 0,16 0,19200
Słupki drewniane iglaste fi 70 mm (1) m3 0,04 0,04800
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9 t (2) m-g 2,3 2,76000

1.5 KNR 221/217/4 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt 
zadarniony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 547,893
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 0,322 168,48258
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,029 15,88890

1.6 KNNR 1/303/2 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i 
przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III - pod 
piłkochwyty m3 4,860
Robocizna
Robotnicy r-g 2 9,72000

1.7 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt 
kategorii IV m3 552,753
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,35 746,21655
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,86 475,36758

1.8 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek 
za każdy następny 1·km - do 15 km
Krotność=14 m3 552,753
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,03 232,15626

1.9 KNR 223/208/3 Zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej bez względu na 
kategorie gruntu jednokrotne, walcem wibracyjnym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 1,096
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 22,67 23,72824
Sprzęt
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t (1) m-g 22,67 24,84632
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1.10 KNR 223/201/1 Rozścielenie materiałów ulepszających, piaskiem o grubości 
warstwy w stanie luźnym do 1·cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 10 957,850
Robocizna
Ogrodnicy grupa II r-g 0,0069 72,20675
Robotnicy grupa I r-g 0,0104 108,83337
Robotnicy grupa II r-g 0,0534 558,81748
Materiały
Piasek klasyfikowany m3 0,0105 115,05743
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM m-g 0,0052 56,98082

1.11 KNR 223/201/3 Rozścielenie materiałów ulepszających, piaskiem dodatek lub 
potrącenie za każdy 1·cm grubości warstwy do 5,0 cm 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=4 m2 10 957,850
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,0194 812,06435
Materiały
Piasek klasyfikowany m3 0,0126 552,27564
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25·m3 m-g 0,0005 21,91570
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,001 43,83140

1.12 KNR 221/207/2 Prace glebogryzarką przyczepną, wymieszanie ziemi rodzimej z 
piaskiem - analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 1,096
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 290 303,53720
Sprzęt
Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 4,54 4,97584
Glebogryzarka ciągniona (bez ciągnika) m-g 4,54 4,97584

1.13 KNR 223/207/1 Wysiew nawozów wieloskładnikowych (Azot, fosfor, potas, Żelazo 
wapń, magnez) ręcznie,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 1,096
Robocizna
Ogrodnicy grupa II r-g 101,2 105,92402
Robotnicy grupa I r-g 7,82 8,18504
Materiały
Nawóz mineralny kg 525 575,40000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM m-g 0,39 0,42744
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,39 0,42744

1.14 KNR 223/209/3 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio 
przygotowanej warstwie wegetacyjnej ręcznie, z przykryciem 
nasion po wysiewie humusem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=0,625 m2 10 957,850
Robocizna
Ogrodnicy grupa II r-g 0,0357 233,49466
Robotnicy grupa I r-g 0,0355 232,18657
Materiały
Nasiona traw kg 0,015 102,72984
Woda m3 0,04 273,94625
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,01 68,48656
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM m-g 0,0079 54,10438
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1.15 KNR 223/211/2 Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych, wykonanie 
siewem użytkowana ekstensywnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 10 957,850
Robocizna
Ogrodnicy grupa II r-g 0,0019 19,88302
Robotnicy grupa I r-g 0,2788 2 917,5714
Robotnicy grupa II r-g 0,0378 395,56743
Materiały
Nasiona traw kg 0,0017 18,62835
Nawóz mineralny kg 0,1337 1 465,0645
Woda m3 0,6 6 574,7100
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM m-g 0,0001 1,09579

1.16 KNR 202/203/1 
(2)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, beton 
podawany pompą m3 0,576
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,47 0,27072
Cieśle grupa II r-g 3,14 1,80864
Robotnicy grupa I r-g 1,36 0,78336
Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,015 0,58464
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,023 0,01325
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,013 0,00749
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,006 0,00346
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,61 0,35136
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 20m (2) m-g 0,09 0,05184
Środek transportowy m-g 0,11 0,06336

1.17 KNR 223/309/5 
(1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków  do bramek 
piłki nożnej w fundamentach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,000
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,186 1,42104
Murarze grupa II r-g 2,3617 18,04339
Robotnicy grupa I r-g 0,4674 3,57094
Materiały
Tuleja mocowana w podłożu do montażu bramek do piłki nożnej szt 1 8,00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0468 0,37440
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,0441 0,35280
Rozcieńczalnik dm3 0,0207 0,16560
Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,033 0,26400
Tuleja mocowana w podłożu do montażu chorągiewek narożnych szt 0,5 4,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

1.18 KNR 223/401/1 Łapacze piłki za bramkami boiska (na całej szerokości boiska) 
wys. 3,00 m, z siatki ocynkowanej powlekanej na słupkach, 
stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo o rozstawie 3 
m z rur o wysokości 3 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 130,000
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 2,1533 267,33220
Malarze grupa II r-g 0,26 32,27900
Robotnicy grupa I r-g 1,3619 169,07989
Spawacze grupa II r-g 0,03 3,72450
Materiały
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0015 0,19500
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,02 2,60000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,05 6,50000
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,0435 5,65500
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego powlekanego 
T1x19 Fi 5 mm kg 0,31 40,30000
Rozcieńczalnik dm3 0,02 2,60000
Rura stalowa ocynkowana malowana proszkowo fi 
60,3/3,6(50)mm kg 0,28 36,40000
Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego powlekanego 
plecionego Fi 2,8 mm m2 3,057 397,41000
Słupki z rury stalowej ocynkowanej + powleczenie tworzywem 
PCV 2mm w kolorze zielonym, zabezpieczona kapturkiem od 
góry. m 0,8 104,00000
Tlen techniczny sprężony m3 0,0021 0,27300
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
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1.19 KNR 223/401/2 Łapacze piłki za bramkami boiska (na całej szerokości boiska) 
wys. 3,00 m, z siatki ocynkowanej powlekanej na słupkach, 
stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o rozstawie 3·m
dodatek za każdy 1·m wysokości - do 5 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=2 m 130,000
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,3247 80,62301
Malarze grupa II r-g 0,0501 12,43983
Robotnicy grupa I r-g 0,2005 49,78415
Materiały
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0091 2,36600
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,0084 2,18400
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego powlekanego 
T1x19 Fi 5 mm kg 0,103 26,78000
Rozcieńczalnik dm3 0,0037 0,96200
Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego powlekanego 
plecionego Fi 2,8 mm m2 1,04 270,40000
Słupki z rury stalowej ocynkowanej + powleczenie tworzywem 
PCV 2mm w kolorze zielonym, zabezpieczona kapturkiem od 
góry. m 0,2 52,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
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2 Element WYKONANIE TRYBUNY, SCHODÓW,  MURU 
OPOROWEGO I CHODNIKÓW  pod  TRYBUNAMI  (KOD 
CPV 45262310-7, 45262311-4)

2.1 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników na podsypce piaskowej m2 189,146
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,1249 23,62434

2.2 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - mur oporowy 
+ schody m3 16,395
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 24,76 405,94020

2.3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm m2 1 150,930
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,0376 43,27497
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0035 4,02826
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t m-g 0,0086 9,89800

2.4 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm 
głębokości - do 35 cm
Krotność=3 m2 1 150,930
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,0005 1,72640
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0009 3,10751

2.5 KNNR 1/303/2 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i 
przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III - pod 
ogrodzenie kibiców przyjezdnych m3 0,900
Robocizna
Robotnicy r-g 2 1,80000

2.6 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt 
kategorii IV m3 403,726
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,35 545,03010
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,86 347,20436

2.7 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek 
za każdy następny 1·km - do 15 km
Krotność=14 m3 403,726
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,03 169,56492

2.8 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 
1·km m3 25,852
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,39 35,93428
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,72 18,61344

2.9 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
każdy następny 1·km - do 15 km
Krotność=14 m3 25,852
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,02 7,23856

2.10 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 
koryta pod nawierzchnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,125
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 57,8 6,89988
Materiały
Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5 mm kg 18 2,25000
Słupki drewniane iglaste fi 120 mm (1) m3 0,16 0,02000
Słupki drewniane iglaste fi 70 mm (1) m3 0,04 0,00500
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9 t (2) m-g 2,3 0,28750

2.11 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem m3 5,923
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 4,28 25,35044
Robotnicy grupa I r-g 0,46 2,72458
Robotnicy grupa II r-g 4,28 25,35044
Materiały
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,04 6,15992
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,04 0,23692
Piasek do betonów zwykłych m3 0,27 1,59921
Woda m3 0,47 2,78381
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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2.12 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, 
wypełnienie spoin zaprawą cementową m 123,400
Robocizna
Robotnicy r-g 0,277 34,18180
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,19744
Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare (s) m 1,02 125,86800
Piasek (t) m3 0,0055 0,67870
Woda przemysłowa m3 0,0014 0,17276
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2

2.13 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - beton B-15 m3 5,644
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 4,28 24,15632
Robotnicy grupa I r-g 0,46 2,59624
Robotnicy grupa II r-g 4,28 24,15632
Materiały
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,04 5,86976
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,04 0,22576
Piasek do betonów (1) m3 0,27 1,52388
Woda m3 0,47 2,65268
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

2.14 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające i 
częściowo zatopione przy wjeździe na asfalt 15x30·cm, ława 
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 133,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,587 78,07100
Materiały
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0,0208 2,76640
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,0006 0,07980
Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm m 1,02 135,66000
Piasek (t) m3 0,0195 2,59350
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0039 0,51870
Woda przemysłowa m3 0,0136 1,80880
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2

2.15 KNR 231/113/1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, 
stabilizacja cementem m2 1 150,930
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,1333 153,41897
Robotnicy grupa II r-g 0,6913 795,63791
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,02024 23,29482
Krawędziaki iglaste obrzynane kl.III (1) m3 0,0005 0,57547
Woda m3 0,024 27,62232
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

2.16 KNR 223/208/3 Zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej bez względu na 
kategorie gruntu jednokrotne, walcem wibracyjnym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,115
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 22,67 2,48973
Sprzęt
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t (1) m-g 22,67 2,60705

2.17 KNNR 2/603/1 Ułożenie geowłókniny 150 grub. 0,1 cm - analogia m2 1 150,930
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0832 95,75738
Materiały
Geowłóknina 150 grub. 0,1 cm (1) m2 1,19 1 369,6067
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0045 5,17919

2.18 KNNR 6/104/3 Warstwy odsączające piasek (mechaniczne zagęszczenie), 
wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 10 cm m2 1 150,930
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0047 5,40937
Materiały
Piasek (t) m3 0,123 141,56439
Woda m3 0,005 5,75465
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,002 2,30186
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0041 4,71881
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2.19 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych frakcja 2-31,5 mm, warstwa 
dolna, po zagęszczeniu 15 cm m2 1 150,930
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0266 30,61474
Materiały
Kruszywo łamane 2-31,5 mm niesortowane (1) t 0,318 365,99574
Woda przemysłowa m3 0,015 17,26395
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0027 3,10751
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0387 44,54099

2.20 KNR 11/322/2 Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 60·mm na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50·mm z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową m2 1 150,930
Robocizna
Brukarze grupa III r-g 0,4126 474,87372
Robotnicy grupa I r-g 0,0315 36,25430
Robotnicy grupa II r-g 0,5502 633,24169
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0174 20,02618
Kostka betonowa wibroprasowanej 6 cm, szara (2) m2 1,04 1 196,9672
Piasek (t) m3 0,0653 75,15573
Tarcza diamentowa do cięcia kostki betonowej szt 0,0003 0,34528
Woda przemysłowa m3 0,0251 28,88834
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Piła do cięcia kostki betonowej m-g 0,03 34,52790
Ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,053 60,99929

2.21 KNNR 2/1201/1 Podkłady, betonowe, beton zwykły  C8/10 (B-10, transport pompą 
pod mur oporowy m3 1,008
Robocizna
Robotnicy r-g 3,06 3,08448
Materiały
Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,02 1,02816
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 20m (2) m-g 0,09 0,09072

2.22 KNR 202/207/1 
(2)

Mur oporowy, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton 
podawany pompą, beton C 20/25 W8 - analogia m2 48,310
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,0564 2,72468
Cieśle grupa II r-g 1,7 82,12700
Robotnicy grupa I r-g 1,03 49,75930
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) W8 m3 0,082 3,96142
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,007 0,33817
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,003 0,14493
Drut stalowy okrągły miękki kg 0,12 5,79720
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 24,15500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 20m (2) m-g 0,01 0,48310
Środek transportowy m-g 0,03 1,44930
Wyciąg m-g 0,1598 7,71994

2.23 KNR 202/207/7 
(2)

Mur oporowy, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton 
podawany pompą  beton C 20/25 W8 - do 45 cm - analogia
Krotność=37 m2 48,310
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,0047 8,40111
Robotnicy grupa I r-g 0,02 35,74940
Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) W8 m3 0,01 17,87470
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 20m (2) m-g 0,001 1,78747
Wyciąg m-g 0,0094 16,80222
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2.24 KNNR 2/105/3 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach 
budynku, mur oporowy t 0,654
Robocizna
Robotnicy r-g 22,9 14,97660
Materiały
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1 000 654,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,3
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,72 0,47088

2.25 KNNR 1/214/4 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 
35·cm, kategoria gruntu I-II m3 3,362
Robocizna
Robotnicy r-g 0,134 0,45051
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200·kg m-g 0,07 0,23534
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0117 0,03934

2.26 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem - beton B-15 m3 5,500
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 4,28 23,54000
Robotnicy grupa I r-g 0,46 2,53000
Robotnicy grupa II r-g 4,28 23,54000
Materiały
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,04 5,72000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,04 0,22000
Piasek do betonów (1) m3 0,27 1,48500
Woda m3 0,47 2,58500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

2.27 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, 
wypełnienie spoin zaprawą cementową m 114,580
Robocizna
Robotnicy r-g 0,277 31,73866
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,18333
Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare (s) m 1,02 116,87160
Piasek (t) m3 0,0055 0,63019
Woda przemysłowa m3 0,0014 0,16041
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,2

2.28 KNR 11/322/2 Wykonanie schodów z kostki betonowej wibroprasowanej 
grubości 60·mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 
50·mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, m2 20,000
Robocizna
Brukarze grupa III r-g 0,4126 8,25200
Robotnicy grupa I r-g 0,0315 0,63000
Robotnicy grupa II r-g 0,5502 11,00400
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0174 0,34800
Kostka betonowa wibroprasowanej 6 cm, szara (2) m2 1,06 21,20000
Piasek (t) m3 0,0653 1,30600
Tarcza diamentowa do cięcia kostki betonowej szt 0,0003 0,00600
Woda przemysłowa m3 0,0251 0,50200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Piła do cięcia kostki betonowej m-g 0,03 0,60000
Ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,053 1,06000
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2.29 KNR 202/1208/2 Balustrada schodowa ze stali ocynkowanej na gorąco i malowanej
proszkowo, osadzone w gniazdach co 3 stopień - na schodach m 15,000
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,68 10,20000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,71 10,65000
Murarze grupa II r-g 0,4 6,00000
Operatorzy grupa II r-g 0,02 0,30000
Robotnicy grupa I r-g 0,3 4,50000
Spawacze grupa II r-g 0,32 4,80000
Stolarze grupa II r-g 1,09 16,35000
Materiały
Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej na gorąco malowane 
proszkowo o wys. 1,10 m m2 13,5 202,50000
Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,001 0,01500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,15000
Wyciąg m-g 0,03 0,45000

2.30 KNR 202/203/1 
(2)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, beton 
podawany pompą - pod słupki ogrodzeniowe m3 0,900
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,47 0,42300
Cieśle grupa II r-g 3,14 2,82600
Robotnicy grupa I r-g 1,36 1,22400
Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,015 0,91350
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,023 0,02070
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,013 0,01170
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,006 0,00540
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,61 0,54900
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 20m (2) m-g 0,09 0,08100
Środek transportowy m-g 0,11 0,09900

2.31 KNNR 2/201/1 Montaż płyt betonowych 2500x500x30 mm za pomocą 
specjalnych uchwytów montażowych do słupków - jako cokołu 
ogrodzeniowego wystającego ponad poziom terenu, wraz z 
zasypaniem i ubiciem ziemi przy płytach - analogia element 10,000
Robocizna
Robotnicy r-g 1,51 15,10000
Materiały
Płyty ogrodzeniowe betonowe systemowe 2500x300x30 mm wraz 
z uchwytami do ich montażu (systemowe) element 1 10,00000
Zaprawa cementowa M-7 (m.50) m3 0,018 0,18000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

2.32 KNR 
202/1804/12

Ogrodzenie panelowe z prętów stalowych poziomych i pionowych 
wys. paneli 2,75 m; montowanych na słupkach systemowych z 
profili zamkniętych osadzonych w fundamencie - całość 
ogrodzenia cynkowana ogniowo -analogia. Beton C12/15 (B-15) - 
montaż na płytach podwalinowych m 22,600
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,6564 14,83464
Malarze grupa II r-g 0,155 3,50300
Robotnicy grupa I r-g 1,8128 40,96928
Materiały
Panele ogrodzeniowe z prętów stalowych poziomych i pionowych, 
wys. paneli 2,75 m montowanych na słupkach systemowych z 
profili zamkniętych osadzonych w fundamencie - całość 
ogrodzenia cynkowana ogniowo i powlekanych w kolorze 
zielonym m 1 22,60000
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0,025 0,56500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0065 0,14690
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2.33 KNR 223/402/3 Furtka jednoskrzydłowa o wymiarach 112x200 cm z profili 
zamkniętych i konstrukcji z profili zamkniętych - całość cynkowana
ogniowo i powlekana w kolorze zielonym, wyposażona w zamek z 
atestem, klamkę i okucia- analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000
Robocizna
Malarze grupa II r-g 1,16 1,10780
Monter grupa II r-g 3,08 2,94140
Monter grupa III r-g 0,77 0,73535
Robotnicy grupa I r-g 1,48 1,41340
Materiały
Furtka jednoskrzydłowa o wymiarach 112x200 cm z profili 
zamkniętych i konstrukcji z profili zamkniętych - całość cynkowana
ogniowo i powlekana w kolorze zielonym- analogia wyposażona w 
zamek z atestem, klamkę i okucia. kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

2.34 Kalkulacja własna - Dostawa i montaż trubun czterorzędowych 
zadaszonych na 144 widzów kpl 2,000
Materiały
Dostawa i montaż trybuny zadaszonej 4-ro rzędowej na 144 
miejsca wykonanej z profili zamkniętych z siedziskami 
plastikowymi, podesty kratowe typu WEMA cynkowanych ogniowo
i konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Barierki ochronne z 
tyłu i z boku malowane są proszkowo. Materiał pokrycia – 
bezbarwna płyta z poliwęglanu komorowego grubości 10 mm z 
powłoką 2 x UV. kpl 1 2,00000

2.35 Kalkulacja własna - Dostawa i montaż trubun czterorzędowych nie
zadaszonych na 200 widzów kpl 2,000
Materiały
Dostawa i montaż trybuny nie zadaszonej 6-cio rzędowej na 200 
miejsc wykonana z profili zamkniętych z siedziskami plastikowymi,
podesty kratowe typu WEMA cynkowanych ogniowo i konstrukcji 
stalowej ocynkowanej ogniowo. Barierki ochronne z tyłu i z boku 
malowane są proszkowo. kpl 1 2,00000

2.36 Kalkulacja własna - Dostawa i montaż trubun czterorzędowych nie
zadaszonych na 32 widzów kpl 1,000
Materiały
Dostawa i montaż trybuny nie zadaszonej 4-ro rzędowej na 32 
miejsc wykonana z profili zamkniętych z siedziskami plastikowymi,
podesty kratowe typu WEMA cynkowanych ogniowo i konstrukcji 
stalowej ocynkowanej ogniowo. Barierki ochronne z tyłu i z boku 
malowane są proszkowo. kpl 1 1,00000
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3 Element OGRODZENIA (KOD CPV 45111200-0, 45262300-4, 
45342000-6, 45340000-2)

3.1 KNNR 1/303/2 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i 
przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III - pod 
ogrodzenie m3 5,040
Robocizna
Robotnicy r-g 2 10,08000

3.2 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt 
kategorii IV m3 5,040
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,35 6,80400
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,86 4,33440

3.3 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek 
za każdy następny 1·km - do 15 km
Krotność=14 m3 5,040
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,03 2,11680

3.4 KNR 202/203/1 
(2)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, beton 
podawany pompą m3 5,040
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,47 2,36880
Cieśle grupa II r-g 3,14 15,82560
Robotnicy grupa I r-g 1,36 6,85440
Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,015 5,11560
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,023 0,11592
Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm m3 0,013 0,06552
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,006 0,03024
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,61 3,07440
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 20m (2) m-g 0,09 0,45360
Środek transportowy m-g 0,11 0,55440

3.5 KNNR 2/201/1 Montaż płyt betonowych 2500x500x30 mm za pomocą 
specjalnych uchwytów montażowych do słupków - jako cokołu 
ogrodzeniowego wystającego ponad poziom terenu, wraz z 
zasypaniem i ubiciem ziemi przy płytach - analogia element 63,000
Robocizna
Robotnicy r-g 1,51 95,13000
Materiały
Płyty ogrodzeniowe betonowe systemowe 2500x300x30 mm wraz 
z uchwytami do ich montażu (systemowe) element 1 63,00000
Zaprawa cementowa M-7 (m.50) m3 0,018 1,13400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

3.6 KNR 
202/1804/12

Ogrodzenie panelowe z prętów stalowych poziomych i pionowych 
wys. paneli 1,20 m; montowanych na słupkach systemowych z 
profili zamkniętych osadzonych w fundamencie - całość 
ogrodzenia cynkowana ogniowo -analogia. Beton C12/15 (B-15) - 
montaż na płytach podwalinowych m 111,800
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,6564 73,38552
Malarze grupa II r-g 0,155 17,32900
Robotnicy grupa I r-g 1,8128 202,67104
Materiały
Panele ogrodzeniowe z prętów stalowych poziomych i pionowych, 
wys. paneli 1,20 m montowanych na słupkach systemowych z 
profili zamkniętych osadzonych w stopach betonowych - całość 
ogrodzenia cynkowana ogniowo i powlekanych w kolorze 
zielonym m 1 111,80000
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0,025 2,79500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0065 0,72670
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3.7 KNR 223/402/3 Furtka jednoskrzydłowa o wymiarach 112x123 cm z profili 
zamkniętych i konstrukcji z profili zamkniętych wypełniona 
panelem jak ogrodzenie - całość cynkowana ogniowo i powlekana
w kolorze zielonym, wyposażona w zamek z atestem, klamkę i 
okucia- analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000
Robocizna
Malarze grupa II r-g 1,16 1,10780
Monter grupa II r-g 3,08 2,94140
Monter grupa III r-g 0,77 0,73535
Robotnicy grupa I r-g 1,48 1,41340
Materiały
Furtka jednoskrzydłowa o wymiarach 112x123 cm z profili 
zamkniętych i konstrukcji z profili zamkniętych wypełniona 
panelem jak ogrodzenie - całość cynkowana ogniowo i powlekana
w kolorze zielonym- analogia wyposażona w zamek z atestem, 
klamkę i okucia. kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

3.8 KNR 223/402/2 Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 350x123 cm z profili 
zamkniętych i konstrukcji z profili zamkniętych wypełniona 
panelem jak ogrodzenie - całość cynkowana ogniowo i powlekana
w kolorze zielonym - analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2,000
Robocizna
Malarze grupa II r-g 2,31 4,41210
Monter grupa II r-g 3,08 5,88280
Monter grupa III r-g 0,77 1,47070
Robotnicy grupa I r-g 2,19 4,18290
Materiały
Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 350x123 cm z profili 
zamkniętych i konstrukcji z profili zamkniętych wypełniona 
panelem jak ogrodzenie - całość cynkowana ogniowo i powlekana
w kolorze zielonym kpl 1 2,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

3.9 KNR 
202/1804/12

Ogrodzenie panelowe z prętów stalowych poziomych i pionowych 
wys. paneli 2,50 m; montowanych na słupkach systemowych z 
profili zamkniętych osadzonych w fundamencie - całość 
ogrodzenia cynkowana ogniowo -analogia. Beton C12/15 (B-15) - 
montaż na płytach podwalinowych m 45,000
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,6564 29,53800
Malarze grupa II r-g 0,155 6,97500
Robotnicy grupa I r-g 1,8128 81,57600
Materiały
Panele ogrodzeniowe z prętów stalowych poziomych i pionowych, 
wys. paneli 2,50 m montowanych na słupkach systemowych z 
profili zamkniętych osadzonych w fundamencie - całość 
ogrodzenia cynkowana ogniowo i powlekanych w kolorze 
zielonym m 1 45,00000
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0,025 1,12500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0065 0,29250

3.10 KNR 223/402/2 Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 300x123 cm z profili 
zamkniętych i konstrukcji z profili zamkniętych wypełniona 
panelem jak ogrodzenie - całość cynkowana ogniowo i powlekana
w kolorze zielonym - analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000
Robocizna
Malarze grupa II r-g 2,31 2,20605
Monter grupa II r-g 3,08 2,94140
Monter grupa III r-g 0,77 0,73535
Robotnicy grupa I r-g 2,19 2,09145
Materiały
Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 300x250 cm z profili 
zamkniętych i konstrukcji z profili zamkniętych wypełniona 
panelem jak ogrodzenie - całość cynkowana ogniowo i powlekana
w kolorze zielonym kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
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4 Element LINIE KABLOWE (KOD CPV 45231400-9)
4.1 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. 

III-IV m3 129,600
Robocizna
Robocizna r-g 0,1 12,96000
Sprzęt
Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM m-g 0,1 12,96000
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 m-g 0,18 23,32800

4.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 
do 0.4 m m 405,000
Robocizna
Robocizna r-g 0,0126 5,10300
Materiały
Piasek (t) m3 0,056 22,68000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Samochód samowyładowczy (1) m-g 0,008 3,24000

4.3 KNNR 5/707/3 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 15,000
Robocizna
Robocizna r-g 0,107 1,60500
Materiały
Kable YKY 5x50mm2' m 1,04 15,60000
Opaski kablowe typu Oki szt. 0,1 1,50000
Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 
0.4-0.6 mm gat.I/II m2 0,42 6,30000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0149 0,22350
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,06750
Ciągnik kołowy m-g 0,0045 0,06750
Żuraw samochodowy m-g 0,0045 0,06750

4.4 KNNR 5/707/3 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 832,000
Robocizna
Robocizna r-g 0,107 89,02400
Materiały
Kable YKY 5x16mm2' m 1,04 865,28000
Opaski kablowe typu Oki szt. 0,1 83,20000
Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 
0.4-0.6 mm gat.I/II m2 0,42 349,44000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0149 12,39680
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 3,74400
Ciągnik kołowy m-g 0,0045 3,74400
Żuraw samochodowy m-g 0,0045 3,74400

4.5 KNNR 5/707/3 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 106,000
Robocizna
Robocizna r-g 0,107 11,34200
Materiały
Kable YKY 5x10mm2' m 1,04 110,24000
Opaski kablowe typu Oki szt. 0,1 10,60000
Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 
0.4-0.6 mm gat.I/II m2 0,42 44,52000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0149 1,57940
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,47700
Ciągnik kołowy m-g 0,0045 0,47700
Żuraw samochodowy m-g 0,0045 0,47700

4.6 KNNR 5/113/1 Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - rura osłonowa niebieska 
50mm m 85,000
Robocizna
Robocizna r-g 0,44 37,40000
Materiały
Rura osłonowa niebieska 50mm m Ilość 150,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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4.7 KNNR 5/707/3 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 413,000
Robocizna
Robocizna r-g 0,107 44,19100
Materiały
Kable YKY 3x4mm2' m 1,04 429,52000
Opaski kablowe typu Oki szt. 0,1 41,30000
Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 
0.4-0.6 mm gat.I/II m2 0,42 173,46000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0149 6,15370
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 1,85850
Ciągnik kołowy m-g 0,0045 1,85850
Żuraw samochodowy m-g 0,0045 1,85850

4.8 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 
do 0.4 m m 405,000
Robocizna
Robocizna r-g 0,0126 5,10300
Materiały
Piasek (t) m3 0,056 22,68000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Samochód samowyładowczy (1) m-g 0,008 3,24000

4.9 KNNR 5/702/5 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w 
gruncie kat. III-IV m3 129,600
Robocizna
Robocizna r-g 0,03 3,88800
Sprzęt
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 m-g 0,06 7,77600
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5 Element ZŁĄCZA KABLOWE (KOD CPV 45317300-5)
5.1 KNNR 1/305/2 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o 

szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - pod fundament 
prefabrykowany złącza kablowego ZK-W m3 3,300
Robocizna
Robocizna r-g 2,1 6,93000

5.2 KNNR 5/401/3 Montaz w gotowym wykopie złącza kablowego wolnostojącego - 
złącze kablowe tworzywowe wolnostojące typu OSZ - kpl.(z 
prefabrykacją) szt1 kpl. 1,000
Robocizna
Robocizna r-g 6,34 6,34000
Materiały
Złącze kablowe tworzywowe wolnostojące ZK-S z wyposażeniem  
- kpl. kpl 1 1,00000

5.3 KNNR 5/401/3 Montaz w gotowym wykopie złącza kablowego wolnostojącego - 
złącze kablowe tworzywowe wolnostojące typu OSZ - kpl.(z 
prefabrykacją) szt1 kpl. 1,000
Robocizna
Robocizna r-g 6,34 6,34000
Materiały
Złącze kablowe tworzywowe wolnostojące TS-1 z wyposażeniem  
- kpl. kpl 1 1,00000

5.4 KNNR 5/401/3 Montaz w gotowym wykopie złącza kablowego wolnostojącego - 
złącze kablowe tworzywowe wolnostojące typu OSZ - kpl.(z 
prefabrykacją) szt1 kpl. 1,000
Robocizna
Robocizna r-g 6,34 6,34000
Materiały
Złącze kablowe tworzywowe wolnostojące TS-2 z wyposażeniem  
- kpl. kpl 1 1,00000

5.5 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z 
zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - po ustawieniu złącza kablowego ZK 
 wraz z fundamentem prefabrykowanym m3 3,300
Robocizna
Robocizna r-g 0,95 3,13500
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6 Element INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - CPV 45311200-2
6.1 KNNR 5/502/1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - kpl. 19,000

Robocizna
Robocizna r-g 0,47 8,93000
Materiały
OPRAWA LED ED 7200lm/840 PC opal IP65 szt. 1 19,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

6.2 KNNR 5/209/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 
bezśrubowych m 1 200,000
Robocizna
Robocizna r-g 0,0546 65,52000
Materiały
YKY 3x2,5mm2 m 1,04 1 248,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

6.3 KNNR 5/208/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane w ciągach wielokrotnych na konstrukcji metalowej; 
mocowanie płaskownika śrubami m 100,000
Robocizna
Robocizna r-g 0,255 25,50000
Materiały
YDY 3x1,5mm2 m 1,04 104,00000
Uchwyty szt. 2,7 270,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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7 Element POMIARY - CPV 45310000-0
7.1 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy

(pomiar pierwszy) pomiar 49,000
Robocizna
Robocizna r-g 0,63 30,87000

7.2 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy
(pomiar pierwszy) pomiar 20,000
Robocizna
Robocizna r-g 0,83 16,60000

7.3 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania prób. 30,000
Robocizna
Robocizna r-g 0,33 9,90000

7.4 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 15,000
Robocizna
Robocizna r-g 1,24 18,60000
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8 Element INSTALACJA NAWADNIAJĄCA BOISKO (KOD CPV 
45232120-9)

8.1 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż kompletnego systemu 
nawadniającego boisko
wraz ze sterowaniem oraz niezbędną dokumentacją wykonawczą i
inwentaryzacją
powykonawczą - sieć podziemna PE63 i PE50-PN10, z zraszaczy
wynurzalnych rozmieszczonych równomiernie na boisku,
sterowanie instalacji całkowicie automatyczne (szafkę sterowniczą
umieścić na budynku zaplecza - i podłączyć do istniejącej 
instalacji
elektrycznej), układ sterujący wyposażony w wyłącznik 
deszczowy, sieć zaopatrzona w
zawór spustowy umożliwiający opróżnienie instalacji z wody, kpl 1,000
Materiały
Dostawa i montaż kompletnego systemu nawadniającego boisko 
wraz ze sterowaniem oraz niezbędną dokumentacją wykonawczą i
inwentaryzacją powykonawczą - sieć podziemna PE63 i 
PE50-PN10, z zraszaczy wynurzalnych rozmieszczonych 
równomiernie na boisku, sterowanie instalacji całkowicie 
automatyczne (szafkę sterowniczą umieścić na budynku zaplecza
- i podłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej), układ sterujący 
wyposażony w wyłącznik deszczowy, sieć zaopatrzona w zawór 
spustowy umożliwiający opróżnienie instalacji z wody, kpl 1 1,00000
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9 Element PRZYŁĄCZE WODY (KOD CPV 45232150-8)
9.1 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z 

ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 
1,5·m, kategoria gruntu III-IV m3 33,560
Robocizna
Robotnicy r-g 2,15 72,15400

9.2 KNNR 1/316/1 Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na 
kategorię gruntu, umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3,0·m m2 24,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8 19,20000
Materiały
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 63·mm m3 0,00523 0,12552
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,0002 0,00480
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3

9.3 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach 
pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV m3 50,340
Robocizna
Robotnicy r-g 1,15 57,89100

9.4 KNNR 4/1111/1 Zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzowa z obudową montowana 
na rurociągach PVC i PE, Fi·50·mm kpl 1,000
Robocizna
Robotnicy r-g 2,34 2,34000
Materiały
Zasuwa typ E kielichowo-kołnierzowa (dla PE), Fi·50·mm szt 1 1,00000
Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi·50 
mm szt 2 2,00000
Nasuwka ciśnieniowa na rury PVC (PE) typ NW-W, Fi·63·mm szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 50·mm szt 1 1,00000
Uszczelka gumowa do rur ciśnieniowych kielichowych PVC, 
63·mm szt 3 3,00000
Śruby stalowe średniodokładne M14 z nakrętkami i podkładkami kg 0,59 0,59000
Obudowa żeliwna do zasuwy szt 1 1,00000
Skrzynki żeliwne szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9 t (2) m-g 0,2 0,20000

9.5 KNNR 4/130/6 
(1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur 
stalowych, Dn·50·mm szt 3,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,45 1,35000
Materiały
Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 
Fi·50·mm szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

9.6 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż zasobnika na
wodę od podlewana o poj. 50m3 kpl 1,000
Materiały
Dostawa i montaż zasobnika na wodę od podlewana o poj. 50m3 kpl 1 1,00000

9.7 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż komory
wodomierzowej o wymiarach dł.2,40m szer. 1,8m wykonanej z 
betonu i docieplonej kpl 1,000
Materiały
Dostawa i montaż komory wodomierzowej o wymiarach dł. 2,40m 
szer. 1,8m wykonanej z betonu i docieplonej kpl 1 1,00000

9.8 KNNR 4/140/5 
(1)

Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), 
Dn·40·mm kpl 1,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91 0,91000
Materiały
Wodomierz skrzydełkowy JSw 40 mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

9.9 KNNR 4/130/6 
(1)

Zawór antyskażeniowy EA-RV281
szt 1,000

Robocizna
Robotnicy r-g 0,45 0,45000
Materiały
Zawór antyskażeniowy EA-RV281 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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9.10 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu 
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·90-110·mm próba 1,000
Robocizna
Robotnicy r-g 8,74 8,74000
Materiały
Krawędziaki iglaste nasycone klasa II m3 0,025 0,02500
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0,015 0,01500
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typu U kg 6,2 6,20000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn·50) m 1,5 1,50000
Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi·100 
mm szt 0,1 0,10000
Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi·110·mm szt 0,2 0,20000
Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 100 mm szt 0,2 0,20000
Śruby stalowe zgrubne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 2,7 2,70000
Woda przemysłowa m3 3,53 3,53000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 10
Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 3,16 3,16000
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10 Element ZIELEŃ  (KOD  CPV 45111230-9, 45112710-5, 
45112720-8)

10.1 KNNR 1/218/2 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74 kW 
(100KM), kategoria gruntu III-IV - teren przy boiska sportowych, a 
także wzdłuż ogrodzenia prowadzącego do Gimnazjum m2 2 380,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,08 190,40000
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0023 5,47400
Ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0,0008 1,90400
Zrywarka przyczepna m-g 0,0008 1,90400

10.2 KNR 221/202/1 Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie 
płaskim, grunt niezadarniony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 2 380,000
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 0,219 497,76510

10.3 KNR 221/211/1 Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren 
płaski, warstwa grubości 2·cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,238
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 1 145 260,24705
Materiały
Torf ogrodniczy (1) m3 21 4,99800
Woda m3 40 9,52000
Ziemia urodzajna (humus) m3 164 39,03200

10.4 KNR 221/211/2 Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren 
płaski, dodatek za każdy następny 1·cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,238
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 437 99,32573
Materiały
Torf ogrodniczy (1) m3 10,5 2,49900
Woda m3 20 4,76000
Ziemia urodzajna (humus) m3 82 19,51600

10.5 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, 
kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 2 380,000
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 0,232 527,31280
Ogrodnicy grupa II r-g 0,009 20,45610
Materiały
Azofoska t 0,00005 0,11900
Nasiona traw kg 0,02 47,60000

10.6 KNR 223/208/2 Zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej bez względu na 
kategorie gruntu jednokrotne, walcem gładkim
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,238
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 2,86 0,65005
Sprzęt
Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 2,86 0,68068
Wał łąkowy m-g 2,86 0,68068

10.7 KNR 223/207/4 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,238
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 7,15 1,62512
Materiały
Woda m3 50 11,90000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
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11 Element WYPOSAŻENIE  W  SPRZĘT  SPORTOWY  I OGÓLNY - 
DODATKOWY  (KOD  CPV  45212220-4)

11.1 kalkulacja własna - Dostawa sprzętu - według wykazu w 
materiałach kpl 1,000
Materiały
Zadaszona kabina dla służb medycznych 6-cio osobowa, 
wyposażona w fotele plastikowe z wysokim oparciem. Rama 
nośna cynkowana ogniowo, konstrukcja malowana proszkowo. kpl 1 1,00000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
1. Betoniarze grupa II

r-g 552,94844

1.16, 1.18, 1.19, 
2.11, 2.13, 2.22, 
2.23, 2.26, 2.30, 
2.32, 3.4, 3.6, 
3.9

2. Brukarze grupa III r-g 483,12572 2.20, 2.28
3. Cieśle grupa II

r-g 102,58724
1.16, 2.22, 2.30, 
3.4

4. Malarze grupa II

r-g 92,98062

1.17, 1.18, 1.19, 
2.29, 2.32, 2.33, 
3.6, 3.7, 3.8, 3.9,
3.10

5. Monter grupa II
r-g 14,707

2.33, 3.7, 3.8, 
3.10

6. Monter grupa III
r-g 3,67675

2.33, 3.7, 3.8, 
3.10

7. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 10,65 2.29
8. Murarze grupa II r-g 24,04339 1.17, 2.29
9. Ogrodnicy grupa I

r-g 1 856,6705
1.5, 1.12, 10.2, 
10.3, 10.4, 10.5

10. Ogrodnicy grupa II
r-g 451,96455

1.10, 1.13, 1.14, 
1.15, 10.5

11. Operatorzy grupa II r-g 0,3 2.29
12. Robocizna

r-g 415,621

4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.7, 4.8,
4.9, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 6.1, 6.2,
6.3, 7.1, 7.2, 7.3,
7.4

13. Robotnicy

r-g 779,54954

1.6, 2.5, 2.12, 
2.14, 2.17, 2.18, 
2.19, 2.21, 2.24, 
2.25, 2.27, 2.31, 
3.1, 3.5, 9.1, 9.2,
9.3, 9.4, 9.5, 9.8,
9.9, 9.10, 10.1

14. Robotnicy grupa I

r-g 5 973,2303

1.2, 1.4, 1.7, 1.9,
1.10, 1.13, 1.14, 
1.15, 1.16, 1.17, 
1.18, 1.19, 2.2, 
2.6, 2.8, 2.10, 
2.11, 2.13, 2.15, 
2.16, 2.20, 2.22, 
2.23, 2.26, 2.28, 
2.29, 2.30, 2.32, 
2.33, 3.2, 3.4, 
3.6, 3.7, 3.8, 3.9,
3.10, 10.6, 10.7

15. Robotnicy grupa II

r-g 3 379,8053

1.1, 1.10, 1.11, 
1.15, 2.1, 2.3, 
2.4, 2.11, 2.13, 
2.15, 2.20, 2.26, 
2.28

16. Spawacze grupa II r-g 8,5245 1.18, 2.29
17. Stolarze grupa II r-g 16,35 2.29

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 14 166,735
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,195 1.18
2. Azofoska t 0,119 10.5
3. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0,015 9.10
4. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 63·mm m3 0,12552 9.2
5. Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej na gorąco malowane 

proszkowo o wys. 1,10 m m2 202,5
2.29

6. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,02816 2.21
7. Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3 25,00108

2.11, 2.13, 2.14, 
2.26, 2.32, 3.6, 
3.9

8. Beton zwykły C16/20 (B-20)
m3 9,21374

1.16, 1.18, 2.30, 
3.4

9. Beton zwykły C20/25 (B-25) W8 m3 21,83612 2.22, 2.23
10. Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 300x250 cm z profili zamkniętych i 

konstrukcji z profili zamkniętych wypełniona panelem jak ogrodzenie - 
całość cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze zielonym kpl 1

3.10

11. Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 350x123 cm z profili zamkniętych i 
konstrukcji z profili zamkniętych wypełniona panelem jak ogrodzenie - 
całość cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze zielonym kpl 2

3.8

12. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków
t 44,56847

2.12, 2.14, 2.15, 
2.20, 2.27, 2.28

13. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm

m3 1,25052

1.16, 2.11, 2.13, 
2.14, 2.22, 2.26, 
2.30, 3.4

14. Deski iglaste obrzynane klasy III gr. 38 mm
m3 0,22964

1.16, 2.22, 2.30, 
3.4

15. Dostawa i montaż komory wodomierzowej o wymiarach dł. 2,40m szer. 
1,8m wykonanej z betonu i docieplonej kpl 1

9.7

16. Dostawa i montaż kompletnego systemu nawadniającego boisko wraz ze 
sterowaniem oraz niezbędną dokumentacją wykonawczą i inwentaryzacją
powykonawczą - sieć podziemna PE63 i PE50-PN10, z zraszaczy 
wynurzalnych rozmieszczonych równomiernie na boisku, sterowanie 
instalacji całkowicie automatyczne (szafkę sterowniczą umieścić na 
budynku zaplecza - i podłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej), 
układ sterujący wyposażony w wyłącznik deszczowy, sieć zaopatrzona w 
zawór spustowy umożliwiający opróżnienie instalacji z wody, kpl 1

8.1

17. Dostawa i montaż trybuny nie zadaszonej 4-ro rzędowej na 32 miejsc 
wykonana z profili zamkniętych z siedziskami plastikowymi, podesty 
kratowe typu WEMA cynkowanych ogniowo i konstrukcji stalowej 
ocynkowanej ogniowo. Barierki ochronne z tyłu i z boku malowane są 
proszkowo. kpl 1

2.36

18. Dostawa i montaż trybuny nie zadaszonej 6-cio rzędowej na 200 miejsc 
wykonana z profili zamkniętych z siedziskami plastikowymi, podesty 
kratowe typu WEMA cynkowanych ogniowo i konstrukcji stalowej 
ocynkowanej ogniowo. Barierki ochronne z tyłu i z boku malowane są 
proszkowo. kpl 2

2.35

19. Dostawa i montaż trybuny zadaszonej 4-ro rzędowej na 144 miejsca 
wykonanej z profili zamkniętych z siedziskami plastikowymi, podesty 
kratowe typu WEMA cynkowanych ogniowo i konstrukcji stalowej 
ocynkowanej ogniowo. Barierki ochronne z tyłu i z boku malowane są 
proszkowo. Materiał pokrycia – bezbarwna płyta z poliwęglanu 
komorowego grubości 10 mm z powłoką 2 x UV. kpl 2

2.34

20. Dostawa i montaż zasobnika na wodę od podlewana o poj. 50m3 kpl 1 9.6
21. Drewno na stemple okrągłe korowane

m3 0,0439
1.16, 2.30, 3.4, 
9.2

22. Drut stalowy okrągły miękki kg 5,7972 2.22
23. Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5 mm kg 23,85 1.4, 2.10
24. Farba olejna do gruntowania dm3 9,2404 1.17, 1.18, 1.19
25. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 8,1918 1.17, 1.18, 1.19
26. Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm 

gat.I/II m2 573,72
4.3, 4.4, 4.5, 4.7

27. Furtka jednoskrzydłowa o wymiarach 112x123 cm z profili zamkniętych i 
konstrukcji z profili zamkniętych wypełniona panelem jak ogrodzenie - 
całość cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze zielonym- analogia 
wyposażona w zamek z atestem, klamkę i okucia. kpl 1

3.7

28. Furtka jednoskrzydłowa o wymiarach 112x200 cm z profili zamkniętych i 
konstrukcji z profili zamkniętych - całość cynkowana ogniowo i powlekana
w kolorze zielonym- analogia wyposażona w zamek z atestem, klamkę i 
okucia. kpl 1

2.33

29. Geowłóknina 150 grub. 0,1 cm (1) m2 1 369,6067 2.17
30. Gwoździe budowlane okrągłe gołe

kg 28,12976
1.16, 2.22, 2.30, 
3.4
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
31. Kable YKY 3x4mm2' m 429,52 4.7
32. Kable YKY 5x10mm2' m 110,24 4.5
33. Kable YKY 5x16mm2' m 865,28 4.4
34. Kable YKY 5x50mm2' m 15,6 4.3
35. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typu U kg 6,2 9.10
36. Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 100 mm szt 0,2 9.10
37. Kostka betonowa wibroprasowanej 6 cm, szara (2) m2 1 218,1672 2.20, 2.28
38. Krawędziaki iglaste nasycone klasa II m3 0,025 9.10
39. Krawędziaki iglaste obrzynane kl.III (1) m3 0,57547 2.15
40. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm m 135,66 2.14
41. Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi·50 mm szt 2 9.4
42. Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi·100 mm szt 0,1 9.10
43. Kruszywo łamane 2-31,5 mm niesortowane (1) t 365,99574 2.19
44. Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego powlekanego T1x19 Fi 5 

mm kg 67,08
1.18, 1.19

45. Nasiona traw kg 168,95819 1.14, 1.15, 10.5
46. Nasuwka ciśnieniowa na rury PVC (PE) typ NW-W, Fi·63·mm szt 1 9.4
47. Nawóz mineralny kg 2 040,4645 1.13, 1.15
48. Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare (s) m 242,7396 2.12, 2.27
49. Obudowa żeliwna do zasuwy szt 1 9.4
50. Opaski kablowe typu Oki szt. 136,6 4.3, 4.4, 4.5, 4.7
51. OPRAWA LED ED 7200lm/840 PC opal IP65 szt. 19 6.1
52. Panele ogrodzeniowe z prętów stalowych poziomych i pionowych, wys. 

paneli 1,20 m montowanych na słupkach systemowych z profili 
zamkniętych osadzonych w stopach betonowych - całość ogrodzenia 
cynkowana ogniowo i powlekanych w kolorze zielonym m 111,8

3.6

53. Panele ogrodzeniowe z prętów stalowych poziomych i pionowych, wys. 
paneli 2,50 m montowanych na słupkach systemowych z profili 
zamkniętych osadzonych w fundamencie - całość ogrodzenia cynkowana 
ogniowo i powlekanych w kolorze zielonym m 45

3.9

54. Panele ogrodzeniowe z prętów stalowych poziomych i pionowych, wys. 
paneli 2,75 m montowanych na słupkach systemowych z profili 
zamkniętych osadzonych w fundamencie - całość ogrodzenia cynkowana 
ogniowo i powlekanych w kolorze zielonym m 22,6

2.32

55. Piasek (t)

m3 267,28851

2.12, 2.14, 2.18, 
2.20, 2.27, 2.28, 
4.2, 4.8

56. Piasek do betonów (1) m3 3,00888 2.13, 2.26
57. Piasek do betonów zwykłych m3 1,59921 2.11
58. Piasek klasyfikowany m3 667,33307 1.10, 1.11
59. Płyty ogrodzeniowe betonowe systemowe 2500x300x30 mm wraz z 

uchwytami do ich montażu (systemowe) element 73
2.31, 3.5

60. Prefabrykaty zbrojarskie kg 654 2.24
61. Rozcieńczalnik dm3 3,7276 1.17, 1.18, 1.19
62. Rura osłonowa niebieska 50mm m 150 4.6
63. Rura stalowa ocynkowana malowana proszkowo fi 60,3/3,6(50)mm kg 36,4 1.18
64. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn·50) m 1,5 9.10
65. Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego powlekanego plecionego Fi 

2,8 mm m2 667,81
1.18, 1.19

66. Skrzynki żeliwne szt 1 9.4
67. Słupki drewniane iglaste fi 70 mm (1) m3 0,053 1.4, 2.10
68. Słupki drewniane iglaste fi 120 mm (1) m3 0,212 1.4, 2.10
69. Słupki z rury stalowej ocynkowanej + powleczenie tworzywem PCV 2mm 

w kolorze zielonym, zabezpieczona kapturkiem od góry. m 156
1.18, 1.19

70. Śruby stalowe średniodokładne M14 z nakrętkami i podkładkami kg 0,59 9.4
71. Śruby stalowe zgrubne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 2,7 9.10
72. Tarcza diamentowa do cięcia kostki betonowej szt 0,35128 2.20, 2.28
73. Tlen techniczny sprężony m3 0,273 1.18
74. Torf ogrodniczy (1) m3 7,497 10.3, 10.4
75. Tuleja mocowana w podłożu do montażu bramek do piłki nożnej szt 8 1.17
76. Tuleja mocowana w podłożu do montażu chorągiewek narożnych szt 4 1.17
77. Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi·110·mm szt 0,2 9.10
78. Uchwyty szt. 270 6.3
79. Uszczelka gumowa do rur ciśnieniowych kielichowych PVC, 63·mm szt 3 9.4
80. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 50·mm szt 1 9.4
81. Woda

m3 6 916,2347

1.14, 1.15, 2.11, 
2.13, 2.15, 2.18, 
2.26, 10.3, 10.4, 
10.7

82. Woda przemysłowa

m3 52,32626

2.12, 2.14, 2.19, 
2.20, 2.27, 2.28, 
9.10

83. Wodomierz skrzydełkowy JSw 40 mm szt 1 9.8
84. YDY 3x1,5mm2 m 104 6.3
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
85. YKY 3x2,5mm2 m 1 248 6.2
86. Zadaszona kabina dla służb medycznych 6-cio osobowa, wyposażona w 

fotele plastikowe z wysokim oparciem. Rama nośna cynkowana ogniowo, 
konstrukcja malowana proszkowo. kpl 1

11.1

87. Zaprawa cementowa M-7 (m.50) m3 1,314 2.31, 3.5
88. Zaprawa cementowa M-12 (m.80) m3 0,279 1.17, 2.29
89. Zasuwa typ E kielichowo-kołnierzowa (dla PE), Fi·50·mm szt 1 9.4
90. Zawór antyskażeniowy EA-RV281 szt 1 9.9
91. Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi·50·mm szt 3 9.5
92. Ziemia urodzajna (humus) m3 127,03456 1.14, 10.3, 10.4
93. Złącze kablowe tworzywowe wolnostojące TS-1 z wyposażeniem  - kpl. kpl 1 5.3
94. Złącze kablowe tworzywowe wolnostojące TS-2 z wyposażeniem  - kpl. kpl 1 5.4
95. Złącze kablowe tworzywowe wolnostojące ZK-S z wyposażeniem  - kpl. kpl 1 5.2

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
1. Ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM) m-g 1,904 10.1
2. Ciągnik kołowy m-g 6,147 4.3, 4.4, 4.5, 4.7
3. Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 5,65652 1.12, 10.6
4. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM

m-g 112,60843
1.10, 1.13, 1.14, 
1.15

5. Glebogryzarka ciągniona (bez ciągnika) m-g 4,97584 1.12
6. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25·m3 m-g 21,9157 1.11
7. Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM m-g 12,96 4.1
8. Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 m-g 31,104 4.1, 4.9
9. Piła do cięcia kostki betonowej m-g 35,1279 2.20, 2.28

10. Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, rurociąg do 20m (2)
m-g 2,94773

1.16, 2.21, 2.22, 
2.23, 2.30, 3.4

11. Przyczepa do przewożenia kabli m-g 6,147 4.3, 4.4, 4.5, 4.7
12. Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,42744 1.13
13. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 5,40937 2.18, 2.19
14. Samochód dostawczy do 0,9 t (2) m-g 3,2475 1.4, 2.10, 9.4
15. Samochód samowyładowczy (1) m-g 6,48 4.2, 4.8
16. Samochód samowyładowczy do 5·t (1)

m-g 1 274,5757
1.7, 1.8, 1.11, 
2.6, 2.7, 3.2, 3.3

17. Samochód skrzyniowy m-g 3,16 9.10
18. Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 33,852 1.2, 1.3, 2.8, 2.9
19. Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 15,92824 1.5, 2.25
20. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 12,60977 2.3, 2.4, 10.1
21. Środek transportowy

m-g 23,83556

1.16, 2.22, 2.29, 
2.30, 2.32, 3.4, 
3.6, 3.9, 4.3, 4.4,
4.5, 4.7

22. Ubijak spalinowy 50 kg m-g 62,05929 2.20, 2.28
23. Ubijak spalinowy 200·kg m-g 0,23534 2.25
24. Walec statyczny samojezdny (1) m-g 49,2598 2.18, 2.19
25. Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t (1) m-g 27,45337 1.9, 2.16
26. Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t m-g 9,898 2.3
27. Wał łąkowy m-g 0,68068 10.6
28. Wyciąg

m-g 30,62223
2.17, 2.22, 2.23, 
2.24, 2.29

29. Zrywarka przyczepna m-g 1,904 10.1
30. Żuraw samochodowy m-g 6,147 4.3, 4.4, 4.5, 4.7

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 1 809,2794
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Kp Zysk Wartość z
R M S narzutami

REMONT STADIONU MIEJSKIEGO w KŁODAWIE
1 BOISKO  DO  PIŁKI  NOŻNEJ  Z  TRAWY  

NATURALNEJ  (KOD CPV  45111230-9, 
45212221-1, 45233200-1) - ZAMIENNY ZGODNIE Z
OFERTĄ WYKONAWCY

2 WYKONANIE TRYBUNY, SCHODÓW,  MURU 
OPOROWEGO I CHODNIKÓW  pod  TRYBUNAMI  
(KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)

3 OGRODZENIA (KOD CPV 45111200-0, 45262300-4,
45342000-6, 45340000-2)

4 LINIE KABLOWE (KOD CPV 45231400-9)
5 ZŁĄCZA KABLOWE (KOD CPV 45317300-5)
6 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - CPV 45311200-2
7 POMIARY - CPV 45310000-0
8 INSTALACJA NAWADNIAJĄCA BOISKO (KOD 

CPV 45232120-9)
9 PRZYŁĄCZE WODY (KOD CPV 45232150-8)
10 ZIELEŃ  (KOD  CPV 45111230-9, 45112710-5, 

45112720-8)
11 WYPOSAŻENIE  W  SPRZĘT  SPORTOWY  I 

OGÓLNY - DODATKOWY  (KOD  CPV  
45212220-4)
Suma elementów kosztorysu

Razem REMONT STADIONU MIEJSKIEGO w KŁODAWIE netto


