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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) 1 wszystkich Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]
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WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
1 odbioru robdt w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach malych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
Opracowanie obejmuje :

- roboty ziemne,

- roboty ogrodzeniowe

Dokumentacja techniczna i przedmiar robot okre$lajace przedmiot zamowienia i1 stanowiace
podstawe realizacji robot

Cze$¢ rysunkowa :

Wg spisu rysunkow projektu budowlanego i wykonawczego

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja budowy lub
inspektora nadzoru.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i1 zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja budowy lub
inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli w czasie realizacji robot dokumentacja techniczna wymaga uzupelnien
wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja budowy.

OKkreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudoweg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czegsci przedmiotow sktadajacych si¢ na catosc
uzytkowa.



1.4.4.

Budowli drogowej - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowsg (droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.5. certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.
1.4.21.
1.4.22.

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne okres$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢éciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspotzalezno§¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

kierownik robot - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez Wykonawce do
kierowania robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong robote.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych =zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.



1.4.23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.24. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

b) Podbudowa zasadnicza - gorna czg¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

c) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spelniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstw¢ mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

d) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

e) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

f) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.26. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.27. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.28. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury;
1.4.29. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci :
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.30. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.31. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.4.32. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony Ww otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.33. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.34. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.35.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.36.Pobocze - cz¢$é korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.37.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.



1.4.38.Podtoze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.39. podsypka — materiat gruntowy migedzy dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem kanalizacyjnym,

1.4.40. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.41. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.42. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.43. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.44, przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegblowy o0pis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.45. przedsiewzigcie (zadanie) budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na
wybudowaniu obiektow budowlanych wraz z infrastruktura towarzyszaca,

1.4.46. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.47.Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.48. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.49. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.450. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.51. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.52. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.53. specyfikacja - 0znacza specyfikacj¢ Robot zataczong do Kontraktu.

1.4.54. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.55. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.56. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.57. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.58. wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.



1.4.50.

1.4.60.

1.4.61.

1.4.62.

1.4.63.
1.4.64.

1.4.65.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada si¢ ze slownika gldéwnego oraz stownika
uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

wykonawca — strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazang dokumentacja
techniczng i1 specyfikacjami technicznymi przedsigwzigcia budowlanego,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢C na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

zamawiajacy — strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsiewzigcie budowlane,

znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjag nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
1 wspolrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy, dokumentacje
projektowa oraz wszystkie inne dokumenty okreslone w dokumentach umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wilasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢é zgodne z dokumentacja projektows
i SST.



1.5.4.

1.5.5.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu
robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Fakt przystagpienia do Robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

W sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez

Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice

informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki

niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w

ceng umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow

(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)

na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego

robot.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji

robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.



1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane witadze oraz begdzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialdw i1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

1.5.11.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow.
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1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.16.

2.1.

2.2.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod
1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Rownowaznos¢ norm i zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig
opoznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca
ustali wydluzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwickszy¢ cene
kontraktows.

Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji,
ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udzial przedstawicieli tych instytucji w
odbiorach. Wszystkie formalnoéci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym
staraniem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spetnia¢
wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

MATERIALY

Zrédla uzyskania materialow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatlow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodia spelniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Stosowanie materialdw zamiennych

Jezeli w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robot wskazuje si¢ znak towarowy materiatu,
patent lub pochodzenie, Wykonawca ma prawo zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat
spetniajgcy wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wlasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. Za zgoda Inspektora
nadzoru i projektanta moze dokona¢ zamiany, jednakze ich jako$¢ oraz parametry techniczne nie moga
by¢ gorsze niz te zastosowane w projekcie.

Materialy z rozbiorki

Materialy powstate w skutek rozbiorki elementéw objetych SST staja si¢ wiasnoscia Wykonawcy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt jest zobowigzany do wlasciwego zagospodarowania
badz utylizacji materialow powstatych z rozbiorki.

Materialy powstale z wycinki drzew i krzewow.

Materiaty powstate w skutek wycigcia drzew i krzewow staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy. Wykonawca
we wilasnym zakresie i na wilasny koszt jest zobowigzany do wlasciwego zagospodarowania badz
utylizacji materiatow powstalych z wycinki drzew i krzewow.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
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4.1.

4.2.

S.
5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.24.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows3.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpocze¢ciem robot wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac¢ si¢ z czgSci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Ilub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za :

prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

13



6.

6.1.

6.2.

6.3.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z

dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac :

a/ cze$¢ 0gdlng opisujacy :

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotodw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych Kkorekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b/ czes$¢ szczegdtowa opisujaca

— wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

— sposoOb zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

— sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajacg Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

Pobieranie préobek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji z jednakowym prawdopodobienstwem moga
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

by¢ wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdw i1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacjg okre$§long w pkt. 1 i ktére spetiaja wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bg¢da dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

—uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w

SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci

materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace dokumenty :

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okres§lonym w umowie.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i
Kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
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8.3.

8.4.

p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu do zakresu

(ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w

punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie

przedtozonych dokumentoéw, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbioré6w robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza

w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych

w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty :

1. dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupeiniajace lub

zamienne),

. protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokotly odbiorow czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

~N O 01~ W
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8.5.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

W przypadku, gdy wg komis;ji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehliajagce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym
i rekojmi.

Odbior po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy)
robot”.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac :

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogolnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazd6éw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(&) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oS$wietlenia zgodnie =z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan
1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
(a) usunigcie wbudowanych materiatow i1 oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow 1 organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.

zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 ).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, I, 11, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.01

Kod CPV 45111000-8

WYTYCZENIE I ODTWORZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytyczeniem budowli i odtworzeniem punktow wysokosciowych.

1.2. Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majagcymi na celu wytyczenie budynkéw, budowli
i odtworzenie w terenie przebiegu trasy przylaczy oraz potozenia obiektow towarzyszacych na przylaczach
(studnie rewizyjne, wyloty, wlaczenia).

1.4.  Wyznaczenie obiektow

Woyznaczenie obiektoéw obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektow i punktow wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w  sposéb  trwaly, ochron¢ ich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,

podpory, punkty).

1.5.  Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych wchodzg :

a) sprawdzenie wyznaczenia  sytuacyjnego i wysokosciowego punktow  glownych osi  trasy
i punktéw wysokosciowych,

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. OKresSlenia podstawowe

a) Punkty glowne trasy — punkty zatlamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i kierunkowy punkt trasy,

b) Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne <z obowiazujacymi, odpowiednimi  polskimi
normami iz definicjami podanymi w ST — 00 ,, Wymagania og6lne ,,

2. MATERIALY

2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST - 00 ,,
Wymagania ogélne ,, pkt 2

2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugosci od 1,50 do 1,70 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i
dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejagcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,» Swiadki ,, powinny mie¢ dugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
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3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogoélne ,, pkt 3

3.2.  Sprzet pomiarowy
Do wytyczenia, odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy
sprzet :
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,

- taSmy stalowe, szpilki,

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci kanalizacyjnych, wodociggowej energetycznej, budynkow,
budowli, drog, chodnikow, ogrodzenia i ich punktdow wysoko§ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogo6lne ,, pkt 4.

4.2.  Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robaét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania og6lne ” pkt 5

5.2. Wyznaczenie polozenia obiektow
Dla kazdego z obiektow nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez :
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia okreslona w punkcie 5.4.

5.3. Zasady wykonania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUG i K (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajagcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow glownych (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej s3 zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, Ze istotnie si¢ r6znia, to powinien powiadomic
o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
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projektowej i rzednych rzeczywistych akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gltowne 1 punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma
1 wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktéow glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdéwne powinny by¢ stabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzywane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granica robot ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicg robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem obiektow
i przytaczy. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach.
O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu
byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.5.  Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50,0 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigkszy niz 3,0 cm. Rzadne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1,0 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.6. Wyznaczenie krawedzi wykopow i przekrojow
Wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopoéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot) wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.
Do wyznaczenia krawedzi wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odleglos¢ migdzy
palikami nalezy dostosowaé¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy realizacji. Odleglo$¢ ta co najmniej
powinna odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopoéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych
Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUG i K (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 5.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ™ pkt 7

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 8.

8.2.  Sposob odbioru robot
Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiardow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST—00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cena | km wykonania rob6t obejmuje :
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gltdéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
- wyznaczenie krawedzi wykopow,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platno$¢ robot jest ujeta w koszcie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUG i K 1983.

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG i K 1983.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG i K 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUG i K 1979.

N

Nogkow
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.02

Kod CPV 45111200

ROBOTY ZIEMNE
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektow
budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmujg :
a) wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4.  OKreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy

dla obiektéw budowlanych dokumentacja, ktéra powinna zawierac :

— rzuty 1 przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— szczegblowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.).

1.4.2. Glebokos¢ wykopu — rdéznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia
warstwy ziemi urodzajne;j.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktoérego probki nie
wykazuja zmian objgtoSci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona

Wg Wzoru :
_Pd
Is = Pas

gdzie:

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru :
_deo
U = dwo
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10.1.1.

1.5.

1.5.1

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

gdzie:
d60 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury

technicznej :

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalacznikow; wpisy w ksigzki obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialdw oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy,
— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny =za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz begdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez
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1.5.5.

2.1.

2.2.

2.2.

1.

2.2.2.

Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe niezwlocznie.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i
lokalnej oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb  zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod

1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

MATERIALY (GRUNTY)

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST — 00 ,,
Wymagania ogolne ” pkt 2

Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentow,

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymiang gruntu (na podsypke i nasypy).
-ziemia urodzajna,

Materialy powinny posiada¢ wilasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone

zostang przez Inzyniera.

Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc beda

wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.

Materiat stosowany przy robotach ziemnych objetych Umowa nalezy do jednej z dwodch ogolnych

klasyfikacji podanych ponizej :

a) material dopuszczalny — to material wykopany z terenu budowy lub przywieziony na budowe
spelniajacy wymagania normy PN-S-02205 odnosnie dopuszczalnosci do zastosowania przy
robotach ziemnych,

b) material niedopuszczalny klasy Ul Iub U2 jak okre§lono w punktach 2.2.2 i 2.2.3. tego
punktu : material, ktory nie moze zosta¢ wykorzystany w robotach ziemnych,

2.2.3. Material niedopuszalny klasy Ul to :

a)
b)

material, ktory nie odpowiada dopuszczalnym sktadnikom i wlasciwosciom materialu zawartym w
normie PN-S-02205,

materiaty lub sktadniki materiatu, w sktad ktérych wchodza nastepujace sktadniki :

- torf, material z bagien, blot i torfowisk,

- ktody, pniaki oraz materiat tatwo psujacy sie,

- materialy zamroZone,

- glina o granicy ptynno$ci przekraczajacej 90 lub o wskazniku plastycznosci przekraczajacym 65,
- material podatny na samospalanie sig,

2.2.4. Material niedopuszczalny klasy U2 to :

2.3.

Material o niebezpiecznych chemicznych 1 fizycznych wlasciwosciach wymagajacy specjalnych
srodkow w celu wykopania, przenoszenia, transportowania, uktadania i usuwania.

Zasady wykorzystania gruntow

Podstawg podziatu gruntow i innych materiatdéw na kategori¢ pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podaje tablica 1. W tablicy okreslono przecigtne wartosci ggstosci objetosciowe] gruntdow i materiatow w
stanie naturalnym oraz wspoétczynnikéw spulchnienia.
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2.4.

2.5.

2.6.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki wykopow. Grunty przydatne do zasypki wykopoéw moga byc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedacym nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora.

Materiaty stosowane do zasypki wykopow w miejscu gruntow niespetniajacych wymogdéw nosnosci lub
wymogow wlasciwego zageszczenia musza odpowiada¢ warunkom podanym w dokumentacji
geologicznej, technicznej i kazdorazowo uzyska¢ akceptacje Inspektora.

Grunty i materialy nieprzydatne do wykonania zasypki wykopow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad.

Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono inaczej
W umowie.

Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdow, ktérych czasowa nieprzydatno$é
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnos$ci.

Zrédla uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposdb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych organéw wiadzy na
pozyskanie materialdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegotowych
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wilasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objgto$ci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostalty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej

objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad.

Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotno$ci.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu do :

— odspajania i wydobywania gruntdw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntéw

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysoko$ciowym 1 naniesionymi na nim konturami
1 wymiarami istniejacych 1 projektowanych budynkow 1 budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,
wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podluznego i przekrojow poprzecznych,
zarbwno wykopow jak 1 nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypoéw 1 glebokosci wykopoéw, zarysy skarp , punktow ich przeciecia
z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, latg
miernicza, ta§ma itp.

przygotowac 1 oczysci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, wycinke drzew 1 krzewow,
wykonanie robot rozbiorkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp.,
osuszenie 1 odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
przejazdow 1 drog dojazdowych.

wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami 1 instalacjami podziemnymi zar6wno
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

usung¢ warstwe ziemi roslinne;j,

odwodnienie terenu budowy

Ogolne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny Koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialdbw i robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
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materialow, do$wiadczenia z przesztos$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace poOzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystagpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow
i krawedzi wykopoéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnosciag do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm
i—3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10
cm przy pomiarze tatg 3 -metrows.

Maksymalna gltgboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
fata 3 — metrowag

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodg warstwowag (podtuzna) warstwami
o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni.

Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach maszyn.
Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykonaé¢ wykopy pod stopy i
lawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie¢ rozplantowac i zagescic.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy
wiasno$ci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

Zdjecie warstwy humusu

W miejscach gdzie wystepuje humus, przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonaé zdjecie tej
warstwy 1 sktadowa¢ go w pryzmach do poézniejszego wykorzystania przy odtworzeniu powierzchni
robot, umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikoéw, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Migjsce sktadowania humusu powinno by¢ przez wykonawce zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i
rozjezdzaniem przez pojazdy.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie 2z  zastosowaniem rowniarek lub  spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna warstwa
humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie roboét, jako uzupehnienie
prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokos$ci jego zalegania) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami projektowymi lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystgpowania.
Humus nie nalezy zdejmowaé¢ w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykopy
Wykopy pod fundamenty
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Kontury robét ziemnych pod fundamenty nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot

ziemnych. Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i

krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem

wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych powinno by¢ sprawdzane przez nadzor
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne lub waskoprzestrzenne umocnione

zgodnie z niniejsza specyfikacjg techniczng, dokumentacja projektowa oraz normami PN-B-10736 i PN-

EN-1610.

Metody wykonywania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinna by¢ dostosowane do glebokosci

wykopu, danych geotechnicznych, istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzgtu

mechanicznego.

Wykopy pod urzadzenia po zdjeciu warstwy okoto 20 — 30 cm ogranicza si¢ do wykopow pod

fundamenty gdzie bedg staly urzadzenia.

Sposob wykonywania wykopu oraz umocnienia $cian pionowych powinno gwarantowac jego statecznos$¢

1 bezpieczenstwo w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z

nieprawidlowego uksztaltowania i umocnienia §cian lub innych odstepstw od dokumentacji technicznej

obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunt o réznym stopniu przydatnosci do

wykonania zasypki byly odspajane oddzielnie, w sposob umozliwiajacy ich wymieszania.

Odstgpstwo od powyzszego wymagania uzasadnionym skomplikowanym ukladem warstw

geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonywania zasypki powinny by¢ sktadowane na odktad

w uzgodnieniu z Inspektorem i nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do giebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanej

rzgdnej dna wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy

czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej

0 20,0 cm. Zdjecie warstwy 20,0 cm gruntu Wykonawca wykona recznie lub w sposob ustalony

z Inspektorem i powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Przy wykonywaniu wykopow w poblizu istniejacych drzew Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢

wszelkich staran, aby nie spowodowac ich uszkodzen lub obumarcia.

Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad :

- prace ziemne w poblizu drzew powinny by¢ prowadzone w miare mozliwosci w okresie spoczynku
zimowego (pazdziernik — marzec), w przypadku wykonywania robot ziemnych w okresie
wegetacji nalezy zabezpieczy¢ korzenie drzew i glebe wokot nich przed utratg wilgotnosci poprzez
wykonanie pelnego szalowania z desek i obsypania torfem. Torf i ziemig¢ wokoét korzeni nalezy
utrzymaé¢ w stanie wilgotnym, odkryty system korzeniowy drzew nie moze pozostawaé dluzej w
wykopie otwartym niz 2 — 3 dni,

- grube korzenie drzew pozostawi¢ bez uszkodzen.

Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub rgczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do

mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym

w Dokumentacji Projektowej.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0

m od krawedzi klina odtamu.

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami

podsigbiernymi. Nachylenie skarp wykopdéw 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem

drewnianym lub stalowym.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrocié szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia
nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczyc
1 natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt r¢cznie na glebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepuja
lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od
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powyzszego, W czasie uzycia sprz¢tu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggly obserwacje

odspajanego gruntu.
-w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa stosowaé odpowiednie przykrycie wykopu,
- nalezy stosowaé elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow,

nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczegdélnosci rozparcia lub podparcia $cian
w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglosci co najmniej
0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,
- obudowg nalezy zaklada¢ stopniowo w miare poglebiania wykopu, a w czasie zasypki

1 zageszczania stopniowo rozbierac,
- zabezpieczenie przed naplywem wod powierzchniowych do wykopu,
przy wykonywaniu wykopow otwartych nalezy zapewni¢ stala kontrole i poprawg torowiska
koparki,
- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.
Metody wykonania robot ziemnych okreslone zostang w projekcie robot ziemnych opracowanym
przez Wykonawcg.
Podloze
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm .
Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania powierzchni
podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.
Zasypka i zageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentow i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypow
nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480
pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wytaczeniem gruntdéw pylastych,
lessowych. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce poboru brakujacego gruntu oraz miejsce
wywozu namuldw organicznych. Zasypke nalezy wykonaé¢ warstwami metoda podtuzng, boczng lub
czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych
maszyn i $srodkow transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.
Do zageszczenia gruntow mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, plyty
ubijajagce w zalezno$ci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien
wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ 1 oczysci¢
z zanieczyszczen powstalych po montazu przewodu. Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie
powinien spowodowal uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na  przewodzie
i izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza.
Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddzialywa¢ ujemnie na stateczno$é¢
urzadzen. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Szczegolowe warunki realizacji robot

Warunki hydrologiczne
Woda gruntowa znajduje sie na poziomie —2,62-2,75 ponizej poziomu terenu, tj 100.21- 100,49) m.n.p.m.
Utrzymuje si¢ ona w warstwie piaskow. Woda moze ulega¢ podnoszeniu, co zostalo uwzglednione w
projekcie izolacji. Woda w stosunku do betonu wykazuje stabg agresywnos$¢ kwasowa i weglanowa w
podstopniu lz.

Warunki geotechniczne
Warunki gruntowe dla obszaru inwestycji sa bardzo zmienne (uwarstwione). Na podstawie badan
uogolniono parametry geotechniczne gruntow metoda B wg PN-81/ B-03020.
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Dla wydzielonych warstw ustalono parametry wiodace :
-stopnie zageszczenia Ip - dla warstw gruntow niespoistych;
-stopnie plastycznosci dla warstw gruntow spoistych

oraz podstawowe cechy fizyczne, parametry mechaniczne i odksztatcalnos$ci.

Na  podstawie  wykonanych  odkrywek  stwierdzono  wystepowanie  wody  gruntowej
w postaci czwartorzgdowego, holocenskiego poziomu wodonosnego o zwierciadle swobodnym.
Kolektorem dla omawianego poziomu jest warstwa utworéw niespoistych wyksztatconych w postaci
zwirébw 1 otoczakoéw. Wysokos¢ zwierciadta wody ponizej posadowienia fundamentow. W okresie
intensywnych opadéw bedzie on ulegal wahaniom w gore, a w okresie suszy w dot od stwierdzonego
poziomu. Badania laboratoryjne wody na agresywno$¢ wzgledem konstrukcji budowlanych wykonanych
z betonu na cemencie portlandzkim wynika, ze woda ta wykazuje stabe cechy agresywnosci.

Warstwe powierzchniowg stanowig nasypy niekontrolowane prochniczno — gruzowe wystepujace do
glebokosci do 0,90-1,30 m w sktad ktorych wchodzi gleba, otoczaki, gruz ceglany, glina, beton, zwir,
piasek $redni, kruszywo.

Pod w/w nasypami niekontrolowanymi zalegajg grunty rodzime obejmujace :

- zwir 1 otoczaki z domieszka glin,

- zwir 1 otoczaki

o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip=0,40 (warstwa geotechniczna II).
Wykopy fundamentowe
Wykopy fundamentowe nalezy wykona¢ pod nastepujace fundamenty

- stopy zelbetowe pod stupy,

- §ciany fundamentowe monolityczne pod $ciany ostonowe i konstrukcyjne,

- lawy zelbetowe.

Zasypanie wykopow

Umocnienia wykopéw nalezy usuwa¢ w miar¢ wykonywania zasypki wykopu. Pozostawienie
zabezpieczen jest dopuszczalne jedynie w przypadku technicznej niemozliwosci ich wydobycia lub gdyby
ich usuni¢cie moglo spowodowaé uszkodzenie istniejacych budowli lub urzadzen, oraz gdyby
wydobywanie zabezpieczen zagrazato bezpieczenstwu pracy.

Zasypywanie wykopoéw nalezy przeprowadza¢ bezzwlocznie po wykonaniu zaplanowanych
w nich rob6t. Zasypywanie powinno by¢ wykonywane gruntem uprzednio wydobytym z tego samego
wykopu i o tej samej wilgotnoS$ci, bez zanieczyszczen organicznych lub odpadéw budowlanych.
Wymaganie to nie obowiazuje, jezeli dokumentacja techniczna okre$la sposéb wykonania zasypu.

Jezeli dokumentacja techniczna lub warunki techniczne nie podaja sposobu zageszczania zasypki,
wowczas nalezy zasyp zaggszcza¢ warstwami uzaleznionymi od urzadzenia do zageszczania.
Zageszczanie podloza i zasypek

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego. Wskaznik
zageszczenia nalezy okre$li¢ zgodnie z PN-077/8931-12/5/.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badanie
zageszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 Men>80MPa.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢é réowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +20%. Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i1 zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach 1 wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jej naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podloza Nadzor
Inwestorski oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito na skutek zaniedbania Wykonawcy to naprawe wykona on na wlasny koszt.
Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
rob6t ziemnych.

36



6.
6.1.

6.1.1.

6.1.2.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odplyw wdd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,

SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a) cze$¢ ogolng opisujacy :

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—bhp,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :

— wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong

jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot.

Przed =zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze =zazada¢é od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwosciag

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

i sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep

do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor

nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero

wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza

watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub

ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okres§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatdéw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na

swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,

albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw 1 robot z

dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ =z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1, i ktore spelniaja wymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaré6w stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych

w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia

o jakoSci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru

rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace

dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektows.
Szczegodlng uwage nalezy zwrocié na :
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robdt okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3
l.p. . Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokoséci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i
2 | Pomiar szerokos$ci dna wykopu niwelatorem, poziomicg lub w odstepach co 20 m
3 | Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar rownosci powierzchni wykopu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co
20 m oraz w punktach watpliwych
6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm.
6.3.3. Rzgdne wykopu ziemnego
Rzgdne wykopu ziemnego nie mogg roézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz —3 cm lub
+1cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. Rownos$¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowg nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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7.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego
wplywu na jakosc¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$c.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robot

Dhugosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
glebokos¢ wykopu pomnozona przez srednig powierzchni¢ w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloSci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie
z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne warto$ci
stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

Ilosci, ktére majag by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
Z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzoér zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako§¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloSci,

jakos$ci i wartoSci.

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny roboOt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w

punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie

przedtozonych dokumentow, badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z

dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych

asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i  SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu

1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego

robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
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2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupeiniajace lub

zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.4.3. Odbidr pogwarancyjny

9.

9.1

9.2.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac :

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
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10.

10.1.

10.2.

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usunig¢cie wbudowanych materiatléw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

4.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
6.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 . Nr 48 poz. 401).

Zatgcznik 1
Tablica 1. Podzial gruntow na kategorie
Gestosce Przecietne
Kate- objetoscio | spulchnienie po
goria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu wa w stanie | odspojeniu w %
naturalnym | od pierwotnej
kN/m3 objetosci1)
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem lub 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy malowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
glazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namutly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
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4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami drewna 19,6 od 25 do 35
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte 1 zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci
gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Itotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10,30% objetosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $redniotwarde stabo spgkane 16,7 od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepienice stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czeSciowo sypki 15,7 od 30 do 45
6 Hotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakdéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 245 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7 Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow glownie skal osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 235 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 0d 45 do 50
8 Lupek plastyczny twardy niespekany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 245 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 255 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skatl gtéwnie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 255 od 45 do 50
Serpentyn 245 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 255 od 45 do 50
10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 255 od 45 do 50
26,5
Sjenit $rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
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Granitognejs

Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach

Gabro

Gabrodiabaz i kwarcyt

Bazalt

25,5 od 45 do 50
27,4 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
27,4 od 45 do 50
255 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartosci

stosowa¢ przy obliczaniu ilo$ci materialow na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wigksze warto$ci przy obliczaniu objetoscei i ilosci srodkéw przewozowych.

Zatgcznik 2

Tablica 2. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Wyszczegodlnienie Jedn. Grupy gruntow
l.p. wilasciwosci
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz — piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszczysta zwigzla, glina
— ZWir — zwietrzelina zwiegzla, glina pylasta zwigzta
— pospoéika gliniasta — i, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby — ZWir bardzo wysadzinowe
— piasek $redni gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny — pospodtka — pyl, pyt piaszczysty
— zuzel gliniasta — glina piaszczysta, glina pylasta
nierozpadowy — il warstwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
Kapilarnos¢ bierna Hkb m <10 >1,0 >10,0
Wskaznik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.03

ROBOTY BETONIARSKIE
(Kod CPV 45262300-4)

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach
kubaturowych.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okre§lonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut
1 zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja
dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z :

— wykonanie podktadoéw z materiatow sypkich i podktadéw betonowych,

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

— pielggnacja betonu.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponize; :

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/mswykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktoéra zdolny jest wchionaé beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ ci$nienia wody
W MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalos$ci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng w MPa; 25 —
wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa przy S$ciskaniu probki walcowej o S$rednicy 15 cm
i wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szeSciennej o wymiarach bokow 15 x
15x15cm.

Wytrzymalo$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie C — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na S$ciskanie kostek szeSciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12390-3:20009.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

48



1.6.

2.1.

2.2.

2.2.1.

Dokumentacja wykonania Kkonstrukcji betonowych 1 zelbetowych w obiektach

kubaturowych
Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonaé¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne ich sporzadzania podano w ST ,,Wymagania Ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zZelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Skladniki mieszanki betonowej

Cement — wymagania i badania

Do wykonania betondéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I do

CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dzielg si¢ w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o0 normalnej

wytrzymalos$ci wezesnej (0znaczenie symbolem N)

-325N

—425N

-525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymalo$ci wezesnej (0znaczenie symbolem R)

-32R

—425R

—-52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacym sktadem :

— zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (CsS) do 60%,

— zawartos$¢ alkaliow do 0,6%,

— zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C4AF + 2 X C3A <20%,

— zawarto$¢ glinianu trojwapniowego CsA < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:20009,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w

wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania :

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

— 0znaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejagcym, wigkszej

niz  20% cigzaru cementu iloSci grudek niedajacych si¢  rozgnies¢ w  palcach

i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement

nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie :

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,

zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o

szczelnym dachu i §cianach) ;

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku 1 wyladunku cementu luzem, =zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
$cianach).
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2.2.2.

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce

cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndéw zamknigtych powinny

by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwaloSci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania

w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana

osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia

pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i

czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym

nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac

5%, anadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz :

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Do betonow klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki

50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce

badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace grysow

granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom :

— zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia :
a/ dla gryséw granitowych — do 16%,
b/ dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywolywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach :

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

— zawarto$¢ pytdéw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywolywac zwickszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym :

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
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2.2.3.

2.24.

2.3.

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

— oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub
PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego peinych

badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN

932 i PN-EN 933, wuzycie takiego kruszywa moze nastagpi¢c po jego uszlachetnieniu

(np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy

prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania

receptury roboczej betonu.

Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podloza stosowaé mozna wodg¢ odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu :

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej Iub Instytut

Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania :

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwomni betondéw

i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé

najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé

niezbedna urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy

kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco :

— z ustalonym skltadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych

0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zng, ale nie wigksza

od dopuszczalnej, ilo§¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez

wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢

na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto§ciach w/c (mniejszych i

wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla
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2.4.

2.5.

teoretycznego  ustalenia  wartoSci  wskaznika w/c w  mieszance mozna  skorzystaé

z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace :

— 400 kg/ms— dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/ms— dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i1 dojrzewajacej

w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang

wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rownag 1,3 C (gdzie C — wytrzymatos¢ charakterystyczna

w MPa).

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciSnieniowa wg normy

PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac :

— wartos$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu Kruszywa
do 16 mm,

— warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w nhormie

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i

nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania :

—metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Roéznice pomigdzy zalozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi

w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac :

—+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—£10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-

Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét betonowych

Materiaty 1 wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
Z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyroboéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny

by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci warstw nie wigkszej
niz 10.
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Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmienic¢
sktad chemiczny wody.

3.  SPRZET

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzet do wykonywania robét betonowych
Uwaga. W specyfikacji szczegotowej nalezy w pkt. 3.2.1.+3.2.5. uscisli¢ rodzaj maszyny lub
sprzetu oraz ich parametry techniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materialdow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska.
Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikow
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikow musi odbywaé si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewngtrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ mieszalniki samochodowe (tzw.
»gruszki”). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani
wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza si¢ takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglo$¢ nie
wigkszg niz 10 m.

3.2.5. Zaggszczanie
Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia krzyzujacymi
si¢ w plaszczyznie poziome;.
Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sig
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

3.2.6. Deskowanie
Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z zalozong technologia.
Do wykonania szalunkow nalezy uzy¢ deskowan systemowych drobnowymiarowych.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 4
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2002
- Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnigj
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.
- Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.
- Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we WSypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wyladowania
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4.5.

5.

5.1.

5.2.

cementu. Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie
z PN-EN 197-1:2002.
- Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy
dane oraz sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ na dobrze zaggszczonym i odwodnionym poditozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych
klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.

Ogolne zasady transportu masy betonowej

Masg betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy
w stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowag mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilos¢ gruszek
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia
i rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz :

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Transport masy betonowej przenosnikami taSmowymi

Dopuszcza si¢ transportowanie przeno$nikami taSmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkow :

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

— szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

— przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy Oraz
do zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnigty materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe
oraz projekty deskowan i rusztowan.

Warunki przystapienia do robdt betonowych

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastagpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j :

— wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— spos6b transportu mieszanki betonoweyj,

— kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

—warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.
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Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoélnoSci :

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$é
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003

i PN-B-06251 — wycofana. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie

produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo

Z doktadnoscia:

—+2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy

dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem

kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich

oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp

wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada.

W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke¢ podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do

wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji

technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia :

— w fundamentach, $cianach 1 ramach mieszankg¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociaggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszankg betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepoéw, gzymsoéw, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nast¢pujace warunki :

— wibratory wglebne stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszezyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebiaé bulawe na gleboko$¢ 5+8 cm
w warstwg poprzednig i przytrzymywac butawg w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (lawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrOwnania powierzchni betonu plyt
pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci,
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— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku giebokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dhlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w

Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta

do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego,

luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastgpowaé z zachowaniem maksymalnej

ostrozno$ci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy 1 sposoby

wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢ wytadunku mieszanki

w jednag hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢

przerw, nieciaglo$ci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastapi¢ tylko po oczyszczeniu,

wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowac¢ o konieczno$ci betonowania cigglego celem uniknigcia przerw.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie

powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli

temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i

dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki powinna by¢ < niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ migjsce robdt za pomocg mat lub folii.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego
przy betonowanym elemencie.

Piel¢gnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
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Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania :

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po

rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieré6wnos$ci wyrowna¢ za pomocg tarcz

karborundowych i czystej wody.

Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny

zosta¢ dokladnie naprawione zaprawa cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku

jesli  uszkodzenia te sa w  granicach, ktore Inzynier uzna za  dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty

poprawkowe sa wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, $ruby, itp.), ktore

spetniaty funkcje stezen deskowan Iub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte

przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypelnione zaprawa

cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w

doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek

z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpo6r) nalezy wykonac
wedhug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniac :

— szybko$¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelnia¢ nastepujace warunki :

— zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢s¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowa¢ potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢
wg wymagan dokumentacji projektowe;.

Tolerancje

Wymagania ogblne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji
o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
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Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych

Z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie,

b) innych typow odchylen, ktéore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartoSciami
podanymi w normie, tgcznie z okre$lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

C) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow
konstrukcji.

Doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okre§lona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢é mierzone w stosunku do o0si

podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami §cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w

stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym

nalezy podja¢ dziatania korygujace.

5.8.2 System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa

geodezyjna stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji

zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (lawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy Klasie tolerancji N1,

+15 mm przy klasie tolerancji N2.

Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wicksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mm przy Klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i1 ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze
niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:
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+ 20 mm przy H=<20 m
+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < H; <100 m,
+ 0,2 (Hi+200) przy H; > 100 m.

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
+0,04 1, lub 10 mm przy Klasie tolerancji N1,
+0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 |, lub 10 mm przy kiasie tolerancji N1,

+ 0,02 |, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
-10 mm przy Klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy Klasie tolerancji N2

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

15 mm przy Klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 =<20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 =<10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wicksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
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6.1.

6.2.

+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania kontrolne betonu

- Dla okres$lenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania

pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz :

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 1 probka na zmiane¢ roboczg,

— 3 probki na partig betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy

betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan b¢da pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie

betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymalo$ci betonu na S$ciskanie po 28 dniach

dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie

tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $Sciskanie

W okresie krétszym niz od 28 dni.

- Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co nhajmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

- Dla okre$lenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow i1 sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki
100 mm. Probki nalezy przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.
Zaleca sie badaé mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek
reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢
w okresie 28 dni.

- Wymagany stopien wodoszczelnoéci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w oKresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy 100 mm.

Probki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukcji.

- Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i1 okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikoéw badan
dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.
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Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003 :

SKEADNIKI | 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU - czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 kazdej dostarczonej partii
- stato$¢ objetosci jw.
- objetos¢ grudek PN-EN 196-3 + A1:2009
- wytrzymato$¢ PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3:1999
- zawarto$¢ pytow PN-EN 933-9:2001
- zawarto$¢ zanieczyszczen PN-EN 933-9:2009
- wilgotno$é¢ PN-EN 933-7:2000
PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robot i

w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatkéw i PN-EN 480 i Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA | Urabialno$¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczgciu robot
BETONOWA
Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiang roboczg
Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie jw. Po ustaleniu recepty i po
na wykonaniu kazdej partii
probkach betonu
2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie - | PN-B-06261 — wycofana | W przypadkach technicznie
badania bez zastgpienia uzasadnionych
3) Nasigkliwo$¢ PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3
betonu
4) Mrozoodporno$¢ jw. jw.
5) Przepuszczalno$¢ wody jw. jw.
6.3. Kontrola deskowan

Badania elementow deskowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznos$ci od uzytego materiatu zgodnie z :

— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,

— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan :

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
—klasy drewna i jego wady (s¢ki),

— szczelnos¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklestych,

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastgpujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

¢) roznice w grubosci desek +0,2 cm,
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6.4.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

7.1.

7.2.

8.

d) odchylenie $cian od pionu o +0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

¢) wybrzuszenie powierzchni o +0,2 ¢cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiarow wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych) :
—0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz —0,5 cm,

—+0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,

——0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

Dokumentacja badan

Na wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu
i stosowanych materialow.

Badania i odbiory konstrukcji betonowych

Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robot polegaja na sprawdzeniu na

biezaco, w miar¢ postgpu roboét, jakosci uzywanych materiatdéw i1 zgodnoSci wykonywanych robot z

Rysunkami i obowigzujagcymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede

wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakos$¢ ich wykonania nie

bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz whnioski

i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym

w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jako$ci i protokdtami odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem

i porownanie z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

- zgodno$ci podstawowych wymiarow z Rysunkami, zachowaniu rzednych oraz odchylenia od
poltozenia poziomego i pionowego,

- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementdéw nosnych,

- prawidtowosci 1 doktadnosci potaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknig¢ i rakow.

Badania po zakonczeniu budowy

Badania po zakonczeniu budowy obejmujg :

Sprawdzenie podstawowych wymiardow obiektu nalezy przeprowadzac¢ przez wykonanie pomiaréw na

zgodnos$¢ z Rysunkami w zakresie:

- podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,

- rozpigtosci poszczegdlnych przeset i dlugosci catego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez oglgdziny oraz kontrole formalng dokumentoéw z badan

prowadzonych w czasie budowy.

Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po

jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”, Kod CPV
45000000- 7, pkt 7

Szczegotowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukceji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr sze$cienny). Do obliczenia ilo$ci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug dokumentacji projektowe;.
Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

ODBIOR ROBOT
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV
45000000-7, pkt8

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢é za niezgodne
z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuni¢cia. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru cz¢$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli taka
forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegdotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i1 niniejszej specyfikacji technicznej robot

betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okre§lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci konstrukcji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie sa3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usunac
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.
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9.2.

10.

10.1.

W przypadku niekompletnosci dokumentoéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy. Protokét powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach betoniarskich.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania
ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i

ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich stanowi

warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukeji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczaltowe

uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— montaz deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcj¢ oraz z zaggszczeniem
i pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie, bedacych wlasnoscia wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych i urzadzen,

— wykonanie badan i pomiarow kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
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2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze¢$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i stalosci
PN-EN 196-3+A1:2009 objetosci
4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 196-6:2010
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 powszechnego uzytku.
6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2 : Ocena zgodnoSci.
7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czegs¢ 1: Metody pobierania
probek.
8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Czes$¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.
9. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwos$ci kruszyw — Czegs¢ 3 : Procedura
PN-EN 932-3:1999/A1:2004 i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
10. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.
11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Cze$é 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.
12. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czesé 1 : Oznaczenie
PN-EN 933-1:2000/A1:2006 sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.
13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes$¢ 2 : Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otworow sit badawczych.
14. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3 : Oznaczanie
PN-EN 933-3:1999/A1:2004 ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.
15. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czesé 4 : Oznaczanie
PN-EN 933-4:2008 ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.
16. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czegé¢ 5: Oznaczenie
PN-EN 933-5:2000/A1:2005 procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
17. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgsé 6: Ocena
PN-EN 933-6:2002/AC:2004 wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.
18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czg$¢ 7: Oznaczenie
zawarto$ci muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.
19. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badanie wskaznika piaskowego.
20. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgé¢ 9: Ocena
PN-EN 933-9:2009 zawarto$ci drobnych czgstek — Badanie biekitem metylenowym.
21. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cz¢s¢ 10: Ocena
PN-EN 933-10:2009 zawarto$ci drobnych czastek — Uziarnienie wypetiaczy (przesiewanie
w strumieniu powietrza).
22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3:
Oznaczanie gestosci nasypowe;j 1 jamistosci.
23. PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6 :
PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006
24. PN-EN 12620:2004
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-EN 12620+A1:2010
25. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
PN-EN 934-2:2010 Domieszki do betonu. Definicje i
PN-EN 934-2:2002/A1:2005 wymagania
PN-EN 934-2:2002/A2:2006 wycofana bez zastgpienia
26. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
PN-EN 480-1:2008 Czg$¢ 1: Beton wzorcowy | zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-1:2006(u)
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PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 480-2:2008 Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 480-4:2008 Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie
z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 480-5:2008 Czg$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 480-6:2008 Czes$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 8 :
Oznaczanie umownej zawartos$ci suchej substancji.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 480-10:2009 Cz¢$¢ 10: Oznaczanie zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 480-12:2008 Cze$¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1 : Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wycofana bez zastgpienia

PN-EN 206-1:2003/A2:2006

PN-EN 12300-3:2009 Badania betonu. Cz¢$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na $ciskanie probek do badania
PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1 : Odwierty rdzeniowe
PN-EN 12504-1:2009 — Woycinanie, ocena i badanie wytrzymato$ci na $ciskanie.
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania nieniszczace
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — Oznaczanie liczby odbicia.
PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czg¢é¢ 3: Oznaczanie sily wyrywajace;.
PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez zastgpienia Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢
4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.
. PN-B-06251 wycofana bez zastgpienia Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.
PN-75/D-96000 wycofana bez zastgpienia Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 wycofana bez zastgpienia Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.
PN-EN 74-1:2006(u) ZYacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach
i rusztowaniach. Cze$¢ 1: Ztgcza do rur — Wymagania i metody badan.
Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogoélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjag konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB

nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow

mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.04

Kod 45262300
ROBOTY ZBROJARSKIE

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Slownika Zamowien

(CPV) Kod 45262310

ZBROJENIE

(Przygotowanie i montaz zbrojenia)
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkow oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z :

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrola jakos$ci rob6t i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdéw, podpér, muréw, konstrukcje szkieletowe,
ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie nie sprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen
W sposob czynny.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano
w ST Kod CPV 45000000-7.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas 1 gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy
PN-H-84023/6: AllIIN, gatunku RB500W/BSt500 S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr
AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach :

— $rednica preta w mm 8+10

— granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 500

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375
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— wydhuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w zlgczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nast¢pujacych
parametrach :

— $rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 355

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragle Zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nast¢pujacych
parametrach :

— érednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 240

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w zlaczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach :

— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 220

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne
gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

2.2.

2.3.

3.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢
podane :

— Nazwa wytworcy,

— 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac si¢ nastgpujace informacje :

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;j.

Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.
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4.

5.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.24.

5.25.

5.3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelniaé wymagania obowigzujagce w budownictwie ogélnym. W szczegodlno$ci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelnia¢é wymagania BHP, jak przykladowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne
dla obslugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.

Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,

a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy, kurzu i
blota. Prety zbrojenia zathuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta *tuszczaca si¢ rdza i1 zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkoéw, $cianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cigcie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
Odgigcia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042.
Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla
stali A-111'i A-11 lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o $rednicy
d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagiec i zalaman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowacé srednicg zagiecia rowna co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretdow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakoéw. Przy odbiorze hakéw i odgig¢ pretdw nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia
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5.3.1.

5.3.2.

6.

Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢
rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $§rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretdéw i1 powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m — dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpoér masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,05 m — dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko§¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do tgczenia pretow o $rednicy
do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretoéw — na przemian.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 6.

Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa

oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania :

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wigzki. Probki nalezy pobraé

z rdznych miejsc kregu.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wkladek wedlug projektu zwickszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie¢
zmnigjszenia grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: =10 mm,

— dhugos¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnosciag: £1 mm (wzajemne odleglosci mierzone

w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nast¢pujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nie powinno
przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolnej ich liczby
na tym precie,

—rdznica w rozstawie migdzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

—rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.
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7.1.

8.

8.1.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.3.

9.

9.1

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow poszczegoélnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatlu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wickszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Z.godnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru

lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbior koncowy

Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu :

— zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowo$ci wykonania hakow, ztacz i1 dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji,

— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk™ lub ,,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektows i niniejsza ST,

— wykonanie badan i pomiarow,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i usunigcie
ich poza teren budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-I1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-1SO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji,
— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.05

Kod CPV 34928200-0

OGRODZENIA 1T PILKOCHWYTY
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

3.

3.1.

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot ogrodzenia i pitkochwytow wokot boisk sportowych, a w szczegdlnosci wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej
powlekanej, mocowanej na stupkach stalowych ocynkowanych osadzonych w stopach betonowych.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

a) przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia i pitkochwytow.
b) osadzenie stupkoéw w stopach betonowych

€) montaz siatki stalowej ocynkowanej powlekanej

d) osadzenie stupéw przy bramowych,

e) montaz i regulacja skrzydet bram i furtek.

f) demontaz ogrodzenia

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi niezbgdne
uzgodnienia z uzytkownikiem.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do  wykonania ogrodzenia 1 pitkochwytdéw powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

a) beton C 16/20 (B-20)

b) siatka stalowa, bezweztowa, ocynkowana, powlekana PCV w kolorze zielonym o oczkach 50 x 50 mm,
grubos¢ sploty 5 mm.

c) linka stalowa @ min. 4 mm ocynkowana powlekana PVVC w kolorze siatki,

d) napinacze drutu naciggowego -stalowe, ocynkowane powlekane

f) stupki stalowe @ 80 x 3 mm, stupki poprzeczne @ 48 x 3 mm i posrednie @ 60/3 mm.. Kazdy stupek
bedzie wyposazony w 4 napinacze. Kazdy shupek bedzie zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego,
termoplastycznego tworzywa sztucznego.

g) brama i furtka wykonane z profilow takich jak ogrodzenie boiska. Wymiary bramy 200 x 200 cm,
furtki 112 x 200 cm. Brama dwuskrzydlowa wyposazona w zamknigcie w postaci ktodki oraz zasuwy
pionowej na jednym ze skrzydet. Poza tym furtka i brama wyposazona w zamek z atestem, klamke i
okucia. Wypetnienie bramy i furtki z siatki takiej jak ogrodzenie.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 3
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3.2.

4.

4.1.

4.2.

5.1

5.2.

5.3.

Sprzet do wykonywania robot

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod stupki.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 4
Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Wymagania szczegolowe :

a) Siatke metalowa i stupki nalezy przewozi¢ Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

b) Shupki stalowe przewozi¢ mozna dowolnymi S$rodkami transportu zabezpieczajac je przed
mechanicznymi uszkodzeniami. Ze wzglgdu na duze odlegtosci, materiat nalezy dowozi¢ partiami na
zaplanowany odcinek ogrodzenia i pitkochwytow.

¢) Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii
termokurczliweyj.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedag wykonywane roboty
ogrodzeniowe.

Ogolne warunki wykonania robot

Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostang zrealizowane poprzez instalacje stupkoéw naroznikowych.
Stupki posrednie zainstalowane zostang w okreslonych miejscach, pomigdzy stlupkami. Do kazdego
stupka naroznikowego i posredniego dostarczone zostang dwa prety napinajace wraz z kompletem
napinaczy (4 napinacze drutu na kazdy stupek naroznikowy lub posredni).

Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy robot budowlanych.

Parametry uzytkowe ogrodzenia

5.3.1.. Wytyczne fundamentowania stupkow

a) Wykopy pod fundamenty stupkéw, bramy i furtki wykonaé recznie, jako wykopy wasko przestrzenne,
nieumocnione. Wymiary wykopow nalezy dostosowa¢ do wielkosci fundamentow. Jesli dokumentacja
projektowa, ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary
w planie, co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow stupka.

b) Stopy pod stupki zaglebi¢ na gtebokos¢ 1,0 m i doktadnie obetonowaé do poziomu terenu betonem
B20.

¢) Jesli dokumentacja projektowa Iub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zalamaniach, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinkow ogrodzenia - nalezy
uwzglednié, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na odcinki modutowe i w takich
odlegtosciach wykona¢ doly pod stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby odlegtosci migdzy stupkami
posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

d) Fundamenty pod stopy stupkow ogrodzeniowych wykona¢ z betonu B-20. Stopy i stupki zatapia¢ w
fundamentach, przy czym koniec stupka powinien znajdowac si¢ ok. 5 cm nad dnem wykopu. Zakres
ten nalezy wykorzysta¢ do pokonywania pochyto$ci terenu.

e) Ustawienie stupkow
Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowa¢ si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki koncowe, narozne,
bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wickszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed
wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem
okoto od 30° do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu
naciggowego. Shupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.

f) Rozpiecie siatki ogrodzeniowe;j

Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.
g) Kolorystyka - Zaprojektowano jednolita kolorystyke zielona

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania kontrolne
Wszystkie elementy robdt ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie :
a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,
b) poprawnego montazu,
¢) kompletnosci wyposazenia.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) 1 przedstawi¢ je Wykonawcy w celu akceptacji.

Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wilasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezg : - siatki ogrodzeniowe, rury stalowe.

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot nie zachodzi konieczno$¢ wykonania badan
materialow dla tych robot. Wszystkie materialty dostarczone na budowg z zaswiadczeniem o jakosSci
(atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia i pitkochwytow nalezy zbadac :
a) sprawdzenie fundamentow przed zasypaniem,

b) zachowanie wyznaczonej trasy,

¢) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

d) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

e) poprawno$¢ ustawienia stupkow,

Pomiary po montazowe w zakresie prawidlowos¢ wykonania ogrodzenia i pitkochwytow
a) wysokos¢,

b) naprezenie Siatki,

¢) rozstaw stupkow 1 ich zabetonowanie,

d) sprawdzenie osiowosci montazu bramy i furtki.
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10.
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Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

a) Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
zamawiajacego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”, Kod CPV
45000000- 7, pkt 7

Szczegoélowe zasady obmiaru robot
Kontrakt oparty jest na cenach ryczattowych poszczegodlnych elementéow scalonych Roboét zgodnie
z zapisem w Warunkach Szczegdétowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robdt sg podane w m.

ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt8

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiorowi robot podlegaja:

¢ wykonanie ogrodzenia z siatki,

e wykonanie bram i furtek,

e zabezpieczenie antykorozyjne, powlekania i malowania.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnoSci

Cena wykonania robot poza robotami zasadniczymi obejmuje nastgpujace roboty tymczasowe i prace
towarzyszace:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia i pitkochwytow, realizacja
i inwentaryzacja powykonawcza robot,

przejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopow,

dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych jesli konieczne,

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach

demontaz ogrodzenia panclowego wraz przetransportowaniem do miejsca inwestycji

oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obejmujace zakresem elementy robét

PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia. Ogolne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wasnosci mechaniczne $rub i wkretow

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.06

Kod CPV 45111300

ROBOTY ROZBIORKOWE
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2.1.

2.2,

3.

3.1.

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt rozbidrkowych realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot rozbiorkowych przy wykonywaniu rozbiorki nawierzchni i fundamentow.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt rozbiorkowych
w czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja :

a) wykonanie wszystkich rob6t rozbiérkowych objetych kontraktem,

b) wywdz i utylizacje elementéw pochodzacych z rozbiorki oraz gruzu

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z polskimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w ST-0 Wymagania Ogolne.

MATERIALY

Podczas wykonywania robot rozbiérkowych materialy nie wystepuja.

Materialy z rozbiorki

Materiaty rozbidorkowe z wszystkich obiektow : gruz ceglany i betonowy, elementy metalowe,
elementy drewniane, itp. stanowig wihasnosé Wykonawcy, ktory przed ztozeniem faktury zobowiazany
jest  dostarczy¢  dokumenty zwigzane z  utylizacja  materialdbw  zgodnie z  ustawa
0 gospodarce odpadami zgodnie z ustal.6. z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 628
z pozn. zmianami. Kody odpadow;

- 17 01 01 beton, gruz betonowy z rozbidrek i remontow

- 17 01 02 gruz ceglany

-17 02 01 drewno

- 17 07 01 gruz i materiaty z rozbiorek

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen

w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
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4.

4.1.

4.2.

5.

5.1.

5.2.

1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet do robét rozbiorkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbiérkowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— demontazu i zatadunku elementow zakwalifikowanych do rozbiorki (narzedzia mechaniczne,
mloty pneumatyczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, topaty itp.),

— transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruzu

Wybér $rodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do objetosci gruzu,
technologii i zatadunku oraz odleglosci transportu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy :

- wyznaczy¢, odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami przepisow BHP
1 p.poz. obszar prac rozbiérkowych,

- zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng oraz wszystkie wewnetrzne instalacje
przeznaczone do wymiany,

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe prowadzi¢ w miejscach przewidzianych dokumentacja projektowa.
Przed przystapieniem do rob6t demontazowych instalacji nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczna,
wodociggowa, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania od zrdodet zasilania.

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ tak aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia innego fragmentu konstrukcji. Wszystkie elementy pochodzace z rozbiorki nalezy
posegregowac i przetransportowaé do miejsca sktadowania. Gruz oraz inne elementy niewykorzystane w
pézniejszym etapie robot nalezy wywiezé z terenu budowy do miejsca sktadowania. Dokumenty
potwierdzajgce utylizacje wywiezionych elementow nalezy przedtozy¢ do akceptacji przez Inspektora
nadzoru.
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Kierownik Budowy powinien doktadnie sprawdzi¢ otrzymang od Inwestora dokumentacje
projektows, przed jej przekazaniem na budowe, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanego sprzetu.
Wykonawca robot budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
wykonawcze i doswiadczenie w realizacji robot ujetych w zakresie niniejszego opracowania.
Wykonawca powinien gwarantowa¢ prawidtowa realizacje robot i wysoka jakos¢ ich wykonania.

Osoby nadzorujace prowadzenie robot powinny posiadaé panstwowe uprawnienia budowlane
w zakresie wykonawstwa robot ujetych w projekcie budowlano — wykonawczym i ST.

Prace przygotowawcze:
Obszar robot nalezy oznakowaé zgodnie z wymaganiami BHP, zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych.

Roboty rozbiorkowe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi harmonogramami rozbiorek, ktore stanowig

integralng czes¢ dokumentacji wykonawczeyj.

1. Roboty nalezy rozpocza¢ od odtaczenia wszystkich mediow , tj. instalacji elektrycznych,
telefonicznych, c.o., wod-kan. Nastepnie zdemontowac osprzet.

2. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu i w taki sposob aby
zapewni¢ bezpieczenstwo osob pracujacych w poblizu.

3. Materialy z rozbiorek i odpadowe (gruz budowlany) nalezy przenosi¢ na miejsce sktadowania
recznie. Starac si¢ zapewni¢ minimum hatasu i pylenia.

4. Wszystkie materiaty rozbiorkowe nalezy posegregowaé, a nastepnie wywies¢ z terenu budowy na
miejsce utylizacji lub sktadowania.

5. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia06.02.2003 roku

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pozniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych

Wszystkie elementy D-5 przewidziane do ponownego montazu i wykorzystania powinny by¢ usuwane bez

powodowania zbednych uszkodzen, a uzyskane elementy Wykonawca, powinien przewiez¢é na miejsce

wskazane przez inspektora nadzoru.

Roboty porzadkowe

Obowigzkiem wykonawcy, po zakonczeniu robot, jest uporzadkowanie terenu. Usunigcie wszystkich
pozostatych materiatow, zasypanie piaskiem nierownosci terenu powstatych przy rozbiérce fundamentow,
wyréwnac¢ teren bedacy tymczasowym placem budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 Wymagania Ogolne

Kontrola jakosSci robot podczas robot rozbiorkowych

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru dokumenty utylizacji odpadow.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania iloSci robot

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, obmiar poszczeg6lnych robdt podawany
bedzie tak jak w przedmiarze robot.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
Z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym Ilub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzoér zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Ogolne zasady odbioru robot zanikajacych podano w ST-0 Wymagania Ogolne.
Do odbioru koncowego Wykonawca powinien zalaczy¢ :

- karte utylizacji odpadow,

- potwierdzenie o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja projektowa oraz uporzadkowaniu
terenu budowy,

- dokumentacj¢ powykonawcza =z naniesionymi zmianami w porownaniu do dokumentacji
projektowej

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajagce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

- placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

- ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze rob6t) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [m2] rozbiorki pokrycia dachowego, rozebrania konstrukcji dachowych,

rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 20 cm wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

«wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na i z terenu budowy,

« Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m3] mechanicznej rozbiorki elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych

wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

«wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na i z terenu budowy,

« Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi sie za ustalong ilos¢ [szt.] przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych stupow wg ceny

jednostkowej, ktora obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

«wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na i z terenu budowy,

o Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi sie za ustalong ilo$¢ [t] demontazu konstrukcji stalowej wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

«wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na i z terenu budowy,

« Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi sie¢ za ustalong ilos¢ [m3] gruzu zatladowanego i wywiezionego na wysypisko, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

« tadowanie gruzu z hatdy na samochody samowytadowcze.

« podgarniecie spycharka pozostatego gruzu pod koparke.

« przewoz gruzu i jego wyladunek na odktadzie.

« ewentualna oplata sktadowiskowa

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [t] stali i wywiezionej na sktadowisko, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
« fadowanie konstrukcji na samochody samowytadowcze.
* przewo6z konstrukcji i jej wytadunek.

» ewentualna optata sktadowiskowa
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9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

SST-2.01

Kod CPV 45233252-0

PODLOZE Z GRUNTOW

STABILIZOWANYCH CEMENTEM
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podtoza z gruntu stabilizowanego cementem.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t dotyczacych wykonania podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa.

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za  jako§¢  wykonania robot, ich  zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
21. Cement
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica nr 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wiasciwosci Klasa
cementu
32,5
1 Whytrzymatosc na sciskanie (MPa), po 7 dniach,
nie mniej niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkow
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Whytrzymatosc na sciskanie (MPa), po 28 dniach, 325
nie mniej niz:
3 Czas wiazania:
- poczatek wigzania, najwczesnie] po uplywie, 60
min.
- koniec wigzania, najpdzniej po uplywie, h 12
4 Statosc objetosci, mm, nie wigce] niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie cementu powinno odbywac
si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech
miesigcy, mozna go stosowa¢ za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania
laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do robot.

2.2. Kruszywo
Do stabilizacji gruntu cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajace wymagania podane w tablicy 2. Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem
wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$é probek
kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.4. tablica 3.

Tablica nr 1. Wymagania dla gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem
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Lp. Wiasciwoscl Wymagania | Badania wedlug
1 |Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % 100
(m/m), nie mniej niz:
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, % 85 PN-B-04481 [2]
(m/m), powyzZej
c) ziam przechodzacych przez sito # 4 mm, % 50
(m/m), powyzej
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponize) 20
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 |Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiece] niZ: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481 [2]
P L } o o
5 |Zawartosc czesci organicznych, % (m/m), nie wiece] niz: 5 PN-B-04481 [2]
6 |Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO;, % 1 PN-B-06714-28
{(m/m), nie wiecej niz: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réwnych rodzajow kruszyw.

2.3. Woda
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielggnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wodg pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédel nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podana norma lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymatosci na
$ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociaggowa. Brak réznic
potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji kruszywa cementem.

2.4.  Kruszywo stabilizowane cementem

2.4.1. Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem
Kruszywo stabilizowane cementem powinno spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica nr 2 Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy wzmacniajacej podtoze

lp | Wiasciwosci | Wymagania | Badaniawedug |
Dla stabilizacji R, =2,5 MPa [
1 Whytrzymatosé na sciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-15
2 Whytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach, MPa 160-25 PN-5-96013
3 Mrozoodpornoéé, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie wiscej 07 PN-5-96014
niz
24.2. Sktad kruszywa stabilizowanego cementem

Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z punktem 2.2. Sktad
kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢ tak dobrany, aby zapewnial osiggniecie wtasciwosci
okreslonych w tablicy 3. Zaleca sie taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe przy
minimalnej zawartosci cementu i wody. Zawartos¢ cementu W mieszance kruszywa stabilizowanego
cementem nie moze przekracza¢ wartosci 6 % w stosunku do masy suchego kruszywa.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda I1), z tolerancja +10%, -20% jej warto$ci.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwami powinien wykazaé Sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu :
- wytwornie stacjonarne wyposazone w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz obj¢tosciowe

dla wody,
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- uktadarki lub rowniarki do rozktadania i wyprofilowania warstwy,

- walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zaggszczania,

- w migjscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.4. Transport kruszywa
Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, gwarantujagcymi zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.

4.5.  Transport cementu
Transport cementu powinien odbywaé sie z zastosowaniem cementowozow. W czasie transportu i
przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.

4.6. Transport wody
Woda moze by¢ dostarczana wodociaggiem lub cysternami.

4.7. Transport mieszanki z wytwérni stacjonarnej
Transport mieszanki z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien odbywac si¢ w sposob zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotnosci lub przewilgoceniu. Do transportu mieszanki stosowac
samochody samowytadowcze o konstrukcji i tadowno$ci dostosowanej do bezposredniego wytadunku
mieszanki do uktadarki oraz samochody o mniejszej fadownosci w przypadku wykonywania poszerzen.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.4. Projektowanie skladu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Na co najmniej 30 dni przed rozpoczgciem robdt, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz probki kruszywa i cementu pobrane w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

- wyniki badan kruszyw,

- wyniki badan cementu wedhug metod okreslonych w PN-B-19701:1997,

- w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-88/B-32250.

Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

- sktad mieszanki kruszyw (proporcje wagowe réznych sktadnikow),

- wymagana zawarto$¢ w mieszance cementu,

- wymagana zawartos$¢ wody w mieszance, odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej mieszanki
kruszywa Z cementem,

- wyniki badan wytrzymato$ci 1 mrozoodporno$ci kruszywa stabilizowanego cementem wedlug
metod podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikacji.

5.5.  Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST-1.17

5.6. Warunki atmosferyczne
Warstwa podtoza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadla ponizej 5°C, wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte oraz podczas opadow
deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ wykonywania stabilizacji kruszywa cementem, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.7. Przygotowanie mieszanki gruntu stabilizowanego cementem metoda mieszania
w mieszarkach stacjonarnych
Do przygotowania mieszanki nalezy zastosowa¢ stacjonarng mieszarke przeciwbiezna typu cyklicznego
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z automatycznym dozowaniem sktadnikow. Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosci okre$lonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego dozowania wody, gwarantujace nastgpujace tolerancje
dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikow:

- kruszywo £3%,

- cement +0,5%,

- woda +2% w stosunku do wilgotnosci optymalnej.

W czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast
naprawione przez wymiane mieszanki na gteboko$¢, co najmniej 8 cm, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia  zaggszczonej  warstwy  powinna  mie¢  prawidlowy  przekroj]  poprzeczny
i jednolity wyglad.

5.8. Wykonanie warstwy wzmacniajacej

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek, a na
poszerzeniach przy pomocy uktadarek przystosowanych do uktadania bocznego. W przypadku wykonywania
waskich poszerzen dopuszcza sie uktadanie reczne wzdtuz linek prowadzacych. Grubo$¢ uktadania mieszanki
powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubos$ci warstwy po zageszczeniu. Przed
zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podiuznych
i poprzecznych. Do rozkladania mieszanki nalezy wykorzysta¢é prowadnice lub linki prowadzace. Przed
utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.

5.9. Zageszczenie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu piyt
wibracyjnych walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego. W przypadku zageszczania waskich poszerzen nalezy stosowaé ptyty wibracyjne.
Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej
krawedzi 1 przesuwa¢ pasami podtuznymi w strone wyzej polozonej krawedzi. Operacje zaggszczania i
obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki w mieszarce. W czasie zaggszczania zawarto§¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé
wilgotnos$ci optymalnej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 z tolerancja +1% i —2%.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00
wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.Specjalna uwagg nalezy poswigci¢ zageszczaniu
mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych.
Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zagegszczania lub w inny sposob wadliwe, powinny
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petna grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zaggszczenie.

5.10. Pielegnacja

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat gotowa podbudowe lub ulepszone
podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub
ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robdt. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych
napraw podbudowy lub ulepszonego podloza wuszkodzonych wskutek oddzialywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch
budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystgpi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub
ulepszonego podtoza. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima
warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.11. Spoiny robocze
W miare mozliwosci nalezy unikng¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci. Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez
prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcig¢ pionowg krawedz. Po zwilzeniu
jej woda nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykona¢ poprzeczng spoing robocza na
polaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy,
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gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa,
nie przekracza 60 minut. Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesunigte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla
spoiny poprzecznej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.4. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
w celu akceptacji.

6.5. Badania w czasie roboét
6.5.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza

stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 3.

Tablica nr 3 Czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

Czestotliwosc badan
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej | podbudowy lub ulepszonego
dzialce roboczej | podioza przypadajaca na jedno
badanie
1 Uziamnienie mieszanki kruszywa
2 Wilgotnose  mieszanki  kruszywa ze 2 600 m’
spoiwem
3 7ageszczenie warsiwy
4 | Grubost podbudowy 3 400 m*
5 Wytrzymatosc na sciskanie
— 7 i28-dniowa przy stabilizacji 6 probek 400 m?
cementem
6 Mrozoodpornosc przy projektowaniu | w przypadkach watpliwych
T Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej
Zmianie
3 Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodia
9 Badanie wiasciwosci kruszywa dla kazde| partii | przy kazde] zmianie rodzaju
kruszywa

6.5.3. Uziarnienie gruntu i kruszywa
Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podioza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegodlnych
rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza.
6.5.4. Wilgotnos¢
Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej warto$ci.
6.5.5. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt, co najmniej réwny
80% (przez sito o srednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).
6.5.6. Jednorodnos¢ i glgbokos¢ wymieszania
Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki. Glgbokos$¢ wymieszania mierzy sie w odlegltosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy
ulepszonego podtoza. Glgbokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta
roéwna projektowane;.
6.5.7. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
0znaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.
6.5.8. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci, co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze roznic si¢ od projektowanej o wigcej niz £ 1 cm.
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6.5.9. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na Sciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy 1 wysokosci 8 cm. Probki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozlozonej przed jej zaggszczeniem. Probki
w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normami dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow
stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania.
Wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajow podbudow i ulepszonego podioza.
6.5.10. Mrozoodpornos¢
Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymato$ci na Sciskanie probek poddawanych
cyklom zamarzania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajow podbudow i ulepszonego podioza.

6.6. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalo$ciowych podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem

6.6.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Zgodnie z tabelg nr 4.
Tablica nr 4 Czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwosc
badan i pomiaréw
1 Szerokost 10 razy na 1 km
2 Rownosc podiuzna w sposdb ciagly planografem albo,
co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
5] Uksztaltowanie osi w planie®’
7 Grubos¢ podbudowy | ulepszonego |w 3 punktachb lecz nie rzadzie] niz
podioza raz na 2000 m

6.6.3. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rdznic si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej ni_ +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej,
0 Co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektoweyj.
6.6.4. Roéwnos¢ podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma BN-
68/8931-04. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata. Nierdwnos$ci nie powinny
przekracza¢l5 mm.
6.6.5. Spadki
Spadki podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja = 0,5 %.
6.6.6. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy, a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.6.7. Uksztaltowanie osi
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.
6.6.8. Grubos¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze roznic sie od grubosci projektowanej o wigcej ni &+ 10%.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranej podbudowy

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

92



10.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z gruntow stabilizowanych cementem obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyjna,

- opracowanie recept,

- oznakowanie rob6t, wykonanie i utrzymanie droég objazdowych,

- wytwarzanie mieszanek grunt —cement w mieszarkach stacjonarnych,

- zakup, dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow 1 urzadzen
pomocniczych,

- rozlozenie 1 zaggszczenie mieszanki,

- pielggnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

SST-2.02

Kod CPV 45233252-0

PODLOZE Z PIASKU
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z piasku.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot dotyczacych wykonania podbudowy z piasku.

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8] :
- piasek,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa,
wybrane sposrod wymienionych w PN-5-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w SST.
Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla :
- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy I1'i 111- dla podbudowy pomaocniczej.

Do jednowarstwowych podbudow lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo
gatunku co najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1 Wymagania dla tlucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. | Wiasciwosci Klasa Il |Klasa Ill
1 Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42
[71:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej | 35 50
niz: 40 50
- w thuczniu
- w klincu 30 35
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej
niz:
2 | Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie
wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 50
3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5],
% ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych |4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
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Odporno$¢ na dzialanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-

11112 [8], % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w klincu
- w thuczniu

30 nie bada

nie bada | si¢

sie nie bada
si¢

Tablica 2 Wymagania dla thucznia i klinca w zalezno$ci od warstwy podbudowy
thuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Lp. | Wiasciwosci jednowarstw | Podbudowa
owa lub | pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz: 3 4
- w thuczniu 4 5
- w klincu
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz: 75 65
- w thuczniu i w klincu
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz: |15 25
- w tluczniu i w klincu
d) zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz: |15 20
- w thuczniu i w klincu
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-
06714-12 [1], % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 1 w klincu 0,2 0,3
3 |Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-
06714-16 [3], % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada si¢ | nie bada si¢
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tluczniu 1 w klincu, barwa cieczy nie
ciemniejsza wzorcowa
niz:
2.2. Woda

3.

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub
z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z pospdtki powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania,

- rozsypywarek kruszywa do roztozenia podbudowy,

- walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa,

- walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa,

- szczotek mechanicznych do usuni¢cia nadmiaru pospotki,
- walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,
- przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
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4, TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

S. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza
Podtoze pod podbudowe thuczniowg powinno spetniaé wymagania okres§lone w SST-18. Podbudowa
thuczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa tluczniowag powinna by¢ utozona warstwa
odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza. W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa podbudowy
thuczniowej a spoistym gruntem podloza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spelniony
warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:
Dis <15
85
gdzie : Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajace;j,
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢é wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowa lub wedlug zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy
powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach
rownolegltych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciaggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wickszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziarn thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu
nie moze przekracza¢ 10 cm. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu 1 zaklinowaniu osiagneta grubos$¢ projektowang. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczaé¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo
naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczac¢ si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czg$ciowo naktadajacymi sig,
w kierunku jej gornej krawedzi. Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?2,
Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania
i wibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowaé warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.
Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.3. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewltasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Badania przed przystapieniem do robdét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu akceptaciji.
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Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wilasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.1 i tablicach 1 i 2
niniejszych SST

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.CzestotliwosC oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegoblnienie badan Minimalne | Maksymalna
ilosci badan po-
na dziennej | wierzchnia
dziatce podbu-
roboczej dowy na
jedno badanie
(m?)
1 | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w 2 600
3 | kruszywie
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralno$é kruszywa 6000
5 |Nasigkliwo$¢ kruszywa i przy kazdej zmianie Zrodta
6 | Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatow
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.2.2. Badania wiasciwosci kruszywa
Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Badania pelne kruszywa,
obejmujace oceng wszystkich wilasciwosci okre§lonych w pkt 2.1 powinny byé wykonywane przez
Wykonawce z czgstotliwo$cig gwarantujgca zachowanie jako$ci robot i zawsze w przypadku zmiany Zrodia
pobierania materialdow oraz na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki do badan pelnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.3. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Roéwnosé podiuzna W sposob ciagly planografem albo co 20
m fatg na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokos$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie*) c0 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykonac
w punktach gléwnych lukow poziomych.

6.3.2.  Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikdéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wicksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.3.3. Rownos¢ podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [11]. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg. Nierdwnosci
podbudowy nie mogg przekraczac :
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja = 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomiedzy rzgdnymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubo$¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz :
- dla podbudowy zasadniczej = 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.3.8. Nosnos¢ podbudowy
Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa zasadnicza

powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$no$ci podbudowy zasadniczej w zalezno$ci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu plyty o §rednicy 30 cm (MPa)

Pierwotny M Wtorny M [
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony plyta o srednicy 30 cm, powinien by¢
wigkszy od 50 MPa.
Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia

M g do pierwotnego modutu odksztatcenia M 'E jest nie wiekszy od 2,2.
1}

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary
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zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci
projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca
powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé, do potowy
szerokos$ci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru inwestorskiego, uzupelnione nowym materialem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyrownane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie
Wykonawca.

6.4.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty
tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wynikto z niewlasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m? podbudowy thuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los Angeles
PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

SST-2.03

Kod CPV 45233252-0

PODLOZE Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z thucznia kamiennego.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot dotyczacych wykonania podbudowy z thucznia kamiennego..

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
spos$rod wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w SST.
Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla :
- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy Il'i 111- dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudoéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co
najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1 Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. | Wiadciwosci Klasa Il Klasa Il
1 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7] :
a) po petnej liczbie obrotdw, % ubytku masy, nie wigcej niz:

- w tluczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz: 30 35
2 | Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej
niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 | Odpornos$¢ na dzialanie mrozu wedlug zmodyfikowane;
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-
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2.2.

3.

4.

5.

11112 [8], % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w klincu
- w thuczniu

30
nie bada sie¢

nie bada si¢
nie bada si¢

Tablica 2 Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy

thuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Lp. | Wiasciwosci jednowarstw | Podbudowa
owa lub | pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w thuczniu i w klincu 75 65
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 15 25
d) zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w thuczniu i w klincu 15 20
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 [1],
% m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 1 w klincu 0,2 0,3
3 |Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], %
m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada si¢ | nie bada si¢
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg
PN-B-06714-26 [6]:
- w thuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz : wzorcowa
Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub
z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania thucznia i klinca,
- rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,
- walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,
- walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek pltytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,
- szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,
- walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do konicowego dogeszczenia,
- przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

WYKONYWANIE ROBOT

103



5.1. Przygotowanie podloza
Podtoze pod podbudowe thuczniowa powinno spelniaé wymagania okreslone w SST-18. Podbudowa
thuczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowsg tluczniowa powinna by¢ ulozona warstwa
odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza. W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa podbudowy
thuczniowej a spoistym gruntem podloza warstwy odcinajacej albo odsgczajacej, powinien by¢ speiniony
warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:
Dis <15
d85
gdzie: Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajacej,
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢é wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowa lub wedlug zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy
powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
rownolegltych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziarn thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu
nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i
zaklinowaniu osiagneta grubo$¢ projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane
dwoma przejsciami walca statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.
Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
si¢ pasami podluznymi, czesciowo nakladajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami
podtuznymi, czgéciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. W przypadku wykonywania
podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypelione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne,
operacje rozktadania i wibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego
nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3
do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.3.  Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu akceptacji.
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Badania te powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.1 i tablicach 1 i 2
niniejszych SST

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego
Czgstotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalne ilosci | Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej podbudowy na jedno
dzialce roboczej badanie (m?)

1 |Uziarnienie kruszyw

2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w 2 600

3 |kruszywie

Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

4 | Scieralno$é kruszywa 6000

5 |[Nasigkliwo$¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrodta pobierania

6 | Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu materiatow

7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.2.2. Badania wla$ciwosci kruszywa
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Badania pelne kruszywa,
obejmujace ocene wszystkich wilasciwosci okreslonych w pkt 2.1 powinny by¢é wykonywane przez
Wykonawce z czgstotliwosciag gwarantujaca zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku zmiany zrodia
pobierania materialdbw oraz na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki do badan peilnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.3.  Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czgstotliwo§¢ pomiardw
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownosé podhuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie™®) co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nosno$¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych.
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6.3.2.  Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez krawgznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektoweyj.

6.3.3. Rownos¢ podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [11]. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierdwnosci
podbudowy nie moga przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja £ 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubo$¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz :
- dla podbudowy zasadniczej = 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.3.8. Nosnos¢ podbudowy
Pomiary no$no$ci podbudowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa zasadnicza
powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu plyty o $rednicy 30 cm (MPa)

Pierwotny M { Wtorny M
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i $redni 100 170

Pierwotny modul odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o $rednicy 30 cm,
powinien by¢ wigkszy od 50 MPa.
Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu

odksztatcenia M E do pierwotnego modutu odksztatcenia M 'E jest nie wiekszy od 2,2.
[

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary
zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubos¢, do polowy
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szeroko$ci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dolozenie materiatu i powtdrne
zaggszezenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru inwestorskiego, uzupelnione nowym materialem
o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie
Wykonawca.

6.4.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty
tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wynikto z niewlasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m? podbudowy thuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- rozlozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych okre§lonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los Angeles
PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.
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Kod CPV 45233252-0

OBRZEZA BETONOWE
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot dotyczacych ustawienia obrzezy betonowych.

1.4.  OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1.  Obrzeza betonowe gatunek I z betonu klasy B30 (C25/30).
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy :
- dtugos$¢ - +8 mm,
- szerokosc¢ 1 wysoko$¢ - +3 mm.
Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawgdzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Zastosowane obrzeza powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakos$ci powinny odpowiadaé
nastgpujacym normom :
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania",
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza".

Ponadto :
- nasigkliwos$¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wigksza niz 4%,
- $cieralnos¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,
- mrozoodporno$¢ po 150 cyklach:
- ubytek masy ponizej 5%
- spadek wytrzymato$ci ponizej 20%
- wodoszczelnos¢ W8

2.2.  Piasek na podsypke piaskowa
Powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 "Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw
budowlanych".

2.3.  Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykonac¢ jako cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.

24.  Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin miedzy obrzezami :
- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13139,
- woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004.
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3. SPRZET
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu :
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport obrzezy
Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Obrzeza betonowe
uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa
nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.  Transport pozostalych materialow
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase¢ zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub
beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
bebnow i beczek.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ustawienie obrzezy
Ustawianie obrzezy wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.2. Wypelnianie spoin
Spoiny obrzezy nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypekic¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin obrzezy zaprawa
cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do obrzezy ustawionych na tawie betonowej. Spoiny obrzezy
przed zalaniem zaprawg nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ wodga. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50
m bitumiczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:
- dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego obrzeza,
- dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,
- rowno$¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przylozenie w dwodch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym prze§wit pomigdzy goérng powierzchnig obrzeza
1 przytozong latg nie moze przekraczaé¢ 1 cm,
- doktadnos¢ wypeknienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng
glebokosé

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatlow na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie obrzezy na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

- wypehienie spoin obrzezy,

- zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdow

i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktéorych  dotyczy  specyfikacja, obejmuja  wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robdt dotyczacych wykonania nawierzchni z kostki betonowe;.

14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.1.2. Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé :
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane s kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci + 3 mm,
- na szerokosci +3mm,
- na grubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.14. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.1.5. Nasigkliwo$é
Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.
2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odporno$¢  kostek  betonowych na  dziatlanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250. Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek
jest wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknie¢,
- strata masy nie przekracza 5%,

113



- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze
niz 20%.
2.1.7.  Scieralnosé
Scieralnoéé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.21. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.
2.2.2.  Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.2.3. Woda
Whasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.
2.2.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdéw, zgodnie
z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wicksza wytrzymato$¢, mniejsza
nasigkliwo$¢ i wieksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnic¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sa duze,
a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢
do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zaggszczenia nawierzchni
stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyrownania podsypki z piasku mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4, TRANSPORT
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami W nienaruszonym stanie. Kostki betonowe
mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5, WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.

5.2.  Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow 1 koloréow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystagpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
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brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢
nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.1.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na S$ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania
wytrzymatoéci na $ciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m?
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. _Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podltoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi SST.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie  podsypki w  zakresie grubosci i  wymaganych spadkow  poprzecznych
i podluznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacija projektowa oraz pkt. 5.1 niniejszej SST.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.2 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowos$ci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja £ 0,5%.
6.3.3. _Niweleta nawierzchni
Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ £ 1 cm.
6.3.4. Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz = 5 cm
6.3.5. Grubos$¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm .

6.4.  Czestotliwo$¢ pomiarow
Czgstotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt.
6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zaleca si¢, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni
i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.
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8.

9.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych

PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypehienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712

PN-B-32250
BN-68/8931-

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego PN-B-06714-15
Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego. Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY

OBIEKTOW SPORTOWYCH

SST-2.06

Kod CPV 45230000-0

NAWIERZCHNIE Z TRAWY NATURALNEJ

Kod CPV 45212221-1
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zalozeniem i pielegnacja nawierzchni z trawy naturalnej.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z trawy naturalnej boiska pitkarskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.1. Trawa naturalna
Najbardziej pozadanym podtozem dla trawnika sportowego jest mieszanka ziemi, piasku i torfu
ogrodniczego (kwasnego) w nastgpujacych proporcjach 60% piasku drobnego o przekroju 0,5 — 0,6 mm, 20%
torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej (ewentualnie gleby rodzimej ). Warstwa nosna musi by¢
zbudowana z takich materiatow, ktore pozwalaja na utrzymanie prawidtowej struktury glebowej, w tym
przepuszczalnosci i chtonnosci wodne;j. Dopuszcza si¢ zastosowanie traw syntetycznych tylko o
parametrach takich samych badz lepszych od projektowanych.
Trawa o sktadzie :
Festuca arundinacea ,,Astrbc” 25%
Festuca rubra rubra ,,Bargena” 20%
Lolium perenne ,,Barbair” 20%
Lolium perenne ,, Barrage” 15%
Poa pratensis ,, Balin” 20%
w ilosci 3.0 kg/100 m2

2.2.  Wzmocnienie i zabezpieczenie podbudowy
Geowlokning, siatke utozy¢ pod podbudowa

3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania boisk
Do wykonania nalezy stosowac nastepujacy sprzet : spycharki, rowniarki, inny dowolny sprzgt spetniajacy
wymagania.
118



4.

4.1.

S.

- watu gladkiego lub watu kolczatki do pielggnacji nawierzchni trawiastej,
- siewnika do wysiewu nasion z mozliwoscig siewu szczelinowego,

- aeratora,

- wertykulatora.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogo6lne ,, pkt 4.

Transport moze by¢ wykonywany dowolnym sprzgtem np. traktorem, samochodem skrzyniowym
i innymi podobnymi pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatdéw. Wywoz ziemi z wykopow pod instalacj¢ nawadniajaca powinien si¢ odbywac taczkami
aby nie uszkodzi¢ murawy.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST i instrukcji producenta. Do kazdego opakowania
do wykonania nawierzchni powinna by¢ dolaczona etykieta, zawierajaca m.in. nastgpujace dane : date
produkcji i termin przydatno$ci do uzycia, informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia, nr Aprobaty Technicznej ITB, nr certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnoéci  z aprobatg, znak budowlany. Materialy powinny by¢ sktadowane na paletach
W sposob zabezpieczajacy przed wptywami atmosferycznymi i dostgpem 0sob trzecich.

WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania og6lne ” pkt 5.

5.2.  Wykonywanie robot :

6.

Zdjecie starej darni i usuniecie ziemi do glebokos$ci tacznej 35 cm od poziomu obecnej nawierzchni.

Nawiezienie warstwy no$nej pod wysiew. Warstwa nosna musi by¢ zbudowana z takich materiatow, ktore
pozwalajg na utrzymanie prawidtowej struktury glebowej, w tym przepuszczalnosci i chtonnosci wodnej.
Catos¢ warstwy nosnej nalezy wykona¢ z istniejacej ziemi nalezy dowiez¢ torf i ziemie ogrodnicza
w proporcjach podanych wyzej. Po transporcie podtoza, jego odpowiednim przemieszaniu zgodnie
z powyzszymi zaleceniami i rozrzuceniu w terenie nalezy przed siewem nawierzchni¢ nalezy starannie
zabronowa¢, a po zasianiu trawy doktadnie wyprofilowaé i zawatowa¢ . Gleba powinna by¢ odpowiednio
nawozona. Najlepiej uzyé gotowych nawozow sztucznych w ilosci okreslonej przez producenta. Dla

zmniejszenia kwasowosci gleby nalezy doda¢ do niej okoto 30 kg wapna na 1m?2.

Nawierzchnie trawnikowe spetniaja okreslone zadania i powinny by¢ wytrzymate na wydeptywanie oraz
na zmiany warunkow klimatycznych. Nawierzchnie boisk trawiastych mozna uzyskaé przez wysiew nasion
specjalnej mieszanki traw boiskowych. Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem — jest najbardziej
naturalnym sposobem realizacji zadarniania, umozliwia dowolne ksztaltowanie sktadu gatunkowego
1 odmianowego traw, $ci$le dostosowanych do lokalnych potrzeb. Przygotowanie gleby i sam siew mozna
przeprowadzi¢ w ten sposob, ze wprowadzone nawozy o spowolnionym dziataniu moga funkcjonowaé
w optymalnych dla nich warunkach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogolne ” pkt 6 oraz wg instrukcji
producenta. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pomiary i badania

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwieck badania wymaganego w ST, stosowal mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

- spadki poprzeczne warstwy z tolerancja 1 : 0,5%,

- rzgdne niwelety z tolerancjg 1 : 10 mm,

- grubos¢ warstwy +/- 10%.

6.5. Metoda i zakres kontroli :
Kontrola nawierzchni powinna obejmowa¢ badanie materiatdéw uzytych do wykonania robot zgodnych
z S.T. Badanie to nast¢puje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymogami odpowiednich norm
materiatowych. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane materialy spetniajag wymagane normami warunki
techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7. Obmiaru dokonuje si¢ w m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" . Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru robo6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje oceng:

- prawidlowosci potozenia robdt w planie i przekroju,

- prawidlowosci wykonania polaczen nawierzchni,

- wyglad nawierzchni, jako$¢ wykonania,

- jednorodno$¢ nawierzchni,

- niezbgdne decyzje o dopuszczeniu materiatow i urzadzen do stosowania w budownictwie,

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru i komisja powolana przez Zamawiajacego.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

10.1. Normy
PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze,
PN-86/B-02480  Grunty Budowlane. Okreslenie. Symbole, Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY

OBIEKTOW SPORTOWYCH

SST-2.07

Kod CPV 45230000-0

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

Kod CPV 45212221-1
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej.

1.2.  Zakres robot objetych ST
- oczyszczenie podioza z kurzu, brudu, zaprawy, olejow, thuszczow itp.,
-  wykonanie podkltadowej masy elastycznej ET, (bezspoinowo) mechanicznie za pomoca
rozktadarki mas poliuretanowych,
- ulozenie warstwy wierzchniej (uzytkowej) grubosci 14 mm,

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania w ,, Wymagania ogdlne ”

2.2. Rodzaje materialow

Materialy do wykonania robot nawierzchniowych nie mogq by¢é gorszej jakosci niz podane
w Dokumentacji Technicznej.

2.2.1. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu ,, sandwich ”

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo - gumowa, o grubosci 13 mm, nieprzepuszczalna dla
wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie
asfaltobetonowej lub betonowej, Sklada si¢ z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowe;j. Stuzy
do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw
la na obiektach lekkoatletycznych.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczace si¢ w przedziatach opisanych w tabeli :

Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 0,5 MPa
Wydhuzenie przy zerwaniu 60 — 65 %
Odporno$¢ na obuwie z kolcami

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy uzyciu kolcow > 0,3 MPa
- wydtuzenie przy wzgledne Fmax po dziataniu kolcow >50%
Poslizg

- nawierzchnia sucha (min. - max.) 80 - 110

- nawierzchnia mokra (min. — max.) 50-110
Odporno$¢ na $cieranie <3g
Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C <5
Amortyzacja 35-30typ SA35-50
Odporno$¢ po sztucznym starzeniu :

- 0dpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <3

- zmiana barwy, stopien skali szarej >4

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej zawarto$¢ zwigzkow
chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/1
DOC - po 48 godzinach <6

otéw (Pb) < 0,005
kadm (Cd) < 0,0005
chrom (Cr) < 0,005

rte¢ (Hg) < 0,0005
cynk (Zn) <0,85
cyna (Sn) < 0,005
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3.

3.1.

3.2.

4.1.

S.

5.1.

5.2.

5.2.1.

atest Higieniczny PZH

karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta, okreSlajaca technologic
wykonania oferowanej nawierzchni, wydane przez jednostke akredytowang

autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig.
Autoryzacja musi by¢ zataczona w oryginale dla danej inwestycji.

badania potwierdzajace zgodno§¢ proponowanej nawierzchni z wymagami  hormowymi
1 potwierdzajace wymogi dotyczace nawierzchni, wydane przez jednostke akredytowana

aktualny certyfikat dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznig.

aktualne badania na norm¢ EN PN 13501 okreslajace wymagang klasyfikacj¢ ogniowa.

aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN EN 14877:2014-02

aktualne badania na bezpieczenstwo ekologiczne wg DIN 18035-6:2014

probka oferowanej nawierzchni o wym. 10 x 10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego
produktu,

kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje WA potwierdzajacy
wymagane warto$ci parametrow nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu (Product Certificate).

Uwaga !

Powyizsze dokumenty nalezy przedlozy¢ wraz z oferta a brak ktéoregokolwiek dokumentu lub
zalacznika bedzie powodem uznania oferty jako niewaznej. Dokumenty te powinny potwierdzaé
zgodnos$¢ oferty z wymogami Zamawiajacego dotyczacych parametrow nawierzchni przewidywanej
do realizacji zamo6wienia.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogo6lne ,, pkt 3.

Sprzet do wykonywania posadzek
Do wykonania nalezy stosowaé nastepujacy sprzet : rozkladarka nawierzchni, mieszarka, przyrzady
pomiarowe do prob i badan pomontazowych,

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —-00 ,, Wymagania ogoélne ,, pkt 4.
Transport i przechowywanie wg wymagan og6élnych ST i instrukcji producenta. Wyroby zestawow
nawierzchni sportowych powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane i transportowane w sposob zapewniajacy niezmienno$¢ ich wiasciwosci. Do kazdego
opakowania do wykonania nawierzchni powinna by¢ dolaczona etykieta, zawierajaca m.in. nastepujace
dane : datg produkcji i termin przydatnosci do uzycia, informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia, nr Aprobaty Technicznej ITB, nr certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci z aprobatg, znak budowlany. Materialy powinny by¢ skladowane na paletach
W sposob zabezpieczajacy przed wpltywami atmosferycznymi i dostgpem osob trzecich.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,, Wymagania og6lne ” pkt 5.

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu ,, sandwich ”

Charakterystyka podbudowy:
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Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunaé).
Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato wykruszania
si¢ warstwy gornej, rowniez wymaga impregnacji.

5.2.2. Konstrukcja nawierzchni:
- nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa gr. min. 13 mm
- asfaltobeton zamknigty 3,0cm
- asfaltobeton cze¢$ciowo zamkniety 4,0cm
- warstwa wyrownawcza kamienna 0- 4 mm gr.5 cm
- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm
- piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm
- grunt rodzimy
(podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane bgda obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwyklej. Wody
opadowe odprowadzane beda poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji
kanalizacji deszczowej.

5.2.3. Technologia wykonania

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tata o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 6 mm . Podloze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato wykruszania
si¢ warstwy gornej, rowniez wymaga impregnacji.

Natomiast podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadaé
odspojonych odtamkow , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Impregnacja podloza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podtoza.

Wykonuje si¢ ja recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat
jest produktem jednosktadnikowym .

Wykonanie warstwy nosnej - ,.elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem.
Skfada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych
(np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym ( PUR) w specjalnym mikserze
do poliuretanow. Tak wykonang warstwe bazowa nalezy zaszpachlowac system poliuretanowym. Tg czynno$¢
wykonuje si¢ recznie. Cato$¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.
Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciagu 24 h. Po przekroczeniu tego
terminu nalezy zaimpregnowac. Nalezy to zrobi¢ rowniez po opadach deszczu.

Wykonanie warstwy uzytkowej .

Wykonuje si¢ ja w nastepujacy sposob. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej
sktadnikow A:B = 100:65. Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany . Miesza¢ nalezy w mieszalnikach
do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢ systemu a obroty mieszalnika nie moga
przekracza¢ 300 obr/min. Nastgpnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowang
i zaszpachlowang warstwe nosng oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami.

Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje si¢ z nadmiarem , granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm,

ktory pod wptywem swojego cigzaru zatapia si¢ . Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,,tysych plam”.

Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebra¢ .

Calkowita grubos$¢ systemu wynosi ok. 13 mm.
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Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢é wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej
w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

= Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$é, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu
z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm.

= Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.

=  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna.

= Posypka z EPDM w warstwie gornej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg poliuretanu.

= Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢
zebrany.

= Powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajacych p6zniejsze uzytkowanie.

= Spadki poprzeczne i podiluzne oraz grubos$ci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto§ciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw
( w przypadku boisk, kortow itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6 oraz wg instrukcji
producenta. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary 1 badania begdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okres§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5.  Certyfikaty, deklaracje, Atesty jakosci materialéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadaé atest okres$lajagcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atest,
a urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wilasciwosci z ST to takie materialy 1 / lub wurzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Metoda i zakres kontroli :
Kontrola nawierzchni powinna obejmowac¢ badanie materialow uzytych do wykonania robot zgodnych
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z S.T. Badanie to nastgpuje poprzez pordéwnanie cech materiatow z wymogami odpowiednich norm
materiatowych. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane materialy spetniajag wymagane normami warunki
techniczne. Badania biezace na budowie obejmujg sprawdzenie : wygladu zewnetrznego, - przygotowania
poszczegblnych warstw, gestos¢, czas wysychania.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7. Obmiaru dokonuje si¢ w m2.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje oceng :
- nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢ na catej swej powierzchni — zgodnie
z grubos$cig okreslona w projekcie,

- nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodna fakturg zewnetrzna,

- warstwa uzytkowa powinna by¢ zwiazana na trwate z warstwg elastyczna,

- na powierzchni nie mogg istnie¢ zgrubienia i zlewy powstale z nadmiaru materiatu,

- granulat powinien by¢ zwigzany z nawierzchnig nie powinien wykrusza¢ i by¢ luzny powodujac
poslizgi,

- powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajacych p6zniejsze uzytkowanie,

- rodzaj granulatu musi by¢ zgodny z kartg techniczng nawierzchni,

- spadki poprzeczne i podluzne oraz grubo$ci nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiadad
wartosciom okreslonym w odpowiednich przepisach.
- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow i urzadzen do stosowania w budownictwie,

Wartosci te powinny korespondowaé z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, poniewaz
technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami
wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nierownosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru i komisja powotana przez Zamawiajacego.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

10.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6élne” pkt 9.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Instrukcja producenta uktadania nawierzchni poliuretanowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERENY ZIELONE

SST-2.09

Kod CPV 45112000-5

ZIELEN

127



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zatozeniem i pielggnacjg zieleni dotyczacych robot.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z zaktadaniem
i pielggnacja trawnikow na terenie ptaskim.

2. MATERIALY
2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki :
- powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

2.2. Nasiona traw :
- najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow,
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT
Transport materiatéw do wykonania nasadzen
Transport materialow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jako$ci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Trawniki
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow
lub kraweznikoéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikoéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ walem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdwnania
I stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
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5.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych odstepach

czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow

nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okres$lenia iloSci zanieczyszczeh (w m®),

- pomiaru odlegltosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,

- ilo$ci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewdw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacja projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykoéw, jezeli
odbior jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m2

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2.  PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4.  PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-3.00

Kod CPV 45450000-6

WYPOSAZENIE
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zwigzanych z montazem wyposazenia.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji dostawy i montazu wyposazenia.

2. MATERIALY

1/ Dostawa i montaz belki do odbicia z listwg wypelniajaca belke tzw. zaslepka (do montazu
w rozbiezni)

2/ Dostawa i montaz - tulei do bramek i choragiewek,

3/ Dostawa i montaz bramek aluminiowych do mocowania w tulejach z siatkami.

4/ Dostawa i montaz choragiewek przegubowych do znaczenia naroznikéw boiska pitkarskiego

5/ Dostawa i montaz tablicy wynikéw

6/ Dostawa i montaz konstrukcji do oswietlenia boiska

3. SPRZET
Wymagania ogolne dla sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Przy montazu uzywa si¢ podrgcznego sprzgtu elektrycznego (wiertarki, wkretarki, klucze)
zgodnie z wymaganiami producenta.

4, TRANSPORT
Wymagania ogolne dla transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Transport moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi przy zachowaniu bezpieczenstwa i
zabezpieczenia przed zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Przed odbiorem nalezy sprawdzeniem objac :
® sposob montazu ,
e stabilnos¢ ,
e oceng wizualng ,
e zakotwienia,

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach(szt.) zamontowanego elementu.

8. ODBIOR ROBOT
1.0dbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich zamontowaniu. Odbioru dokonuje
Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.
2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu.

0. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze rob6t) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych .
2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy.
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3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .
4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualne;.
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