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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 

1.2.      Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3.      Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.3.1.   Opracowanie obejmuje : 

 - roboty ziemne, 

 - roboty ogrodzeniowe  

1.3.2. Dokumentacja techniczna i przedmiar robót określające przedmiot zamówienia i stanowiące  

podstawę realizacji robót 

1.3.3. Część rysunkowa : 

Wg spisu rysunków projektu budowlanego i wykonawczego 

1.3.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową  

             i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub  

             inspektora nadzoru. 

1.3.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową  

             i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub  

             inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji  

             technicznej. Jeśli w czasie realizacji robót dokumentacja techniczna wymaga uzupełnień   

             wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji  

             zarządzającemu realizacją budowy. 
 

1.4.      Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1.  aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą  

            jego przydatność do stosowania w budownictwie w określonych warunkach, wydany przez jednostkę  

            upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 

1.4.2.  budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także  

            odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem  

            małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,  

            wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,  

            budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące  

            instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,  

            stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci  

            uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń  

            technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny  

            i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość  

            użytkową. 
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 1.4.4. Budowli drogowej - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- 

            użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny             

            (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.5. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że  

           zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są  

           zgodne określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów  

           dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  

           Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że  zapewniono zgodność wyrobu z PN lub  

           aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.4.6. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu  

            pieszych. 

1.4.7. część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do  

           spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do  

           eksploatacji.  

1.4.8. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym  

            projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę  

            potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  

            a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.9. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi  

            zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.10. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych  

            wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.11. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,  

            przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,  

            przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.12. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  

             z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  

             zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.13. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  

            w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  

            (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.14. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  

            i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  

            w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje  

            on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot,  

            bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze  

            instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.15. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń  

            technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,  

            przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.  

            Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej  

            obiektu budowlanego. 

1.4.16. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych  

            innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.17.  Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.18. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania  

             robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  

             odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.19. kierownik robót - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez  Wykonawcę do  

             kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca  

             ustawową odpowiedzialność za prowadzoną robotę. 

1.4.20.  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.21.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.22.  Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi  

             stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie  

             wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają  

             potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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1.4.23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,  

            wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  

            przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów  

            budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.24. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

            tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

            i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.25. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od  

            ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

b) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

c)   Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

d) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 

działania mrozu. 

e) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 

do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

f)   Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.26.  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi  

            drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.27. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

            Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub  

            „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.28. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.29. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności : 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,     

    drabinki, śmietniki. 

1.4.30.  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia  

             ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.31. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi  

            tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami  

            przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.32. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu     

              budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem  

              ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.33. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone  

            ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.34. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia  

            15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz  

            urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.35. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 

            i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren  

           przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed  

           uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.36. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 

            organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia  

            konstrukcji nawierzchni. 

1.4.37. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
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1.4.38. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,  

            ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.39. podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem kanalizacyjnym, 

1.4.40. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy  

            przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  

            związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.41. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na  

            rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu  

            budowlanego. 

1.4.42. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny              

            wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

            stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.43. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem  

            dokumentacji projektowej. 

1.4.44. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności  

            technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających  

            szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  

            robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót  

            podstawowych. 

1.4.45. przedsięwzięcie (zadanie) budowlane – kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na  

            wybudowaniu obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

1.4.46.  Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na  

             przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.47. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,  

            charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.48. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  

            z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  

            w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów  

            podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.49. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie  

            pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.4.50. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  

           budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej  

           konserwacji. 

1.4.51. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod  

            względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.52. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,  

           montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.53. specyfikacja - oznacza specyfikację Robót załączoną do Kontraktu. 

1.4.54. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane  

            wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.55. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do  

           czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do  

           przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,  

           jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe  

           i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.56. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem  

           budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak  

           przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także  

           przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.57. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach  

            technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.58. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub  

            organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych  

            w rozdziale 8. 
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1.4.59. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,   

            stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika  

            uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami  

            rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez  

            zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia  

            2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV  

            począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.60. wykonawca – strona kontraktu, przyjmująca do realizacji zgodnie z przekazaną dokumentacją  

            techniczną i specyfikacjami technicznymi przedsięwzięcia budowlanego, 

1.4.61. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  

            zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  

            w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako  

            zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.62.  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną  

            lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie  

             może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową,  

             utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.63. zamawiający – strona kontraktu, zlecająca do realizacji przedsięwzięcie budowlane, 

1.4.64. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu  

            certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub  

            usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

1.4.65. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych  

            postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,  

            upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym  

            w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w  

            przepisach). 
 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

              z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1.    Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację  

i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy, dokumentację 

projektową oraz wszystkie inne dokumenty określone w dokumentach umowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2.    Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.    Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  

i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 

są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  

i SST. 
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4.    Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 

robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 

zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. 

Fakt przystąpienia do Robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 

na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

1.5.5.    Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

     dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  

     lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub  

     innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

    a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

    b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

    c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz  

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, 

o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

             od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy  

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować 

zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 

opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą 

ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 

kontraktową. 

1.5.16. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, 

których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w 

odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 

staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać 

wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

 

2.        MATERIAŁY 

 

2.1.      Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  

z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2.       Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 



12 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy  stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 

wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3.       Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4.      Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5.      Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

2.6.      Stosowanie materiałów zamiennych 
· Jeżeli w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót wskazuje się znak towarowy materiału, 

patent lub pochodzenie, Wykonawca ma prawo zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał 

spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami 

określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Za zgodą Inspektora 

nadzoru i projektanta może dokonać zamiany, jednakże ich jakość oraz parametry techniczne nie mogą 

być gorsze niż te zastosowane w projekcie. 
 

2.7. Materiały z rozbiórki  
Materiały powstałe w skutek rozbiórki elementów objętych SST staja się własnością Wykonawcy. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do właściwego zagospodarowania 

bądź utylizacji materiałów powstałych z rozbiórki. 
 

2.8. Materiały powstałe z wycinki drzew i krzewów. 
Materiały powstałe w skutek wycięcia drzew i krzewów stają się własnością Wykonawcy. Wykonawca 

we własnym zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do właściwego zagospodarowania bądź 

utylizacji materiałów powstałych z wycinki drzew i krzewów. 

 

3.        SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4        TRANSPORT 
 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie. 

 

4.2.       Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.      Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje : 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów   

  konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

5.2.      Wykonawca jest odpowiedzialny za : 
            prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów  

              i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ,  

              projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich  

            elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez  

            Inspektora nadzoru. 

5.2.2.   Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu  

            robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na  

            własny koszt. 

5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  

           oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  

           a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie  

           później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  

           z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.     Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać : 

a/ część ogólną opisującą : 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  

   robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  

   laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także  

   wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany  

   sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b/ część szczegółową opisującą  

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

    wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

   spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

   i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i  

   wykonywania poszczególnych elementów robót. 

         – sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

         – sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2.      Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
 

6.3.      Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy produkcji z jednakowym prawdopodobieństwem mogą 
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być wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

6.4.      Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.5.      Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6.      Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7.     Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

    technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  

    przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.  

    (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  

    nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  

    (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8.      Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

– uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  

   odbiorów robót, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  

   lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

   wykonywania robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

   z podaniem kto je przeprowadzał, 

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 

SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty : 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 



17 

 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7.       OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie. 
 

7.2.      Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

Kosztorysowej przedmiarze robót. 

 

7.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
 

7.4.      Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.      Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2.      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4.      Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  

    w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub  

    zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem  

    zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  

    bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

     telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych  

     robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5.      Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym  

i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 

robót”. 
 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

   i transportu na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2.      Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  

            w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione  

            w kosztorysie. 

 

9.3.      Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

          (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami               

                projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu                 

                Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  

                z postępu robót, 

          (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  

                bezpieczeństwa ruchu, 

          (c) opłaty/dzierżawy terenu, 

          (d) przygotowanie terenu, 

          (e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

               i drenażu, 

          (f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

          (a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  

               poziomych, barier i świateł, 

          (b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

          (a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

          (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi  

          Zamawiający. 
 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.    Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.  

    2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.  

    Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.  

    zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.  

    zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,  

   poz. 2086 ). 

 

10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny    

    zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,  

    poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich  

    jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,  

    zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.  

    1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie  

    ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  

   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji  

    dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

    (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów  

    deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.  

    Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie  

    w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  

    zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.  

    2042). 
 

10.3.    Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)  

    Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,  

    Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 

    Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1.       WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wytyczeniem budowli i odtworzeniem punktów wysokościowych. 

            

1.2.      Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji technicznej 
            Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie budynków, budowli  

i odtworzenie w terenie przebiegu trasy przyłączy oraz położenia obiektów towarzyszących na przyłączach 

(studnie rewizyjne, wyloty, włączenia).  

 

1.4.     Wyznaczenie obiektów 
Wyznaczenie obiektów obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektów i punktów wysokościowych, 

zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie  

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, 

podpory, punkty). 

 

1.5.      Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą : 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy  

      i punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

      ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
a) Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  

      i kierunkowy punkt trasy, 

b) Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  

      normami i z    definicjami podanymi w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
             Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 00 „ 

Wymagania ogólne „ pkt 2 

 

2.2. Rodzaje materiałów  
            Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

            Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 

powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długości od 1,50 do 1,70 m.  

            Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do 0,08 m i 

długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 

długości od 0,04 do 0,05 m.  

„ Świadki „ powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
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3. SPRZĘT  
         
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3 

 

3.2.      Sprzęt pomiarowy    
Do wytyczenia, odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt :  

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki, 

 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy sieci kanalizacyjnych, wodociągowej energetycznej, budynków, 

budowli, dróg, chodników, ogrodzenia i ich punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4.  

4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
            Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5 

5.2. Wyznaczenie położenia obiektów 
      Dla każdego z obiektów należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez : 

a) wytyczenie osi obiektu, 

b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 

 

5.3. Zasady wykonania prac pomiarowych 
            Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUG i K (od 1 do 7). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.       

 

            W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

      Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia. 

       Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Zamawiającego. 

       Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne  

z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że istotnie się różnią, to powinien powiadomić 

o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.  

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 
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projektowej i rzędnych rzeczywistych akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 

Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku 

obciążą wykonawcę. 

       Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników przez Inżyniera. 

        Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone  

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma 

i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

        Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 

robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 

prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych  
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być stabilizowane w sposób trwały, przy 

użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązywane do punktów pomocniczych, 

położonych poza granicą robót ziemnych. 

Repery robocze należy założyć poza granicą robót ziemnych związanych z wykonaniem obiektów  

i przyłączy. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach.  

O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 

kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 

był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  

i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

5.5. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 

geodezyjnej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej 

od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50,0 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 

być większy niż 3,0 cm. Rządne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1,0 cm w 

stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 

5.6. Wyznaczenie krawędzi wykopów i przekrojów 
Wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót) wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 

przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Do wyznaczenia krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między 

palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy realizacji. Odległość ta co najmniej 

powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 

zgodnym z dokumentacją projektową.  

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
        Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6. 
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6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUG i K (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie 

z wymaganiami podanymi w pkt 5.5. 

 

7.       OBMIAR  ROBÓT 
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
       Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 7 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

       Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 

8.       ODBIÓR  ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
        Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 

Inżynierowi. 

 

9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST–00 „Wymagania ogólne” pkt 9 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
       Cena 1 km wykonania robót obejmuje : 

-  sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

-  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

-  wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

-  wyznaczenie krawędzi wykopów, 

-  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające  

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Płatność robót jest ujęta w koszcie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia. 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUG i K 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG i K 1983. 

6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG i K 1983. 

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUG i K 1979. 
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1.       WSTĘP 

 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 

 

1.2.     Zakres stosowania SST 
Szczegółową specyfikację techniczną (SST) stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów 

budowlanych. 

 

1.3.     Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują : 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
 

1.4.      Określenia podstawowe 
 

1.4.1.   Wykop fundamentowy  

              dla obiektów budowlanych dokumentacja, która powinna zawierać : 

– rzuty i przekroje obiektów, 

– plan sytuacyjno-wysokościowy, 

– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu  

                itp.). 

1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia   

           warstwy ziemi urodzajnej. 

1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie  

           wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają  

           wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi  

           pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

          kubaturowego. 

1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania  

          nasypów, położone poza placem budowy. 

1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie  

           wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych  

            z tym obiektem. 

1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona  

             wg wzoru : 

                                                                                               Pd   

                                                   ls  =    Pds 

 

gdzie: 

pd –  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w  

          normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w  

          robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 

 

1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,  

            określona wg wzoru : 

                                                          d60     
                                                    U =  d10 
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gdzie: 

             d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

             d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 

10.1.1. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury   

             technicznej : 

– dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie  

    z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  

    zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  

   i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

– książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez  

    Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie  

     dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora  

     nadzoru, 

– laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  

     przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora  

     nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  

      z prowadzeniem budowy, 

– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

 z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1.    Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.2.   Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

1.5.3.    Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.4.    Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez 
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Inspektora nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe niezwłocznie. 

1.5.5.    Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i 

lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2.      MATERIAŁY (GRUNTY) 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
            Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST – 00 „   

             Wymagania ogólne ” pkt 2 

 

2.2. Rodzaje materiałów 
 

2.2.1.  Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

      - grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów, 

      - grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymianę gruntu (na podsypkę i nasypy). 

      - ziemia urodzajna, 

            Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone   

           zostaną przez Inżyniera. 

          Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą  

           wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inżyniera.  

           Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na  

           danym obszarze. 

2.2.2. Materiał stosowany przy robotach ziemnych objętych Umową należy do jednej z dwóch ogólnych   

            klasyfikacji podanych poniżej :    

            a)  materiał dopuszczalny – to materiał wykopany z terenu budowy lub przywieziony na budowę   

   spełniający wymagania normy PN-S-02205 odnośnie dopuszczalności do zastosowania przy   

   robotach ziemnych, 

      b) materiał niedopuszczalny klasy U1 lub U2 jak określono w punktach 2.2.2 i 2.2.3. tego   

          punktu : materiał, który nie może zostać wykorzystany w robotach ziemnych, 

2.2.3.  Materiał niedopuszalny klasy U1 to : 

a) materiał, który nie odpowiada dopuszczalnym składnikom i właściwościom materiału zawartym w 

normie PN-S-02205, 

b) materiały lub składniki materiału, w skład których wchodzą następujące składniki : 

- torf, materiał z bagien, błot i torfowisk, 

       - kłody, pniaki oraz materiał łatwo psujący się, 

       - materiały zamrożone, 

         - glina o granicy płynności przekraczającej 90 lub o wskaźniku plastyczności przekraczającym 65, 

        - materiał podatny na samospalanie się, 

2.2.4.   Materiał niedopuszczalny klasy U2 to : 

            Materiał o niebezpiecznych chemicznych i fizycznych właściwościach wymagający specjalnych  

             środków w celu wykopania, przenoszenia, transportowania, układania i usuwania. 
 

2.3.      Zasady wykorzystania gruntów 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorię pod względem trudności ich odspajania 

podaje tablica 1. W tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w 

stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  

w maksymalnym stopniu do zasypki wykopów. Grunty przydatne do zasypki wykopów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 

zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będącym nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy  

z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora. 

Materiały stosowane do zasypki wykopów w miejscu gruntów niespełniających wymogów nośności lub 

wymogów właściwego zagęszczenia muszą odpowiadać warunkom podanym w dokumentacji 

geologicznej, technicznej i każdorazowo uzyskać akceptację Inspektora. 

Grunty i materiały  nieprzydatne do wykonania zasypki wykopów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład.  

Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono inaczej  

w umowie.  

Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 

wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

2.4.     Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 

2.5.      Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  

w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 
 

2.6.      Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.7.      Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 

Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy  

z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia równoważnej 

objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. 

Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej 

w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 

czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

3.       SPRZĘT 
 

3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3.2.     Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do : 

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,  

    koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,  

     urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4.       TRANSPORT 
 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2.     Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Przygotowanie do robót ziemnych 

       Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

 - zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami  

i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 

geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

 - wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 

zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, 

wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia  

z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami 

geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą 

mierniczą, taśmą itp. 

 - przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 

wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 

osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 

przejazdów i dróg dojazdowych. 

 - wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 

zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,  

 - usunąć warstwę ziemi roślinnej,  

 - odwodnienie terenu budowy   
 

5.2.      Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  

i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
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materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

5.3.     Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków  

i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 

obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 

sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. 

Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm  

i – 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm,  

a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 

tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 

cm przy pomiarze łatą 3 -metrową. 

Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze 

łatą 3 – metrową 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami  

o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. 

Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. 

Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i 

ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.  

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy 

własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie. 

 

5.4. Zdjęcie warstwy humusu 
W miejscach gdzie występuje humus, przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać zdjęcie tej 

warstwy i składować go w pryzmach do późniejszego wykorzystania przy odtworzeniu powierzchni 

robót, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 

określonych w dokumentacji projektowej. 

Miejsce składowania humusu powinno być przez wykonawcę zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i 

rozjeżdżaniem przez pojazdy. 

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.  

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna warstwa 

humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie 

prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 

określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania) powinna być zgodna z 

ustaleniami projektowymi lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania.  

Humus nie należy zdejmować w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 

5.5. Wykopy 

 
5.5.1.  Wykopy pod fundamenty 
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Kontury robót ziemnych pod fundamenty należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót 

ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 

krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 

wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych powinno być sprawdzane przez nadzór 

techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne lub wąskoprzestrzenne umocnione 

zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną, dokumentacją projektową oraz normami PN-B-10736 i PN-

EN-1610. 

Metody wykonywania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinna być dostosowane do głębokości 

wykopu, danych geotechnicznych, istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego. 

Wykopy pod urządzenia po zdjęciu warstwy około 20 – 30 cm ogranicza się do wykopów pod 

fundamenty gdzie będą stały urządzenia. 

Sposób wykonywania wykopu oraz umocnienia ścian pionowych powinno gwarantować jego stateczność 

i bezpieczeństwo w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 

nieprawidłowego ukształtowania i umocnienia ścian lub innych odstępstw od dokumentacji technicznej 

obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunt o różnym stopniu przydatności do 

wykonania zasypki były odspajane oddzielnie, w sposób umożliwiający ich wymieszania. 

Odstępstwo od powyższego wymagania uzasadnionym skomplikowanym układem warstw 

geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

Odspojone grunty przydatne do wykonywania zasypki powinny być składowane na odkład  

w uzgodnieniu z Inspektorem i należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej projektowanej 

rzędnej dna wykopu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 

czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej  

o 20,0 cm. Zdjęcie warstwy 20,0 cm gruntu Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób ustalony  

z Inspektorem i powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

Przy wykonywaniu wykopów w pobliżu istniejących drzew Wykonawca zobowiązany jest dołożyć 

wszelkich starań, aby nie spowodować ich uszkodzeń lub obumarcia. 

Należy przestrzegać następujących zasad : 

- prace ziemne w pobliżu drzew powinny być prowadzone w miarę możliwości w okresie spoczynku   

   zimowego (październik – marzec), w przypadku wykonywania robót ziemnych w okresie  

   wegetacji należy zabezpieczyć korzenie drzew i glebę wokół nich przed utratą wilgotności poprzez  

   wykonanie pełnego szalowania z desek i obsypania torfem. Torf i ziemię wokół korzeni należy  

   utrzymać w stanie wilgotnym, odkryty system korzeniowy drzew nie może pozostawać dłużej w  

   wykopie otwartym niż 2 – 3 dni, 

             - grube korzenie drzew pozostawić bez uszkodzeń. 

5.5.2. Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 

mechanicznego wydobycia urobku. 

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym  

w Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 

m od krawędzi klina odłamu. 

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe należy wykonać mechanicznie koparkami 

podsiębiernymi. Nachylenie skarp wykopów 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczyć szalunkiem 

drewnianym lub stalowym. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 - bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych,   

    kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia  

    nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć  

    i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

     -  należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których występują  

          lub spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. Niezależnie od  
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          powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację  

          odspajanego gruntu. 

      -w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa stosować odpowiednie przykrycie wykopu, 

      -  należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia  

         powinien być dostosowany do występujących warunków, 

      -  należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian  

          w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 

      -  należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej  

          0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 

      - obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki  

          i zagęszczania stopniowo rozbierać, 

      -  zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, 

      - przy wykonywaniu wykopów otwartych należy zapewnić stałą kontrolę i poprawę torowiska  

         koparki, 

      -  unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 

      Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych opracowanym  

      przez Wykonawcę.  

5.5.3. Podłoże 

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad 

założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki  

i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia 

grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm . 

Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem 

ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni 

podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 

5.5.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów 

należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 

pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, 

lessowych. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce poboru brakującego gruntu oraz miejsce 

wywozu namułów organicznych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub 

czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych 

maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. 

Do zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty 

ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien 

wynosić 0,95-1,0 skali Proctora. 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić  

z zanieczyszczeń powstałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie 

powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie  

i izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 

przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 

powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub 

średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 

stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność 

urządzeń. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

 

5.6. Szczegółowe warunki realizacji robót 
 

5.6.1. Warunki hydrologiczne  

Woda gruntowa znajduje się na poziomie –2,62-2,75 poniżej poziomu terenu, tj 100.21- 100,49) m.n.p.m. 

Utrzymuje się ona w warstwie piasków. Woda może ulegać podnoszeniu, co zostało uwzględnione w 

projekcie izolacji. Woda w stosunku do betonu wykazuje słabą agresywność kwasową i węglanowa w 

podstopniu Ia2.  

5.6.2. Warunki geotechniczne 

       Warunki gruntowe dla obszaru inwestycji są bardzo zmienne (uwarstwione). Na podstawie badań  

       uogólniono parametry geotechniczne gruntów metodą B wg PN-81/ B-03020.  
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       Dla wydzielonych warstw ustalono parametry wiodące : 

 -stopnie zagęszczenia ID - dla warstw gruntów niespoistych;  

 -stopnie plastyczności dla warstw gruntów spoistych 

             oraz podstawowe cechy fizyczne, parametry mechaniczne i odkształcalności. 

Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono występowanie wody gruntowej  

w postaci czwartorzędowego, holoceńskiego poziomu wodonośnego o zwierciadle swobodnym. 

Kolektorem dla omawianego poziomu jest warstwa utworów niespoistych wykształconych w postaci 

żwirów i otoczaków. Wysokość zwierciadła wody poniżej posadowienia fundamentów. W okresie 

intensywnych opadów będzie on ulegał wahaniom w górę, a w okresie suszy w dół od stwierdzonego 

poziomu. Badania laboratoryjne wody na agresywność względem konstrukcji budowlanych wykonanych 

z betonu na cemencie portlandzkim wynika, że woda ta wykazuje słabe cechy agresywności.  

Warstwę powierzchniową stanowią nasypy niekontrolowane próchniczno – gruzowe występujące do 

głębokości do 0,90-1,30 m w skład których wchodzi gleba, otoczaki, gruz ceglany, glina, beton, żwir, 

piasek średni, kruszywo. 

   Pod w/w nasypami niekontrolowanymi zalegają grunty rodzime obejmujące : 

             - żwir i otoczaki z domieszką glin, 

             - żwir i otoczaki 

             o wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID=0,40 (warstwa geotechniczna II).  

5.6.3. Wykopy fundamentowe  

      Wykopy fundamentowe należy wykonać pod następujące fundamenty 

       - stopy żelbetowe pod słupy, 

 - ściany fundamentowe monolityczne pod ściany osłonowe i konstrukcyjne, 

 - ławy żelbetowe. 

5.6.4.  Zasypanie wykopów 

Umocnienia wykopów należy usuwać w miarę wykonywania zasypki wykopu. Pozostawienie 

zabezpieczeń jest dopuszczalne jedynie w przypadku technicznej niemożliwości ich wydobycia lub gdyby 

ich usunięcie mogło spowodować uszkodzenie istniejących budowli lub urządzeń, oraz gdyby 

wydobywanie zabezpieczeń zagrażało bezpieczeństwu pracy. 

Zasypywanie wykopów należy przeprowadzać bezzwłocznie po wykonaniu zaplanowanych  

w nich robót. Zasypywanie powinno być wykonywane gruntem uprzednio wydobytym z tego samego 

wykopu i o tej samej wilgotności, bez zanieczyszczeń organicznych lub odpadów budowlanych.  

Wymaganie to nie obowiązuje, jeżeli dokumentacja techniczna określa sposób wykonania zasypu. 

Jeżeli dokumentacja techniczna lub warunki techniczne nie podają sposobu zagęszczania zasypki, 

wówczas należy zasyp zagęszczać warstwami uzależnionymi od urządzenia do zagęszczania. 

5.6.5. Zagęszczanie podłoża i zasypek 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 

należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określić zgodnie z PN-077/8931-12/5/. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badanie 

zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 Men>80MPa. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej  

z tolerancją od -20% do +20%. Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być 

utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa  

w robotach i wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu to do układania kolejnej 

warstwy można przystąpić dopiero po jej naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Nadzór 

Inwestorski oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 

nastąpiło na skutek zaniedbania Wykonawcy to naprawę wykona on na własny koszt. 

5.7.     Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. 
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W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 

umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

6.1.1.    Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 

a) część ogólną opisującą : 

– organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

– bhp, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  

    laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  

    mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie  

    technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi  

    nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

     wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

    spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

    i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

    i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2.    Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
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Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1.3.   Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.1.4.   Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.1.5.   Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.6.    Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.1.7.    Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają : 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami    

    technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  

    przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

- Polską Normą, 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  

   nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

6.1.8.   Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  

   odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  

   lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

    wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

    z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  

w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące  

dokumenty : 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
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c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
 

6.2.      Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 

6.2.1.    Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na : 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2.    Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 
 

6.3.      Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
 

6.3.1.    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

             Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 
  

Tablica  3 
l.p. . Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub w odstępach co 20 m 

 
2 Pomiar szerokości dna wykopu niwelatorem, 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu 

 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 

20 m oraz w punktach wątpliwych 
 

6.3.2.    Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

6.3.3.    Rzędne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub    

             +1 cm. 

6.3.4.    Pochylenie skarp 

             Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości   

             pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.5.    Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.6.    Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
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Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 

7.       OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  

i Inspektora nadzoru. 
 

7.2.      Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m³ jako 

głębokość wykopu pomnożona przez średnią powierzchnię w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru  

w wykopie nie jest możliwe, należy ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie  

z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości 

stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach 

transportowych. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie  

z wymaganiami SST. 
 

7.3.     Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 
 

7.4.     Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

7.5.      Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone  

w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  

z Inspektorem nadzoru. 

 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
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8.1.      Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2.      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3.     Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4.     Odbiór ostateczny robót 
 

8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.    Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona  

     w trakcie realizacji umowy, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub    

    zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

      załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

      telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych  

       robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 

· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

    i transportu na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

9.2.      Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i 

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
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a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  

      poziomych, barier i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.    Normy 
1. PN-B-02480     Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04452     Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481     Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493     Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6. PN-B-06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  

                              odbiorze. 

 

10.2.     Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)  

       z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

              [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,     

                    montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

                    bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

                    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 

Załącznik 1 

Tablica 1. Podział gruntów na kategorie 
 

Kate-

goria 

 

 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 

objętościo

wa w stanie 

naturalnym 

kN/m³ 

Przeciętne 

spulchnienie po 

odspojeniu w % 

od pierwotnej 
objętości1) 

1 Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

Torf bez korzeni 

Popioły lotne niezleżałe 

15,7 

11,8 

9,8 

11,8 

od 5 do 15 

od 5 do 15 

od 20 do 30 

od 5 do 15 

2 Piasek wilgotny 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 

odpadkami drewna 

Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 

17,7 

12,7 

10,8 

16,7 

 

16,7 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

od 20 do 30 

od 15 do 25 

 

od 15 do 25 

3 Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem 

lub odpadkami drewna 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 

głazów 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 

 

Popioły lotne zleżałe 

18,6 

13,7 

13,7 

 

18,6 

17,7 

 

19,6 

17,7 

19,6 

17,7 

19,6 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 
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4 Less suchy zwarty 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna 

lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu 

Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości 

gruntu 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 

Iłołupek miękki 

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o 

masie do 10 kg 

18,6 

19,6 

20,6 

20,6 

 

16,7 

 

19,6 

 

19,6 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

5 Żużel hutniczy niezwietrzały 

 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10¸30% objętości 

gruntu 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 

blokach ponad 50 kg 

Margle miękkie lub średniotwarde słabo spękane 

 

Węgiel kamienny i brunatny 

Iły przewarstwione łupkiem 

 

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 

Zlepieńce słabo scementowane 

Gips 

Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 

19,6 

 

20,6 

17,7 

 

17,7 

16,7 

22,6 

41,8 

14,7 

19,6 

19,6 

20,6 

21,6 

15,7 

od 30 do 45 

 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

6 Iłołupek twardy 

Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 

Margiel twardy 

Wapień marglisty 

Piaskowiec o spoiwie ilastym 

Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 

Anhydryt 

Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 

22,6 

23,5 

22,6 

21,6 

21,6 

24,5 

18,6 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 30 do 50 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

7 Łupek piaszczysto-wapnisty 

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 

Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 

krzemionkowym 

Wapień niezwietrzały 

Magnezyt 

Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 

23,5 

 

23,5 

23,5 

28,4 

23,5 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

8 Łupek plastyczny twardy niespękany 

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 

Wapień twardy niezwietrzały 

Marmur i wapień krystaliczny 

Dolomit niezbyt twardy 

24,5 

24,5 

24,5 

25,5 

24,5 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 

Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie 

wapiennym lub krzemionkowym 

Dolomit bardzo twardy 

Granit gruboziarnisty niezwietrzały 

Sjenit gruboziarnisty 

Serpentyn 

Wapień bardzo twardy 

Gnejs 

25,5 

 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

24,5 

24,5 

25,5 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

10 Granit średnio- i drobnoziarnisty 

 

Sjenit średnioziarnisty 

Gnejs twardy 

Porfir 

Trachit, liparyt i skały pokruszone 

25,5 

26,5 

25,5 

26,5 

24,5 

26,5 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 
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Granitognejs 

Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 

Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 

Gabro 

Gabrodiabaz i kwarcyt 

Bazalt 

25,5 

27,4 

26,5 

26,5 

27,4 

25,5 

27,4 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich  

       zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 
 

Załącznik 2 

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 

 
 

l.p. 

Wyszczególnienie 

właściwości 

Jedn. Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  – rumosz 

   niegliniasty 

– żwir 

– pospółka 

– piasek gruby 

– piasek średni 

– piasek drobny 

– żużel 

   nierozpadowy 

– piasek 

   pylasty 

– zwietrzelina 

   gliniasta 

– żwir 

gliniasty 

– pospółka 

   gliniasta 

 

mało wysadzinowe 

– glina piaszczysta zwięzła, glina 

   zwięzła, glina pylasta zwięzła 

– ił, ił piaszczysty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 

– piasek gliniasty 

– pył, pył piaszczysty 

– glina piaszczysta, glina pylasta 

– ił warstwowy 

2 Zawartość cząstek 

≤ 0,075 mm 

≤ 0,02 mm 

 

% 

 

< 15  

< 3 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

> 30 

> 10 

3 Kapilarność bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 10,0 

4 Wskaźnik piaskowy WP  > 35 od 25 do 35 < 25 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE 

 

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 

 

 
SST-1.03 

 

 

 
ROBOTY  BETONIARSKIE 

(Kod CPV 45262300-4) 

 

 

 

BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

(Kod CPV 45262311-4) 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach 

kubaturowych. 

 

1.2.     Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł  

i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

1.3.      Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i 

żelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjątkiem przygotowania i montażu zbrojenia). Specyfikacja 

dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z : 

– wykonanie podkładów z materiałów sypkich i podkładów betonowych, 

– przygotowaniem mieszanki betonowej, 

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

– pielęgnacją betonu. 

 

1.4.     Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także podanymi poniżej : 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  

i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.  

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy  

w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody  

w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną w MPa; 25 – 

wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm  

i wysokości 30 cm, 

30 – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 15 x 

15 x 15 cm. 

Wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie C – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku  

150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12390-3:2009. 

 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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1.6.  Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach  

            kubaturowych 
Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 

prawne ich sporządzania podano w ST „Wymagania Ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 

 

2.       MATERIAŁY 
 

2.1.    Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

           podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać  

             wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.2.      Składniki mieszanki betonowej 
 

2.2.1.    Cement – wymagania i badania 

Do wykonania betonów klasy C8/10 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki CEM I do 

CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. 

Te trzy klasy dzielą się w zależności od swej wytrzymałości wczesnej na cement o normalnej 

wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem N) 

– 32,5 N 

– 42,5 N 

– 52,5 N 

oraz na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R) 

– 32R 

– 42,5R 

– 52,5R 

Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem : 

– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 

– zawartość alkaliów do 0,6%, 

– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 

– zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%, 

– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 

– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1, 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009, 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009, 

– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 

wodzie. 

Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania : 

– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut, 

– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz., 

– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm. 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, większej 

niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach  

i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement 

nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie : 

– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach) ; 

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do   

    pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do  

    przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do  

    przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych  

    ścianach). 
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Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 

być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie : 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania  

     w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.2.    Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i 

czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym 

nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 

5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż : 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do  

   kierunku betonowania. 

Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 

50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 

badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 

granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom : 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

– wskaźnik rozkruszenia : 

                a/ dla grysów granitowych – do 16%, 

                b/ dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) – 480-12:2008  

   nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,1%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach : 

– do 0,25 mm – 14÷19%, 

– do 0,50 mm – 33÷48%, 

– do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania : 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) – 480-12:2008  

   nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,2%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym : 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
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– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń  

    obcych, 

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub  

   PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 

badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 

932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu  

(np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 

prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania 

receptury roboczej betonu. 

2.2.3.    Woda 

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  

z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.4.    Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu : 

– napowietrzającym, 

– uplastyczniającym, 

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

– napowietrzająco-uplastyczniających, 

– przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 

Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 

2.3.     Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania : 

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie  

    większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy  

    PN-EN 206-1:2003, 

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów  

i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy 

kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco : 

– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych  

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą 

od dopuszczalnej, ilość piasku, 

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się 

na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i 

większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
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teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać  

z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące : 

– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 

– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej  

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 C (gdzie C – wytrzymałość charakterystyczna 

w MPa). 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy  

PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać : 

– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa  

   do 16 mm, 

– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy  

   uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 

następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania : 

– metodą Ve-Be, 

– metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi  

w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać : 

– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem Ve-

Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 

2.4.     Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane  

   (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

    jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

    wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.5.     Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 

technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 

przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 

temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 

być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej  

niż 10. 
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Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 

środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić 

skład chemiczny wody. 

 

3.       SPRZĘT 
 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV  

           45000000-7, pkt 3 
 

3.2.     Sprzęt do wykonywania robót betonowych 

Uwaga. W specyfikacji szczegółowej należy w pkt. 3.2.1.÷3.2.5. uściślić rodzaj maszyny lub 

sprzętu oraz ich parametry techniczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
 

3.2.1.    Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 

3.2.2.    Mieszanie składników 

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 

się stosować mieszarek wolnospadowych). 

3.2.3.    Transport mieszanki betonowej 

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. 

„gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy  

w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani 

wywrotek. 

3.2.4.   Podawanie mieszanki 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. 

Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie 

większą niż 10 m. 

3.2.5.    Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 

drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi 

się w płaszczyźnie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się 

jednakowymi drganiami na całej długości. 

3.2.6.   Deskowanie 

Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inżyniera, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią. 

Do wykonania szalunków należy użyć deskowań systemowych drobnowymiarowych. 

 

4.      TRANSPORT 
 

4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 

           45000000-7, pkt 4 

 4.2.     Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002 
- Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej  

   trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 

- Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na  

   workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 

- Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy  

   umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania  
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   cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie  

   z PN-EN 197-1:2002. 

- Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający  

  dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 

 

4.3.     Magazynowanie kruszywa 
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach 

zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych 

klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 

 

4.4.     Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy 

w stosunku do stanu początkowego. 

Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek 

należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 

czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest 

stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy 

betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia  

i rodzaju konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż : 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 

4.5.     Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 
Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących warunków : 

– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 

– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 

– kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy  

   transporcie w dół, 

– przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz  

   do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał  

   powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 

 

5.       WYKONANIE  ROBÓT 
 

5.1.     Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7,  

pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji  

i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe 

oraz projekty deskowań i rusztowań. 

 

5.2.     Warunki przystąpienia do robót betonowych 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej : 

– wybór składników betonu, 

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

– sposób transportu mieszanki betonowej, 

– kolejność i sposób betonowania, 

– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

– sposób pielęgnacji betonu, 

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

– zestawienie koniecznych badań. 
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Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności : 

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

– prawidłowość wykonania zbrojenia, 

– zgodność rzędnych z projektem, 

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość  

   otuliny, 

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw  

   dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową  

   konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003  

i PN-B-06251 – wycofana. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 

5.3.     Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo  

z dokładnością: 

– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 

dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 

wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia : 

– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio  

   z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do  

   40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub  

   rurociągu pompy, 

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować  

   wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki : 

– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy  

   nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm  

   w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym  

   wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest  

   promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt  

   pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
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– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu  

   powinien wynosić od 30 do 60 s., 

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości  

   i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie  

   tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych  

z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła 

do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi 

należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej 

ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby 

wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki 

w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć 

przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, 

wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier może, jeśli uzna to za celowe, 

zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 

powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 

temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 

wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.4.     Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 

zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania 

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 

mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki powinna być ≤ niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest 

codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego 

przy betonowanym elemencie. 

 

5.5.     Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co  

3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
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5.6.     Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania : 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami  

   kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 

przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 

rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych i czystej wody. 

Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny 

zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku 

jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier uzna za dopuszczalne.  

W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty 

poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które 

spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte 

przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą 

cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w 

dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek  

z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

5.7.     Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 

według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać : 

– szybkość betonowania, 

– sposób zagęszczania, 

– obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki : 

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

– zapewniać odpowiednią szczelność, 

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można 

użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 

można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 

pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 

deskowań belek i poprzecznic. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 

deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać  

wg wymagań dokumentacji projektowej. 

5.8.     Tolerancje 

5.8.1.   Wymagania ogólne 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 

przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji 

o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
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Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych  

z podaniem: 

       a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie, 

       b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami  

           podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

        c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów  

           konstrukcji. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 

stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym 

należy podjąć działania korygujące. 

5.8.2   System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 

geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów  konstrukcji  

zgodnie  z  normami  PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

 

Fundamenty (ławy-stopy) 

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 

powinno być większe niż: 

± 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

±15 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

Belki i płyty 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 

± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

    ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  

±15 mm przy klasie tolerancji N1,  

±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:  

±10 mm przy klasie tolerancji N1,  

±  5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  

±15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe 

niż: 

±15 mm przy klasie tolerancji N1, 

±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 

podstawy nie powinno być większe niż: 
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± 20 mm przy H=<20 m 

± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 

± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 

 

Przekroje 

 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 

± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 

płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  

± 0,04 l, lub 10 mm przy kiasie tolerancji N1, 

± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-  5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 

 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-  5 mm przy klasie tolerancji N2 

 

Powierzchnie i krawędzie 

 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N1, 

10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 

nie powinny być większe niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny 

być większe niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N1, 

4 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 

obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 =<20 mm przy klasie tolerancji N1, 

L/200 =<10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu  na odcinku 1,0 m  nie powinno być większe niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1,  

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Otwory i wkładki 

 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
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±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.       KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
 

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV    

           45000000-7, pkt 6 
 

6.2.     Badania kontrolne betonu 
- Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż : 

– 1 próbka na 100 zarobów, 

– 1 próbka na 50 m3 betonu, 

– 1 próbka na zmianę roboczą, 

– 3 próbki na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie 

tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie  

w okresie krótszym niż od 28 dni. 

- Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden  

   raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu  

   układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie  

   nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

   Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie  

   z normą PN-EN 206-1:2003. 

   Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

- Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej  

   jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu  

   wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki  

   100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni  

   zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

   Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

   Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek       

   reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić  

   w okresie 28 dni. 

- Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie  

   betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu  

   po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub  

   średnicy 100 mm. 

   Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy  

   PN-EN 206-1:2003. 

   Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez  

   własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także  

   gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań  

   dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli  

   jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być  

   uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne,  

   konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
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Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu, 

– badanie mieszanki betonowej, 

– badanie betonu. 

 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003 : 

    

SKŁADNIKI 

BETONU 

1) Badanie cementu 

    - czasu wiązania 

    - stałość objętości 

    - objętość grudek 

    - wytrzymałość 

 

PN-EN 196-3:2006 

jw. 

PN-EN 196-3 + A1:2009 

PN-EN 196-6:1997 

PN-EN 196-1:2006 

Bezpośrednio przed użyciem 

każdej dostarczonej partii 

2) Badanie kruszywa 

    - składu ziarnowego 

    - kształtu ziaren 

    - zawartość pyłów 

    - zawartość zanieczyszczeń 

    - wilgotność 

 

PN-EN 933-1:2000 

PN-EN 933-3:1999 

PN-EN 933-9:2001 

PN-EN 933-9:2009 

PN-EN 933-7:2000 

PN-EN 1097-6:2002 

jw. 

3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczęciu robót i 

w przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczenia 

4) Badanie dodatków i 

domieszek  

PN-EN 480 i Aprobata 

Techniczna 

 

MIESZANKA  

BETONOWA 

Urabialność PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu robót 

Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 

razy na zmianę roboczą 

Zawartość powietrza jw. jw. 

BETON 1) Wytrzymałość na ściskanie 

na  

     próbkach 

jw. Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii 

betonu 

2) Wytrzymałość na ściskanie -  

     badania 

PN-B-06261 – wycofana 

bez zastąpienia 

W przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w 

okresie wykonywania 

konstrukcji i raz na 5000 m3 

betonu 

4) Mrozoodporność jw. jw. 

5) Przepuszczalność wody jw. jw. 

 

6.3.     Kontrola deskowań  
Badania elementów deskowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z : 

– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 

– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 

Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie 

technologicznym deskowań : 

Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być: 

– klasy drewna i jego wady (sęki), 

– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 

– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 

Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie 

technologicznym deskowań: 

a) rozstaw żeber ±0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 

b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 

c) różnice w grubości desek ±0,2 cm, 
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d) odchylenie ścian od pionu o ±0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

e) wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m, 

f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych) : 

– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż –0,5 cm, 

– +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 

– –0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 

 

6.4.      Dokumentacja badań 
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu  

i stosowanych materiałów. 

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych 

6.5.1. Badania w czasie budowy 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z 

Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede 

wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie 

będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski  

i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym  

w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 

Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem  

i porównanie z Rysunkami. 

Badania polegają na stwierdzeniu : 

- zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od  

  położenia poziomego i pionowego, 

- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 

- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 

Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 

6.5.2. Badania po zakończeniu budowy 

Badania po zakończeniu budowy obejmują : 

Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na 

zgodność z Rysunkami w zakresie: 

- podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów, 

  - rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 

Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań 

prowadzonych w czasie budowy. 

6.5.3. Badania dodatkowe 

Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po 

jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

 

7.      OBMIAR  ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV  

           45000000-  7, pkt 7 
 

7.2.     Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości 

przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej.  

Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

 

8.       ODBIOR  ROBÓT 
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8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV  

            45000000-7,  pkt 8 
 

8.2.     Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie zostały 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne  

z wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia. Po wykonaniu 

ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do ponownego odbioru. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać  

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką 

formę przewiduje. 

 

8.4.     Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

– Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  

   robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  

   protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  

   materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je  

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót 

betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań : 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania  

   konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej  

   specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości konstrukcji  

   zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem  

   wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest usunąć  

   wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
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W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5.     Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do 

ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanych robotach betoniarskich. 

 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania  

            ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2.     Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 

ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub kwoty ryczałtowe 

uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– montaż deskowań, 

– przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z zagęszczeniem  

   i pielęgnacją, 

– wykonanie przerw dylatacyjnych, 

– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie  

   potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

– demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 

– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów  

   rozbiórkowych i urządzeń, 

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 

 

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.     Normy 
1. PN-EN 196-1:2006                 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
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2. PN-EN 196-2:2006                 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

3. PN-EN 196-3:2006                 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

    PN-EN 196-3+A1:2009          objętości 

4. PN-EN 196-6:1997                 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 

    PN-EN 196-6:2010 

5. PN-EN 197-1:2002                 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

    PN-EN 197-1:2002/A1:2005  powszechnego użytku. 

6. PN-EN 197-2:2002                 Cement. Część 2 : Ocena zgodności. 

7. PN-EN 932-1:1999                 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania 

                                                    próbek. 

8. PN-EN 932-2:2001                 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody   

                                                          pomniejszania próbek laboratoryjnych. 

9. PN-EN 932-3:1999                 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3 : Procedura   

    PN-EN 932-3:1999/A1:2004  i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 

10. PN-EN 932-5:2001               Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie  

                                                         podstawowe i wzorcowanie. 

11. PN-EN 932-6:2002               Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje  

                                                         powtarzalności i odtwarzalności.  

12. PN-EN 933-1:2000               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1 : Oznaczenie 

     PN-EN 933-1:2000/A1:2006 składu ziarnowego – Metoda przesiewowa. 

13. PN-EN 933-2:1999               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2 : Oznaczenie     

                                                         składu ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 

14. PN-EN 933-3:1999               Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3 : Oznaczanie 

     PN-EN 933-3:1999/A1:2004 kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 

15. PN-EN 933-4:2001               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4 : Oznaczanie 

      PN-EN 933-4:2008               kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu. 

16. PN-EN 933-5:2000               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie 

     PN-EN 933-5:2000/A1:2005 procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 

                                                    przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

17. PN-EN 933-6:2002               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena  

     PN-EN 933-6:2002/AC:2004 właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw. 

18. PN-EN 933-7:2000               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczenie 

                                                    zawartości muszli – Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 

19. PN-EN 933-8:2001               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości                 

                                                    drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego. 

20. PN-EN 933-9:2001               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena 

      PN-EN 933-9:2009               zawartości drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym. 

21. PN-EN 933-10:2002             Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena  

      PN-EN 933-10:2009             zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie  

                                                         w strumieniu powietrza). 

22. PN-EN 1097-3:2000            Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: 

                                                   Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 

23. PN-EN 1097-6:2002 

      PN-EN 1097-6:2002/AC:2004  Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6 : 

      PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

      PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 

24. PN-EN 12620:2004 

      PN-EN 12620+A1:2010           Kruszywa do betonu 

      PN-EN 12620:2004/AC:2004 

      PN-EN 12620+A1:2010 

25. PN-EN 934-2:2002                 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 

      PN-EN 934-2:2010                 Domieszki do betonu. Definicje i 

      PN-EN 934-2:2002/A1:2005  wymagania 

      PN-EN 934-2:2002/A2:2006  wycofana bez zastąpienia 

26. PN-EN 480-1:1999                 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-1:2008                 Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

      PN-EN 480-1:2006(u) 
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27. PN-EN 480-2:2006                 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-2:2008                 Część 2: Oznaczanie czasu wiązania. 

28. PN-EN 480-4:2006(u)            Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-4:2008                 Część 4: Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie 

                                                      z mieszanki betonowej. 

29. PN-EN 480-5:2006(u)            Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-5:2008                 Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

30. PN-EN 480-6:2006(u)            Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-6:2008                 Część 6: Analiza w podczerwieni. 

31. PN-EN 480-8:1999                 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 8 :  

                                                           Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 

32. PN-EN 480-10:1999               Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-10:2009               Część 10: Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

33. PN-EN 480-12:2006(u)          Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-12:2008               Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 

34. PN-EN 1008-1:2004               Woda zarobowa do betonu. Część 1 : Specyfikacja pobierania próbek,                 

                                                           badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody  

                                                           odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

35. PN-EN 206-1:2003                 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 

      PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 produkcja i zgodność. 

      PN-EN 206-1:2003/A1:2005   wycofana bez zastąpienia 

      PN-EN 206-1:2003/A2:2006 

36. PN-EN 12300-3:2009             Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 

37. PN-EN 12504-1:2001             Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1 : Odwierty rdzeniowe 

      PN-EN 12504-1:2009             – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.     

38. PN-EN 12504-2:2002                   Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące 

      PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004  – Oznaczanie liczby odbicia. 

39. PN-EN 12504-3:2006              Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 

40. PN-EN 12504-4:2005             wycofana bez zastąpienia Badanie betonu w konstrukcjach. Część 

                                                      4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 

41. PN-B-06251                            wycofana bez zastąpienia Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania       

                                                            techniczne.                  

42. PN-75/D-96000                       wycofana bez zastąpienia Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

43. PN-72/D-96002                       wycofana bez zastąpienia Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

44. PN-92/D-95017                       Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

                                                       wymagania i badania.                 

45. PN-EN 74-1:2006(u)               Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach  

                                                       i rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody badań. 

 

10.2.     Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,  

   poz. 2087). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118  

   z późn. zmianami). 

 

10.3.    Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  

    deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  

    budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod  

   CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja – 2011 rok. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB  

    nr 240/82. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków  

    mineralnych, wydanie ITB nr 306/91. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.     Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz 

obiektach budownictwa inżynieryjnego. 
 

1.2.      Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3.     Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji 

budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 

związanych z : 

– przygotowaniem zbrojenia, 

– montażem zbrojenia, 

– kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe, 

płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów. 

 

1.4.     Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie nie sprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń  

                                                w sposób czynny. 
 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

w ST Kod CPV 45000000-7. 
 

2.       MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.1.     Stal zbrojeniowa 
 

2.1.1.   Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 

kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy  

PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500 S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 

2.1.2.   Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr 

AT/2001-04-1115) o następujących parametrach : 

– średnica pręta w mm 8÷10 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 
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– wydłużenie (min) w % 10 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących 

parametrach : 

– średnica pręta w mm 6÷32 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 355 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 

– wydłużenie (min) w % 20 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących 

parametrach : 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 

– wydłużenie (min) w % 24 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach : 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 

– wydłużenie (min) w % 22 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne 

gołym okiem. 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 

podane : 

– nazwa wytwórcy, 

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

– masa partii, 

– rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 

każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje : 

– znak wytwórcy, 

– średnica nominalna, 

– znak stali, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– znak obróbki cieplnej. 
 

2.2.     Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

 

2.3.     Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 

3.       SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  

pkt 3. 
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Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 

rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 

fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 

osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne 

dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 

4.       TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 

uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.1.     Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

 

5.2.     Przygotowanie zbrojenia 
 

5.2.1.  Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042,     

           a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2.2.   Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 

błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 

czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2.3.    Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.4.    Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.5.    Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy 

PN-S-10042. 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla 

stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy 

d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 

pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 

haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 

5.3.     Montaż zbrojenia 
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5.3.1.   Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się 

rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 

powinna wynosić co najmniej: 

– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2.    Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy 

do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 

strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  

pkt 6. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania : 

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać  

z różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 

Usytuowanie prętów: 

– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się  

   zmniejszenia grubości otuliny, 

– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone  

w przekroju poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno  

    przekraczać 3%, 

– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby  

   na tym pręcie, 

– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
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7.         OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.1.      Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 

zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio 

przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 

przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.1.     Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 

Inspektora nadzoru. 
 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

8.2.1.   Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  

    z dokumentacją projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2.    Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 

lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 

8.3.     Odbiór końcowy 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 8. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 

elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu : 

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

– rozstawu strzemion, 

– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
 

9.1.     Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 

– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją  

   projektową i niniejszą ST, 

– wykonanie badań i pomiarów, 

– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie  

   ich poza teren budowy. 
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10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.    Normy 
PN-ISO 6935-1:1998           Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

IDT-ISO 6935-1:1991 

PN-ISO 6935-1/AK:1998    Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO 6935-2:1998           Stal do zbrojenia betonu. 

IDT-ISO 6935-2:1991         Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK:1998    Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

Poprawki   PN-ISO 6935-2/ 

                  /AK:1998/Ap1:1999 

PN 82/H-93215                   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

Poprawki:  1. BI 4/91 poz. 27 

                  2. BI 8/92 poz. 38 

Zmiany     1. BI 4/84 poz. 17 

PN-S-10042                         Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

PN-B-06251                         Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-04408                         Metale. Technologiczna próba zginania. 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 

PN-B-03264                         Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 

10.2.    Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1.        WSTĘP 

 

1.1.      Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach 

kubaturowych. 

 

1.2. Zakres  stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu  

i realizacji robót ogrodzenia i piłkochwytów wokół boisk sportowych, a w szczególności wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej 

powlekanej, mocowanej na słupkach stalowych ocynkowanych osadzonych w stopach betonowych. 

  

1.3.      Przedmiot i zakres robót objętych SST 
a) przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia i piłkochwytów.  

b) osadzenie słupków w stopach betonowych 

c) montaż siatki stalowej ocynkowanej powlekanej  

d) osadzenie słupów przy bramowych,  

e) montaż i regulacja skrzydeł bram i furtek.  

f) demontaż ogrodzenia  

 

 1.4.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

            Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową,    

             specyfikacją techniczną i poleceniami przedstawiciela Inwestora.  

             Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi niezbędne  

             uzgodnienia z użytkownikiem.  

 

2.  MATERIAŁY  

 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

           podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Wszystkie materiały do wykonania ogrodzenia i piłkochwytów powinny odpowiadać  

             wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

             Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:  

a) beton C 16/20 (B-20) 

b) siatka stalowa, bezwęzłowa, ocynkowana, powlekana PCV w kolorze zielonym o oczkach 50 x 50 mm,  

    grubość sploty 5 mm.  

c) linka stalowa Ø min. 4 mm ocynkowana powlekana PVC w kolorze siatki,  

d) napinacze drutu naciągowego -stalowe, ocynkowane powlekane 

f) słupki stalowe Ø 80 x 3 mm, słupki poprzeczne Ø 48 x 3 mm i pośrednie Ø 60/3 mm.. Każdy słupek  

    będzie wyposażony w 4 napinacze. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, 

    termoplastycznego tworzywa sztucznego. 

g) brama i furtka wykonane z profilów takich jak ogrodzenie boiska. Wymiary bramy 200 x 200 cm,  

    furtki 112 x 200 cm. Brama dwuskrzydłowa wyposażona w zamknięcie w postaci kłódki oraz zasuwy  

    pionowej na jednym ze skrzydeł. Poza tym furtka i brama wyposażona w zamek z atestem, klamkę i  

    okucia. Wypełnienie bramy i furtki z siatki takiej jak ogrodzenie. 

 

3.  SPRZĘT  

 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV  

           45000000-7, pkt 3 
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3.2.     Sprzęt do wykonywania robót 

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, 

jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 

Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, 

żurawie samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod słupki. 

 

4.  TRANSPORT  

 

4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 

           45000000-7, pkt 4 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  

z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.  

 

4.2.  Wymagania szczegółowe : 

a) Siatkę metalową i słupki należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je    

     przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.  

b) Słupki stalowe przewozić można dowolnymi środkami transportu zabezpieczając je przed  

     mechanicznymi uszkodzeniami. Ze względu na duże odległości, materiał należy dowozić partiami na  

     zaplanowany odcinek ogrodzenia i piłkochwytów.  

c) Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed  

     korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania  

     powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii  

     termokurczliwej. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1.     Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7,  

pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji  

i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

ogrodzeniowe. 

 

5.2. Ogólne warunki wykonania robót  

Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostaną zrealizowane poprzez instalacje słupków narożnikowych. 

Słupki pośrednie zainstalowane zostaną w określonych miejscach, pomiędzy słupkami. Do każdego 

słupka narożnikowego i pośredniego dostarczone zostaną dwa pręty napinające wraz z kompletem 

napinaczy (4 napinacze drutu na każdy słupek narożnikowy lub pośredni).  

Montaż ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych. 

5.3.       Parametry użytkowe ogrodzenia  

5.3.1. . Wytyczne fundamentowania słupków  

a) Wykopy pod fundamenty słupków, bramy i furtki wykonać ręcznie, jako wykopy wąsko przestrzenne,  

     nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów. Jeśli dokumentacja  

     projektowa, ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary  

     w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka.  

b) Stopy pod słupki zagłębić na głębokość 1,0 m i dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem  

     B20.  

c) Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki  

     narożne, bramowe i na załamaniach, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinków ogrodzenia - należy  

     uwzględnić, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na odcinki modułowe i w takich  

     odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy dążyć, aby odległości między słupkami  

     pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.  
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d) Fundamenty pod stopy słupków ogrodzeniowych wykonać z betonu B-20. Stopy i słupki zatapiać w  

     fundamentach, przy czym koniec słupka powinien znajdować się ok. 5 cm nad dnem wykopu. Zakres  

     ten należy wykorzystać do pokonywania pochyłości terenu.  

e)  Ustawienie słupków  

     Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia,  

     a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki końcowe, narożne,  

     bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o należy zabezpieczyć przed  

     wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem  

     około od 30o do 45o.   

      Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich drutu  

      naciągowego. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do    

      umocowania do nich siatki.  

f)   Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 

                   Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 

              g)  Kolorystyka - Zaprojektowano jednolita kolorystykę zieloną 

 

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV    

            45000000-7, pkt 6 
 

6.2.       Badania kontrolne  

Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie :  

a) zgodności z dokumentacja i przepisami,  

b) poprawnego montażu,  

c) kompletności wyposażenia.  

 

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 

(atesty) i przedstawić je Wykonawcy w celu akceptacji.  

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 

zaświadczenie o jakości (atesty) należą : - siatki ogrodzeniowe, rury stalowe.  

Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań 

materiałów dla tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości 

(atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

 

6.4.     Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  

W czasie wykonywania ogrodzenia i piłkochwytów należy zbadać :  

a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,  

b) zachowanie wyznaczonej trasy,  

c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów  

d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  

e) poprawność ustawienia słupków,  

 

6.5.      Pomiary po montażowe w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia i piłkochwytów 

a) wysokość, 

b) naprężenie siatki, 

c) rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 

d) sprawdzenie osiowości montażu bramy i furtki. 
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6.6.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  

a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 

zamawiającego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.  

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

 

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV  

             45000000-  7, pkt 7 
 

7.2.     Szczegółowe zasady obmiaru robót 

Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych Robót zgodnie  

z zapisem w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robót są podane w m.  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV  

            45000000-7,  pkt 8 
 

8.2.     Odbiór ostateczny (końcowy) 
            Odbiorowi robót podlegają:  

• wykonanie ogrodzenia z siatki,  

• wykonanie bram i furtek,  

• zabezpieczenie antykorozyjne, powlekania i malowania.  

 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania  

            ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2.     Zasady rozliczenia i płatności 
Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty tymczasowe i prace 

towarzyszące: 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia i piłkochwytów, realizacją  

i inwentaryzacją powykonawczą robót, 

• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów,  

• dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,  

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych jeśli konieczne,  

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

• uporządkowanie placu budowy po robotach  

• demontaż ogrodzenia panelowego wraz przetransportowaniem do miejsca inwestycji 

• oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 

objętych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1      Normy obejmujące zakresem elementy robót   

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  

PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania  

PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe  

BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu  
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1.  WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót rozbiórkowych realizowanych w obrębie placu budowy. 
 

1.2.      Zakres stosowania SST 
Szczegółową specyfikację techniczną (SST) stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót rozbiórkowych przy wykonywaniu rozbiórki nawierzchni i fundamentów. 
 

1.3.      Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych  

w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują : 

a) wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych objętych kontraktem, 

b) wywóz i utylizację elementów pochodzących z rozbiórki oraz gruzu 
 

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z polskimi normami oraz  

            określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

           z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  

           robót podano w ST-0 Wymagania Ogólne. 
 

2.      MATERIAŁY 
 

2.1.     Podczas wykonywania robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

 

2.2.     Materiały z rozbiórki 
Materiały rozbiórkowe z wszystkich obiektów : gruz ceglany i betonowy, elementy metalowe, 

elementy drewniane, itp. stanowią̨  własność́  Wykonawcy, który przed złożeniem faktury zobowiązany 

jest dostarczyć́ dokumenty związane z utylizacją materiałów zgodnie z ustawą  

o gospodarce odpadami zgodnie z usta1.6. z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 628  

z późn. zmianami. Kody odpadów; 

- 17 01 01 beton, gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

- 17 01 02 gruz ceglany  

- 17 02 01 drewno 

- 17 07 01 gruz i materiały z rozbiórek 
 

3.      SPRZĘT 
 

3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń  

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  
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i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3.2.      Sprzęt do robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

– demontażu i załadunku elementów zakwalifikowanych do rozbiórki (narzędzia mechaniczne,  

     młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne, łopaty itp.), 

–   transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 

4.       TRANSPORT 
 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.2.     Transport gruzu 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do objętości gruzu, 

technologii i załadunku oraz odległości transportu. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.      Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : 

- wyznaczyć, odpowiednio oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami przepisów BHP  

   i p.poż. obszar prac rozbiórkowych, 

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną oraz wszystkie wewnętrzne instalacje  

   przeznaczone do wymiany, 

 

5.2.      Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.  

nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe prowadzić w miejscach przewidzianych dokumentacją projektową. 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych instalacji należy odłączyć instalację elektryczną, 

wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania od źródeł zasilania. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić tak aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak 

aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 

przewrócenia innego fragmentu konstrukcji. Wszystkie elementy pochodzące z rozbiórki należy 

posegregować i przetransportować do miejsca składowania. Gruz oraz inne elementy niewykorzystane w 

późniejszym etapie robót należy wywieźć z terenu budowy do miejsca składowania. Dokumenty 

potwierdzające utylizację wywiezionych elementów należy przedłożyć do akceptacji przez Inspektora 

nadzoru. 
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   Kierownik Budowy powinien dokładnie sprawdzić otrzymaną od Inwestora dokumentacje    

   projektową, przed jej przekazaniem na budowę, w szczególności pod kątem możliwości  

   technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanego sprzętu. 

   Wykonawca robót budowlanych powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia  

   wykonawcze i doświadczenie w realizacji robót ujętych w zakresie niniejszego opracowania.  

   Wykonawca powinien gwarantować prawidłową realizację robót i wysoką jakość ich wykonania. 

   Osoby nadzorujące prowadzenie robót powinny posiadać państwowe uprawnienia budowlane  

   w zakresie wykonawstwa robót ujętych w projekcie budowlano – wykonawczym i ST. 

 

5.3.   Prace przygotowawcze: 
   Obszar robót należy oznakować zgodnie z wymaganiami BHP, zabezpieczyć przed dostępem osób  

            postronnych. 

 

5.4.   Roboty rozbiórkowe 
   Roboty należy prowadzić zgodnie ze szczegółowymi harmonogramami rozbiórek, które stanowią 

integralną część dokumentacji wykonawczej. 

1. Roboty należy rozpocząć od odłączenia wszystkich mediów , tj. instalacji elektrycznych,  

    telefonicznych, c.o., wod-kan. Następnie zdemontować osprzęt. 

2. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu i w taki sposób aby  

    zapewnić bezpieczeństwo osób pracujących w pobliżu. 

3. Materiały z rozbiórek i odpadowe (gruz budowlany) należy przenosić na miejsce składowania  

     ręcznie. Starać się zapewnić minimum hałasu i pylenia. 

4. Wszystkie materiały rozbiórkowe należy posegregować, a następnie wywieść z terenu budowy na  

     miejsce utylizacji lub składowania. 

5. Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia06.02.2003 roku 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych 

Wszystkie elementy D-5 przewidziane do ponownego montażu i wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń, a uzyskane elementy Wykonawca, powinien przewieźć na miejsce 

wskazane przez inspektora nadzoru. 

 

5.5.  Roboty porządkowe 
Obowiązkiem wykonawcy, po zakończeniu robót, jest uporządkowanie terenu. Usunięcie wszystkich 

pozostałych materiałów, zasypanie piaskiem nierówności terenu powstałych przy rozbiórce fundamentów, 

wyrównać teren będący tymczasowym placem budowy. 
 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

6.1.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania Ogólne 

 

6.2.    Kontrola jakości robót podczas robót rozbiórkowych 
 

6.2.1. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego  

           oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp i p.poż. Wykonawca  

           przekaże Inspektorowi nadzoru dokumenty utylizacji odpadów. 
 

7.       OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora nadzoru. 
 

7.2.      Zasady określania ilości robót 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, obmiar poszczególnych robót podawany 

będzie tak jak w przedmiarze robót. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie  

z wymaganiami SST. 

 

7.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
 

7.4.      Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności  

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

7.5.      Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone  

w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  

z Inspektorem nadzoru. 

 

8.       ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.     Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

           Ogólne zasady odbioru robót zanikających podano w ST-0 Wymagania Ogólne. 

8.2.       Do odbioru końcowego Wykonawca powinien załączyć : 
- kartę utylizacji odpadów, 

- potwierdzenie o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz uporządkowaniu  

   terenu budowy, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w porównaniu do dokumentacji  

   projektowej 
 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

   i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

- płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. 

- ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz   

   przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem  

   ofertowym. 
 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] rozbiórki pokrycia dachowego, rozebrania konstrukcji dachowych, 

rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 20 cm wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] mechanicznej rozbiórki elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 

wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

Płaci się za ustaloną ilość [szt.] przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych słupów wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

Płaci się za ustaloną ilość [t] demontażu konstrukcji stalowej wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] gruzu załadowanego i wywiezionego na wysypisko, wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

• ładowanie gruzu z hałdy na samochody samowyładowcze. 

• podgarnięcie spycharką pozostałego gruzu pod koparkę. 

• przewóz gruzu i jego wyładunek na odkładzie. 

• ewentualna opłata składowiskowa 
 

Płaci się za ustaloną ilość [t] stali i wywiezionej na składowisko, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• ładowanie konstrukcji na samochody samowyładowcze. 

• przewóz konstrukcji i jej wyładunek. 

• ewentualna opłata składowiskowa 
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9.2.      Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu    

     organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora  

     nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  

     ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

    i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  

    poziomych, barier i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)  

       z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

      montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

      bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

                    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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1.  WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. 

 

1.2.      Zakres stosowania SST 
         Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.      Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót dotyczących wykonania podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa. 

 

1.4.      Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
             Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

2.   MATERIAŁY 
 

2.1. Cement  
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-

19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

 

Tablica nr 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 

 
 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie cementu powinno odbywać 

się zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech 

miesięcy, można go stosować za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania 

laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 

 

2.2. Kruszywo 
Do stabilizacji gruntu cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, 

spełniające wymagania podane w tablicy 2. Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem 

wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykażą,  że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek 

kruszywa stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.4. tablica 3. 

 

Tablica nr 1. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem 
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Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu 

na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono 

składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających 

przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem równych rodzajów kruszyw. 

 

2.3. Woda 
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 

powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej 

przebadania, zgodnie z wyżej podana norma lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na 

ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z woda wątpliwa i z woda wodociągowa. Brak różnic 

potwierdza przydatność wody do stabilizacji kruszywa cementem. 

 

2.4. Kruszywo stabilizowane cementem 

 

2.4.1.    Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem 

Kruszywo stabilizowane cementem powinno spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

 

Tablica nr 2 Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy wzmacniającej podłoże 

 

 
 

2.4.2.       Skład kruszywa stabilizowanego cementem 

Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z punktem 2.2. Skład 

kruszywa stabilizowanego cementem powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągniecie właściwości 

określonych w tablicy 3. Zaleca sie taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe przy 

minimalnej zawartości cementu i wody. Zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego 

cementem nie może przekraczać wartości 6 % w stosunku do masy suchego kruszywa. 

Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duży cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20% jej wartości. 

 

3.    SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwami powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu : 

- wytwórnie stacjonarne wyposażone w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz objętościowe     

    dla wody, 
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- układarki lub równiarki do rozkładania i wyprofilowania warstwy, 

- walce gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania, 

- w miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe     

   walce wibracyjne. 

 

4.        TRANSPORT 
 

4.4. Transport kruszywa 
Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, gwarantującymi zabezpieczenie 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. 

 

4.5. Transport cementu 
Transport cementu powinien odbywać sie z zastosowaniem cementowozów. W czasie transportu i 

przeładunku cement nie może ulec zawilgoceniu. 

 

4.6. Transport wody 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub cysternami. 

 

4.7. Transport mieszanki z wytwórni stacjonarnej 
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w sposób zapobiegający 

rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotności lub przewilgoceniu. Do transportu mieszanki stosować 

samochody samowyładowcze o konstrukcji i ładowności dostosowanej do bezpośredniego wyładunku 

mieszanki do układarki oraz samochody o mniejszej ładowności w przypadku wykonywania poszerzeń. 

 

5.         WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.4. Projektowanie składu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem 
Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego do akceptacji projekt składu mieszanki oraz próbki kruszywa i cementu pobrane w obecności 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 

- wyniki badan kruszyw, 

- wyniki badan cementu według metod określonych w PN-B-19701:1997, 

- w przypadkach wątpliwych, wyniki badania jakości wody wg PN-88/B-32250. 

 

Projekt składu mieszanki powinien zawierać: 

- skład mieszanki kruszyw (proporcje wagowe różnych składników), 

- wymagana zawartość w mieszance cementu, 

- wymagana zawartość wody w mieszance, odpowiadającą wilgotności optymalnej mieszanki  

    kruszywa z cementem, 

- wyniki badan wytrzymałości i mrozoodporności kruszywa stabilizowanego cementem według  

metod podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagań niniejszej Specyfikacji. 

 

5.5.  Przygotowanie podłoża 
        Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST-1.17 

 

5.6. Warunki atmosferyczne 
Warstwa podłoża ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, 

gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5°C, wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów 

deszczu. Nie należy rozpoczynać wykonywania stabilizacji kruszywa cementem, jeżeli prognozy 

meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5°C w czasie najbliższych 7 dni. 

 

5.7. Przygotowanie mieszanki gruntu stabilizowanego cementem metoda mieszania  

w mieszarkach stacjonarnych 
Do przygotowania mieszanki należy zastosować stacjonarną mieszarkę przeciwbieżną typu cyklicznego  
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z automatycznym dozowaniem składników. Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w 

recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego 

dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody, gwarantujące następujące tolerancje 

dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: 

- kruszywo ±3%, 

- cement ±0,5%, 

- woda ±2% w stosunku do wilgotności optymalnej. 

W czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast 

naprawione przez wymianę mieszanki na głębokość, co najmniej 8 cm, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny  

i jednolity wygląd. 

 

5.8. Wykonanie warstwy wzmacniającej 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek, a na 

poszerzeniach przy pomocy układarek przystosowanych do układania bocznego. W przypadku wykonywania 

wąskich poszerzeń dopuszcza sie układanie ręczne wzdłuż linek prowadzących. Grubość układania mieszanki 

powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed 

zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych  

i poprzecznych. Do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice lub linki prowadzące. Przed 

ułożeniem mieszanki należy podłoże zwilżyć wodą. 

 

5.9. Zagęszczenie 
Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu płyt 

wibracyjnych walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego. W przypadku zagęszczania wąskich poszerzeń należy stosować płyty wibracyjne. 

Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć sie od niżej położonej 

krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi.  Operacje zagęszczania i 

obróbki powierzchniowej musza być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 

mieszanki w mieszarce. W czasie zagęszczania zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 z tolerancja +1% i –2%. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 

według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.Specjalna uwagę należy poświęcić zagęszczaniu 

mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, powinny 

być naprawione przez zerwanie warstwy na pełna grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim 

składzie i ponowne zagęszczenie. 

 

5.10. Pielęgnacja 
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał gotową podbudowę lub ulepszone 

podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub 

ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących 

napraw podbudowy lub ulepszonego podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników 

atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch 

budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub 

ulepszonego podłoża. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą 

warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

5.11. Spoiny robocze 
W miarę  możliwości należy uniknąć podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 

szerokości. Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 

kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez 

prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu 

jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na 

połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, 
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gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, 

nie przekracza 60 minut. Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie 

leżącej wyżej powinny być względem nich przesunięte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla 

spoiny poprzecznej. 

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.4. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  

w celu akceptacji. 

 

6.5. Badania w czasie robót 
 

6.5.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża 

stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 3. 

 

Tablica nr 3 Częstotliwość badań i pomiarów 

 
 

6.5.3. Uziarnienie gruntu i kruszywa 

Próbki do badan należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie 

kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych 

rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.5.4. Wilgotność 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej 

mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartości. 

6.5.5. Rozdrobnienie gruntu 

Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był, co najmniej równy 

80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 

6.5.6. Jednorodność i głębokość wymieszania 

Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia 

mieszanki. Głębokość wymieszania mierzy sie w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy 

ulepszonego podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była 

równa projektowanej. 

6.5.7. Zagęszczenie warstwy 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 

oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 

6.5.8. Grubość podbudowy 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości, co najmniej 0,5 m od 

krawędzi. Grubość warstwy nie może różnic się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 
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6.5.9. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do 

badan należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki  

w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów 

stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. 

Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących 

poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.5.10. Mrozoodporność 

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych 

cyklom zamarzania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyczących 

poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

 

6.6. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego cementem 
 

6.6.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Zgodnie z tabelą nr 4. 

 

Tablica nr 4 Częstotliwość badań i pomiarów 

 
 

6.6.3. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej ni_ +10 cm, -5 cm. Na 

jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej, 

o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazana w dokumentacji projektowej. 

6.6.4. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łata lub planografem, zgodnie z norma BN-

68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łata. Nierówności nie powinny 

przekraczać15 mm. 

6.6.5. Spadki  

Spadki podbudowy powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5 %. 

6.6.6. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy, a rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.6.7. Ukształtowanie osi 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.6.8. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może różnic sie od grubości projektowanej o więcej ni_ ± 10%. 

 

7.         OBMIAR ROBÓT 
   Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranej podbudowy 

 

8.          ODBIÓR ROBÓT 
    Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 

9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 
    Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
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Cena wykonania 1 m2 podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obsługę geodezyjna, 

- opracowanie recept, 

- oznakowanie robót, wykonanie i utrzymanie dróg objazdowych, 

- wytwarzanie mieszanek grunt –cement w mieszarkach stacjonarnych, 

- zakup, dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

- pielęgnacja wykonanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

• PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
ROBOTY  DROGOWE 

 

 
SST-2.02 

 

 

 
Kod CPV 45233252-0 

 

 

 
PODŁOŻE  Z  PIASKU  
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1.   WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z piasku. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót dotyczących wykonania podbudowy z piasku. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją  

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

2.   MATERIAŁY 
 

2.1.  Wymagania dla kruszyw 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8] : 

- piasek, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, 

wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST. 

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla : 

- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 

- klasy II i III- dla podbudowy pomocniczej. 

 

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo 

gatunku co najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 

 

Tablica 1 Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 

 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 

[7]: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej 

niż: 

    - w tłuczniu 

    - w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 

stosunku 

    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej 

niż:   

 

 

35 

40 

 

30 

 

 

50 

50 

 

35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie 

więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

2,0 

3,0 

 

 

3,0 

5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], 

% ubytku masy, nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

4,0 

5,0 

 

 

10,0 

10,0 
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4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 

metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-

11112 [8], % ubytku masy, nie więcej niż: 

- w klińcu 

- w tłuczniu 

 

 

 

30 

nie bada 

się 

 

 

 

nie bada 

się 

nie bada 

się 

 

Tablica 2 Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy                                             

tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 

 

Lp. 

 

Właściwości 

Podbudowa 

jednowarstw

owa lub 

podbudowa 

zasadnicza 

 

Podbudowa 

pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 

odsia- 

    nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 

    - w tłuczniu 

    - w klińcu 

b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 

    mniej niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

 

 

 

3 

4 

 

 

75 

 

15 

 

15 

 

 

 

4 

5 

 

 

65 

 

25 

 

20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-

06714-12 [1], % m/m, nie więcej niż: 

- w tłuczniu i w klińcu 

 

 

0,2 

 

 

0,3 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-

06714-16 [3], % m/m, nie więcej niż: 

- w tłuczniu 

- w klińcu 

 

 

40 

nie bada się 

 

 

45 

nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 

cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: 

- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie 

ciemniejsza  

   niż: 

 

 

 

wzorcowa 

 

2.2.  Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub  

z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

 

3.        SPRZĘT 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z pospółki powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania, 

- rozsypywarek kruszywa do rozłożenia podbudowy, 

- walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa, 

- walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa, 

- szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru pospółki, 

- walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 

- przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
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4.          TRANSPORT 
    Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je   

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5.          WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST-18. Podbudowa 

tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 

warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa 

odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy 

tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony 

warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

                                                                   
15

85

15
D

d
  

gdzie : D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo odsączającej, 

       d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie  

z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, z tolerancjami 

określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy 

powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach 

równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 

5.2. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-

krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu 

nie może przekraczać 10 cm. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 

zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Zagęszczanie podbudowy o przekroju 

daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym 

powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, 

w kierunku jej górnej krawędzi. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co 

najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. 

Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy 

kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania  

i wibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie 

penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z 

podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 

mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 

szczotkowania. 

 

5.3.  Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana  

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

6.         KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu akceptacji. 
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Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.1 i tablicach 1 i 2 

niniejszych SST 

 

6.2. Badania w czasie robót 
 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 

ilości badań 

na dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

po- 

wierzchnia 

podbu- 

dowy na 

jedno badanie 

(m2) 

1 

2 

3 

Uziarnienie kruszyw 

Zawartość zanieczyszczeń obcych w   

kruszywie 

Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 

2 

 

600 

4 

5 

6 

7 

Ścieralność kruszywa 

Nasiąkliwość kruszywa 

Odporność kruszywa na działanie mrozu 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 

i przy każdej zmianie źródła 

pobierania materiałów 

 

6.2.2. Badania właściwości kruszywa 

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 

powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Badania pełne kruszywa, 

obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.1 powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła 

pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki do badań pełnych 

powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

6.3. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 

m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

2000 m2 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2 



99 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać  

      w punktach głównych łuków poziomych. 

 

6.3.2.  Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na 

jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej 

o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

 

6.3.3.  Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 

BN-68/8931-04 [11].  Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 

podbudowy nie mogą przekraczać : 

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową  

z tolerancją  0,5 %. 

 

6.3.5.  Rzędne wysokościowe podbudowy 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

 

6.3.6.  Ukształtowanie osi w planie 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

 

6.3.7.  Grubość podbudowy 

    Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż : 

- dla podbudowy zasadniczej  2 cm, 

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

 

6.3.8.  Nośność podbudowy 

 Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa zasadnicza 

powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 

 

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

 

Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy 

użyciu płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M
I

E
 Wtórny M

II

E
 

Ruch lekki 

Ruch lekko średni i średni 

100 

100 

140 

170 

 

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być 

większy od 50 MPa. 

Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia 

M
II

E
 do pierwotnego modułu odkształcenia M

I

E
 jest nie większy   od 2,2. 

I

E

II

E

M

M
    2,2 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 

6.4.1.  Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.3, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary 
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zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości 

projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca 

powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy 

szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne 

zagęszczenie. 

 

6.4.2.  Niewłaściwa grubość 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 

głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru inwestorskiego, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na 

własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie 

Wykonawca. 

 

6.4.3.  Niewłaściwa nośność podbudowy 

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty 

tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 

wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  

 

7.          OBMIAR ROBÓT 
    Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 

 

8.           ODBIÓR ROBÓT 
       Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 

9.           PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie kruszywa, 

- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

10.            DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartości zanieczyszczeń obcych. 

• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

• PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

• PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

• PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

• PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

• PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

• PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

• PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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1.   WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z tłucznia kamiennego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót dotyczących wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego.. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
    Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją  

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

2.   MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania dla kruszyw 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 

- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane 

spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST. 

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla : 

- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 

- klasy II i III- dla podbudowy pomocniczej. 

 

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co 

najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 

 

Tablica 1 Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 

 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7] : 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 

    - w tłuczniu 

    - w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 

do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:   

 

 

35 

40 

 

30 

 

 

50 

50 

 

35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej 

niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

2,0 

3,0 

 

 

3,0 

5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % 

ubytku masy, nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

4,0 

5,0 

 

 

10,0 

10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 

metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-
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11112 [8], % ubytku masy, nie więcej niż: 

- w klińcu 

- w tłuczniu 

 

30 

nie bada się 

 

nie bada się 

nie bada się 

 

Tablica 2 Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy                                             

tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 

 

Lp. 

 

Właściwości 

Podbudowa 

jednowarstw

owa lub 

podbudowa 

zasadnicza 

 

Podbudowa 

pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia- 

    nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 

    - w tłuczniu 

    - w klińcu 

b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 

    mniej niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

 

 

 

3 

4 

 

 

75 

 

15 

 

15 

 

 

 

4 

5 

 

 

65 

 

25 

 

20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [1], 

% m/m, nie więcej niż: 

- w tłuczniu i w klińcu 

 

 

0,2 

 

 

0,3 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % 

m/m, nie więcej niż: 

- w tłuczniu 

- w klińcu 

 

 

40 

nie bada się 

 

 

45 

nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg 

PN-B-06714-26 [6]: 

- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż : 

 

 

wzorcowa 

 

2.2.  Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub  

z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

 

3.        SPRZĘT 
  Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 

- rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 

- walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 

- walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego  

   klińcem, 

- szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 

- walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 

- przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

 

4.          TRANSPORT 
  Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je   

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5.          WYKONYWANIE ROBÓT 
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5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST-18. Podbudowa 

tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 

warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa 

odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy 

tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony 

warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

                                                                   
15

85

15
D

d
  

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo odsączającej, 

           d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie  

z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, z tolerancjami 

określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy 

powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach 

równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 

5.2.  Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-

krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu 

nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 

równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 

zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane 

dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. 

Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać 

się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o 

jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. W przypadku wykonywania 

podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej 

warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku 

jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co 

najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie 

przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, 

operacje rozkładania i wibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo 

drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego 

należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 

do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 

jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa 

poluzowanego w czasie szczotkowania. 

 

5.3. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana  

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

6.         KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu akceptacji. 
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Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.1 i tablicach 1 i 2 

niniejszych SST 

 

6.2. Badania w czasie robót 
 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy na jedno 

badanie (m2) 

1 

2 

3 

Uziarnienie kruszyw 

Zawartość zanieczyszczeń obcych w   

kruszywie 

Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 

2 

 

600 

4 

5 

6 

7 

Ścieralność kruszywa 

Nasiąkliwość kruszywa 

Odporność kruszywa na działanie mrozu 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 

i przy każdej zmianie źródła pobierania 

materiałów 

 

6.2.2. Badania właściwości kruszywa 

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 

powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Badania pełne kruszywa, 

obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.1 powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła 

pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki do badań pełnych 

powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

6.3. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 

każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 
 
 

 



106 

 

6.3.2.  Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na 

jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej 

o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 

6.3.3.  Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 

BN-68/8931-04 [11].  Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 

podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową  

z tolerancją  0,5 %. 
 

6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
 

6.3.7.  Grubość podbudowy 

    Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż : 

- dla podbudowy zasadniczej  2 cm, 

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
 

6.3.8.  Nośność podbudowy 

 Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa zasadnicza 

powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 

 

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

 

Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy 

użyciu płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M
I

E
 Wtórny M

II

E
 

Ruch lekki 

Ruch lekko średni i średni 

100 

100 

140 

170 

 

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, 

powinien być większy od 50 MPa. 

Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia M
II

E
 do pierwotnego modułu odkształcenia M

I

E
 jest nie większy   od 2,2. 

I

E

II

E

M

M
    2,2 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 

6.4.1.  Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.3, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary 

zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości 

projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca 

powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy 
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szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne 

zagęszczenie. 

 

6.4.2.  Niewłaściwa grubość 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 

głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru inwestorskiego, uzupełnione nowym materiałem  

o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na 

własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie 

Wykonawca. 

 

6.4.3.  Niewłaściwa nośność podbudowy 

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty 

tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 

wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  

 

7.          OBMIAR ROBÓT 
  Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 

 

8.           ODBIÓR ROBÓT 
     Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 

 

9.           PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie kruszywa, 

- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

10.            DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartości zanieczyszczeń obcych. 

• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

• PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

• PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

• PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

• PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

• PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

• PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

• PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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1.  WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót dotyczących ustawienia obrzeży betonowych. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 
2.   MATERIAŁY 

 

2.1. Obrzeża betonowe gatunek I z betonu klasy B30 (C25/30). 
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży : 

- długość - +8 mm, 

- szerokość i wysokość - +3 mm. 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze  

z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.   Zastosowane obrzeża powinny 

odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03  Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać 

następującym normom : 

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania", 

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża". 

 

 Ponadto : 

- nasiąkliwość betonu w krawężniku nie powinna być większa niż 4%, 

- ścieralność na tarczy Boehmego – 3 mm, 

- mrozoodporność po 150 cyklach: 

- ubytek masy poniżej 5% 

- spadek wytrzymałości poniżej 20% 

-  wodoszczelność W8 

 

2.2.  Piasek na podsypkę piaskową  
 Powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 "Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw 

budowlanych". 

 

2.3.  Podsypka cementowo - piaskowa 
 Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4. 

 

2.4.  Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między  obrzeżami : 
- cement klasy 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002, 

- piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 13139, 

- woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
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3.       SPRZĘT 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu : 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4.        TRANSPORT 
 

4.1. Transport obrzeży 
 Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Obrzeża betonowe 

układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa 

nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

 

4.2.  Transport pozostałych materiałów 
  Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa można 

przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem  

i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 

wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub 

beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem 

bębnów i beczek. 

 

5.        WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Ustawienie obrzeży 
   Ustawianie obrzeży wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej  

o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

 

5.2.  Wypełnianie spoin 
  Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem 

lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin obrzeży zaprawą 

cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do obrzeży ustawionych na ławie betonowej. Spoiny obrzeży 

przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury 

krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 

m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

 

6.        KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
 Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać: 

- dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde  

100 m ustawionego obrzeża, 

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej, które  

  wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża, 

- równość górnej powierzchni obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde  

  100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża  

   i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 

głębokość 

 

7.        OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego obrzeża betonowego. 

 

8.        ODBIÓR ROBÓT 
 Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
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9.          PODSTAWA PŁATNOŚCI 
    Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 

Cena wykonania 1 m obrzeża betonowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie podsypki, 

- ustawienie obrzeży na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 

- wypełnienie spoin obrzeży, 

- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10.          DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

• BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
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1.  WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie robót dotyczących wykonania nawierzchni z kostki betonowej. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

2.          MATERIAŁY 
 

2.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania 
 

2.1.1.  Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej. 

2.1.2.  Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 

powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać : 

- 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm, 

- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.1.3.  Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości  3 mm, 

- na szerokości  3 mm, 

- na grubości  5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.1.4.  Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 

statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.1.5.  Nasiąkliwość 

 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie 

więcej niż 5%. 

2.1.6.  Odporność na działanie mrozu 

 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie  

z wymaganiami  PN-B-06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek 

jest wystarczająca, jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, 
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- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe 

niż 20%. 

2.1.7.  Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie 

więcej niż 4 mm. 
 

2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 

2.2.1.  Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 

„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom   

PN-B-19701. 

2.2.2.  Kruszywo 

 Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa 

powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 

wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.2.3.  Woda 

 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 

odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 

2.2.4.  Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie  

z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 

nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny 

zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne. 
 

3.          SPRZĘT 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże,  

a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 

Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 

warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać 

do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni 

stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można 

stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 

4.            TRANSPORT 
     Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w 

folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe 

można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 

5.            WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. Grubość 

podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 

wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 

5.2.  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 

wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny 

należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych 

lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek 

brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 

uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 
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brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 

nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana 

do ruchu. 

 

6.       KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada atest wyrobu wg pkt. 2.1.1 niniejszej SST. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 

żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania 

wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 

powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 

 

6.2. Badania w czasie robót 
 

6.2.1.  Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową  

i odpowiednimi SST. 

6.2.2.  Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.1 niniejszej SST. 

6.2.3.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.2 niniejszej SST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 

6.3.1.  Nierówności podłużne 

 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie 

powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.3.2.  Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.3.3.  Niweleta nawierzchni 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać  1 cm. 

6.3.4.  Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm  

6.3.5.  Grubość podsypki 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm . 

 

6.4.  Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 

6.3 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech 

geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni 

i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci 

Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

7.        OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki    

      brukowej. 
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8.        ODBIÓR ROBÓT 
        Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 

9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
         Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie podsypki, 

- ułożenie i ubicie kostki, 

- wypełnienie spoin, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10.         DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego PN-B-06714-15 

• PN-B-06250 Beton zwykły 

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. Cement. Cement powszechnego użytku.  

                           Skład, wymagania i ocena zgodności 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

• BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
ROBOTY  BUDOWLANE  W  ZAKRESIE  BUDOWY  

 
OBIEKTÓW  SPORTOWYCH 

 

 
SST-2.06 

 

 
Kod CPV 45230000-0 

 

 

 
NAWIERZCHNIE  Z  TRAWY  NATURALNEJ 

 
Kod  CPV  45212221-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



118 

 

1.       WSTĘP 
                                                                                                                                                             

1.1.  Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z założeniem i pielęgnacją nawierzchni z trawy naturalnej. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu 

 i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni z trawy naturalnej boiska piłkarskiego. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

 

2.        MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

  

2.1.      Trawa naturalna  

   Najbardziej pożądanym podłożem dla trawnika sportowego jest mieszanka ziemi, piasku i torfu 

ogrodniczego (kwaśnego) w następujących proporcjach 60% piasku drobnego o przekroju 0,5 – 0,6 mm, 20% 

torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej (ewentualnie gleby rodzimej ). Warstwa nośna musi być 

zbudowana z takich materiałów, które pozwalają na utrzymanie prawidłowej struktury glebowej, w tym 

przepuszczalności i chłonności wodnej. Dopuszcza się zastosowanie traw syntetycznych tylko o 

parametrach takich samych bądź lepszych od projektowanych. 

    Trawa o składzie :  

Festuca arundinacea „Astrbc” 25%  

Festuca rubra rubra „Bargena” 20%  

Lolium perenne „Barbair” 20%  

Lolium perenne „ Barrage” 15%  

Poa pratensis „ Balin” 20%  

               w ilości 3.0 kg/100 m2 

 

2.2.     Wzmocnienie i zabezpieczenie podbudowy 

 Geowłókninę, siatkę ułożyć pod podbudową 

 

3.         SPRZĘT 

 

 3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

               Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3. 

 

3.2.     Sprzęt do wykonywania boisk 

Do wykonania należy stosować następujący sprzęt : spycharki, równiarki, inny dowolny sprzęt spełniający 

wymagania.  
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- wału gładkiego lub wału kolczatki do pielęgnacji nawierzchni trawiastej, 

- siewnika do wysiewu nasion z możliwością siewu szczelinowego, 

- aeratora, 

- wertykulatora. 

 

4.       TRANSPORT 

 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 

               Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4. 

 Transport może być wykonywany dowolnym sprzętem np. traktorem, samochodem skrzyniowym  

i innymi podobnymi pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych 

materiałów. Wywóz ziemi z wykopów pod instalację nawadniającą powinien się odbywać taczkami 

aby nie uszkodzić murawy. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. Do każdego opakowania 

do wykonania nawierzchni powinna być dołączona etykieta, zawierająca m.in. następujące dane : datę 

produkcji i termin przydatności do użycia, informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia, nr Aprobaty Technicznej ITB, nr certyfikatu zgodności lub deklaracji 

zgodności z aprobatą, znak budowlany. Materiały powinny być składowane na paletach  

w sposób zabezpieczający przed wpływami atmosferycznymi i dostępem osób trzecich.  

 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.      Ogólne zasady wykonania robót 
            Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5. 
 

5.2.      Wykonywanie robót : 

Zdjęcie starej darni i usunięcie ziemi do głębokości łącznej 35 cm od poziomu obecnej nawierzchni. 

Nawiezienie warstwy nośnej pod wysiew. Warstwa nośna musi być zbudowana z takich materiałów, które 

pozwalają na utrzymanie prawidłowej struktury glebowej, w tym przepuszczalności i chłonności wodnej. 

Całość warstwy nośnej należy wykonać z istniejącej ziemi należy dowieźć torf i ziemię ogrodniczą  

w proporcjach podanych wyżej. Po transporcie podłoża, jego odpowiednim przemieszaniu zgodnie  

z powyższymi zaleceniami i rozrzuceniu w terenie należy przed siewem nawierzchnię należy starannie 

zabronować, a po zasianiu trawy dokładnie wyprofilować i zawałować . Gleba powinna być odpowiednio 

nawożona. Najlepiej użyć gotowych nawozów sztucznych w ilości określonej przez producenta. Dla 

zmniejszenia kwasowości gleby należy dodać do niej około 30 kg wapna na 1m². 

Nawierzchnie trawnikowe spełniają określone zadania i powinny być wytrzymałe na wydeptywanie oraz 

na zmiany warunków klimatycznych. Nawierzchnie boisk trawiastych można uzyskać przez wysiew nasion 

specjalnej mieszanki traw boiskowych. Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem – jest najbardziej 

naturalnym sposobem realizacji zadarniania, umożliwia dowolne kształtowanie składu gatunkowego  

i odmianowego traw, ściśle dostosowanych do lokalnych potrzeb. Przygotowanie gleby i sam siew można 

przeprowadzić w ten sposób, że wprowadzone nawozy o spowolnionym działaniu mogą funkcjonować  

w optymalnych dla nich warunkach. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
 

6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6 oraz wg instrukcji 

producenta. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.2.      Pomiary i badania 

      Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
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W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

- spadki poprzeczne warstwy z tolerancją 1 : 0,5%, 

- rzędne niwelety z tolerancją 1 : 10  mm, 

- grubość warstwy +/- 10%. 

 

6.5.      Metoda i zakres kontroli : 

        Kontrola nawierzchni  powinna obejmować badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych  

z S.T. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami odpowiednich norm 

materiałowych. Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 

dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 

techniczne.   

 

7.        OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. Obmiaru dokonuje się w m2. 

  

8.          ODBIÓR ROBOT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano – Montażowych. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia robót w planie i przekroju, 

- prawidłowości wykonania połączeń nawierzchni, 

- wygląd nawierzchni, jakość wykonania, 

- jednorodność nawierzchni, 

- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru i komisja powołana przez Zamawiającego. 

 

9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
              Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 

              Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

             Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 

 

10.1. Normy 

             PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  

odbiorze, 

PN-86/B-02480       Grunty Budowlane. Określenie. Symbole, Podział i opis gruntów. 

BN-77/8931-12       Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
ROBOTY  BUDOWLANE  W  ZAKRESIE  BUDOWY  

 
OBIEKTÓW  SPORTOWYCH 

 
SST-2.07 

 

 
Kod CPV 45230000-0 

 

 

 
NAWIERZCHNIE  POLIURETANOWE 

 
Kod  CPV  45212221-1 
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1.         WSTĘP 

1.1.      Przedmiot specyfikacji technicznej 
              Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej. 
 

1.2.      Zakres robót objętych ST 
-     oczyszczenie podłoża z kurzu, brudu, zaprawy, olejów, tłuszczów itp., 

- wykonanie podkładowej masy elastycznej ET, (bezspoinowo) mechanicznie za pomocą  

               rozkładarki mas poliuretanowych,  

- ułożenie warstwy wierzchniej (użytkowej) grubości 14 mm, 
 

2.         MATERIAŁY 

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania w „ Wymagania ogólne ”  
 

2.2.      Rodzaje materiałów 

Materiały do wykonania robót nawierzchniowych nie mogą być gorszej jakości niż podane  

            w Dokumentacji Technicznej. 
 

2.2.1. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu „ sandwich ” 

 Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo - gumowa, o grubości 13 mm, nieprzepuszczalna dla 

wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezpośrednio na placu budowy na podbudowie 

asfaltobetonowej lub betonowej,  Składa się z dwu warstw: elastycznego podkładu i warstwy użytkowej. Służy 

do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów 

la na obiektach lekkoatletycznych. 

   Nawierzchnia powinna mieć parametry mieszczące się w przedziałach opisanych w tabeli : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej zawartość związków  

chemicznych powinna być nie większa  niż opisana  w tabeli poniżej: 

 

 

 

 

 

 

Wytrzymałość na rozciąganie                                  ≥ 0,5 MPa 

Wydłużenie przy  zerwaniu                               60 – 65 % 

Odporność na obuwie z kolcami  

- wytrzymałość na rozciąganie przy użyciu kolców  

- wydłużenie przy  względne Fmax po działaniu kolców 

 

  ≥ 0,3 MPa 

  ≥ 50 % 

Poślizg 

- nawierzchnia sucha (min. - max.) 

- nawierzchnia mokra (min. – max.) 

 

80 - 110  

50 – 110 

Odporność na ścieranie  ≤ 3 g 

Odkształcenie pionowe  w temp. 23ºC ≤ 5 

Amortyzacja 35 – 30 typ SA 35 - 50 

Odporność po sztucznym starzeniu : 

- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g 

- zmiana barwy, stopień skali szarej 

 

≤ 3 

≥ 4 

parametr wartości  w mg/l 

DOC - po 48 godzinach <  6 

ołów (Pb) < 0,005 

kadm (Cd) < 0,0005 

chrom (Cr) < 0,005 

rtęć (Hg) < 0,0005 

cynk (Zn) < 0,85 

cyna (Sn) < 0,005 
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a. atest Higieniczny PZH 

b. kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, określającą technologię 

wykonania oferowanej nawierzchni, wydane przez jednostkę akredytowaną 

c. autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 

Autoryzacja musi być załączona w oryginale dla danej inwestycji. 

d. badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymagami normowymi  

i potwierdzające wymogi dotyczące nawierzchni, wydane przez jednostkę akredytowaną  

e. aktualny certyfikat dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości  na  bieżnię. 

f. aktualne badania na normę EN PN 13501 określające  wymaganą klasyfikację ogniową. 

g. aktualne badania na zgodność z normą  PN EN 14877:2014-02 
h. aktualne badania na bezpieczeństwo ekologiczne wg DIN 18035-6:2014 

i. próbka oferowanej nawierzchni o wym. 10 x 10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego 

produktu, 

j. kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację WA potwierdzający 

wymagane wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu (Product Certificate). 
  

Uwaga !  

Powyższe dokumenty należy przedłożyć wraz z ofertą a brak któregokolwiek dokumentu lub 

załącznika będzie powodem uznania oferty jako nieważnej. Dokumenty te powinny potwierdzać 

zgodność oferty z wymogami Zamawiającego dotyczących parametrów nawierzchni przewidywanej 

do realizacji zamówienia. 

 

 3.         SPRZĘT 

  

3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

                 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3. 

 

3.2.     Sprzęt do wykonywania posadzek 

             Do wykonania należy stosować następujący sprzęt : rozkładarka nawierzchni, mieszarka, przyrządy  

            pomiarowe do prób i badań pomontażowych, 

 

4.        TRANSPORT 
 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 

              Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4.  

             Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. Wyroby zestawów    

              nawierzchni sportowych powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz  

              przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości. Do każdego  

             opakowania do wykonania nawierzchni powinna być dołączona etykieta, zawierająca m.in. następujące  

             dane : datę produkcji i termin przydatności do użycia, informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia,  

             zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, nr Aprobaty Technicznej ITB, nr certyfikatu zgodności lub  

             deklaracji zgodności z aprobatą, znak budowlany. Materiały powinny być składowane na paletach  

             w sposób zabezpieczający przed wpływami atmosferycznymi i dostępem osób trzecich.  

 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.     Ogólne zasady wykonania robót 
             Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5. 
 

5.2.      Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu „ sandwich ” 

 

5.2.1.    Charakterystyka podbudowy: 
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Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, 

odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm . Podłoże powinno być wolne od 

zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć). 

Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania 

się warstwy górnej, również wymaga impregnacji.  

 

5.2.2.    Konstrukcja nawierzchni: 

- nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa gr. min. 13 mm 

- asfaltobeton zamknięty 3,0cm 

- asfaltobeton częściowo zamknięty 4,0cm 

- warstwa wyrównawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5  cm 

- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm 

- piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm 

- grunt rodzimy 

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 

Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem  betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej. Wody 

opadowe odprowadzane będą poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji 

kanalizacji deszczowej.  

 

5.2.3.   Technologia wykonania  

 

Podbudowa: 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, 

odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 6 mm . Podłoże powinno być wolne od 

zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć). 

Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania 

się warstwy górnej, również wymaga impregnacji.  

Natomiast podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadać  

odspojonych odłamków , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym. 
 

Impregnacja podłoża . 

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoża.  

Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem. Impregnat 

jest produktem jednoskładnikowym .  

 

Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem. 

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji  1-4 mm, połączonego  lepiszczem poliuretanowym, 

jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych 

(np. Planomatic). Granulat gumowy  mieszany jest z systemem poliuretanowym ( PUR)  w specjalnym mikserze 

do poliuretanów. Tak wykonaną warstwę bazową należy zaszpachlować system poliuretanowym. Tą czynność 

wykonuje się ręcznie. Całość warstwy powinna być nieprzepuszczalna. 

Uwaga. Zaszpachlowaną warstwę należy bezwzględnie pokryć w przeciągu 24 h. Po przekroczeniu tego  

terminu należy zaimpregnować. Należy to zrobić również po opadach deszczu. 

Wykonanie warstwy użytkowej .            

Wykonuje się ją w następujący sposób. System poliuretanowy  mieszany jest w proporcji wagowej  

składników A:B = 100:65. Składnik A powinien być wstępnie wymieszany . Mieszać  należy w mieszalnikach 

do PUR o wymuszonym działaniu  tak, aby nie napowietrzyć systemu  a obroty mieszalnika nie mogą 

przekraczać 300 obr/min. Następnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowaną   

i zaszpachlowaną warstwę nośną oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi  raklami. 

Po upływie 5-10 min. warstwę PUR zasypuje się z nadmiarem , granulatem EPDM o  granulacji  1-4 mm,  

 który pod wpływem swojego ciężaru zatapia się . Należy nie dopuszczać do powstawania „łysych plam”.  

Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu należy zebrać .  

Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm. 
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Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność otoczenia oscylowała  

w przedziale  40-90% , a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej  

w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

 

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

▪ Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość, a tam  gdzie będzie użytkowana w obuwiu  

z kolcami powinna wynosić min. 13  mm. 

▪ Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną z granulatem  EPDM  oraz jednolity kolor.  

▪ Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną. 

▪ Posypka  z EPDM w warstwie górnej powinna być  trwale związana z warstwą poliuretanu. 

▪ Nie należy  dopuścić do powstawania „łysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien być 

zebrany.   

▪ Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie.  

▪ Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów  

( w przypadku boisk, kortów itp).  

 

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni 

 

6.       KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 

6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6 oraz wg instrukcji 

producenta. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
 

6.2.      Badania i pomiary. 

   Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

 

6.5. Certyfikaty, deklaracje, Atesty jakości materiałów i urządzeń.             

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 

wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest, 

a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.6. Metoda i zakres kontroli : 

Kontrola nawierzchni  powinna obejmować badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych 
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z S.T. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami odpowiednich norm 

materiałowych. Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 

dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 

techniczne.  Badania bieżące na budowie obejmują sprawdzenie : wyglądu zewnętrznego, - przygotowania 

poszczególnych warstw, gęstość, czas wysychania. 

 

7.         OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. Obmiaru dokonuje się w m2.  

 

8.         ODBIÓR ROBÓT 
            Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano – Montażowych. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę : 

- nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość na całej swej powierzchni – zgodnie  

             z grubością określoną w projekcie, 

       - nawierzchnia powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną, 

        - warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną, 

        - na powierzchni nie mogą istnieć zgrubienia i zlewy powstałe z nadmiaru materiału, 

        - granulat powinien być związany z nawierzchnią nie powinien wykruszać i być luźny  powodując 

              poślizgi, 

-  powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków    

   utrudniających późniejsze użytkowanie, 

        - rodzaj granulatu musi być zgodny z kartą techniczną nawierzchni, 

        - spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiadać 

            wartościom określonym w odpowiednich przepisach. 

     - niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, 

 

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, ponieważ 

technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, a czasami 

wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. 

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni 
     

        Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru i komisja powołana przez Zamawiającego. 

 

9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

              Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 

              Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

             Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 

             Instrukcja producenta układania nawierzchni poliuretanowych 
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1.    WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

         Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni dotyczących robót. 

1.2.  Zakres robót objętych ST 

         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakładaniem  

i pielęgnacją trawników na terenie płaskim. 

 

2.    MATERIAŁY 

2.1.   Ziemia urodzajna  

        Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki : 

- powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie  

   przekraczających 2 m wysokości, 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana,  

   przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 

2.2.   Nasiona traw : 

- najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków, 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

 

3.     SPRZĘT 
          Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 

4.     TRANSPORT 
          Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

          Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 

jakości transportowanych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Trawniki 

         Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku  do gazonów 

lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się  2 do 3 cm nad terenem, 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje  

inaczej, 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania  

i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 

kolczatką, można  już nie stosować wału gładkiego, 

-   mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 
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5.2.    Pielęgnacja trawników 

         Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym  

   koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem  

    spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę  

    października), 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 

czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu  

   należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 

należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 

6.    KONTROLA JAKOŚCI  
 

6.1.   Trawniki 

         Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

- ilości rozrzuconego kompostu, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, 

-  wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli  

    odbiór jest na jesieni, 

- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno  

   osadzone, mocowanie nie naruszone), 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

         Jednostką obmiarową jest m2 

 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

         Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

związanych z montażem wyposażenia. 
 

1.2.      Zakres stosowania SST 

Szczegółową specyfikację techniczną (SST) stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji dostawy i montażu wyposażenia. 
 

2.       MATERIAŁY 
 

1/ Dostawa i montaż belki do odbicia z listwą wypełniającą belkę tzw. zaślepką (do montażu  

     w rozbieżni) 

2/ Dostawa i montaż - tulei do bramek i chorągiewek, 

3/ Dostawa i montaż bramek aluminiowych do mocowania w tulejach z siatkami. 

4/ Dostawa i montaż chorągiewek przegubowych do znaczenia narożników boiska piłkarskiego 

5/ Dostawa i montaż tablicy wyników 

6/ Dostawa i montaż konstrukcji do oświetlenia boiska 

 

3.        SPRZĘT 
Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Przy montażu używa się podręcznego sprzętu elektrycznego (wiertarki, wkrętarki, klucze) 

zgodnie z wymaganiami producenta. 

 

4.         TRANSPORT 
Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi przy zachowaniu bezpieczeństwa i 

zabezpieczenia przed zniszczeniem.  
 

5.         WYKONANIE  ROBÓT 
Montaż prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

 

6.        KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
1. Przed odbiorem należy sprawdzeniem objąć : 

    ● sposób montażu , 

    ● stabilność , 

    ● ocenę wizualną , 

    ● zakotwienia, 
 

7.       OBMIAR  ROBÓT 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach(szt.) zamontowanego elementu. 

 

8.       ODBIÓR  ROBÓT 
1.Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich zamontowaniu. Odbioru dokonuje  

   Kierownik    budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 

2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu. 
 

9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 

przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 

10.       PRZEPISY  ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  

    wykonywania robót budowlanych . 

2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania  

    maszyn przez pracowników podczas pracy. 
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3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 

4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej. 
 


