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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w obiektach budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 
uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich 
standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 

Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków 
pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych). 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB 
„Promocja”. 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 
r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną 
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po 
ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
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1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. 
L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 



str. 7 

 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu 
oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
− projekt organizacji budowy, 
− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 

większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen­tów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku­mentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy­konawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno­znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
· inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.  
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
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c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 



str. 15 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek­tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie­czeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 
10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
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wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa  

1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego / Inwestora 
"PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU KLUBU NA TERENIE STADIONU 
MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH” 
Adres: Krośniewice, nr ew. dz. 20/1, 20/2, 19/9, obręb ewidencyjny 0001 Krośniewice   
Inwestor: Gmina Krośniewice, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice 
1.2. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej oraz przemysłowych. 
1.3. Zakres stosowania ST  
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
1.4. Zakres robót objętych ST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji wodociągowych z tworzyw 
sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie 
właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących 
wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 
1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 4500000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej:  
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i 
urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe 
określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia 
przez ludzi.  
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z 
własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za po-mocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia.  
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i 
spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 
Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.  
Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające 
wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).  
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z 
instalacji wodociągowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 4500000-7, pkt 1.5. 
1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych  
Dokumentacja wykonania robót montażowych instalacji wodociągowych stanowi część składową 
dokumentacji budowy, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.  

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  
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Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych będące w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi 
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć 
odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”).  

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz daty 
produkcji. 
2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do montażu instalacji wodociągowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2.1.  Materiały podstawowe 
–   rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN ISO 1452-1÷5, 
–   rury i kształtki z polipropylenu (PP) – PN ISO 15874-1÷5, 
–   rury i kształtki z polibutylenu (PB) – PN-EN ISO 15876-1÷5, 
–   rury i kształtki z polietylenu (PE-X) – PN-EN ISO 15875-1÷5.  
2.2.2.  Armatura sieci wodociągowej  
Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać warunki 
określone w następujących normach:  
PN-EN 200:2008, PN-EN 817:2008, PN-EN 111:2002, PN-EN 1286:2004, PN-EN 1287:2004, PN-EN 
1489:2003, PN-EN 1490:2004, PN-EN 1491:2004, PN-EN 1567:2004, PN-EN 12541:2005, PN-EN 
15092:2008. 
Właściwości i parametry poszczególnych  materiałów: wg PB.  
2.2.3. Materiały pomocnicze: 
–   taśma teflonowa albo włókno konopne i pasta uszczelniająca do uszczelniania połączeń, 
–   kleje do 
wykonania połączeń klejonych, 
–   papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń  klejonych lub  zgrzewanych,
–   korki do zabezpieczenia 
instalacji przed montażem armatury, Materiały pomocnicze muszą spełniać właściwości techniczne 
określone przez producenta materiałów  podstawowych oraz odpowiadać obowiązującym  aprobatom 
technicznym. 
2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę  
Materiały do wykonania instalacji wodociągowej mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają 
następujące warunki:  
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,  
– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty 

katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.  
Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów 
na budowę 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia 
materiałów 
2.4. Warunki przechowywania materiałów  
Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta.  
2.4.1.  Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem  
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C.  

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być  chronione przed działaniem 
światła słonecznego przez przykrycie składu 

plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie 
zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie 
ulegały deformacji.  

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można 
składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości 
min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 
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zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw 
rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.  

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi.  
2.4.2.  Składowanie armatury  
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

45000000-7, pkt 3  
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.  

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych  
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 
1 m,  

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m,  

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu,  

–   podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do 
+30°C.  
4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury  
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w   ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy: 
–   wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
–   wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
–   wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, 
–   wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych.  
5.3. Montaż rurociągów  
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu 
rur, kształtek i armatury.  

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach (na-tynkowe), w 
szachtach, w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych.  

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych 
z tworzywa sztucznego. Przestrzeń pomiędzy rurą i tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem 
elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego jest wykonana rura.  

Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej przewodu: 
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–   co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 
–   co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop,  
oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na 
stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur. Przewody 
wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych powinny być prowadzone:  
– w odległości minimum 10 cm od rurociągów cieplnych (mierząc od powierzchni rur). W przypadku 

gdy odległość ta jest mniejsza należy zastosować izolację cieplną,  
–   poniżej przewodów elektrycznych w odległości minimum 10 cm, 
–   poniżej przewodów gazowych (wody ciepłej nieizolowanej w odległości co najmniej 10 cm), 
–   w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.  

Przewody wodociągowe należy izolować gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby 
spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej +30°C, a także gdy są 
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej.  

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w 
jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.  
5.3.1.  Układanie przewodów bezpośrednio na ścianach (natynkowe)  
Przewody wodociągowe układane bezpośrednio na ścianach (lub na wspornikach) należy zabezpieczyć 
przed wyboczeniem oraz przed zetknięciem z powierzchnią przegrody przez zastosowanie właściwych 
uchwytów i podpór. W przypadku ciepłej wody należy zastosować kompensację wydłużeń termicznych 
(w przypadku braku możliwości zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe należy tak 
prowadzić, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczało 1 cm na jedną kondygnację.  
5.3.2.  Układanie przewodów w szachtach instalacyjnych 
Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. należy: 
– przy montażu pionów z rur bez stabilizacji należy zwrócić uwagę, aby odgałęziony przewód miał 

możliwość ugięcia się na dostateczną długość (zgodnie z zaleceniami producenta rur),  
– przy montażu pionów z rur stabilizowanych można pominąć kompensacje, umiesz-czając obejmy 

punktu stałego bezpośrednio przy każdym rozgałęzieniu przewodu (odstępy między punktami 
stałymi nie powinny przekraczać 3 m),  

–   zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.  
5.3.3. Układanie przewodów w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych 

(w szlichcie betonowej)  
Przewody instalacji wodociągowej montowane w bruzdach ściennych lub warstwach podłogowych należy 
układać, w miarę możliwości, prostopadle lub równolegle do krawędzi przegród. Trasy przewodów 
należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej.  

Przewody w bruzdach należy układać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza się 
układanie w bruździe przewodu owiniętego tekturą falistą lub folią przy zapewnieniu wokół owinięcia 
przestrzeni powietrznej.  
5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, po-zbawione porów, wgłębień i innych 
wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych 
w pkt. 2.2.1. 
Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako: 
Wariant 1 - połączenie zgrzewane 
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 

właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału,  
–   zgrzewanie  elektrooporowe  charakteryzujące  się tym,  że  kształtki  polietylenowe  (PE) zawierają 
jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w 
ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą.  

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić 
wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna 
wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co 
mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić 
pofałdowanie 
Wariant 2 – połączenia mechaniczne zaciskowe  
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Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach 
rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm. 
Wariant 3 – połączenia kielichowe na wcisk  
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie 
końca rury w kielich (PVC). 
Wariant 4 – połączenia klejone 
Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i kształtek z PVC 
Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. 
Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju.  

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed 
otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników.  

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych 
materiałów.  
5.5. Połączenia z armaturą  
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i 
wewnętrznej.  

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2.  

Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody w 
przewodzie był zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy równie ż wodomierza). 
Powinna ona być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych zgodnie z 
projektem.  

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji 
umożliwiając jej opróżnienie z wody. Powinna być lokalizowana w miejscach łatwo 
dostępnych. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien by ć 
podłączony z lewej strony.  

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). 
Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji 
wydanych przez producentów określonych materiałów.  

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem 

  
Wysokość ustawienia 

Wysokość górnej  
  krawędzi przedniej Wysokość 

Nazwa przyboru  armatury czerpalnej  ścianki przyboru nad ustawienia:   nad podłogą   

podłogą 
 

    

–  m m m 

zlew 0,75 ÷ 0,95 0,50 ÷ 0,60  
     

zlewozmywak do pracy 
1,10 ÷ 1,25 0,85 ÷ 0,90 

 

stojącej armatury czerpalnej    
    

nad górną 
zlewozmywak do pracy 

1,00 ÷ 1,10 0,75 krawędzią przedniej 
siedzącej    ścianki przyboru     

    

umywalka 1,00 ÷ 1,15 0,75 ÷ 0,80 0,25 ÷ 0,35 
     

umywalka w 
0,85 ÷ 0,95 0,60 

 
przedszkolu  

    
     

  Wysokość ustawienia armatury ściennej  

Nazwa przyboru   Wysokość ustawienia:  

–   m  
wanna  armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny 

   0,10 ÷ 0,18  
   



str. 24 

 

natrysk  armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 
   1,00 ÷ 1,50  
   

  główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika natrysku, 
   licząc od sitka główki  
   2,10 ÷ 2,20  
   

  główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika 
     

  natrysku, licząc od sitka główki 1,80 ÷ 2,00 
  

basen do mycia nóg armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu do mycia nóg 
  0,10 ÷ 0,15 
   

poidełko dla dzieci  wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,65 ÷ 0,75 
  

poidełko dla dorosłych wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,80 ÷ 0,90 
   

ciśnieniowy zawór osi wylotu podejścia czerplanego nad posadzką 1,10 
spłukujący   

   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne”, pkt 6 
6.2. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy 

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji 
wodociągowych” (zeszyt nr 7)  

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku 
ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) 
obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz 
spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 
Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji 
przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak przecieków i 
roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – to uznaje się, że instalacja wodociągowa została 
wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta 
przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w 
dokumentacji technicznej i WTWiO.  
Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z pkt. 
11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). 

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku 
ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy ściśle 
przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO.  

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, 
należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół (Załącznik nr 1). 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST  Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

 ogólne”, pkt 7 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
● Długość rurociągów:  

– należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) bądź 
od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy 
wodomierz jest na zewnątrz budynku) – do końcówki podejścia do poszczególnych punktów 
czerpania wody,  

– oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od 
rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz 
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armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury 
kołnierzowej,  

– podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego 
do przedmiaru wprowadza się liczbę podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy 
ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej,  

– długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów,  

–   długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów.  
● Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub 

kompletach.  
● Prób ę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału  

według średnic oraz rodzajów budynków. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  Kod  CPV   45000000-7  „Wymagania 

 ogólne”, pkt 8 
8.2. Zakres badań odbiorczych 
8.2.1.  Badania  przy odbiorze  instalacji  wodociągowej  należy przeprowadzić zgodnie  z 

ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO „Instalacji wodociągowych”.  
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia 
instalacji wodociągowej wody ciepłej przed prze-kroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 
zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami 
skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów 
zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 
–   temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 
– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 

dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.  
8.2.2.  Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej  
Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy 
przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2.  

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru (Załącznik 2).  
8.2.3.  Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej  
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót. 
Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub 
zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach 
podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego.  

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), 
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO,  
–   przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.  
8.2.4.  Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
–   zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
–   wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 
– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego należy:  
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– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO,  

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO,  

–   sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
–   sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół (Załącznik 4). 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TO 

WARZYSZĄCYCH  
9. 1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne”, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

Wariant 1  
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 

przez zamawiającego lub 
Wariant 2 
–   ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 
wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
–   przygotowanie stanowiska roboczego, 
–   dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
–   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
–   przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
–   wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 
–   wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 
–   montaż rurociągów i armatury, 
–   wykonanie prób ciśnieniowych, 
–   usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy     
1.  PN-EN 111:2002 Armatura sanitarna – Baterie termostatyczne (PN10) Ogólne wymagania techniczne. 
2.  PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory spłukujące do  misek  ustępowych  i  

samoczynnie  zamykane zawory spłukujące do pisuarów. 

3. PN-EN 1286:2004 Baterie  mechaniczne  niskociśnieniowe  –  Ogólne wymagania techniczne. 

4. PN-EN 1287:2004 Baterie  termostatyczne  niskociśnieniowe  –  Ogólne wymagania techniczne. 
5. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do   przesyłania   

wody   oraz   do   ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią  –  
Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U) – Część 1: Wymagania ogólne. 

6. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do   przesyłania   
wody   oraz   do   ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią  –  
Nieplastyfikowany  poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 2: Rury. 

7. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do   przesyłania   
wody   oraz   do   ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią  –  
Nieplastyfikowany  poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 3: Kształtki. 

8. PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do   przesyłania   
wody   oraz   do   ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią  –  
Nieplastyfikowany  poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 4: Armatura. 

9. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do   przesyłania   
wody   oraz   do   ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią  –  
Nieplastyfikowany  poli(chlorek winylu) (PVC-U)  –  Część 5:  Przydatność systemu  do stosowania. 
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10. PN-ENV 1452-6:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)  (PVC-U)  –  Część 6:  Zalecenia  dotyczące wykonania 
instalacji. 

11. PN-ENV 1452-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)  (PVC-U)  –  Część 7:  Zalecenia  do  oceny zgodności. 

12. PN-EN 14814:2008 Kleje   do   systemów   przewodów   rurowych   z termoplastycznych  
sztucznych do przesyłania płynów pod ciśnieniem – Wymagania. 

13. PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach – Zawory bezpieczeństwa – Badania i wymagania. 
14. PN-EN 1490:2004 Armatura   w   budynkach   –   Zespolone   zawory nadmiarowe temperaturowo-

ciśnieniowe – Badania i wymagania. 
15. PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach – Zawory rozprężne – Badania i wymagania. 
16. PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach – Zawory mieszające na zasilaniu instalacji ciepłej wody – 

Badania i wymagania. 
17. PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach – Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne 

ciśnienia wody –Wymagania i badania. 
18. PN-EN ISO 15874-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej 

wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne. 
19. PN-EN ISO 15874-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 
20. PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej    

i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 
21. PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej  

i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 
22. PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z 

tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) – Część 1: 
Wymagania ogólne. 

23. PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z 
tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 2: 
Rury. 

24. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody 
ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 3: Kształtki. 

25. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody 
ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 

26. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej  
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólne. 

27. PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej  
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 2: Rury. 

28. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej  
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki. 

29. PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej  
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

30. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych 
i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

31. PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna – Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów 
zasilania wodę typu 1 i typu 2 – Ogólne wymagania techniczne. 

32.PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej – 
Wymagania. 

33. PN-M-54901.03:1992 Elementy  złączne  wodomierzy  skrzydełkowych  – Łączniki. 
34. PN-M-54901.04:1992Elementy  złączne  wodomierzy  skrzydełkowych  – Nakrętki do łączników. 
35. PN-EN 806-1:2004 Wymagania   dotyczące   wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
36. PN-EN 806-4:2010 Wymagania   dotyczące   wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: Instalacje. 
37. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN10) – Ogólne wymagania 

techniczne. 
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38. PN-C-89207:1997 Rury  z  tworzyw  sztucznych.  Rury  ciśnieniowe  z polipropylenu PP-H, PP-B i 
PP-R. 

10.2. Ustawy  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 

późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 
10.3. Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami). 
10.4. Inne dokumenty, instrukcje  
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI INSTAL.  
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  
–   Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU KLUBU NA TERENIE STADIONU 
MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH” 
Adres: Krośniewice, nr ew. dz. 20/1, 20/2, 19/9, obręb ewidencyjny 0001 Krośniewice   
Inwestor: Gmina Krośniewice, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice 
1.2. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej oraz przemysłowych. 
1.3. Zakres stosowania ST  
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości 
tych robót.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
1.4. Zakres robót objętych ST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw 
sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń. Przedmiotem opracowania jest określenie 
wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, 
wymagań dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 
1.5. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  
Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i 
wpustami odprowadzającymi ścieki do przyłącza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni ścieków lub 
zbiornika bezodpływowego.  
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 
odpływowym. 
Rura wywiewna – przedłużenie pionu kanalizacyjnego, stanowiące zakończenie pionu i mające połączenie 
z atmosferą. 
Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, 
rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika 
lub innego odbiornika. 
Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do 
instalacji kanalizacyjnej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych  
Dokumentacja wykonania robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowi część składową 
dokumentacji budowy, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.  

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), 
wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć odpowiednie 
oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”).  
Oznakowanie powinno umożliwić identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 
produkcji. 
2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2.1.  Materiały podstawowe  
– rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu – PN-EN 1329-1:2001, PN-ENV 1329-2:2002(U),  
–  rury i kształtki z polipropylenu – PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2007, 
–  rury i kształtki z polietylenu – PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).  
 
UWAGA: Tworząc Szczegółową Specyfikację Techniczną (SST) dla konkretnego przedmiotu zamówienia 
(dokumentacji) należy określić rodzaje, parametry oraz właściwości techniczne materiałów, je żeli nie zostały one 
sprecyzowane w dokumentacji projektowej.  

2.2.2.  Przybory i urządzenia  
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania określone w 
odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B 12635:1981, PN-EN 
14296:2007, PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN 14527+A1:2010, PN-B-75704.01.1986.  
2.2.3.  Materiały pomocnicze: 
–  sznur konopny surowy i smołowany, 
–  włókno konopne i pasta uszczelniająca, 
–  kleje do wykonania połączeń klejonych, 
–  papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych, 
–  korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem urządzeń, 

Materiały pomocnicze muszą spełniać właściwości techniczne określone przez producenta 
materiałów podstawowych oraz odpowiadać obowiązującym aprobatom technicznym. 
UWAGA: Tworząc Szczegółową Specyfikację Techniczną (SST) dla konkretnego przedmiotu zamówienia 
(dokumentacji) należy określić rodzaje materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania instalacji o ile nie 
zostały one sprecyzowane w dokumentacji projektowej.   

Materiały do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące 
warunki:  
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,  
–  są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację, 
–  spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty 

katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.  
Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów  
Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta.  
2.4.1.  Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem  
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C.  

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem 
światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią 
nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod 
powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.  

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można 
składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości 
min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 
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zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw 
rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.  

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi.  
2.4.2.  Składowanie urządzeń  
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w magazynach 
zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w 
magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 3  
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.  

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne ” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych  
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 
1m,  

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m,  

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu,  

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 
powinna być ustawiona w poziomie.  
Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do 

+30°C. 
4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń  
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w   ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 

5.2.Warunki przystąpienia do robót 
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Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy: 
–  wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 
–  wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
–  wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 
–  wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 
5.3. Montaż rurociągów  
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu 
rur i kształtek oraz przyborów i urządzeń.  

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób zapewniający 
odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów.  

Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej równolegle lub prostopadle do 
fundamentów budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułożone przeciwnie do kierunku 
przepływu ścieków.  

Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy należy zastosować tuleje ochronne wypełnione 
materiałem uszczelniającym. 
Średnica tulei powinna być większa o około 5 cm od średnicy przewodu.  

Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji wody ciepłej i zimnej, 
ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odległość od tych przewodów wynosi 0,1 m). Przewody 
prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem o ścianę bruzdy np. przez owinięcie 
tekturą falistą.  
5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych  
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych 
wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w 
pkt. 2.2.1. 
Wariant 1     
Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako połączenie zgrzewane  
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 

właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału,  
– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają jeden 

lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, 
w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny  

wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna 
wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach elektrooporowych co mogłoby 
spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić 
pofałdowanie. 
Wariant 2    
Połączenia kielichowe na wcisk  
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 
(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka 
smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca 
rury w kielich. 
Wariant 3 
Połączenia klejone 
Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U. 
Powierzchnie elementów łączonych za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy 
bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju.  

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed 
otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników.  

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych 
materiałów.  
UWAGA: Tworząc Szczegółową Specyfikację Techniczną (SST) dla konkretnego przedmiotu zamówienia 
(dokumentacji) należy wybrać przewidziane projektem sposoby układania przewodów wodociągowych oraz 
odpowiedni wariant ich łączenia. Pozostałe warianty metod montażu i rodzaje połączeń rur i kształtek wykreślić. 

 
5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami  
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Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni.  
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2.  
Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO 

„Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów 
określonych przyborów i urządzeń.  

Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru powinna być 
następująca: 
– umywalka 0,75-0,80 m 
– umywalka w przedszkolu 0,60 m 
– zlew 0,50-0,60 m 
–  zlewozmywak do pracy stojącej 0,85-0,90 m 
–  zlewozmywak do pracy siedzącej 0,75 m 
– pisuar dla dorosłych 0,65 m 
– miska ustępowa wisząca 0,40 m. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2. Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy 

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji 
kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12) 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 
Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich 

wodą na całej wysokości (do poziomu dachu). 
Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując swobodny 

przepływ wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów sanitarnych. Przewody odpływowe 
należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z pionem. 

 
Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności 

należy uznać za pozytywny. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności (Załącznik 1). 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST   „Wymagania ogólne” Kod CPV 
 45000000-7, pkt 7 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
dołączonymi do niej ST (szczegółowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
● Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności 

od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości rurociągów 
nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów.  

● Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.  
● Liczbę podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach według 

rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się 
do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), 
stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.  

● Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach z 
podaniem rodzaju materiału i średnicy.  

● Przybory – zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. – oblicza się w sztukach lub kompletach z 
podaniem rodzaju i typu urządzenia. 

● Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z podaniem  
rodzaju materiału i średnicy. 

UWAGA: W treści Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) montażu instalacji kanalizacyjnej, opracowanej dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia (dokumentacji) można ustalić (przyjąć) inne zasady przedmiaru i obmiaru 
przedmiotowych robót. W takim przypadku treść punktu 7.2. należy odpowiednio zmienić. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

45000000-7, pkt 8 
8.2. Zakres badań odbiorczych  
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Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 
11 i 12 WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).  

Szczegółowy zakres badań odbiorczych należy ustalić w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą 
robót. Badania te powinny objąć co najmniej sprawdzenie szczelności, zabezpieczenie przed przepływem 
zwrotnym oraz poziomu hałasu. 
8.2.1.  Odbiory międzyoperacyjne  
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
–  przebieg tras kanalizacyjnych, 
–  szczelność połączeń, 
–  sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych 
8.2.2.  Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej  
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, jak 
np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe 
w fazie odbioru końcowego.  

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 
częściowego (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
8.2.3.  Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót 
montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 
–  użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
–  prawidłowość wykonania połączeń, 
–  wielkość spadków przewodów, 
–  odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
– prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami 

(podporami),  
–  prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 
–  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
–  protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
– zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), 

WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń.  
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego (Załącznik 4). 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
UWAGA: W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST ) należy uściślić sposób rozliczania robót: 
– jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze za pomocą cen jednostkowych 
(wariant 1) lub ryczałtu (wariant 2), 
– etapami określonymi w umowie na podstawie cen jednostkowych robót (wariant 1) lub ryczałtu (wariant 2). 

Wariant nie wybrany należy wykreślić z treści specyfikacji. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
–  przygotowanie stanowiska roboczego, 
–  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
–  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
–  przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
–  wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 
–  wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 
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–  montaż rurociągów przyborów i urządzeń, 
–  wykonanie prób szczelności, 
–  usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10. 1. Normy  
1. PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie – Wymiary przyłączeniowe. 

2. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące – Wymiary przyłączeniowe. 
3. PN-EN 35:2001, PN-EN 36:2000, PN-EN 36:2000/Ap1:2003, Bidety  stojące zasilane  od  góry – 

Wymiary przyłączeniowe 
  .     
        

4. PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne – Wymiary przyłączeniowe. 

5. PN-EN 111:2004 Wiszące  umywalki  do  mycia  rąk – Wymiary przyłączeniowe. 
6. PN-EN 198:2008 Urządzenia   sanitarne   –   Wanny   wykonane   z wylewanych   płyt   z   

usieciowanego   tworzywa akrylowego – Wymagania i metody badań (oryg.) 

7. PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe – Wymiary przyłączeniowe. 

8. PN-EN 251:2005, PN-EN 251:2005/Ap1:2006 Brodziki podprysznicowe – Wymiary przyłączeniowe. 

9. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne – Wymiary przyłączeniowe. 

10. PN-EN 997:2005, PN-EN 997:2005/A1:2009 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 

11. PN-EN 1253-1:2005 Wypusty  ściekowe  w  budynkach  –  Część  1: Wymagania. 
12. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty ściekowe w budynkach – Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem 

cieczy lekkich 

13. PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne – Miski ustępowe. 
14. PN-EN 1329-1:2001 Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  do odprowadzania  

nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli– 
Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 
15. PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej   temperaturze)   wewnątrz   konstrukcji budowli. 
Nieplastyfikowany   polichlorek   winylu (PVC-U). Część 2:  Zalecenia  dotyczące  oceny 
zgodności. 

16. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  do odprowadzania  
nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej wysokiej   temperaturze)   wewnątrz   konstrukcji budowli.  
Polipropylen  (PP).  Część 1:  Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

17. PN-ENV 1451-2:2007(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej wysokiej   temperaturze)   wewnątrz   
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia do oceny zgodności. 

18. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej wysokiej   temperaturze)   wewnątrz   konstrukcji budowli. 
Polietylen  (PE).  Część 1:  Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

19. PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej wysokiej   temperaturze)   wewnątrz   
konstrukcji budowli. Polietylen  (PE).  Część  2:   Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

10.2. Ustawy  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. 

zm.).  
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  
–  Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 
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– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r.  

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych – zeszyt 12 – COBRTI INSTAL. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
"PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU KLUBU NA TERENIE STADIONU 
MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH” 
Adres: Krośniewice, nr ew. dz. 20/1, 20/2, 19/9, obręb ewidencyjny 0001 Krośniewice   
Inwestor: Gmina Krośniewice, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice  
1.2. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w 
budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej, rolniczym i przemysłowym, eksploatowanych 
w warunkach nie narażonych na destrukcyjne oddziaływanie środowiska korozyjnego. Ta 
specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania instalacji wykonywanych w energetyce 
cieplnej, a także innych instalacji ogrzewczych i technologicznych, eksploatowanych w warunkach 
odbiegających znacznie od warunków występujących w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym. 
Nie obejmuje także montażu kotłów i wykonania węzłów ciepłowniczych.  
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 
1.8.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.  
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach 
nie narażonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie 
następujących czynności:  
– układanie rurociągów i armatury zasilających instalację i poszczególne odbiorniki ciepła, 
–  montaż odbiorników ciepła.  

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów instalacji c.o.  
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi 
poniżej:  
Plac budowy jest to miejsce udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania zleconych robót 
oraz inne miejsca wymienione w umowie.  
Teren budowy jest to miejsce (część placu budowy) wykonywania poszczególnych robót. 
Zabezpieczenie placu budowy – Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych i utrzymanie na nim należytego porządku od 
momentu przekazania do dnia końcowego odbioru robót.  
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia instalacji na zawilgocenie rozróżnia 
się pięć klas środowiska (zgodnie z PN-B-03002): 
– klasa 1: środowisko suche, np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie 

podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych,  
–  klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń, np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w 

którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z  
elementami znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 

–  klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem,  
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– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie 
morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu 
nasyconym solą,  

–  klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).  
Plan BIOZ – plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. 
Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).  
Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, 
wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami 
do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od 
źródła ciepła.  
Źródło ciepła – kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, 
układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.  
Kocioł jednofunkcyjny – przeznaczony wyłącznie do centralnego ogrzewania, może 
współpracować z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania ciepłej wody użytkowej.  
Kocioł dwufunkcyjny – przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej 
wody użytkowej [pobór c.w.u. z kilku punktów].  
Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem – jest to kocioł wytwarzający ciepłą 
wodę zarówno do centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji ciepłej wody użytkowej 
[pobór c.w.u. z większej ilości punktów].  
Pompa cyrkulacyjna – pompa wymuszająca obieg wody w instalacji c.o. 
Ogrzewanie podłogowe – system ogrzewania, w którym czynnik grzewczy płynie rurami 
ułożonymi w podłodze – przy prawidłowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepła do 
pomieszczenia jest równomiernie na całej powierzchni podłogi. Rury można układać tworząc 
meandry lub spiralnie.  
Regulator pogodowy – regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej, regulujący 
temperaturę z kotła na wyjściu do c.o., w zależności od temperatury zewnętrznej (przy niższej 
temperaturze zewnętrznej – wyższa temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).  
Regulator pokojowy – regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w 
ogrzewanym pomieszczeniu i sterujący pracą kotła w zależności od temperatury w pomieszczeniu. 
Niektóre regulatory pokojowe można zaprogramować wg potrzeb, dzieląc jednostkę czasu np. 
dobę na podstrefy czasowe o zróżnicowanej temperaturze w danym miejscu [np. najprostszy „noc-
dzień”].  
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) 
nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.  
Instalacja systemu otwartego – instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe 
swobodne połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze. 
Ogrzewanie grawitacyjne – wymuszanie przepływu wody w instalacji dokonuje się przez 
wykorzystywanie zjawiska unoszenia się ogrzanej wody i opadania schłodzonej. Ogrzewanie 
pompowe – wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy 
obiegowej. Praca pompy pozwala pokonać duże opory hydrauliczne powstające przy przepływie 
wody w rurach i dlatego stosować można rury o dużo mniejszych średnicach niż w ogrzewaniu 
grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe mają mniejsze ograniczenia związane z 
wielkością, rozległością i ukształtowaniem przestrzennym instalacji.  
Zawór bezpieczeństwa – zabezpieczenie kotła grzewczego, przed przekroczeniem 
dopuszczalnego ciśnienia roboczego. 
Naczynie wzbiorcze – wraz z innymi elementami urządzenia bezpieczeństwa [rura 
bezpieczeństwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiększającą się pod wpływem 
temperatury objętość wody i zapobiega nadciśnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje się naczynia 
wzbiorcze otwarte i zamknięte [przeponowe]. 
Odpowietrzenie instalacji c.o. – stosowane w celu uniknięcia negatywnych skutków obecności 
powietrza w instalacji, jak: powstawania szumów przepływowych i głośnej pracy instalacji, spadku 
ilości ciepła oddawanego przez grzejniki, złego przewodzenia ciepła na ściankach kotłów, skróconej 
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żywotności instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej – zużycie łożysk pompy i 
erozja kawitacyjna łopatek wirnika oraz znacznego spadku wydajności pompy.  
Kompensacja wydłużeń termicznych:  
- kompensacja naturalna wydłużeń liniowych, wykorzystując zmiany kierunków prowadzenia 

instalacji oraz układ punktów stałych,  
- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczności na innych odcinkach 

instalacji c.o.,  
- kompensatory U-kształtowe na głównych poziomach c.o. – wykonane z materiału 

identycznego jak przewody c.o. 
Problem kompensacji wydłużeń termicznych jest szczególnie ważny w przypadku wykonywania 

instalacji z rur z tworzyw sztucznych, których współczynnik rozszerzalności liniowej jest 4-15 razy 
większy niż dla stali.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 1.5.  
1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego  
Montaż instalacji należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.  

Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane elementom, wyrobom i 
materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:  
– bezpieczeństwa instalacji – odpowiedni dobór ciśnienia i temperatury czynnika grzewczego, 

uwzględnienie wpływu rozszerzalności cieplnej na konfigurację instalacji, zastosowanie 
odpowiednich zabezpieczeń w przypadku awaryjnego działania itp.,  

– bezpieczeństwa użytkowania, w tym ograniczenia możliwości zmian parametrów instalacji przez 
osoby nieuprawnione,  

–  wymagań fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odporności korozyjnej,  
–  trwałości poszczególnych elementów instalacji itp.,  
– określenie procedur niezbędnych do prawidłowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub 

przy zastosowaniu sterowania automatycznego.  
Instalacje powinny być zaprojektowane i wykonane tak, by przez cały przewidywany okres 

użytkowania w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej 
konserwacji odpowiadały założonemu przeznaczeniu.  

Przy określaniu trwałości instalacji, przy doborze materiałów należy uwzględnić warunki 
środowiskowe, na działanie których instalacja będzie narażona oraz umiejscowienie jej elementów 
w budowli, a także sposobów zabezpieczenia przed działaniem niekorzystnych czynników.  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  
Materiały stosowane do wykonywania instalacji c.o. i będące w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 
881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny 
mieć: 
–  oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
–  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo  
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– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.  
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:  
- rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła,  
- grzejniki i inne odbiorniki ciepła,  
- armatura,  
- inne wyroby i materiały.  

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych), powinny posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty 
potwierdzające zgodność z wymogami obowiązującymi w kraju.  
2.2.1. Elementy rurociągów zasilających, odbiorników ciepła i armatury  
2.2.1.1. Rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła 
A. Rurociągi stalowe (kotłownia) o połączeniach spawanych (nierozłącznych) – 

wymagania i warunki stosowania: 
a) rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno – ogólnego przeznaczenia wg PN-H-

74220:1984,  
b) rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych, wg PN-EN 

10224:2006,  
c) rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego przeznaczenia jakościowe wg PN-H-74219:1961,  
d) spawanie gazowe, 
e) spawanie elektryczne.  
B. Rurociągi stalowe (kotłownia) rozłączne o połączeniach gwintowanych lub 

kołnierzowych – wymagania i warunki stosowania: 
a) rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 (średnie), 
b) połączenia gwintowane dla rur o średnicy Dn ≤ ø 65 mm, 
c) połączenia kołnierzowe – rurociągi o większych średnicach Dn > ø 65 mm oraz inne elementy 

instalacji jak rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. Szczelność połączenia zapewnia płaska 
uszczelka odporna na działanie temperatury czynnika grzewczego.  

C. Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych i zaciskowych 
instalacje mieszkaniowe – wymagania i warunki stosowania:  

a) z rur z polibutylenu PB – krótkotrwała temperatura czynnika może wynosić do +100°C, ciągła 
do +90°C, maksymalne ciśnienie robocze to 1 MPa. Rury z PB produkuje się w średnicach 10-
160 mm, łączy przez zgrzewanie polifuzyjne lub za pomocą złączek zaciskowych z polibutylenu 
z wkładką mosiężną. Duża elastyczność polibutylenu ułatwia układanie rur w obniżonych 
temperaturach, daje możliwość układania rur systemem kablowym, ogranicza ilości kształtek 
(kolan), niweluje skutki zamarzania i odmarzania wody (pękanie rur). 

b) z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe – PE-X. Do łączenia rur polietylenowych stosuje 
się trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczołowego i polifuzyjnego. Można je również 
zespalać mechanicznie: za pomocą łączników gwintowanych, kołnierzowych (tzw. łączników 
przejściowych) lub złączek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa). Polietylen sieciowany 
PE-X jest to polietylen PE-HD poddawany specjalnej obróbce, w wyniku której powstają 
poprzeczne wiązania między łańcuchami cząsteczek. Zależnie od metody sieciowania rozróżnia 
się cztery rodzaje polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z 
nadtlenkową metodą sieciowania), PE-Xb (z silanową metodą sieciowania), PE-Xc (z 
elektronową metodą sieciowania) i PE-Xd (z azową metodą sieciowania). Przeznaczony jest do 
instalacji o temperaturze do +90°C i ci śnieniu roboczym do 1 MPa. Zakres średnic tego typu 
rur wynosi 10-160 mm. Połączenia wykonuje się za pomocą łączników: miedzianych, z mosiądzu 
lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu), gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych. 



str. 45 

 

Rury z PE-X stosuje się przede wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania 
podłogowego. W celu zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa się je na 
ogół warstwą antydyfuzyjną.  

c) z rur z polipropylenu jednorodne i warstwowe – PP. Stosuje się powszechnie rury z 
polipropylenu uzyskiwanego z surowca o nazwie HOSTALEN lub VESTOLEN, odmianą PP jest 
tzw. polipropylen wysokotemperaturowy (PP-High Temperature). Może być stosowany w 
temperaturze do +90°C i przy ci śnieniu do 1,6 MPa. Zakres średnic tego typu rur wynosi 12-
630 mm. Ł ączy się je metodą zgrzewania polifuzyjnego, elektrooporowego lub za pomocą 
łączników gwintowanych albo kołnierzowych z wkładką mosiężną. PP posiada dużą 
wydłużalność cieplną i dlatego w rurach przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje się 
wkładkę aluminiową (tzw. rury STABI) lub warstwę włókna szklanego.  

d) nowa generacja rur zespolonych – Stabi Glass. Rury trzywarstwowe z koncentrycznie 
ułożonych warstw z polipropylenu PP-R. Środkowa, zbrojona warstwa (40% całkowitej grubości 
ścianki), wzmocniona jest domieszką włókien szklanych, pełniących rolę stabilizatora 
mechanicznego, ograniczającego wydłużenie rury (podobnie, jak folia aluminiowa w poprzednich 
rozwiązaniach). Wydłużenie 25 metrowego odcinka standardowej rury polipropylenowej dla 
różnicy temperatury 60°C wynosi 225 mm, podczas gdy najnowsze rury Stabi Glass wydłużą 
się nieco ponad 50 mm. Rury Stabi Glass zgrzewa się (metodą polifuzji termicznej) tak, jak 
zwykłe rury z polipropylenu – w przeciwieństwie do rur z wkładką aluminiową nie trzeba 
wykonywać dodatkowej, kłopotliwej czynności, jaką jest zdzieranie warstwy aluminium i 
podkładu. Rury zespolone Stabi Glass produkowane są w zakresie średnic 20-125 mm, ciśnienie 
znamionowe: PN 20, umożliwiają znaczne ograniczenie stosowania kompensatorów lub, jak w 
przypadku pionów instalacyjnych, całkowite ich zaniechanie. 

e) Obecnie na rynku znajdują się także rury z tworzyw sztucznych preizolowane, łączące funkcję 
przesyłu wody grzewczej i izolacji termicznej instalacji.  

UWAGA: Dla zapewnienia prawidłowości wykonania instalacji rurociągu z rur z tworzyw 
sztucznych wykonawca powinien być wyposażony w urządzenia pozwalające na dokładny montaż 
złączek i urządzeń tj.:  
- nożyce (uniwersalne lub pistoletowe) do cięcia rur z tworzyw sztucznych,  
- prasa do zaprasowywania połączeń z kompletem pierścieni,  
- sprężyna do wyginania łuków,  
- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,  
- urządzenia do fazowania krawędzi,  
- bloczek do prostopadłego obcinania rur.  
D. Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych (poziomy instalacji c.o.) – 

wymagania i warunki stosowania: 
Rury miedziane produkowane są w trzech rodzajach:  
- rury miękkie średnicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kręgach dla średnic 6-22 mm i długościach 

10, 25 i 50 m lub w sztangach (odcinkach prostych długości 3 i 5 m) dla średnic 6-54 mm,  
- rury półtwarde średnicy od 6 do 159 mm, w sztangach 3 i 5 m,  
- rury twarde o średnicy od 6 do 267 mm, sztangi 3 i 5 m. 
Produkowane też są rury z izolacją cieplną w postaci otulin i osłon.  

Rury miękkie w kręgach izoluje się osłoną grubości 2-3 mm wykonaną z PVC (ochrona przed 
uszkodzeniami mechanicznymi), rury twarde izolowane są otuliną z twardej pianki PIR. 
Sposoby połączeń:  
- połączenia nierozłączne (lutowanie miękkie lub twarde, spawanie, łączenie za pomocą złączek 

zaprasowywanych lub zaciskanych),  
- połączenia rozłączne (za pomocą złączek zaciskowych rozłączalnych lub samozaciskowych).  

Ł ączniki do rur to m.in. kolana, łuki, mufy, mufy redukcyjne, trójniki równoprzelotowe, trójniki 
redukcyjne, śrubunki. Wykonywane są z miedzi, brązu, mosiądzu. Przewody instalacji mogą być prowadzone 
po wierzchu ścian, pod tynkiem, w bruzdach, na stropach lub w szachtach instalacyjnych.  
E.  Rury stalowe przyłączne do grzejników  wykonywane z rur stalowych  jako zestawy  
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do podłączenia gwintowego grzejnika produkowane z miedzi i jej stopów dla zwiększenia 
uniwersalności zastosowań.  
F. Rury przyłączne z tworzyw sztucznych zestawy do podłączenia gwintowego grzejnika, 
produkowane do połączeń „z boku” lub „od dołu” w zależności od typu grzejnika  
G. Wydłużki „U” – kształtowe i złączki elastyczne stosowane w celu kompensacji wydłużeń 
cieplnych w instalacjach (temperatura pracy instalacji jest różna od temperatury montażu, także 
podczas eksploatacji następują wahania temperatury czynnika grzewczego, co powoduje 
wydłużenia i kurczenia termiczne).  
2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepła 
Grzejniki stalowe płytowe można podłączać do instalacji z boku lub od dołu. W grzejnikach 
tych mieści się mała ilość wody, więc szybko zmienia się temperatura ich powierzchni. Stosowane 
w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.  
Grzejniki łazienkowe – najbardziej popularne to grzejniki drabinkowe, chociaż występują często 
w innych bardzo dekoracyjnych formach jako płaskie lub kątowe, dodatkowo mogą spełniać rolę 
suszarki.  
2.2.1.3. Armatura  
a) Zabezpieczenie układu 
Naczynia wzbiorcze: 
- układ zamknięty: kompensacja rozszerzalności cieplnej wody dokonywana jest za pomocą 

wzbiorczego naczynia przeponowego.  
Zawory bezpieczeństwa ich zadaniem jest nie dopuścić do przekroczenia maksymalnego 
ciśnienia w instalacji i jej zapowietrzenia. W zależności od typu połączeń instalacji mogą być 
kołnierzowe lub gwintowane, jako konstrukcje membranowe, sprężynowe lub ciężarkowe.  
Odpowietrzniki i separatory gazów zapobiegają szkodliwemu działaniu powietrza, które 
znajduje się w instalacji c.o., jednocześnie – zgodnie z normą PN-91/B-02420, Instalacje centralnego 
ogrzewania pracujące w systemie zamkniętym, powinny być wyposażone w urządzenia 
umożliwiające usuwanie powietrza ze zładu tak w czasie napełniania, jak i normalnej pracy instalacji.  
Stwierdzono, że powietrze w instalacjach może występować w trzech postaciach: 
–  wolne  powietrze  – przedostające się do instalacji w wyniku jej napełniania lub 

dopełniania oraz przez uszkodzone inne elementy systemu, 
– mikropęcherze powietrza – „bąble”: gazowe o wielkościach 0,05 do 0,01 mm, które usuwa się 

za pomocą separatorów powietrza, 
– powietrze związane pomiędzy molekułami wody, zamieniające się w tzw. mikropęcherze 

podczas zmian temperatury i ciśnienia zgodnie z prawem Henry’ego dotyczącym rozpuszczalności 
gazów w cieczy. 

Podstawowe typy odpowietrzników stanowią konstrukcje pływakowe. 
Stosowane powszechnie separatory: odśrodkowe lub absorpcyjne, montowane są jako 

elementy integralne lub części modułu wyposażenia węzła cieplnego (np. razem z zaworem 
bezpieczeństwa, odpowietrznikiem i termomanometrem).  
b) Zawory 
Zawory przelotowe i zwrotne – sterują przepływem wody w instalacjach grzewczych poprzez 
zmianę przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do całkowitego zamknięcia. W 
zamkniętych układach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej regulacji 
wyposażona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z różnych materiałów, np. mosiądzu, 
żeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe zwykłe oraz skośne 
półprzelotowe i pełnoprzelotowe.  
Zawory i głowice termostatyczne – zapewniają utrzymywania stałej temperatury 
pomieszczenia, niezależnie od warunków zewnętrznych i wewnętrznych danego pomieszczenia. 
Przeznaczone szczególnie do współpracy z grzejnikami o małej pojemności wodnej, np. 
konwektorami, wyposażonymi w automatykę źródła ciepła.  
c) Urządzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami ciałami 

stałymi zawartymi w wodzie 
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Odmulacz siatkowo inercyjnym – usuwanie zanieczyszczeń stałych o średnicach ziaren 
powyżej 0,1 mm z sieciowej wody zasilającej. 
Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny – jw. lecz dodatkowo posiada element 
magnetyczny.  
Filtr siatkowy lub magnetyczny – usuwanie zanieczyszczeń stałych o średnicach ziaren powyżej 
1,0 mm z sieciowej wody zasilającej (standardowo wyposażony w siatkę o oczkach 1,0x1,0 mm).  
Magnetyzer urządzenie zabezpieczające instalacje i urządzenia przed skutkami osadzania się 
kamienia kotłowego.  
Sprzęgło hydrauliczne urządzenie trzyfunkcyjne: zwrotnica hydrauliczna, separator powietrza i 
magnetoodmulacz.  
Uwaga dla użytkownika instalacji: na głowicach zaworów termostatycznych znajdują się 
oznaczenia ułatwiające dokładne ustawienie temperatury. Zakresy temperatur mogą być nieco inne 
u różnych producentów, zwykle oznaczenie na głowicy zaworu: * temp. 6° C, 1 temp. 10° C, 2 
temp. 16-18° C, 3 temp. 18-20° C, 4 temp. 20-23° C, 5 temp. maksymalna (23° C do ok. 26-28° 
C)  
2.2.1.4. Wyroby dodatkowe. 
Oprócz materiałów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. ÷ 2.2.1.3. do montażu 
instalacji c.o. mogą być zastosowane:  
–  systemy mocowania rurociągów i ich elementów,  
– przepusty ogniowe dla rurociągów – masy i zaprawy ognioochronne (dla połączeń różnych stref 

pożarowych),  
–  rury przepustowe (dla połączeń jednakowych stref pożarowych),  
–  śrubunki grzejnikowe,  
–  zawory regulacyjne podpionowe,  
–  termometry, manometry i termo-manometry,  
–  programatory pogodowe,  
–  luty i pasty do lutowania rurociągów miedzianych,  
–  elektrody otulone do swania stali niskostopowych,  
–  pręty i topniki do spawania gazowego i łukowego rur miedzianych, 
–  uszczelnienia połączeń gwintowanych rurociągów,  
–  kołnierze i kształtki do instalacji z rur stalowych,  
–  prefabrykowane rozdzielacze i złączki przejściowe,  
–  chemia instalacyjna,  
– elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacją centralnego 

ogrzewania wodnego.  
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do wykonywania 

instalacji centralnego ogrzewania wodnego 
Wyroby i materiały do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogą być przyjęte 
na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– każda jednostka ładunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykietę 

identyfikacyjną,  
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 

naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu),  

–  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
instalacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów).  
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.  
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji 

centralnego ogrzewania wodnego 
Materiały i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.  

Place składowe do przechowywania elementów rurowych powinny być wygrodzone, 
wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz 
oczyszczone z zanieczyszczeń.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, 
odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, 
zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia.  

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianych półkach wentylowanych, w ilości warstw nie 
większej niż nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego 
 
a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
–  pion murarski,  
–  łata murarska,  
–  łata ważona i łata kierunkowa,  
–  wąż wodny,  
–  poziomnicę uniwersalną,  
–  sznur murarski,  
–  kątownik murarski,  
–  wykrój. 
b. Do układania rur i wykonywania połączeń na stanowisku roboczym. 
–  zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,  
–  spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,  
–  zestaw do spawania w osłonie gazów ochronnych,  
–  zestaw do spawania gazowego,  
–  prasa do zaciskania złączek na rurze z tworzywa sztucznego,  
–  giętarka do rur.  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Wyroby i materiały do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogą być 
przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.  

Załadunek i wyładunek elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki ładunkowe należy 
prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy.  

Transport materiałów do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w 
opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań.  
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5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  Ogólne  zasady  
wykonania  
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 450000 00-7, pkt 5 

5.1. Warunki przystąpienia do robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać i odebrać wszelkie roboty budowlano-
konstrukcyjne, wytypowane jako niezbędne do rozpoczęcia robót instalacyjnych. 

Sprawdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy, 
zezwalającym na prowadzenie robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.  
5.2. Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania 

wodnego – wytyczne montażowe  
Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej branży instalatorskiej.  
5.2.1.  Rurociąg z rur miedzianych  
Podstawową technologią łączenia rur miedzianych w instalacjach centralnego ogrzewania wodnego 
– jest lutowanie kapilarne wykonywane jako: 
a) lutowanie miękkie stosowane przy temperaturze poniżej 450°C, 
b) lutowanie twarde stosowane przy temperaturze powyżej 450°C.  

Szczelina pomiędzy łączonymi elementami musi posiadać szerokość w określonych granicach, 
aby powstał efekt zwany kapilarnym. Ze względu na możliwość uszkodzeń powierzchni rur przy 
temperaturze powyżej 400°C, co może zmniejszyć odporność korozyjną przewodów miedzianych, 
połączenia przewodów w instalacjach c.o. do średnicy 28 mm włącznie mogą być wykonywane 
jedynie przez lutowanie miękkie, natomiast lutowanie twarde stosować do rur o średnicy powyżej 
28 mm.  

Można stosować także technologię łączenia rur miedzianych w instalacjach wodnych metodą 
spawania – może być ona stosowana przy wystąpieniu następujących warunków: 
1) grubość ścianki rury wynosi minimum 1,5 mm, 
2) średnica rury jest większa niż 35 mm. 

Konieczność  stosowania  metody  spawania  występuje  właściwie  tylko  przy  
wykonywaniu rurociągów powyżej 108 mm. Dla większych średnic praktycznie nie jest możliwe 
tworzenie złączy z efektem kapilarnym. Dlatego też dopuszcza się metodę spawania, lecz tylko z 
jednym rodzajem złącza – doczołowym, stosowanym do łączenia:  
–  rur o równej (jednakowej) średnicy,  
–  rur redukowanych symetrycznie,  
–  rur redukowanych mimośrodowo,  
–  wyoblenia z rurą odgałęzienia. 
Do spawania miedzi stosuje się następujące rodzaje spawania: 
–  spawanie gazowe prętami spawalniczymi,  
–  spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego prętami spawalniczymi.  

Natomiast  w  warunkach  występujących  na  budowie  stosowany  jest  podstawowy 
rodzaj spawania, tj. przy użyciu palnika acetylenowo-tlenowego.  

Metoda spawania jak i metoda lutospawania są technologiami przystosowanymi do łączenia rur 
o dużych średnicach, np. do celów przemysłowych. Przy wykonywaniu instalacji c.o. w zakresie 
średnic 10-54 mm metoda lutowania kapilarnego w zupełności zapewnia dostateczną szczelność 
połączeń.  

W montażu instalacji wodnych z rur miedzianych obowiązuje zasada stosowania materiałów 
jednorodnych w całej instalacji, tj. miedzi oraz takich jej stopów jak: mosiądze, brązy, miedzionikle.  

Gwarancją wykonania dobrej jakości instalacji wodnych z rur miedzianych jest stosowanie 
łączników i rur produkowanych fabrycznie oraz posiadających dokument dopuszczający do obrotu 
i stosowania w budownictwie.  

Kompensację wydłużeń cieplnych rurociągów miedzianych uzyskuje się przez zastosowanie: 
kompensacji naturalnej albo kompensacji sztucznej.  
Graniczna długość rurociągu nie wymagająca kompensacji wynosi 5,0 m. 
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Kompensację naturalną wydłużeń liniowych rurociągów miedzianych uzyskuje się przez zmianę 
kierunku prowadzenia przewodów i właściwe rozmieszczenie punktów stałych, a także prawidłowe 
rozmieszczenie uchwytów przesuwnych, tzn. pozostawienie odpowiedniej długości odcinka 
swobodnego, który przejmie wydłużenie ∆ L przewodu ograniczonego punktami stałymi. 

Kompensację sztuczną uzyskuje się przez wbudowanie w rurociąg elementów instalacji zwanych 
kompensatorami; podstawową zasadą przy wbudowywaniu, np. kompensatora U-kształtowego jest 
umieszczenie go w środku między punktami stałymi na przewodzie; kompensator powinien być 
mocowany punktem stałym w osi symetrii wierzchołka. Natomiast przy układaniu rurociągu, np. w 
szachcie instalacyjnym, gdzie jest mało miejsca powinien być wbudowany kompensator osiowy 
mieszkowy.  

Konstrukcję punktu stałego dla rurociągów miedzianych wykonać wg zaleceń PN-93/C-04607. 
Rurociągi układane w bruzdach powinny być na całej długości owinięte taśmą lub osłoną elastyczną, 
szczególnie zalecane jest stosowanie rur w otulinie fabrycznej, która zabezpiecza rurociąg przed 
uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia o ścianki bruzdy i stanowi równocześnie izolację 
cieplną.  

Rurociągi układane w ścianach pod tynkiem powinny mieć zwiększoną grubość otuliny w 
obszarach łączników, np. trójników, kolan, łuków itp., by zapewnić w miarę swobodny ruch 
powodowany wydłużeniami termicznymi. Podobnie rurociągi układane na stropach w warstwach 
podłogowych powinny być na całej długości zabezpieczone osłoną elastyczną lub rurą osłonową w 
celu oddzielenia ich od bryły budynku; osłona taka pozwala na termiczne ruchy rur miedzianych.  

W celu przedłużenia żywotności rurociągów miedzianych, należy na wlocie instalacji 
wodociągowej wbudować filtr z siatką miedzianą o oczkach 50-80 mikrometrów, zatrzymujący 
zanieczyszczenia mechaniczne, które mogą uszkadzać ochronną warstwę tlenków miedzi na 
wewnętrznej powierzchni rurociągów, a także uniemożliwiający przedostawanie się produktów 
korozji do wewnętrznej instalacji z rur miedzianych.  

W zakresie łączenia z innymi materiałami: nie ma żadnych ograniczeń w łączeniu w jednej 
instalacji rurociągów z miedzi i z tworzyw sztucznych oraz elementów, armatury i urządzeń 
wykonanych ze stali kwasoodpornej, ze stali węglowej platerowanej stalą kwasoodporną oraz ze 
stali stopowej austenitycznej odpornej na korozję. 
5.2.2.  Rurociąg z rur PP-R łączonych metodą zgrzewania 
– przygotować zgrzewarkę poprzez dobranie odpowiednich końcówek grzejnych i nagrzanie do 

temperatury eksploatacyjnej (ok. 260°C),  
– przyciąć równo końce przewodu (najlepiej nożycami specjalnymi) i zaznaczyć długość zgrzewania, 
–  odtłuścić i oczyścić powierzchnie zgrzewane,  
– wsunąć jednocześnie rurę i część mufową kształtki na końcówki zgrzewarki bez obracania i 

używania dużej siły podczas wciskania elementów,  
– po nagrzaniu obu elementów wysunąć je z końcówek zgrzewarki i natychmiast połączyć ze sobą, 

również bez wykonywania obrotów elementów,  
– odczekać do schłodzenia połączenia bez poruszania elementami, a po 2 godzinach można napełniać 

instalację cieczą grzejną, 
– po upływie 24 godzin od zakończenia robót montażowych należy wykonać próbę ciśnieniową, przy 

czym ciśnienie próby musi wynosić 150% ciśnienia roboczego instalacji. 
5.2.3. Rurociąg z rur np. PEX-AL-PEX łączonych metodą zaprasowywania lub 
skręcania złączkami  
–  cięcie rury na wymiar nożycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,  
–  gięcie rury: ręczne ze sprężyną lub bez, albo gięcie giętarką ręczną lub elektryczną,  
– przygotowanie końca rury do montażu kształtki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie, 
– osadzenie złączki a następnie jej zaprasowanie lub skręcenie, w zależności od systemu połączeń. 
5.2.4. Rurociąg z rur z polibutylenu łączonych z wykorzystaniem złączki systemowej  
–  cięcie rury na wymiar nożycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,  
–  wsunięcie tulei usztywniającej rurę,  
–  zaznaczenie głębokości montażowej dla danej mufy,  
–  wsunięcie rury na pełną głębokość, a następnie próba jej wyszarpnięcia w celu 
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trwałego zamocowania w kształtce.  
Najnowsze systemy posiadają dodatkowe uszczelnienie – pierścień O-ring pomiędzy złączką i 

rurą. Przy uważnym demontażu nadają się one do ponownego zamontowania. System połączeń 
przy użyciu złączek pozwala na wykonywanie połączeń instalacji z rur z tworzyw sztucznych z 
instalacją z rur miedzianych. Ograniczeniem jest tutaj zakres średnic rur miedzianych – obecnie 
można dokonywać takich połączeń dla średnic ø 15, 22 i 28 mm.  
5.3. Organizacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego 
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót:  
–  wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadających potwierdzone 

przez wyznaczoną jednostkę uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta 
lub „Książeczkę spawacza” z uprawnieniami w określonym, wymaganym zakresie),  

– prace o znikomym niebezpieczeństwie można wykonywać w pojedynkę, natomiast wszelkie roboty 
spawalnicze wymagają minimum współpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy 
grupami (zespołami) liczebność zespołu należy dostosować optymalnie do rodzaju, miejsca i 
warunków bezpiecznego wykonywania robót, 

– racjonalne urządzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem 
materiałów instalacyjnych (w miejscu montażu wolny pas o szerokości, jeśli to jest możliwe, min. 
60 cm, dalej materiały i sprzęt najbardziej potrzebne w danej chwili, a następnie zapasy 
materiałowe i drogi transportowe),  

– zachowywanie zasad montażu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania 
różnych rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach,  

– zastosowanie odpowiednich rusztowań lub drabin (technicznie niezbędnych i ekonomicznie 
uzasadnionych), 

– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych i 
towarzyszących oraz w wymagany przepisami sprzęt ochronny. Szczególnie wykonywanie robót 
spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp – stosowanie odpowiednich 
masek lub okularów ochronnych, skórzanych fartuchów i rękawic oraz odpowiedniego obuwia,  

– dostarczanie materiałów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczający przestoje,  
– zorganizowanie robót systemem instalowania równomiernego (podział instalacji na elementy 

uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgałęzienia itp. lub wg planu ogólnego: 
„zasilanie-rurociągi-odbiorniki”),  

– wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponować osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 6 oraz jako wytyczne w PN-64/B-10400 „Urządzenia 
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do wykonywania instalacji centralnego 
ogrzewania wodnego 

Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego należy spełnić 
warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  
6.3. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 

wodnego  
Należy dokonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych dla 
robót, które koniecznie należy wykonać przed rozpoczęciem robót instalacyjnych centralnego 
ogrzewania wodnego.  
Badania materiałów 
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:  
–  deklaracji zgodności lub certyfikatów,  
–  zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,  
–  deklaracji producentów stosowanych wyrobów.  
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Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 
techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek 
zamawiającego przez niezależne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm. 
6.4. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanej instalacji centralnego 
ogrzewania wodnego z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
instrukcjami producentów.  

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia prawidłowości montażu rurociągów 
ze względu na miejsce ułożenia i stosowane przekroje przewodów oraz sposoby ich zamocowania 
i rodzaje materiałów montowanych rur.  

Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do 
ich:  
–  ilości,  
–  wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości grzejnika, itp.,  
– spełnienia dodatkowych zastrzeżeń np. zawór kątowy, wymiary oczek siatki filtrującej itp. 
6.5. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczególności 
w zakresie:  
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
–  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
–  jakości wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych 
wcześniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania polegają m.in. na:  
a) sprawdzeniu zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanych instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się 
na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości rurociągów przeprowadza 
się z dokładnością do 10 mm, elementy pozostałe należy policzyć z dokładnością do jednej 
sztuki. Ilości normatywne niektórych elementów instalacji mogą być uzależnione od podstawy 
wyceny lub wytycznych producenta i zależą od ilości innych materiałów np. ilość podparć/mb 
rurociągu. Jednocześnie nie są wyszczególnione w „Przedmiarze robót”, dlatego po ich 
przeliczeniu należy sprawdzić ilości wymagane w materiałach źródłowych. 

b) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „ na zimno” 
Próby ciśnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego należy przeprowadzić zgodnie z 
wytycznymi producenta rur.  

Każdy producent powinien podać parametry próby ciśnieniowej dla swoich rur i najlepiej 
skorzystać z informacji źródłowej, którą można dołączyć jako załącznik do niniejszej ST. Można 
także wykonać próbę ciśnieniową według procedury standardowej, określonej w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Próbę przeprowadza się po zmontowaniu 
instalacji, przy ciśnieniu półtora razy większym od ciśnienia roboczego (ciśnienie próbne), nie 
większym jednak od ciśnienia maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu.  

Ze względu na możliwość termicznych i ciśnieniowych odkształceń przewodów próby 
dzielimy na wstępną i zasadniczą.  

Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut) należy w instalacji 
dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości 
próbnej w ciągu następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. 
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Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i trwać 2 godziny. W tym 
czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być 
większy niż 0,2 bara.  
Uwaga! Podczas przeprowadzania próby należy odłączyć od instalacji elementy 
dopuszczone do pracy przy niższym ciśnieniu, na przykład przeponowe naczynie 
wzbiorcze. 

c) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „na gorąco” 
Próbę ciśnieniową instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na gorąco” należy 
przeprowadzić po pozytywnym wyniku próby „na zimno”. Obejmuje ona:  

–  uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,  
– wyregulowanie przepływu czynnika grzejnika (przez rurociągi i grzejniki) dla uzyskania 

założonych temperatur.  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji 

centralnego ogrzewania wodnego 
7.2.1. Ilości poszczególnych typów i wielkości charakterystycznych (średnic) rur oblicza się w 
metrach wg wymiarów sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. 
Obmiaru niektórych rur dokonuje się w innych jednostkach, zależnych od podstawy wyceny lub 
wytycznych producenta np. rury przyłączne w sztukach lub kompletach. 

Przy wykonywaniu połączeń spawanych rurociągów o większych średnicach nominalnych 
(powyżej ø 40 mm i grubości ścianki ponad 3,2 mm) oprócz ilości układanych rur, należy policzyć 
ilość sztuk występujących złącz spawanych, przy czym:  
– długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi, do ogólnej długości rurociągów wlicza się długości rur 

przyłącznych do grzejników (gałązek), armaturę łączoną na gwint i łączniki, 
–  do długości rurociągów nie wlicza się wydłużek i urządzeń,  
–  zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach,  
– całkowitą długość rurociągów przy próbach instalacji centralnego ogrzewania na szczelność (na 

zimno) lub próbach na gorąco stanowi suma długości rurociągów zasilających i powrotnych w 
ogrzewaniach wodnych,  

7.2.2. Ilości pozostałych elementów oblicza się w sztukach, kompletach, złączach wg wytycznych 
podstawy wyceny. Badania szczelności instalacji mogą być odniesione do łącznej długości 
rurociągów stanowiących instalację.  
7.2.3. W przypadkach niejasności należy sporządzać obmiary robót w jednostkach podanych nad 
poszczególnymi tablicami katalogów, stanowiącymi podstawy wyceny poszczególnych pozycji 
kosztorysowych (przedmiarowych).  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegającymi 
zakryciu są wszelkie rurociągi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach ścian i 
stropów oraz części składowe elementów, które dalej traktowane są jako komplet np. napęd 
(siłownik) zaworu sterowanego automatycznie  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badań 
porównać z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające 
zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych robót instalacyjnych.  

Praktycznie najbardziej miarodajne będzie sprawdzenie szczelności instalacji – próba 
 
ciśnieniowa „na zimno” i dlatego należy tak zorganizować prace, aby pozytywny wynik tej próby 
umożliwił dalsze prace związane z „zakrywaniem” instalacji. 
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Jeżeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegające zakryciu nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badania.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających 
zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy i może stanowić podstawę do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeśli strony przyjęły 
taką formę rozliczenia robót) .  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót – 

dokumentację powykonawczą.  
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 
4. dokładny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 
5. szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
6. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie 
7. urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu, 
8. korektę obliczeń instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym, 
9. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami 

pomiarowymi,  
10. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych 

elementów instalacji centralnego ogrzewania wodnego,  
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót,  
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych,  
–  protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  
–  protokoły odbiorów częściowych,  
–  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
–  wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,  
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz 
dokonać oceny wizualnej.  

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Negatywny wynik jakichkolwiek badań skutkuje tym, że roboty przy wykonywaniu instalacji 
centralnego ogrzewania wodnego nie zostaną przyjęte. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
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– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić 
roboty wadliwe ponownie do odbioru,  

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz trwałości 
elementów instalacji, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtórnego 
zgłoszenia do odbioru.  
W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być dokonany  po  ich 

uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
–  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
–  ocenę wyników badań,  
–  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania 

wodnego z zamówieniem. 
Protokół   odbioru   końcowego   jest   podstawą  do   dokonania   rozliczenia  

końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik 
odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.  
9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH, 

TYMCZASOWYCH  I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót przy 

wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego 

Podstawy rozliczenia robót stanowią określone w dokumentach umownych 
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez 
zamawiającego. 
Ceny jednostkowe wykonania robót uwzględniają: 
–  przygotowanie stanowiska roboczego,  
–  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
–  obsługę sprzętu,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

robót,  
–  w  nakładach  na  montaż  rurociągów  centralnego  ogrzewania  uwzględniono:  
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wmontowanie odpowiedniej ilości łączników lub kształtek, nakłady związane z umocowaniem 
rurociągów na ścianach i w kanałach oraz zmontowanie odpowiedniej ilości punktów stałych, 
założenie na rurociągach tulei przy przejściach przez ściany i stropy budynków.  
Nakłady na kompletowanie i próbę szczelności grzejników członowych stosuje się jedynie w 

przypadku gdy czynności te wykonywane są bezpośrednio na placu budowy.  
Nakłady na montaż rur przyłącznych do grzejników ustalono dla kompletu tych rur, tj. zasilającej 

i powrotnej łącznie. Niezależnie od tego długość rur przyłącznych wlicza się do ogólnej długości 
rurociągu danej średnicy. 
Ceny jednostkowe obejmują także: 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń w innych elementach obiektu, powstałych na 

skutek i w trakcie wykonywania robót instalacyjnych,  
– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
–  likwidację stanowiska roboczego,  
–  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz 
koszty pomostów i barier zabezpieczających. 
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 
Podstawę rozliczania robót instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota 
ryczałtowa za określony zakres robót obejmujący wykonywanie instalacji centralnego 
ogrzewania wodnego  
Kwota ryczałtowa obejmująca wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego 
uwzględnia koszty wykonania robót instalacyjnych oraz prac z nimi związanych wymienionych w 
wariancie I (punkcie 9.3) oraz: koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzy  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10. 1. Normy  
1. PN-B-01430:1990         Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

Terminologia. 
 
2. PN-B-02402:1982         Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach. 
 
3. PN-B-02420:1991         Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 
4. PN-B-10405:1999        Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
5. PN-B-02413:1991         Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. 
 
6. PN-B-02414:1999         Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  

7. PN-B-02415:1991         Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.  

8. PN-B-02416:1991         Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci 
cieplnych. Wymagania. 

 
9. PN-B-02419:1991         Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Badania. 

 
10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 
  armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
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11. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

12. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno – 
  ogólnego przeznaczenia. 

13. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego przeznaczenia 
  jakościowe. 

14. PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i 
  innych płynów wodnych. 

15. PN-EN   Badania   nieniszczące   rur   stalowych.   Część  7: 
 10246-7:2006  Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez 
   szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem 
   krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych na całym 
   obwodzie.     

16. PN-EN  Sterowanie systemami ogrzewania. Część 5:  
 12098-5:2006  Start-stopowe programatory dla systemów grzewczych.  

17. PN-EN 14597:2007 Urządzenia   sterowania   temperaturą  i   ograniczniki 
   temperatury  systemów  wytwarzania  ciepła  (systemów 
   centralnego ogrzewania).    

18. PN-EN ISO           Kleje  do systemów  przewodów  rurowych z  tworzyw 
 9311-1:2009  termoplastycznych.  Część 1:  Oznaczanie  właściwości 
   błony klejowej.    

19. PN-EN ISO  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
 
 15875-1:2005/ instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.  Usieciowany  polietylen 
 A1:2008 (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne. 

20. PN-EN ISO Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
 15875-2:2005/ instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.  Usieciowany  polietylen 
 A1:2008 (PE-X). Część 2: Rury. 

21. PN-EN ISO        Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
 15875-3:2005 instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.  Usieciowany  polietylen 
  (PE-X). Część 3: Kształtki. 

22. PN-EN ISO        Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
 15875-5:2005 instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.  Usieciowany  polietylen 
  (PE-X). Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 

23. PN-EN 12828:2006  Instalacje  ogrzewcze  w  budynkach  –  Projektowanie 
  wodnych instalacji centralnego ogrzewania. 
10.2. Ustawy  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 
201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
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bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 
r. Nr 195, poz. 2011),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje  
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.  
–  Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania – wyd. COBRTI INSTAL. 
–  Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – wyd. COBRTI INSTAL. 
–  Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych – wyd. COBRTI INSTAL. 
– Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych – wyd. COBRTI INSTAL. 
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1.Wstęp 

1.1.Przedmiot 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z robotami montażowymi instalacji gazowej doziemnej 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej instalacji zbiorników na gaz płynny. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienianych robót: 
 

− Wykonanie robót ziemnych w miejscu posadowienia szafki gazowej z punktem redukcyjno-
pomiarowym , 

− Wykonanie doziemnej instalacji gazowej, 
− Wykonanie prób, odbiorów 
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Doziemna instalacja gazowa powinna, zapewnić możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności:  
bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa 
pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady , Warszawa 1990. 
2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i 
wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały z rozbiórki, które stanowią pewną wartość – złom – są własnością Zamawiającego z 
wyjątkiem materiałów niebezpiecznych oraz gruzu, a które podlegają utylizacji na koszt 
Wykonawcy.  
Wszelki złom Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na Terenie 
Budowy. 

2.2. Stosowane materiały 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie Aprobaty 

techniczne lub odpowiadać polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  
Szczegółowe zestawienie materiałów podano w przedmiarze robót.  
W instalacji mogą być zastosowane urządzenia i armatura innych producentów, po uzgodnieniu z 

projektantem, odpowiadające parametrami technicznymi nie gorszymi. Podane w materiałach 

przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów należy 

traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „Prawo zamówień publicznych”. 

Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod 

warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz 
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będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę 
dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego 

jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane 

rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 

2.2. Przewody 
 

Armatura gazowa na odcinku od szafki gazowej z reduktorem i gazomierzem do szafki gazowej 
(na ścianie budynku) musi być dobrana na ciśnienie PN10 i być w wykonaniu kołnierzowym. Rury 
i kształtki powinny posiadać atest IGNIG Kraków. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu 
robót wg zasad niniejszej ST są:  

− rury gazowe z rur PE100 SDR11 

− rury stalowe bez szwu kl. R lub R35 dla mediów palnych wg PN-EN 10208-2+AC, 

− armatura gazowa odcinająca i redukcyjna 

− rury osłonowe stalowe, 

− kołnierze oraz króćce kołnierzowe, 

− uchwyty do rur i konstrukcje wsporcze, 

− uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie, 

− szafki gazowe wentylowane stalowe, 

− taśma żółta do znakowania trasy rur gazowych, 

− złączki PE/stal, 

− mufy do zgrzewania elektrooporowego, 

− izolacja 3LPE, 

− beton, 

− pospółka piaskowa i piasek do zapraw, 

− cement, 

− deski iglaste obrzynane, 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.  
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa 

lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu.  
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.  
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie 
i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 
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3.2. Sprzęt stosowany 
 

c) Środek transportowy 

d) Drobny sprzęt (elektronarzędzia) potrzebny do wykonania robót. 

4.Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym Kontraktem.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg celem 
uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp.  
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są 
ujęte w cenie kontraktowej.  
4.2. Wybór środków transportu 

Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do załadunku i 
transportu, ciężarowe dostawcze. 
Rury 
 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
zanieczyszczeń. Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- 
lub wielowarstwowo. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki 
do czyszczenia i odtłuszczania, itp.), powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem środków ostrożności podanych przez producenta. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych. 
4.2. Armatura 
 
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach w sposób zabezpieczający przed 
zniszczeniem. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. 
5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oględzin i sprawdzi miejsca montażu instalacji 
gazowej, wytyczy trasę przebiegu instalacji, wykuje otwory w przegrodach budowlanych. 
5.2. Montaż doziemnej instalacji gazowej  
Projektowaną instalację od szafki gazowej do budynku wykonać z rur PE-RC 100 SDR 11 o 
średnicy dn 40.  
Min. 1,5m za szafką gazową i przed ścianą budynku doziemną instalację gazu wykonać za 

pomocą odcinka stalowego z połączeniem kształtki przejściowej PE/stal. Po przeprowadzeniu 
prób wytrzymałościowych i szczelności odcinków stalowych należy wykonać izolację złącz 

spawanych powłokami antykorozyjnymi z polietylenu na gorąco rękawami termokurczliwymi 
lub na zimno za pomocą taśm polietylenowych.  

Przed rozpoczęciem robót należy trasę przyłączy oznaczyć palikami. Wykopy wykonać na 
głębokości zróżnicowanej wg profilu, zgodnie z przepisami, szczególnie w zakresie zachowania 
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warunków BHP. Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości 0,80 m należy wykonać o ścianach 
pionowych zabezpieczonych i wzmocnionych przez ażurowe szalowanie.  
Rurę z PE układać na podsypce i zasypce z piasku min. 15 cm. Przewody należy montować w 
umocnionym i odwodnionym wykopie, o zaprojektowanym spadku.  
W miejscach włączenia oraz przy skrzyżowaniach z uzbrojeniem wykopy prowadzić ręcznie 
wg wytycznych użytkownika uzbrojenia. Po wykonaniu zgłosić w Przedsiębiorstwie 
Geodezyjnym w celu zainwentaryzowania.  
Nie przewiduje się występowania wód gruntowych. W przypadku ich ewentualnego 
występowania należy odpompować je pompami spalinowymi.  
Przebieg trasy gazociągu wykonać zgodnie z normami ZN-G-3001:2001-Gazociągi, 
oznakowanie trasy gazociągu. W odległości 0,4 m nad rurą przewodową należy ułożyć żółtą 
taśmę ostrzegawczą. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Postanowienia ogólne  
Kontrola jakości robót związana z wykonaniem instalacji kotłowej powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w przepisach i zaakceptowaną przez nadzór inwestorski.  
Próby ciśnienia rur PE wykonać zgodnie z normą PN-92/M-34503 oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinna odpowiadać sieć gazowa.  
Podczas badania miejsca załamań, kolan, trójników należy unieruchomić poprzez włożenie 

drewnianych klocków pomiędzy ścianę wykopu a rurę. Czynnikiem próbnym może być powietrze 

lub gaz obojętny, gaz ziemny lub mieszanina gazu ziemnego z gazem obojętnym. Próby 

ciśnieniowe przeprowadza się po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. 

Czas próby powinien wynosić co najmniej 24 godziny. Po dokonanej próbie należy sporządzić 
wykresy i protokołu z prób ciśnieniowych.  
Wszystkie roboty należy prowadzić przestrzegając przepisów bhp i ppoż. Wszystkie zastosowane 
materiały muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.  
6.3. Dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze instalacji c.o.: 

− komplet dokumentacji techniczno – ruchowo – eksploatacyjnej, 
− dziennik budowy, 
− protokoły z badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy 

urządzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano – montażowe odpowiadają warunkom 
technicznym, 

− protokół z przeprowadzonych pozytywnie odbiorów technicznych, prób i badań , 
− dokumentacja powykonawcza 
− atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiały, armaturę i urządzenia 
 

Przedstawieniu dokumentów stwierdzających dopuszczenie do ruchu zgodnie z przepisami 
wszystkich elementów (m.in. dopuszczenia z UDT dla urządzeń, które tego wymagają) 
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6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji i 
dokumentacji projektowej, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
 
Wszystkie roboty, które wykazują odchylenia cech od określonych w dokumentacji projektowej lub 
określonych przez nadzór inwestorski powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego 
koszt. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją i ST, 

w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny. /przedmiarze robót/. Obmiaru Robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki 

obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Formularzu Wyceny 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością i w czasie określonym w Kontrakcie. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla wykonanej instalacji c.o. jest :  

a) szt. (sztuka) – zamontowanych urządzeń, 
b) mb (metr bieżący) – zamontowanie rurociągów wraz z kształtkami i zgrzewaniem, próba 

szczelności 
c) urządzenie – sprawdzenie działania i regulacja urządzeń 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zasady odbioru robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Odbiór instalacji gazowych może być przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prób 
szczelności instalacji dokonanych w obecności dostawcy gazu. Odbiór polega na sprawdzeniu 
zgodności wykonania instalacji z projektem, WTWiO i ST a przy ewentualnych zmianach z zapisami 
w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestów, aprobat i deklaracji zgodności. 
 
Napełnienie instalacji gazem przez otwarcie dopływu gazu i usunięcie z rurociągu powietrza może 
nastąpić dopiero po sprawdzeniu instalacji.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonania robót,  

− dziennik budowy,  
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów),  
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

− protokoły przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

− Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
 

− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dot. zmian i odstępstw Dokumentacji projektowej,  

− protokoły z odbiorów częściowych i realizacją postanowień dot. usunięcia usterek,  
− aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia  
− protokoły badań szczelności instalacji. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
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Podstawą płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robót/. Cena jednostkowa pozycji 

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze robót i w 

opisie robót wg przywołanej podstawy katalogu np. KNR.  
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów 
technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii 
Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− inne koszty wymienione w ST. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wywóz materiałów nie metalowych w tym niebezpiecznych na wysypisko 
− pokrycie opłat wysypiskowych 
− wykonanie doziemnej instalacji gazowej montaż armatury gazowej  
− przeprowadzenie próby szczelności, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych ze specyfikacji technicznej, składowanie 

złomu uzyskanego przy demontażu w miejscu wskazanym przez 

− Inwestora na terenie szkoły, 
− uporządkowanie terenu po dokonaniu wykopów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
ZN-G-3001:2001-Gazociągi, oznakowanie trasy gazociągu (ZN-G-3002:2001-
Gazociągi. Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne.)  

PN-83/H74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
- PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
- PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
- technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 16 października 1998 r. w 
sprawie wzoru książki obmiaru obiektu budowlanego i sposobu jej prowadzenia. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1990 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Szczegółowa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” obejmuje wymagania dotyczące 
wykonania inwestycji pn: 
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU KLUBU NA TERENIE STADIONU 
MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH” 
Adres: Krośniewice, nr ew. dz. 20/1, 20/2, 19/9, obręb ewidencyjny 0001 Krośniewice   
Inwestor: Gmina Krośniewice, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1, i 
wspólnym słownikiem zamówień CPV : 45333000-0 – instalacje gazowe związanych z: 
- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji gazu,   
- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem 

przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 
- montaż rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 łączonych przez spawanie wraz z tulejami 

ochronnymi,  
-     montaż zaworów kulowych do gazu, 
- wykonanie próby szczelności instalacji gazowej, 
- czyszczenie rur o stanie wyjściowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystości za pomocą 

narzędzi ręcznych, 
- odtłuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym, 
- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną do gruntowania, przeciwrdzewną, 
- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną nawierzchniową.  
Montaż urządzeń kotłowni gazowej (kocioł gazowy wiszący kondensacyjny 1 funkcyjny 55 kW wraz 
z urządzeniami i rurociągami – zgodnie z projektem). 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Instalacja gazowa – to układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniająca 
określone wymagania szczelności, prowadzony wewnątrz lub zewnątrz budynku wraz z 
urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, armaturą i innymi wyposażeniem oraz urządzeniami 
gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami użytkownika i przeznaczeniem budynku. 
 1.4.2.Gazomierz – przyrząd (urządzenie) do pomiaru objętości przepływającego  
 1.4.3.Kocioł gazowy – urządzenie gazowe z komorą do spalania paliwa gazowego przeznaczone do 
wytwarzania ciepła w postaci ogrzanej wody lub pary wodnej.  
      1.4.4.Komin – murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierająca pionowe, przewody 
(przewód) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnątrz budynku  
      1.4.5.Kurek główny –  urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa  gazowego z 
przyłącza do instalacji gazowej, element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za którym 
rozpoczyna się instalacja gazowa   
      1.4.6.Źródło ciepła – Kotłownia, węzeł ciepłowniczy ( indywidualny lub grupowy),  układ z 
pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w          
zaprogramowanej współpracy.   
      1.4.7. Kurek odcinający  – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie 
instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji,         gazomierza lub urządzenia 
gazowego  
      1.4.8. Ciśnienie próby szczelności – wartość ciśnienia ustalona dla wykonania próby szczelności 
w zależności od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego ciśnienia roboczego gazu w instalacji 
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gazowej, miejsca lokalizacji przewodów instalacji gazowej oraz rodzaju materiału, którego 
wykonana jest instalacja gazowa  
      1.4.9. Próba szczelności instalacji gazu  – czynność polegająca na utrzymaniu przez określony 
czas, w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, odpowiednio 
wyższego do ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelności 
rur, armatury, połączeń oraz  
      1.4.10. Przewód nawiewny – przewód doprowadzający powietrze do pomieszczenia 
      1.4.11. Przewód spalinowy – pionowy, poziomy lub ukośny przewód z materiału            
niepalnego, służący do odprowadzania produktów spalania na zewnątrz pomieszczenia, w którym 
zainstalowane są urządzenia  
      1.4.12. Średnica nominalna DN lub dn– Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej ( dla rur-średnicy zewnętrznej, dla kielichów i kształtek – 
średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
      1.4.13. Obudowa kurka głównego – wentylowana i zamykana skrzynka z materiału niepalnego, 
stanowiąca zabezpieczenie kurka głównego i zapewniająca łatwy do niego dostęp, ochronę przed 
uszkodzeniem lub dostępem osób niepowołanych oraz oddziaływaniem opadów atmosferycznych  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymagania Ogólne”. 
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. 
Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z 
odpowiednimi normami. 
2.2. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały takie jak rur stalowe, zawory kulowe, system zabezpieczenia należy dostarczyć na 
budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, 
atestami. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym 
określonym przez Inspektora Nadzoru. 
2.3. Składowanie materiałów na budowie 
Rury stalowe, zawory kulowe  składować w pomieszczeniu zamkniętym. 
2.4. Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji gazowej  
Do budowy instalacji gazowej stosować rury stalowe czarne bez szwu wg PN-H/-74219, łączenie rur 
przez spawanie, połączenie z armaturą odcinającą przez skręcanie. 
2.5. Zawory  
Zastosowano zawory kulowe z kielichami gwintowanymi do gazu.  
2.6. Zawór główny  

Zastosowano zawór typu MAG-3 φ40mm o połączeniu kołnierzowym. 
2.7. Wszystkie materiały 
powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. 
Wykonawca przedłoży je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiałów na 
plac budowy. 
2.8. Materiały  
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Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom 
określonym w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu 
budowy na koszt wykonawcy. 
3. SPRZĘT 
Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu: 
- młot do kucia, 
- gwintownica do rur mechaniczna, 
- zestaw do spawania gazowy, 
- sprzęt pomocniczy do montażu rur, 
4. Transport 
4.1. Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć 
dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. 
4.2. Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach 
według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca  
przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja gazowa .  
5.2. Zakres robót przy wykonywaniu instalacji gazowej  
- montaż rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 łączonych przez spawanie, 
-     montaż zaworów kulowych do gazu,  
- montaż kotłów gazowych,  
- montaż systemu detekcji gazu, 
- wykonanie próby szczelności instalacji gazowej, 
- czyszczenie rur o stanie wyjściowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystości za pomocą 

narzędzi ręcznych 
- odtłuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym, 
- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbą olejną do gruntowania, przeciwrdzewną. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót  z dokumentacją techniczną i wskazaniami 
podanymi w ST. 
6.2. Badanie materiałów użytych do budowy na podstawie atestów producentów, porównanie ich 

cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 
Kontrola w zakresie budowy : 
Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie 
odpowiadać wymaganiom podanym w warunkach technicznych  wykonania i odbioru instalacji 
gazowych .  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów są: 
- Rury stalowe  - metr (m), 
- zawory  - komplet (kpl.), 
- urządzenia (kocioł gazowy ) – komplet ( kpl ) 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty objęte ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 
szkiców i protokołów wg zasad określonych w ST S.01 „Wymagania Ogólne”.  
Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi w specyfikacji 
technicznej ST_00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
PN-89/M-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury (klasyfikacja                                                 
ciśnienia i temperatur dla armatury przemysłowej i rurociągów 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania  
PN-86/M-75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania 
BN-82/8976-50 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Ogólne wymagania i 
badania 
BN-72/8976-52 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Rury ochronne 
PN-ISO 7-1:1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia 
PN-H-74200:1998   Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do 
spawania 
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
10.2 Inne dokumenty 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, 
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 
33/03 poz. 270) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
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1. MONTAŻ URZĄDZEŃ KOTŁOWNI 
1.1. WSTĘP 
1.2. Przedmiot specyfikacji 
Szczegółowa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” obejmuje wymagania dotyczące 
wykonania inwestycji pn: 
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU KLUBU NA TERENIE STADIONU 
MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH” 
Adres: Krośniewice, nr ew. dz. 20/1, 20/2, 19/9, obręb ewidencyjny 0001 Krośniewice   
Inwestor: Gmina Krośniewice, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice 
1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i 
odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 
· montaż kotłów wodnych niskoparametrowych gazowych z elementami automatyki, 
· montaż systemu kominowego ze stali k.o.), 
· montaż zasobników c.w.u., 
· montaż rurociągów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, 
· montaż armatury, 
· montaż urządzeń zabezpieczających, 
· rozruch i regulacja kotłowni. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 

 Pojęcia ogólne 
Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) – kotłownia. 
Kotłownia – zespół urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o 
wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub 
wydzielonej jego części. W skład zespołu wchodzą także urządzenia do pomiaru i regulacji 
parametrów czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urządzenia zabezpieczające 
proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego. 
Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania. 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu – najwyższa temperatura 
czynnika grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur 
powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie – temperatura 
powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach 
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 
Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie 
może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 
Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji 
podczas krążenia wody. 
Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania 
wodnego przy braku krążenia wody. 
Kotłownia wodna – kotłownia, w której otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda. 
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania wodnego, w której 
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 
100°C. 
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Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna nie ma 
swobodnego połączenia z atmosferą. 
Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego przed 
przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 
Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą 
przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami 
jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. 
Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych 
w określonych granicach. 
Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 
Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optyczno akustyczny 
osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych). 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
2.0. MATERIAŁY 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
2.1. Materiały do wykonania technologii kotłowni 

  gazowy stojący kocioł kondensacyjny, jednofunkcyjny, Q = 55kW (1 szt.),  posiadający: 
deklarację zgodności, certyfikat UDT, 

 pojemnościowy stojącego podgrzewacz zasobnik c.w.u. o poj. V = 300 dm3, posiadający: 
atest higieniczny PZH, aprobatę techniczną COBRTI INSTAL, certyfikat UDT, 

 pompy obiegowe dla c.o., cw,, cyrk. 
 zawory bezpieczeństwa membranowe posiadające: deklarację zgodności, certyfikat UDT, 
 rury stalowe czarne, posiadające deklaracja zgodności z PN80/H – 74219, 
 kształtki i prostki systemu kominowego spalinowego ze stali dla kotłów kondensacyjnych, 
 armatura pomiarowa, odcinająca i regulacyjna, 
 filtr, 
 sprzęgło hydrauliczne, 
 urządzenie neutralizujące kondensat. 

2.2. Składowanie materiałów 
Urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych 
par i gazów w opakowaniach fabrycznych. 
Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych 
par i gazów. 
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5 m. 
Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. 
Niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu. 
Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany. 
3.0. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót oraz spawarka 300 A. 
4.0. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t i 
skrzyniowym do 5 t. 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
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Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót. 
5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, ze: 

− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych, 

− elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż urządzeń kotłowni 
odpowiadają założeniom projektowym. 

5.3. Montaż urządzeń kotłowni 
5.3.1. Ustawienie kotłów 

Wymiary pomieszczenia kotłowni powinny pozwalać na zgodne z wymaganiami i przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy wyposażenie, funkcjonowanie i obsługę kotłów. 
Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany powinna spełniać wymagania producenta dla 
swobodnego dostępu do palników i czyszczenia kotła. 
Odległość , boku kotła od ściany, szerokość głównego przejścia przed kotłem powinna być zgodna z 
fabryczną dokumentacją montażową kotła. 
5.3.2. Naczynia wzbiorcze zamknięte 

Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania: 
a) rury bezpieczeństwa łączącej wodną część naczynia ciśnieniowego z instalacją, 
b) zaworu bezpieczeństwa (instalowanego na kotle), obliczonego wg PN-82/M-741012 i 

wymagań UDT 
c) manometru o klasie dokładności 2,5, montowanego na rurze bezpieczeństwa. 

Wstępne ciśnienie gazu wypełniającego przestrzeń gazową naczynia powinno być co najmniej 
równe ciśnieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwyższego elementu tej instalacji 
do miejsca włączenia rury bezpieczeństwa do naczynia. 
Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegają jednorazowemu odbiorowi Urzędu Dozoru 
Technicznego. 
Naczynie wzbiorcze przeponowe należy montować do instalacji dopiero po wykonaniu próby 
szczelności i dokładnym wypłukaniu instalacji. 
Rura bezpieczeństwa powinna być prowadzona ze stałym spadkiem w jednym kierunku. Na rurze 
bezpieczeństwa powinien być zainstalowany manometr o klasie dokładności 2,5 i zakresie 
pomiarowym, odpowiadającym maksymalnemu ciśnieniu w naczyniu, oraz w zawór spustowy. 
Jeżeli konstrukcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie umożliwia samoczynnego 
odpowietrzenia jego części wodnej to rurę bezpieczeństwa należy wyposażyć w automatyczny 
odpowietrznik. 
Przed zamontowaniem naczynia ciśnieniowego do instalacji należy sprawdzić wielkość ciśnienia 
wstępnego w przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodności z projektem należy doprowadzić 
ciśnienie (upuścić lub dopompować) do wymaganej wartości. 
Napełniając instalację z naczyniem ciśnieniowym wodą, należy zwrócić uwagę na to, aby otwarte 
były wszystkie zawory odcinające między króćcem do napełniania i uzupełniania wody a zaworem 
bezpieczeństwa. 
5.3.3. Zasobniki ciepłej wody użytkowej 

Zasobniki ciepłej wody użytkowej muszą posiadać pozytywną opinię higieniczną Państwowego 
Zakładu Higieny. 
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Zasobniki ciepłej wody użytkowej podlegają jednorazowemu odbiorowi Urzędu Dozoru 
Technicznego. 
Zasobniki należy instalować w takich miejscach, aby w wypadku awarii, możliwa była ich wymiana, 
bez konieczności demontażu innych urządzeń. Minimalna odległość zasobników od ścian i od innych 
urządzeń o dużych gabarytach powinna być zgodna z instrukcją montażu producenta. 
Zasobniki ciepłej wody użytkowej powinny być izolowane termicznie zgodnie z PN-85/B-02421. 
5.3.4. Montaż rurociągów 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników. 
Rurociągi poziome i piony należy prowadzić przez pomieszczenia suche. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury. 
Rurociągów gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą. 
Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie. 
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 
cm na kondygnację. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niż: 

− 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad 
tymi rurociągami, 

− 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 

− 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych, 

− 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 

− 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w 
przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – należy 
prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi puszkami, 

− 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, 
przekaźniki, gniazda wtykowe itp. 

5.3.5. Podpory 

Podpory stałe i przesuwne 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór 
bez akceptacji projektanta instalacji. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw 
przewodu. 
5.3.6. Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, 
a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
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Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien 
być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej 
(szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
5.3.7. System odprowadzenia spalin 

Konstrukcja i wykonanie rur i kształtek odprowadzających spaliny powinny być odporne na ich 
destruktywne działanie. 
Wyloty spalin powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą je przed 
zdmuchiwaniem przez wiatr (zgodnie z PN-89/B-10425, jak dla kominów murowanych). 
Kotły muszą być podłączone na stałe za pomocą przewodu (czopucha) z kominem. 
Czopuchy należy prowadzić po najkrótszej drodze, przy możliwie najmniejszej liczbie załamań i 
łuków, jednakże w taki sposób, aby nie utrudniały prac eksploatacyjnych kotłowni. 
Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotła. 
W przypadku pionowego wylotu spalin z kotła długość pionowego odcinka czopucha musi wynosić 
co najmniej 0,22 m. 
Przewód kominowy powinien być prowadzony pionowo. 
Komin powinien być wyposażony w następujące elementy: 

a) otwór rewizyjny (wyczystka) umieszczony poniżej podłączenia czopucha, 
b) zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dołu komina. 

Dolna krawędź wyczystki usytuowanej w pomieszczeniu, w którym znajduje się wlot spalin do 
komina powinna znajdować się na wysokości 0,3 m od podłogi. Otwór rewizyjny powinien być łatwo 
dostępny oraz wyposażony w szczelne zamknięcie wykonane z materiału niepalnego. 
W kotłowni wyposażonej w kotły kondensacyjne odpływ ze zbiornika kondensatu ze spalin powinien 
być skierowany do neutralizatora. 
Połączenia elementów użytych do budowy kominów muszą być szczelne w zakresie 
maksymalnego ciśnienia spalin występującego podczas eksploatacji komina, ustalonego na 
podstawie obliczeń projektowych. Niedopuszczalne jest wykonywanie połączeń w stropach. 
Całość montażu przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażową producenta. 
5.3.8. Aparatura kontrolno-pomiarowa 

Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej należy przeprowadzić po zakończeniu montażu kotła, 
urządzeń pomocniczych, armatury, po wstępnej próbie wodnej i przepłukaniu kotła. 
Podczas zakładania izolacji i płaszcza ochronnego należy zapewnić dostęp do zmontowanych 
czujników i kryz pomiarowych. 
Należy sprawdzić działanie organów wykonawczych pod względem możliwości przestawiania w 
całym zakresie regulacji. 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
6.3. Kontrola jakości robót 
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

a) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu 
regulacji, 
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b) w okresie gwarancyjnym. 
6.3.2. Badanie kotła i zasobników c.w.u. 

Należy sprawdzić zgodność montażu z instrukcją producenta i projektem (odległości od przegród 
budowlanych, wyposażenie fabryczne). 
6.3.3. Badanie naczyń wzbiorczych 

Należy sprawdzić zgodność montażu z instrukcją producenta i projektem. 
Badaniu podlega wstępne ciśnienie gazu wypełniającego przestrzeń gazową naczynia. 
6.3.4. Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki 

Badanie polega na: 
a) ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, kabli itp. 
b) ocenie zakresów przyrządów w stosunku do przewidywanych projektem parametrów pracy, 
c) kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez porównanie wskazań ze 

wskazaniami urządzeń kontrolnych, 
d) kontroli działania obwodów: 

- sterowania 
- zabezpieczeń 
- blokad. 
6.3.5. Badanie szczelności na zimno, próby ciśnieniowe, badanie szczelności i działania w stanie 

gorącym 

Badanie przeprowadzić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Montaż instalacji centralnego”. 
5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 
wchodzących w skład instalacji. 
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w 
pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami i przepisami. 
Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z 
procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 
Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, 
zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy 
zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. 
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 
Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub 
mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 
Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami 
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 
Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed 
oczyszczeniem mechanicznym. 
Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. 
Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu oczyszczonych 
elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. Warstwa gruntu 
ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą być użyte w 
przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie należy stosować, 
jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i 
tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 
Warunki prowadzenia prac malarskich 
Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
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Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C. 
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C. 
Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. Pokrycie 
podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu należy 
poddać renowacji. 
Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby 
techniczne malarskie. 
Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem na 
co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany. 
Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią 
podstawy do podjęcia prac malarskich. 
Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpośrednio 
na podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał. 
Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu 
warstw poprzednich. 
Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. 
Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W 
przypadku gdy przed montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją wykonać po 
montażu. 
6.3.6. Próbny rozruch urządzeń 
Próbny rozruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 

− prawidłowość pracy kotłów, 

− prawidłowość pracy silników elektrycznych, 

− prawidłowość pracy aparatury kontrolno-pomiarowej, 

− sprawność działania urządzeń automatyki, 

− prawidłowość nastawień wartości zadanych, 

− przedziały odchyłek parametrów regulowanych. 
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń należy wykonać sprawozdanie z pomiarów. 
Kontrola działania instalacji odprowadzenia spalin 
Sprawdzeniu podlegają: 

1) drożność kanału, 
2) szczelność połączeń, 
3) ciąg komina, 
4) prawidłowość wykonania połączeń i zgodność z projektem elementów instalacji 

odprowadzenia spalin (w tym regulatorów ciągu), 
5) normatywne wyprowadzenia ponad dach, 
6) spełnienie norm ochrony atmosfery. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
Jednostkami obmiaru są: 

− kotły z oprzyrządowaniem i elementami automatyki 1 kpl. 

− zasobniki, naczynia wzbiorcze przeponowe, zawory, filtry, termometry, manometry, zawory 
bezpieczeństwa 1 szt. dla każdego typu, 

− pompy  1 kpl., 

− system odprowadzania spalin dla kotła kondensacyjnego 1 kpl., 

− system neutralizacji kondensatu 1 kpl. 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
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8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających montaż urządzeń kotłowni 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 
wykonanie elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 
b) wykonanie cokołu pod zasobnik. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
8.2. Odbiór techniczny końcowy kotłowni 
Kotłownia powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej; 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
d) zakończono uruchamianie urządzeń (próbny rozruch 72 godziny); 
e) stan urządzeń i przygotowane miejsce pracy odpowiadają warunkom BHP i ochrony 

przeciwpożarowej. 
Przy odbiorze końcowym kotłowni należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania kotłowni z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami; 
d) obmiary powykonawcze; 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację; 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
j) instrukcję obsługi kotłowni. 

W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy kotłownia jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym; 
b) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 
c) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych; 
d) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem kotłowni do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 
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Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W 
ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami. 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi w specyfikacji 
technicznej ST_00.00. „Wymagania ogólne”. 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie Normy 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia. 
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 
wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – badania. 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń 
– Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-93/M-35350 Kotły grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i badania. 
Inne dokumenty 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane. 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II, Instalacje 
Sanitarne i przemysłowe – wyd. Arkady 1989 
Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe– wyd. PKTSGGiK 
1995 
Warunki Techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90. Urządzenia ciśnieniowe. Kotły i palniki. 
 


