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SPECYFIKACJA OGOLNA - SST-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja a ogdlna przedsiewziecia :

Obiekt: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | REMONT BUDYNKU KLUBU NA TERENIE
STADIONU MIEJSKIEGO W KROSNIEWICACH
Inwestor: Gmina Krosniewice, ul. Poznarska 5, 99-340 Krosniewice

Adres budowy: gm. Krosniewice, obr. Kro$niewice, nr ew. dz. 20/2

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne. wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

1.3.1. Zakres prac:
Zestawienie robot wg klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowien:

CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45262311-4 Betonowanie - konstrukcje betonowe i zelbetowe

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne (izolacje przeciwwilgociowe)

CPV 45262522-6 Roboty murarskie

CPV 45400000-1 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych. Scianki HPL
CPV -45261214-7, 45261320-3 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych — pokrycie
dachu papg termozgrzewalng, ktadzenie rynien

CPV-45320000-6 Roboty izolacyjne docieplenie elewagji, stropodachu, posadzki

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45410000-4 Tynkowanie - tynk cementowo- wapienny

CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek podtogowych i sciennych

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

CPV 45233140-2 Drogi, place, parkingi i chodniki



1.4. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty , jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.4 obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci:
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak schody

1.4.5 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak obiekty kontenerowe jako zaplecze socjalny dla budowy.

1.4.6 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.4.9 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem. jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne. w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdw. a takze przejazdy. ogrodzenia. place postojowe i place pod smietniki.

1.4.10 terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takie dziennik
montazu.



1.4.12 dokumentacji powykonawcze] - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami

powykonawczymi.

1.4.13 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14 wtasciwym  organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.15 wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania. zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

1.4.16. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézno zm.).

1.4.17.drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.19.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.20.rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.21.laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.22.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23.odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt



dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.24.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentac;ji projektowe;j.

1.4.26.przedmiarze robot - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.27.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.28.usutaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czeS¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”’.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona



odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowgq i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ praciich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien projektant przy akceptacji
zamawiajgcego przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i przedfozy je w czterech kopiach
do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementdow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewnié bezpieczeristwo catego ruchu kofowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byc
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub ziszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjag umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje
0 zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i



podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktdore sg
wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robét.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen

lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.



1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzagdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401).Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzagdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonaweca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptyng na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujacych



promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) moga by dozwolone, pod warunkiem, ze
bedy spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich witadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub

wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub sSwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST

w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatow z danego
zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajagc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegbtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu



robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe
materiaty i

urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby

sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania

inspekcji w wytwodrniach materiatow i urzadzen.

2.4,  Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia -wazng legitymacje, mogg by¢ badane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
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materiatdow do wykonywania poszczegdlnych elementéow robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robadt,
zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i

uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru,

nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba sSrodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST. PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robat okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1 Ogélne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robaot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robat.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2..Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszgcymi dokumentami

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg
umowy

Szczegotowy harmonogram robot
Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne. kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien

zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST.
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W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na Zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
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niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r., (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia. [5] Przechowywanie

dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowgq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym

lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach , jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposoéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, b) odbiorowi czesciowemu, cO
odbidr techniczny

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

16



8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych

robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robodt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbidr techniczny.

Odbidr techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robdt, po ich catkowitym
zakonczeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika
Budowy Generalnego Wykonawcy i Kierownika robot. Wykonawca robét przedktada
komplet dokumentow przewidziany przy odbiorze koricowym, tgcznie z inwentaryzacja,
protokofami z przeprowadzonych préb itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokot jest wykaz
ewentualnych usterek do usuniecia przed odbiorem koncowym obiektu.

8.5. Odbior ostateczny (koricowy)

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robodt z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
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uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi i w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZ)).

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzadzen.

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu. ,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami  projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) Optaty/ dzierzawy

terenu, (d)

przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu
obejmuje: (a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, (b)
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. Nr 100 poz. 1085. Nr 110 poz. 1190.
Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z
2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami). .

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST-1 CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na
wykonaniu prac rozbidrkowych:

e rozbidrka pokrycia dachu z papy

e rozbidrka fragmentow scianek dziatowych murowanych oraz o konstrukcji drewnianej

e zasypanie piwnic

e powiekszenia otwordw drzwiowych

e wykonanie otworu okiennego na parterze od strony potudniowej

e rozbidrka podtég drewnianych w lokalach mieszkalnych na parterze

e rozbidrka posadzek betonowych na klatce schodowej na parterze

e usuniecie podtug i polepy stropu poddasza

e rozbidrka obudowy sufitow i skosow poddasza

e rozbidrka piecow kaflowych i trzonéw kuchennych

e demontaz balustrad schodéw wewnetrznych

e demontaz instalacji wewnetrznych i wyposazenia

e skucie tynkdw elewacji frontowe] oraz tynkéw cokotéw do wysokosci ~0,60m ponad ternem
oraz luznych fragmentow na pozostatych scianach zewnetrznych

e rozbidrka warstw wykonczeniowych balkonu

e rozbidrka schodow zewnetrznych

e rozbidrka odbojéw kamiennych na poziomie terenu w naroznikach budynkow

e rozbidrka nawierzchnia utwardzenia terenu z kamienia otaczakowego i ptyt chodnikowych

e demontaz elementéw instalacji na scianach zewnetrznych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robot
rozbiorkowych i demontazowych:

- roboty wyszczegdlnione w pkt. 1.1

- wywiezienie gruzu z placu budowy oraz poddanie go odzyskowi lub unieszkodliwienie

1.4. Opis prac rozbiorkowych przewidzianych w projekcie

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ elementy ,ktére pozostajg we
wnetrzu pomieszczen i nie podlegajg remontowi oraz umozliwi¢ prowadzenie dziatalnosci w
budynku klubu .

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST-00.00.00..
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1.5. Okreslenia podstawowe

Rozbidrka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie
utylizowac, elementow rozbieranych.

Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow
Wywdz odpadow - transport urobku na sktadowisko.

Wywdz surowcéw wtérnych - transport dajacych sie utylizowac elementéw rozbieranych
obiektéw do miejsca utylizaciji.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robét

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST -B- 00.00.00. .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
DokumentacjgProjektowai ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy
rozbiodrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Sktadowanie materiatéw
Urobek z prac rozbidrkowych nie moze by¢ hatdowany na stropie .Nalezy ponadto przygotowac
kontenery stalowe dla celéw zgromadzenia gruzu budowlanego.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu Ogdélne wymagania
dotyczgce Sprzetu podano w ST B-00.00.00..

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie
sprzetu, wykraczajgcych poza ST B -00.00.00.

3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST- B 00.00.00..

Transport surowcéw wtornych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze
skrzyni fadunkowe;j.

Gruz z rozbiérki budynku magazynowego usytuowanego u podnéza skarpy transportowac
wyciggarka na gore ,taczkowac i wowczas podlega on odwiezieniu na wysypisko. Przy pracach

mozna rozpatrzyc transport drogg inng wowczas wycene i technologie robét dostosowac uzgadniajac
z Inwestorem i wymaganymi organami. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST- 0

5.2 Szczegdtowe zasady wykonania robot
Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukgji i stanu
technicznego poszczegodlnych elementow, przystgpi¢ do rozbidrki .

5.3. Przebieg robét rozbiérkowych
Demontaz elementdw wykonczenia i wyposazenia zdejmuje sie w pierwszej kolejnosci recznie i
przekazuje do magazynu

Rozbidrke scian nalezy wykonywac recznie bez pomocy maszyn.
Mur z cegty petnej (lub bloczkéw) mozna rozbierac recznie, kilofami odbijajgc poszczegdlne cegtly
(lub bloczki). Przy stabej zaprawie mozna je zdejmowad, stosujac przecinaki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST- 0

6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
oraz zatrudniac robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania roboét nalezy
pilnowac, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne. Przed przystgpieniem do rozbiorki -
trzeba opracowac program rozbiorki i zatoge zapoznac z nim oraz z bezpiecznymi sposobami
wykonywania robét rozbiérkowych.

Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz mozliwos¢
przywalenia pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robét powinien wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i
wystajgcych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie
mozna gromadzi¢ na stropach i schodach.

Nalezy odtgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robot rozbiérkowych ogrodzic i
oznaczyc¢ tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac

sie Swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy
pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z
ling dtugosci do 3 m, ktdrg przywigzuje sie do mocnej czesci $ciany, rusztowania lub drabiny
przystawionej i przymocowanej do sciany.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-0

Jednostki obmiarowe dla robdt opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegdtowo w rozbiciu
dla poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robét w dokumentagiji tj: m*, m?, m, szt., szt. przec.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-0.

2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukoriczeniu, jednak przed zasypaniem
rozkopow

9. PODSTAWY PtATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

* Demontaz urzadzen wod-kan, instalacji elektrycznej

« Dla materiatéw nie nadajgcych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje .

* Uporzagdkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbidrkowych na terenie budowy

 Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét
objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. Cena 1 m* robét:

Przygotowanie wraz z zabezpieczeniem robot ,zabezpieczenie istniejgcych obiektéw budowlanych na
czas wykonywania robot, rozebranie Scian z cegly i odwiezienie gruzu i jego utylizacja, zasypywanie i
zageszczanie gruntu, usuniecie kamieni i blokéw skalnych, pomiary i testy, Cena 1 m? robét:
Usuniecie elementow budowlanych, roboty przygotowawcze, rozebranie elementéw ,zatadunek i
odwiezienie wraz z utylizacjg rozebranie: posadzek, stropow. Cena 1 m robdt: Demontaz mb rur,
Cena 1 kpl : Ustep, umywalka ,zlew, schody drewniane Cena 1

szt. Demontaz oscieznic .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkoéw i trybu
postepowania w sprawach
rozbidrek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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ST -2 CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy realizacji projektu pn:
,Budowa tablicy informacyjnej o sytuacji na przeprawach promowych w Swinoujsciu”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot ziemnych
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robdt, objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robdot ziemnych przy
budowie konstrukcji wsporczej tablicy. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- wykonywaniem wykopow szerokoprzestrzennych fundamentowych w gruncie,

- umocnieniem $cian wykopow,

- zasypaniem wykopow gruntem z odktadu i dowiezionym,
- uksztattowaniem terenu,
- odwodnieniem wykopow

- oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi
w ST - 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. a takze podanymi ponizej:

1.4.1. Wykopy fundamentowe

Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac: rzuty i
przekroje obiektéw, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w
wykopach i nasypach, sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, wyniki techniczne
badan podtoza gruntowego, szczegétowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane
zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

1.4.2. Gtebokos$¢ wykopu

Rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajne;j.

1.4.3. Wykop ptytki

Wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop Sredni

Wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki

Wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m..

1.4.6. Ukop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu.
1.4.7. Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, pofozone poza placem budowy.
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1.4.8. Odktad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu

Wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| s =Pd/Pds gdzie:

P d - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

P ds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci

Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosc gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru :

U=d 60 /d 10 gdzie:

d 60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

d 10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robadt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera lub/i Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 - ,,Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikac;ji
sq:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robdt, na obsypanie fundamentéw i
uksztattowanie terenu,

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc bedg
wykorzystane do robodt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan
Inzyniera lub/i Inzyniera.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone w sposdéb zapewniajgcy zachowanie jakosci i
wtasciwos¢ do robat.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do
budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli
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grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych z wtasnych zrdodet, zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét ziemnych nalezy uzyc¢ sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i
wydobywanie

gruntow, zageszczanie gruntow i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

- koparka - fadowarka, do wykonania wykopoéw szerokoprzestrzennych, obsypania
fundamentow, a takze do zatadunku na samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci
tyzki 0,25-0,6 m3,

- zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopow i nasypow,

- pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane
bedy samochody samowytadowawcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wyfadunek
materiatdw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéow ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak
okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00.00

Wykonywanie wykopow moze nastgpic¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu
zgody przez Inzyniera.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

1. zapewnic¢ ciggtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

2. zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych
gruntu,

3. wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktoéw przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych wykopow, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopdow, punktow
ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow roboét ziemnych postugiwac

sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami -
poziomicy, tatg mierniczg, tasma itp.

4. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
przejazdéw i drég dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

6. usung¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodnic teren budowy.
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5.1.2. Odwodnienia robdt ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore

zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wadd z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

5.2.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach
powinno byc¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnosciag do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

4. Odchylenie osi wykopu niZ +/-10 cm. R6Znice w stosunku do projektowanych rzednych
robét ziemnych nie moZe przekroczyé +1 cmii - 3 cm.

5. Szeroko$¢ wykopu nie moZe réZnic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niZ +/-10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno réZnié sie od projektowanego o wiecej niZ 10°od jego
wartosci wyraZonej tangensem kata.

7. Maksymalna gtebokos¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze fatg 3 — metrowa

8. Wykopy pod obiekty wykonywaé metodg warstwowa (podtuZng) warstwami o niewielkiej
grubosci i duZej powierzchni.

9. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattow dokonywaé od razu po
przejsciach maszyn.

10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykonac wykopy
pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania naleZy (przy udziale InZyniera)
sprawdzi¢, czy wiasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.2.4. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporczg wykonywaé¢ metodg warstwowg
(podtuZng) warstwami o niewielkiej grubosci i duZej powierzchni. Profilowania skarp i
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nadawania im prawidtowych ksztattow dokonywa¢ od razu po przejsciach maszyn. Po
wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod
stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowad i zagesci¢. Po
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania naleZy (przy udziale InZyniera)
sprawdzi¢, czy charakter i wtasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie przekazanym
Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopow 1:1. W strefie przydennej skarpy
zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopdw
fundamentowych 1:0,5.

5.3. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po
jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy
otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane naleZy wykonaé¢ mechanicznie
koparkami podsiebiernymi.

Podczas trwania robét ziemnych naleZy zwrécié szczegélng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, naleZy miejsce to
zabezpieczyé i natychmiast powiadomié InZyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i
instytucje.

- naleZy bezwarunkowo odspoié grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktdrych
wystepuja lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. NiezaleZnie
od powyZszego, w czasie uZycia sprzetu mechanicznego, naleZy prowadzi¢ ciagia obserwacje
odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa naleZy stosowaé odpowiednie
przykrycie wykopu,

- naleZy instalowaé bezpieczne zejécia, przestrzegaé¢ usytuowania koparki w odlegiosci
conajmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kaZdej kategorii gruntu,

- zabezpieczenie przed naptywem wadd powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robot ziemnych okreslone zostang w projekcie robét ziemnych
opracowanym przez Wykonawce.

5.4. PodtoZe

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych naleZy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatoZone rzedne wykopu o grubosci conajmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20
cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu naleZy usunaé sposobem recznym
lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podtoZa, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw naleZy wykorzysta¢ grunty Zwirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzgce z wykopdw na odktad lub dowiezione
spoza strefy robot z wytagczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wiasnym
zakresie ustali miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke naleZy wykona¢ warstwami
metodg podituZng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubosé
usypywanych warstw jest zaleZna od zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i
winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia
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gruntéw moZna uZy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w
zaleZnosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopiers zageszczenia winien
wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na
statecznos$¢ budynkow i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

5.6. Szczegotowe warunki realizacji robot

5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne naleZy tak zorganizowaé, aby umoZliwi¢ bezpieczne prowadzenie robét
budowlanych. NaleZy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywa¢ tyle wykopdéw, ile moZna na bieZgco zabezpieczyg,

- nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 0.

Po wykonaniu wykopu naleZy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosc
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montaZu,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,

- jako$é¢ gruntu, uZytego do zasypki,

- wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.

Pomiary do odbioru naleZy przeprowadzié¢ przy uZyciu:

- taty 3 metrowej — pomiar rownosci dna wykopu, rownosci skarp,

- niwelatora — pomiar rzednych,

- tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego,
szerokosci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci
powierzchni wykopu

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét tj. m2, m3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-06050:1999

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jakos¢
zasypanego wykopu. Odbiér robdt zanikajagcych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robét. Odbior robot
ziemnych i przygotowawczych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST-0. ,Wymagania
ogoblne”. Sposdb ptatnosci okresla umowa o wykonanie robot budowlano — montazowych.
Uwaga: Przyjmuje sie, Ze koszt odwadniania wykopdw jest uwzgledniony w cenie
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wykonania robdt ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

10.2. Inne

Wykonanie robdt ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. |

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Prawo geologiczne i gérnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

Dz.U. Nr 126, poz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 pdz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych
obowigzujgcymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy
podczas wykonywania robét budowlanych
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ST-3 CPV 45262311-4 Betonowanie — konstrukcje betonowe i
zelbetowe Betonowanie — konstrukcje betonowe i zelbetowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
betonu nie konstrukcyjnego i konstrukcyjnego przewidzianego do ukfadania w obiekcie objetym
zakresem.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania betonu nie konstrukcyjnego jako podktadu pod fundamenty i posadzki, zwigzanych z:

¢ wykonaniem mieszanki betonowe;j

e uktadaniem mieszanki betonowej

e pielegnacjg betonu

Wykonanie betonu konstrukcyjnego C12/15, C 16/20, C20/25 w elementach konstrukcyjnych : tawach
fundamentowych oraz nadprozy. Mieszanke betonowg nalezy zamawia¢ w specjalistycznych zaktadach
betoniarskich i dostarcza¢ na budowe samochodami do transportu betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne oraz podanymi ponizej:

1.4.1. Beton zwykty

Beton o gesto$ci powyzej 1800 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie.

1.4.3. Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.4. Nasigkliwos¢ betonu Stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton do
jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu

llo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w

okresie umownym - nie dtuzszym niz | miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposdb i w tych
samych warunkach.
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1.4.6. Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie — R ¢,

Wytrzymatosé ( zapewniona z 95% prawdopodobienstwem) uzyskana w wyniku badania na Sciskanie
kostek szesciennych o krawedzi 150 mm , wykonanych ,przechowywanych i badanych zgodnie z norma
PN-B-06250.

1.4.7. Zaczyn cementowy
Mieszanina wodyi cementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm
polskich.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;j.
2.1.1. Cement - wymagania i badania

a) Rodzaji marka cementu Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-EN
197-1:2002 , PN-EN 197-2:2002, marki ,35" - do betonu klasy B10,

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu Wg ustalen normy wg
PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-2:2002

2.1.2. Kruszywo

Do betonoéw nie konstrukcyjnych nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-86/B-06712 ,, Kruszywa mineralne do betonu”. Zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie
nizszej niz klasa betonu.

2.1.3. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008. Woda powinna by¢
dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia
urabialnosci mieszanki betonowej , biorgc pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie , w
sposéb pozwalajgcy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c. Wode do betonu przewiduje sie
czerpac z wodociggéw miejskich.. Woda ta nie wymaga badania.

2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetniaé nastepujgce wymagania normy PN-B-06250.

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny zostac¢ przestane Inspektorowi
Nadzoru. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru..
Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-B-06250.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Beton pdtsuchy moze byé stosowany w pojemnikach lub z pryzmy i naktadany topatami.

4. TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:

o mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)
o ilos¢ gruszek nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z

uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 min. - przy temperaturze + 15°C
. 70 min. - przy temperaturze + 25°C
. 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

Beton pétsuchy mozna transportowac samochodami dostawczymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
betonowe.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze winno by¢ rowne,
czyste i odwodnione.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukc;ji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.

e Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz wg rzednych okreslonych na rysunkach.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06250.

Beton w stanie pétsuchym — koryto + transport reczny

5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest
takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.3. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek dostarczenia deklaracji zgodnosci od producenta betonu.

5.4. Pielegnacja betonu
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Bezposrednio po zakoriczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru .

6.1. Kontroli podlega:

e przygotowanie podfoza

e grubos¢ uktadanej warstwy

¢ rzedne powierzchni betonu

¢ wyglad zewnetrzny

* sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtoza

* sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia
szczelin dylatacyjnych

6.2.Tolerancja wymiarow

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumiec¢ jako wymiary minimalne.
Doktadnos$¢ pomiarow odchytek powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych. Odchylenia
poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupow. Przed przystgpieniem
do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowa geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie
z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

6.2.1. Uwagi ogdlne
Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
6.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia.

Odchylenia pfaszczyzny poziomej od poziomu
* na catg ptaszczyzne-20mm Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0 m.
¢ wdowolnym kierunku-10mm

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzujg ogdlne ustalenia zawarte w ST-0.

7.1. Jednostkg obmiarowa robét jest:

- dla robét — uktadanie betonu i podktadéw betonowych - m3 utozonej mieszanki ,m2 pokrytej
powierzchni, t—dla zbrojenia

7.2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnosc robét z projektem i Specyfikacjg.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawag odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z
projektem i ST,
* inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru..

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m3 utozonego betonu,m2 podktadu i szt. wycieraczki ,ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-wykonanie badan i testow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement- Czesc¢ 1 : sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku. PN-EN
197-2:2002 Cement- Czesc 2 : Ocena zgodnosci.

35



PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-7:1997

PN-EN- 1008:2004

PN-86/B-06712

PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12

PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-91/B-06714/34
PN-86/B-04320

PN-90/B-06240

PN-88/B- 06250
PN-B-06265

BN-73/6736-01

BN-78/6736-02

Metody badania cementu Oznaczenie wytrzymatosci..

Metody badania cementu QOznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

Metody badania cementu Oznaczenie stopnia zmielenia.

Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek wody,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Kruszywa mineralne do betonu. Kruszywa mineralne. Badania.
Postanowienia ogdlne. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
jamistosci. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren. Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczenie nasigkliwosci. Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej. Cement. Odbiorcza statyczna kontrola

jakosci.

Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na

beton.

Beton zwykty Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1 —Beton —czes¢ 1:
wymagania, wiasciwosci produkcja i zgodnos¢.

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie.
Beton zwykly. Beton towarowy. Surowiec drzewny. Drewno
wielkowymiarowe iglaste. Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
Sklejka szalunkowa.
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ST-4 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne (izolacje przeciwwilgociowe)

1. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot izolacyjnych zwigzanych z rozbudowg budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy Gornej,
dz. nr 60/2 obreb Bystrzyca Gorna.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz
przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia i odbioru
robét izolacyjnych dla zadania okreslonego powyZej w zakresie:

a) izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych faw, stop i scian fundamentowych oraz
podtozy betonowych,

b) izolacji termicznej Scian fundamentowych i posadzek na gruncie,

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymaga-nia ogolne".
5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano
w STOO - ,Wymagania ogdlne."
6. MATERIALY
6.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
czesci — ST-00 ,,Wymagania
ogolne”.
6.1.2. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w ustawie O
wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach
ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
6.1.3. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wtdknie.
6.1.4. Lepikiikleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uZyte oraz naleZytg
przyczepnosc¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.
6.1.5. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb
wskazany w instrukgcji
producenta, normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
6.2 Szczegétowe wymagania dotyczgce materiatow
Podstawowe materiaty:
1. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa np.: dysperbit przeznaczona jest do:

- renowacji i konserwacji pokry¢ dachowych,

- wykonywania bezspoinowych pokry¢ dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi,

- gruntowania podtoZy mineralnych pod wtasciwg izolacje po rozcienczeniu z wodg 1:1
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(woda:dysperbit),
- wykonywania lekkich powtok izolacji przeciwwilgociowej w stanie nierozcienczonym
Wiasciwosci :
- posiada bardzo dobrga przyczepnosé do podtoZy mineralnych
- moZe by¢ stosowany na suche i wilgotne powierzchnie
- jest tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzZycia)
- ma wtasciwosci tiksotropowe (ma postac kremu, nie sptywa z powierzchni)
- jest bezrozpuszczalnikowy, obojetny dla styropianu,
- wodochronny
- odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
- czas schniecia ok. 5h, temperatura podtoZa i otoczenia podczas stosowania: od +5 °C do
+30 °C,
- odpornos$¢ na deszcz 6h/po 6 h
2. Masa uszczelniajgca - wysokoelastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajaca,

niezawierajgcg, przeznaczona do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa przenosi

rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie sie, wode i wszystkie normalnie wystepujace w
gruncie substancje agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wg normy DIN 4030. Masa
uszczelniajgca posiada nastepujace zalety:
- spetnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000
- nadaje sie na wszystkie podtoZa mineralne
- moZna jg stosowac na podtoZa suche i lekko wilgotne
- wysokoelastyczna, rozciggliwa i pokrywajgca rysy
- nie wymaga warstwy tynku na murze
- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome
- umoZliwia przyklejanie ptyt styropianowych do izolowanego podtoza,
- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odporna na deszcz.
- brak rozpuszczalnika
- duZa zawartosc¢ bitumu
- odpornosc¢ na wiele kwaséw i zasad
- wysoka temperatura mieknienia
4. Aquafin-2K - dwuskfadnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniajgca
Przeznaczenie:
- uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych przeciwko wodzie gruntowej i wodzie
naporowej),
- uszczelnienie poziome w murach,
- uszczelnienie wewnetrzne przeciwko wilgoci wnikajgcej z zewnatrz (typu wannowego).
- uszczelnienie stropow garaZy podziemnych, zbiornikdw wody, Sciekdw i nieczystosci,
budowli hydrotechnicznych, kanatow,
- uszczelniania betonowych dachéw narazonych na oddziatywanie atmosferyczne
- uszczelnienie pod wytoZeniami z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych o
umiarkowanym i duZzym obcigZeniu, na balkonach i tarasach, jako klej do mocowania tasm
uszczelniajgcych.
Wiasciwosci:
- bezszwowa i bezspoinowa, mostkujgca rysy elastyczna powtoka uszczelniajaca,
- do aplikacji na wszystkich nosnych, zwykle spotykanych w budownictwie podfozach,
- wigZaca hydraulicznie,
- ekologiczna,
- fatwa w stosowaniu,
- przywiera bez gruntowania do wilgotnych podtozy,
- dyfuzyjna, odporna na mroz i starzenie,
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- nie przepuszcza wody do 0,8 MPa,

- odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe,

- moZe by¢ pokrywana wytoZeniami ceramicznymi i innymi przy zastosowaniu klejow
elastycznych,

- o szybkiej odpornosci na opady atmosferyczne
5. Zaprawa klejgca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej
do podtoza, zréznicowany zaleZnie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wyboér
zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca
stosowana jest takZe do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10 +1 cm,
6. Maty z wetny mineralnej gestosci 20-30 kg/m 3 o grubosci 20 cm lub 2x10cm, wspdtczynnik
przewodzenia ciepta A= 0,045 W/mK,
7. Ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr.10 cm — ze wzgledu na niZszg w poréwnaniu ze
styropianem ekspandowanym nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyZszonym
oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw.
Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,
8. Ptyty ze styropianu ekspandowanego EPS100-038 Dach/Podtoga gr. 10 cm,
9. Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronnosc: 1,0% ,wytrzymatos¢ na rozerwanie
wzdtuz: 80 N/mm w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C,
szerokos$¢ standardowa: 4m, 5m,6m, dtugos¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb
10. Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z wtdkniny
poliestrowej, o gramaturze 250 g/m2, grubosci 4,7+0,2 mm, sita zrywajgca 1000/800 [N/5cm],
odpornos$¢ na temp. w ciggu 2 godzin 100°C, gietkos¢ -25/30,
11. Papa asfaltowa podktadowa na welonie szklanym P/64/1200 - przeznaczona jest do
stosowania w zabezpieczeniach wodochronnych (izolacje poziome taw fundamentowych,
posadzek i $cian piwnic, pomieszczen okresowo
zraszanych wodg - tazienki, pralnie). Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji
wodoszczelnych pokryé dachowych na sztywnym podtoZu. Papy nie nalezy zatamywacd i wyginac.
Pape moZna stosowac jedynie w uktadach wielowarstwowych w potaczeniu z innymi rodzajami
pap (na innego rodzaju wktadkach nosnych).
12. Papa asfaltowa podktadowa na tekturze budowlanej P/400/1600 - przeznaczona jest do
wykonywania spodnich warstw izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w pokryciach
dachowych dwu lub wielowarstwowych oraz jako izolacja pozioma muréw fundamentowych
oraz posadzek na stropach miedzypietrowych i na gruncie.
Pape moZna stosowac jedynie w uktadach wielowarstwowych. Do mocowania papy do podtoza
naleZy stosowac lepiki asfaltowe na gorgco bez wypetniaczy lub lepiki asfaltowe na zimno.

Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢
umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie. Rolki papy nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki
papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegt. miedzy
stosami—80 cm,
13. Lepik asfaltowy na gorgco- wymagania wg PN-B-24625:1998.
—temperatura mieknienia — 60—-80°C
—temperatura zaptonu — 200°C
— zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
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— sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie

warstwy papy nachylonej pod katem 45°

—zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

14. Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998,

15. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175,

16. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/6112-24

17. Deski, drewno opatowe.

7. SPRZET

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

7.2 Sprzet do wykonania robot

Do robot izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego sprzetu:
poziomice, sznurki, fopaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki reczne (wiertarka z
mieszadtem do zapraw, kle-

jow), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie trapezowe,
kielnie sztukatorskie donanoszenia kleju (plackéw i rolek) na styropian, paca szlifierska do
styropianu, lub szlifierka elektryczna, pitka reczna

do ciecia styropianu, wiadra, pedzle, szczotki.

8. TRANSPORT

8.1 Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST -00 ,,Wymagania
ogolne”.

8.2 Transport materiatéw

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu

materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w
sposob ktéry nie wptynie

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewoZonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z ich technologia oraz
zasadg ciggtosci frontu robét. Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigZenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu $rodkow i sprzetu
zapewniajgcych niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujgce witasciwa jakosc robot. Do
roztadunku moZna uzywac wozkow widtowych, przenosnikéw tasmowych, Zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkow
bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za
pomocg wozkéw transportowych, taczek. Wykonawca we wiasnym zakresie znajdzie miejsce
wywozu gruzu, a wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem i sktadowaniem uwzgledni w cenie
jednostkowej.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. Przygotowanie podtoZa

1. PodtoZe powinno by¢ czyste, suche, bgdZ matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z ttuszczu,
powtok malarskich, naciekow itp.

2. PodtoZe pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigZenia.

3. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw
bitumicznych powinna by¢ réwna (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona
i odpylona.
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4. Naroza powierzchniizolowanych powinny by¢ zaokragglone promieniem nie mniejszym niz 5
cm lub sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

5. Przed wykonaniem izolacji wtasciwej podtoZe nalezy odpowiednio zagruntowac.

9.2 Gruntowanie podktadu

1. Podktad betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolacje powtokowg lub izolacje z pap
asfaltowych ewentualnie innych materiatéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym
powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

2. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac
5%.

3. Powtoki gruntujgce nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. JeZeli nie zostato to
szczegotowo okreslone, powtoke gruntujgcg naniesi¢ w dwdch warstwach, z tym Ze druga
warstwa moZe by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie niZsza niZ 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie
gruntowanie podtoZa roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniZej 5°C, jednak nie niZszej
niZ 0°C, jeZeli temperatura w ciggu doby nie byta niZsza niz 0°C.

9.3 Izolacje powtokowe bez wktadek

1. 1zolacje powtokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wktadek
wzmacniajgcych moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej
fundamentow, Scian itp. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych
modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie
mniejsza niZ dwie, a tgcznie grubosé tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. W przypadku
stosowania asfaltoéw lub lepikow asfaltowych na gorgco powinny by¢ one podgrzewane do
temperatury 160—180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na
podktadzie nie powinna by¢ niZsza niz 140°C.

2. lzolacje powtokowe z Zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajgcych z widkien szklanych
moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2.
Grubosc izolacji powtokowych z Zywic syntetycznych nie moZe by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

9.4 Izolacja powtokowa z masy asfaltowo-kauczukowej typu dysperbit

Dysperbit, to wodna dyspersja asfaltow i kauczukdw syntetycznych w postaci gestoptynne;j
masy, sprzedawana jest w postaci masy gotowej po wymieszaniu do natychmiastowego
stosowania. Nie wymaga podgrzewania — stuZy do stosowania na zimno. Mase naktada sie
recznie za pomocg pedzla lub pacy warstwami o grubosci 1 mm w jednej warstwie. W
newralgicznych punktach np.: w naroznikach scian, na potgczeniu $cian z fundamentami,
moZemy wzmocnic izolacje naktadajgc ,na SwiezZg” warstwe DYSPERBITU pasy z welonu
szklanego lub siatki, ktore pokrywamy kolejng warstwg masy.

Jego najpopularniejsze zastosowania to:

* renowacja i konserwacja asfaltowych pokry¢ dachowych,

¢ bezspoinowe pokrycia dachowe na podktadzie z jednej warstwy papy,

¢ bezspoinowe powtoki dachowe — laminaty, z zastosowaniem wktadek wzmacniajgcych,

* pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentow, scian i innych czesci budynku,
e izolacje tazienek, pralni itp.

¢ gruntowanie podtoZa po rozciericzeniu wodg w stosunku 1:1.

9.6 Przeciwwilgociowe izolacje papowe

1. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ wykonywana na podtoZzu odpowiadajgcym
wymaganiom p. 9.1., zagruntowanym

2. Rodzaj papy oraz liczbe warstw izolacji przeciwwilgociowej powinien okresla¢ projekt.
Jezeli w projekcie nie zamieszczono tych informacji, wéwczas do ochrony przeciwwilgociowe;j
podziemnych czesci obiektéw budowlanych przed wilgocig z gruntu naleZy zastosowac:

a) dwie warstwy papy asfaltowej na tekturze, przyklejone do podtoza i sklejone miedzy soba
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lepikiem w sposdéb ciggty na catej powierzchni,
b) lub jedng warstwe papy asfaltowej termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej SBS na
osnowie poliestrowej przyklejonej lepikiem na gorgco ewentualnie masami asfaltowymi na
zimno do zagruntowanego podtoZa ,np.: masg asfaltowo-kauczukowg dysperbit.
3. Mieszanie materiatéw asfaltowych jest nie dopuszczalne.
4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegodlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0 do1,5 mm.
5. Lepik asfaltowy lub masa asfaltowa na zimno powinne by¢ rozprowadzane rownomiernie na
powierzchni podktadu i kazdej naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubo$¢ warstwy lepiku powinna
wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm. Nie moZe by¢ miejsc nie pokrytych lepikiem. Ostatnia warstwa papy
powinna by¢ pokryta w sposéb rownomierny ciggta warstwg lepiku o grubosci 2 mm.
6. Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 15 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.
7. Kazda z przyklejanych warstw papy powinna by¢ szczelna i ciggta na catym obwodzie. W
naroZach izolacja powinna byé wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej
szerokosci ok. 30 cm.

9.7 lIzolacja powtokowa z masy uszczelniajgcej Superflex 10 firmy Deitermann

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych, wywotujgcego parcie
hydrostatyczne na $ciany budowli naleZy stosowac izolacje przeciwwodng, np.: w technologii
Deitermann. Izolowanga powierzchnie nalezy zagruntowac stosujgc srodek gruntujgcy Eurolan
3K rozcienczony wodg w stosunku 1:10 a nastepnie mase uszczelniajgcg Superflex 10. Mase
uszczelniajgcg naktadamy gtadka stalowg pacg do wygtadzania o minimalnej grubosci
przeschnietej warstwy réwnej 4 mm (zuZycie w przypadku wystepowania parcia
hydrostatycznego wody na
izolowang powierzchnie wynosi min. 4,5 |/m2).

9.8 lzolacja termiczna $cian fundamentowych
Izolacje termiczng scian fundamentowych wykonuje sie na warstwie przeciwwilgociowe;j izolacji
powtokowej z roztwordéw asfaltowych na zimno.

9.9 Izolacja akustyczna podtdg na stropie
W celu poprawy parametréw akustycznych przegrod stropowych stosuje sie podtogi o
konstrukcji ptywajacej z izolacjg akustyczng z ptyt styropianowych grubosci od 2 do 5 cm
utoZonych poziomo na stropie w uktadzie mijankowym w jednej warstwie oraz dylatacje
obwodowg oddzielajgcg podtoge od Scian pomieszczenia w celu unikniecia przekazywania sie
drgan na Sciany i elementy konstrukcyjne budynku. Dylatacje takg stanowig paski styropianowe
utoZone wzdtuzZ obwodu podtogi. W ten sam sposéb naleZy dylatowac progi taczace posadzki
dwadch pomieszczen.
Do izolacji akustycznej uzywac ptyt styropianowych EPS 100 lub specjalnych ptyt
styropianowych do izolacji akustycznej (EPS T) o nazwie handlowej FONO produkcji SWISSPOR
POLSKA Sp. z 0. o.
Ze wzgledu na wymagania ochrony akustycznej budowli okreslone w Polskiej Normie
PN-B-02151-3:1999, podtogi ptywajgce, powinny by¢ stosowane w obiektach budownictwa
mieszkaniowego (wielorodzinnego i jednorodzinnego) ogdlnego oraz uZytecznosci publicznej,
zarowno nowowznoszonych jak i przebudowywanych.
Sposéb wykonania podtég ptywajgcych powinien uwzgledniac nastepujgce warunki:
¢ nieréwnosci podtoZa pod warstwag izolacji akustycznej nie powinna przekracza¢ 5 mm, w
przeciwnym razie nalezy podfoZe wyréwnac przed wykonaniem warstw izolacyjnych i
podtogowych,
¢ ptyty naleZy uktadac w sposdb zapewniajacy Sciste przyleganie krawedzi ptyt do siebie,
e przy scianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (stupy, filary), nalezy utozyc
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pionowo tzw. pasy brzegowe o grubosci min. 10 mm i wysokosSci zapewniajgcej odizolowanie
podtogi ptywajacej od przegréd pionowych pomieszczenia,

» ptyty styropianowe izolacji akustycznej uktada¢ na warstwie poslizgowej z folii budowlane;j
czarnej gr. 0,2 mm roztoZonej w sposob ciaggty, szczelny z zaktadem poszczegdlnych arkuszy nie
mniejszym niZ 15 cm.

* utoZone ptyty styropianowe izolacji akustycznej nalezy przykryc¢ szczelng i ciggta warstwa
rozdzielajgca z folii polietylenowej ( budowlanej czarnej) o grubosci co najmniej 0,2 mm z
wywinieciem na pasy brzegowe. Folie uktada¢ z zaktadem poszczegdlnych arkuszy nie
mniejszym niz 15 cm,

* naizolacji akustycznej zabezpieczonej obustronng warstwga poslizgowa z folii polietylenowej
wykonad warstwe dociskowg posadzki z jastrychu cementowego o grubosci nie mniejszej niz 50
mm.

9.10 lzolacja termiczna podtdg na gruncie

Konstrukcje podtég uktadanych na gruncie powinny zapewnia¢ wymagang izolacyjnos¢ cieplng
oraz wymagania normy PN-EN 1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku
Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta

Metoda obliczania.

W celu spetnienia wymagan normy przewidziano zastosowanie izolacji termicznej ze styropianu
EPS 100 gr. 10 cm.

Sposéb wykonania izolacji termicznej podtogi na gruncie powinien uwzglednia¢ nastepujgce
warunki:

¢ nieréwnosci podtoZa pod warstwa izolacji nie powinna przekracza¢ 5 mm, w przeciwnym razie
nalezy podtoZe wyréwnac przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podtogowych,

¢ ptyty nalezy uktadac w sposdb zapewniajacy Sciste przyleganie krawedzi ptyt do siebie,

¢ ptyty styropianowe ukfada¢ mijankowo z przesunieciem o potowe dtugosci. Ptyty uktada¢ w
dwdch warstwach po 5 cm kaZda. Ptyty styropianowe warstwy goérnej uktadaé¢ w sposdb
zapewniajacy przykrycie stykow ptyt warstwy dolnej. Takie utoZenie zapewnia eliminacje
mostkéw termicznych,

e przy scianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (stupy, filary), nalezy utozy¢
pionowo tzw. pasy brzegowe o grubosci min. 10 mm i wysokosSci zapewniajgcej odizolowanie
posadzki od przegréd pionowych,

o ptyty styropianowe izolacji termicznej uktada¢ na warstwie poslizgowej z folii budowlane;j
czarnej gr. 0,2 mm roztoZonej w sposob ciaggty, szczelny z zaktadem poszczegdlnych arkuszy nie
mniejszym niZ 15 cm.

» ptyty styropianowe izolacji termicznej przykryc¢ szczelng i ciggta warstwg rozdzielajaca z folii
polietylenowej ( budowlanej czarnej) o grubosci co najmniej 0,2 mm z wywinieciem na pasy
brzegowe. Folie uktadac z zaktadem poszczegdlnych arkuszy nie mniejszym niz 15 cm,

¢ izolacje termiczng zabezpieczong obustronnie warstwg poslizgowa z folii polietylenowej
zabezpieczy¢ warstwg dociskowg posadzki z jastrychu cementowego o grubosci nie mniejszej niz
50 mm.

9.11 lzolacja z folii w ptynie

PodtoZa nalezy zagruntowac srodkiem odpowiednim do wybranego rodzaju folii. Ponizej
podano ogdlne zalecenia dot. wykonania uszczelnienia z ptynnej folii, ktérych nalezy
przestrzegac, o ile wybrany producent nie podaje innych wymagan w swoich instrukcjach.

Folii ptynnej nie wolno tgczy¢ z innymi materiatami, rozciencza¢ ani zageszczac. Po otwarciu
opakowania zawarto$¢ nalezy przemiesza¢ w celu wyrdéwnania konsystencji i doktadnego
wymieszania wszystkich komponentéw.

Po doktadnym przygotowaniu podtoZa naktadamy folie minimum w dwdch warstwach. Pierwsza
warstwe nanosi sie pedzlem lub watkiem, kolejne zas przy pomocy pacy stalowej, pedzla lub
watka. Nanoszenie drugiej warstwy moZna rozpoczgc¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej
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warstwy.

SwieZo wykonane powierzchnie posadzki lub tynku moga by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od
czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chronié przez ok. 3 dni przed
oddziatywaniem wody pod ciSnieniem. Powstatg po zwigzaniu powtoke nalezy chronié przed
uszkodzeniami przez naniesienie na nig tynku, posadzki lub oktadziny.

Tasme uszczelniajgca stosuje sie wraz z ptynng folig do zabezpieczenia naroZy np. na styku scian,
Sciany z podtogg, w naroznikach, przy kratkach sciekowych, krawedziach przejs¢ rur
instalacyjnych.

10. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne"

Sprawdzenie wykonania robdét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji
polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) poprawnosé przygotowanego podtozZa pod warstwy izolacyjne,

b) ewentualne zastosowanie srodkéw grzybobdjczych,

c) zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

d) wilgotnos¢ podtoZa przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

e) wtasciwego doboru roztworu izolacji pionowej, ktéry bedzie obojetny dla styropianu,

f) rownomiernos¢, ciggtosc, ilos¢ warstw i grubosc izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas
izolacyjnych,

g) poprawnosc¢ wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakosSci przy stosowaniu
systemu BSO,

h) ciggtosc izolacji termicznej ze styropianu ekstradowanego, jej stan techniczny przed
zakryciem, brak uszkodzen powierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzen
mechanicznych eliminujgcych poprawne dziatanie izolacji,

i) szczelnosc¢ potaczen folii paraizolacyjnej pomiedzy sgsiednimi arkuszami i szczelnosé na
przejsciach instalacyjnych oraz poprawnos¢ wykonania potgczenia folii z elementami statymi
typu sciany, kominy itp.

j) sposdb prowadzenia robdt zwigzanych z zasypaniem i zageszczeniem wykopdéw wzdtuz Scian
fundamentowych,

Kryteria oceny jakosci materiatow izolacyjnych

Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
Swiadectwem dopuszczenia do

stosowania w budownictwie, deklaracjg zgodnosci, aprobatg techniczng lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajgcych ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatow
izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z
dokumentacjg projektowg i ST oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt izolacyjnych materiatow,
ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.
Nie nalezy stosowac réwnieZ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

11. JEDNOSTKA OBMIARU

Podstawg przyjecia jednostki obmiarowe;j jest przedmiar robot budowlanych. Jednostka
obmiaru dla robét izolacyjnych jest [m 2 ].

12. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatow, wykonanych robot
potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie
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zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem
robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki
pozytywne.
Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.
12.1 Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru robot izolacyjnych powinny by¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
I) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
m) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
n) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawce.
12.2 Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Wszystkie roboty nalezy traktowac jako zanikajgce. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z
dokumentacjg projektows i szczegétowa specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot. W przeciwnym przypadku (negatywny
wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidfowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
12.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czeSciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.
12.4 Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowga. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtoZonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robaét,
protokoty kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uZytych
materiatow i wyrobow budowlanych,
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- protokoty odbioréow roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.
13. PODSTAWA PATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg naleZy wykonac zakres robot okreslony w dokumentacji projektowe;j
oraz wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robodt, w oparciu o wyniki pomiaréw,
badan i protokoty odbioréw czesciowych. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
[l prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
przygotowanie podtoZa pod izolacje,
zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,
wykonanie wszystkich warstw izolacji,
wykonanie i uszczelnienie obrdobek blacharskich,
wykonanie badan i pomiaréow kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy.
14. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci niZzej wymienione przepisy i
normy.
[ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 91, poz. 811.
[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
[ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. 1118 z pdzn. zm.),
[ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.),
[ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).
Normy
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na
goraco.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtékninie przeszywanej
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/ Az1:2001
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opoér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania
Inne dokumenty i instrukcje
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montaZzowych Arkady, Warszawa
1989 - 1990.
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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ST-5 CPV 45262522-6 Roboty murarskie

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
Wykonania i odbioru robdt murowych

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét murowych obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne ze Specyfikacjg ST — 0 oraz obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

2.1 Woda zarobowa do zapraw (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kaZdg wode zdatna do picia.

Niedozwolone jest uZycie wéd éciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana

a) petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

b) petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

2.2.2. Pustaki ceramiczne Scienne

a) pustaki ceramiczne typu Max/220 28,8 x 18,8 x 22 cm, pustak ceramiczny U 220 -25 x 18,8 x
22

2.3 Bloczki z betonu komédrkowego.

Grubos¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg 24 cm lub 12 cm.

Odmiana: 500.

Beton komdrkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki naleZy chronié¢ przed zawilgoceniem.

2.4 Belki nadproZowe.

Do wykonania przesklepief naleZy stosowaé¢ dwuteowniki stalowe zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe naleZy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie wczeénie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich naleZy stosowaé piasek rzeczny. Do zapraw cementowo-wapiennych
naleZy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem ZuZla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuZycia
zaprawy nie bedzie niZsza niZ +5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych naleZy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych.

3 SPRZET.

3.1 Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00.00.

3.2 Sprzet konieczny przy robotach murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie
moZliwoécig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarka,

- samochod samowytadowczy 5 t.

4 TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00.

4.2 Transport przy robotach murowych

Materiaty i elementy mogg byé przewoZone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogodlne:

5.1.1. Mury naleZy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,

wyskokow i otwordw.

5.1.2. Mury naleZy wznosi¢ moZliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci.

5.1.3. Elementy ceramiczne uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
5.1.4. Wneki i bruzdy instalacyjne naleZy wykonywaé¢ jednoczeénie ze wznoszeniem muréw.

5.1.5. Mury grubosci mniejszej niZ 1 cegfa moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyZej

0°C.

5.1.6. Mury z bloczkéw betonu komérkowego naleZy wykonywaé zgodnie z postanowieniami
normy PN-68/B-10024.

5.1.7. NadproZa naleZy wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczna.

5.1.8. Pozostate wymagania ogdlne zgodnie ze Specyfikacjg ST —00.00.

5.2 Spoiny w murach.

a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuZnych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm,

c) spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa,

d) w $cianach przewidzianych do tynkowania nie naleZy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly naleZy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z betonu komérkowego
z zamoOwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej,

b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

c) wymiardw i ksztattu cegly,

d) liczby szczerb i peknie¢,

e) odpornosci na uderzenia,

f) przetomu ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
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W przypadku niemoZnosci okreélenia jakosci cegly przez prébe dorazng naleZy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleZy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobéw powinny by¢ kaZdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie InZyniera Wykonawca wymieni je na wtaéciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7 OBMIAR ROBOT.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegolne
sktadowe elementy robot, a co za tym idzie za cato$¢ robot okreslonych poprzez dokumentacje
projektowa i specyfikacje wykonania i odbioru robét- jako suma cen jednostkowych. Wszystkie
Przedmiary robot majg charakter pomocniczy, obrazujacy technologie wykonania robot,
szacunkowe ilosci, niezbedne naktady rzeczowe i nie moga by¢ podstawg do ustalenia ilosci
robot i ceny ryczattowej

llos¢ poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wedtug wymiaréw rzeczywistych dla
konstrukcji nieotynkowanych.

Sciany (z wyjatkiem $cian z kamienia) i $cianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych
ich powierzchni.

Wysokos¢ Scian nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu
(nad podziemiem lub przyziemiem), a dla scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu. Wysokos¢ innych Scian (np. Sciany podparapetowe pomiedzy
elementami niemurowanymi, $ciany kolankowe, poddasze, attyki) nalezy przyjmowa¢ wedtug
wymiarow rzeczywistych.

Wysokos¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowacd jako wysokos$¢ od wierzchu fundamentu lub
stropu, na ktérym ustawiona jest $cianka, do spodu nastepnego stropu.

Stupy i filarki miedzyokienne o szerokosci do 2 1/2 cegty oblicza sie w metrach ich wysokosci
odpowiednio do przekroju poprzecznego. Jako przekrdj poprzeczny stupa wielobocznego lub
okragtego nalezy przyjmowac pole najmniejszego prostokgta opisanego na projektowanym
przekroju stupa.

Pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Gzymsy i pasy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po ich najdtuzszej krawedzi.
Otwory oblicza sie w sztukach wg grup odpowiadajgcych przeznaczeniu. Otwory wypetnione
szeregiem okien lub drzwi przylegajacych do siebie bezposrednio lub przy uzyciu stupkéw
tacznikowych nalezy liczy¢ jako pojedynczy otwor.

Nadproza prefabrykowane oblicza sie w metrach ich rzeczywiste]j dtugosci.

Od powierzchni $cian nalezy odejmowac:

- powierzchnie otwordw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0.5 m2,

- powierzchnie elementéw konstrukcji betonowych i Zelbetowych (z wyjatkiem
prefabrykowanych nadprozy Zelbetowych), jesli wypetniaja one wiecej niz potowe grubosci
Sciany,

- powierzchnie scian utworzonych z kanatéw dymowych lub wentylacyjnych murowanych z
pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami.
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Powierzchnie otwordow oblicza sie wg wymiaréw w swietle muru bez uwzglednienia wegarkéw,
powierzchnie czesci cyrklastej otwordow oblicza sie wg wymiardw wpisanego w nig trojkata
réwnoramiennego.

Od powierzchni Scianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczone wedtug
rzeczywistych wymiardow w Swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w swietle muru.

Belki stalowe naleZy obliczaé w kilogramach wedtug ich masy katalogowej, przyjmujac ich
dtugos¢ z rzeczywistosci. Tak obliczcong mase belek stalowych powieksza sie 0 3% ze wzgledu
na ubytki.

Uzupetnienie Scian, zamurowanie otworow, przesklepienia otworéw mierzy sie w zaleznosci od
jednostki w przedmiarze robét:

- w metrach szesciennych z doktadnoscig do 0,01 m3,

- w metrach kwadratowych z doktadnoscig do 0,1 m2,

- w metrach zamurowanych bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 cegty,
- w szt. zamurowanych przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 cegty i powierzchni
przebi¢ do 0,05 m2.

Dtugos¢ murdw zaokraglonych przyjmuje sie po osi muréw. Przy murach o zmiennej wysokosci
lub grubosci przyjmuje sie ich srednie wymiary.

Z obliczonych ilosci Scian nie potraca sie:

- otwordw i wnek o objetosci do 0,05 m3,

- przewodéw kominowych i bruzd o przekroju do 1200 cm?2

- bruzd poziomych dla belek, obmurowania elementéw o objetosci do 0,01 m3.
Powierzchnie potrgconych otwordow i wnek oblicza sie:

- otwory bez oscieznic i wegarkdw w Swietle murow,

- otwory bez oscieznic lecz z wegarkami w Swietle wegarkow,

- otwory, w ktérych oscieznice s3 obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem murow w
Swietle oscieznic,

- cze$¢ cyrklasta otwordow wg wpisanego tréjkata.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogdlne.

Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 0.

8.2 Odbiér robot murowych.

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Postanowienia ogdlne.

Wszelkie postanowienia ogodlne dotyczgce podstaw ptatnosci wedtug specyfikacji ST—0
9.2 Cena ryczattowa.

Ceny ryczattowa obejmuje odpowiednio w zaleznosci od pozycji w przedmiarze:

a) wykonanie wszelkich koniecznych rozbidrek scian, filaréw, kolumn,

b) usuniecie gruzu powstatego wskutek rozbiérek,
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c) wywiezienie i utylizacja gruzu powstatego wskutek rozbiorek wraz ze wszelkimi
optatami sktadowiskowymi,

d) dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

e) wyznaczenie potozenia $cian,

f) reczne wykucie strzepi,

g) murowanie scian lub zamurowanie otwordw,

h) zbrojenie scianek bednarky lub drutem stalowym ocynkowanym,

i) szpachlowanie wykanczajgce spoin i stykow,

j) zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 m2 cegtami w scianach,

k) zamurowanie bruzd cegtami z zachowaniem wigzania z istniejgcym murem,
I) montaz nadprozy wraz z ich obmurowaniem,

m) wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,

n) obrobienie otwordw okiennych i drzwiowych,

o) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

p) uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.
10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

N-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-80/B-06259 Beton komarkowy.

PN-68/B-10024 Roboty murowe.

Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komadrkowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
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ST-6 CPV 45400000-1 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych. Scianki HPL

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zabudowg ptytami gipsowo-kartonowymi GK

2. ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH | SUFITY PODWIESZANE

2.1. Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem okfadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektows,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia, Konstrukcja - uporzagdkowany zespdét potgczonych
czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci,

Sciana dziatowa - $ciana pionowa, nieno$na, dzielagca wnetrze,

Ptyta wypetniajgca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosic¢
zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Konstrukcja nosna - lekki ustrdj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementow - profili
nosnych (zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementéw tgczacych ze
sobg profile nosne (profile porzeczne) fgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych
(listwy boczne, klipsy, faczniki).

Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego
do elementdw konstrukcyjnych budynku i budowli w sposdb bezpieczny, tzn. zapewniajgcy
stabilnos¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na
elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci
od przeznaczenia i witasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne
wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyt wypetniajgcych.

2.2. Wymagania dotyczace wykonywania robot

2.2.1. Wymagania ogolne

Ptyty gipsowe i oktadzinowe przechowywac w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym
podtozu.

Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnosc¢ podtoza.

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i
gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje
przed montazem sufitéw.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu
podwieszanego.

Podczas montazu sufitu temperatura wewngatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 o
C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.

Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca sie, aby specjalista ukfadajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania
o$wietlenia.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
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Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;j

Ciecie ptyt: za pomocga noza zarysowuje sie licowa strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po
zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwaza¢, aby nie
przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

2.2.2. Zakres robot przygotowawczych

Obudowy i sciany z g-k

wytrasowanie miejsc montazu obudow

Sufity podwieszone

sprawdzenie katéw i poziomdw pomieszczenia i instalacji

potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

2.2.3. Zakres robot zasadniczych

Obudowy i sciany z g-k

Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-do elementdow konstrukcyjnych.
Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C.

Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Ruszt Sciany dziatowej sktada sie z elementéw poziomych (profile "U"), zamocowanych do
podtogi i stropu oraz elementéw pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami
poziomymi.

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej Sciany, pod skrajne profile,
zarowno poziome, jak i pionowe (przylegajgce do stropu, podtogi i Scian bocznych nalezy
podtozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki polietylenowe;j.

W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice montowane sg na etapie wykonywania
rusztu. Dostepne oscieznice stalowe do scianek o grubosci: 75, 100, 125 i 150 mm. W miejscu
gdzie montuje sie oscieznice w szkielecie scianki nastepuje zaktécenie rytmu ustawienia
stupkéw. Stupki przyoscieznicowe sg najczesciej wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2
mm. Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze.

Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koncach profila "UA" i zamocowane do stopu i
podtogi.

Przy wznoszeniu Scian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie
stosowanie stupkdéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. Bezposrednio nad
osScieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profila "U" f3czacy stupki przyoscieznicowe, tworzac
rodzaj nadproza. Umozliwia to wstawienie krétkich odcinkow profila "C" usytuowanych zgodnie
z rytmem rozstawu pozostatych stupkow.

Ptyty g-k mocowane sg do rusztu stalowego najczesciej pionowo, a styki ich krawedzi musza
zawsze wypadac na profilach C. Aby umozliwi¢ spoinie ( na pofgczeniu ptyt ) przenoszenie
nawet nieznacznych sif rozciggajacych

nalezy zazbroic jg taSma z materiatu wtdknistego. Stosuje sie tasme papierowg perforowang lub
tasmy z wtdkna szklanego i to zarowno w formie prasowanej fizeliny jak i siateczki tkanej z nici
szklanych. Tasma ta musi by¢ zatopiona w masie szpachlowej

W zaleznosci od wymaganych parametréw Scianki konstrukcja obtozona jest jedng, dwoma lub
nawet trzema warstwami ptyt. Przestrzen miedzy ksztattownikami wypetnia sie wetng
mineralng, co wptywa korzystnie na wtasciwosci termiczne i izolacyjnos¢ akustyczng scianki.
Do metalowej konstrukcji (rusztu) ptyty g-k przykreca sie specjalnymi samogwintujgcymi
blachowkretami o dtugosci 25-55 mm. Blachowkrety sg zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez fosfatowanie. Wkrety przeznaczone do profili z blachy o grubosci 0,6 mm sg zakoriczone
szpicem natomiast do profili z blachy 2 mm zakonczone sg wierttem.

Sufity podwieszone z ptyt g-k

Elementy sktadowe rusztu, sg produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmy zajmujgce
sie ich wytworzeniem i dostawa.

53



Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6.

Przedtuzenia odcinkdw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia,
dokonuje sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukgji
stropu przy pomocy wieszakow, gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu
determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tgcznikow
krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitow bezposrednio
mocowanych do stropdw.

W rusztach dwuwarstwowych do faczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikdw krzyzowych
(60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, korice profili nosnych opiera sie miedzy
potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k

Typy ptyt gipsowych

Typ A (GKB) - ptyty zwykte (standardowe), przeznaczone do pomieszczen, w ktérych
wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%;

Typ H2 (GKBI / GKI ) - ptyty impregnowane, przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonym
poziomie wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% przez maksimum 10 godzin na dobe;

Typ F/ GKF - ptyty ognioochronne, przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach w zakresie ognioodpornosci, w ktdrych wilgotnosé¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 70%;

Typ FH2 / GKFI - ptyty ognioochronne i impregnowane, przeznaczone do pomieszczen o
podwyzszonym poziomie wilgotnosci wzglednej powietrza (do 85% przez maksimum 10 godzin) i
podwyzszonych wymaganiach ognioodpornosci.

Polaczenia ptyt wypetni¢ masa szpachlowa z zastosowaniem tasmy spoinowej z wtdkna
szklanego lub papierowe;.

Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawcza i przeszlifowac.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, ustaleniami z Inwestorem

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) przygotowanie podfoza,

d) prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowatos¢ powierzchni.

Powierzchnie powinny stanowié pfaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w
dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty
kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig
do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.
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Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji pionowego
poziomego nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o
dtugosci 2 mb nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach
do 3,5 mm wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci nie
wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej
Scianami, belkami itp. nie wieksze niz 2 mm

Sufity podwieszane akustyczne

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajgcy sie z warstwy nosnej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspoétczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢
wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tacznik lub kotwe.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac¢ zabezpieczenia
antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych scianach przez
wytrasowanie goérnej krawedzi katownika przysciennego na okalajacych scianach. Kgtownik
mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie
trasuje sie miejsca przebiegu profili gtéwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostac tak
rozplanowane, aby z obu stron przy scianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz
potowa szerokosci ptyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach
wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtdwnych trasuje sie miejsca
mocowania wieszakéw w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakdw podwiesza sie
profile gtdwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,, 120", a
miedzy nimi profile ,,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm. Dla ptyt o wymiarach 60 na
120 nalezy pozostawic¢ siatke o odpowiednio wiekszych rozmiarach pomiedzy
ksztattownikami nosnymi. Poziomujgc cata konstrukcje wkfada sie ok. 30% ptyt. Ptyty
powodujg utozenie i wyrdwnanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkow
profili dochodzacych do $cian. Docinac je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy
uzupetnienie wszystkich ptyt. Uktadanie ptyt w pomieszczeniach wentylowanych w poblizu okien
odchylanych lub swietlikéw nalezy zwracac¢ uwage na to, aby ptyty krancowe przymocowane
byty szczegdlnie starannie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc przy oknach, a wiec narazonych
na ciSnienie wiatru lub ssanie. Systemy uktadania z konstrukcjg widoczng trzeba zabezpieczy¢
sprezynami dociskowymi.

Wymagania co do wtasciwosci przedstawiono w projekcie.

3. ZABUDOWA HPL

Ptyta kompaktowa HPL nadajgca sie do stosowania w pomieszczeniach o dowolnej
wilgotnosci (réwniez do kabin prysznicowych), powierzchnia ptyt perfowa, frezowane
obrzeza.

- Profile aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym, opcjonalnie malowane metodag
proszkowg wg palety RAL (w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym)

- Okucia

- rdzen z ocynkowanej stali, ostona z tworzywa sztucznego, opcjonalnie ze stali nierdzewnej;
- Stopa rdzen z ocynkowane;j stali, ostona ze stali nierdzewnej

Materiaty dla systemu Scianek kompaktowych HPL przyjmowac i stosowac zgodnie z
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wybranym systemem.

Wymagania:

- system wodoodporny, ognioodporny, odporny na zadrapania

- kabiny sprawiajg wrazenie zawieszonych w powietrzu

- profile oraz elementy taczeniowe wykonane z aluminium

- krawedzie drzwi oraz scian fazowane

- krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury klamrami

- wszystkie elementy podwadjnie klejone i tgczone mechanicznie

- zawiasy z aluminium anodowanego, trzpien stal nierdzewna

- nézki z aluminium anodowanego cofniete w gtgb kabiny wys. 15 cm $rednicy 8 cm

- fgczna wysokosé konstrukceji 215cm wtgczajgc 15cm przeswit nad podtoga

- drzwi do kabiny wyposazone w dwa zawiasy (jeden samozamykajgcy), uchwyt i zamek.
Akcesoria:

- Zastosowane akcesoria winny pozwalaé¢ na dziatanie konstrukcji, zgodnie z wytycznymi
technicznymi systemu oraz specyfikacjg Inwestora. Okucia obwiedniowe oraz tgczniki
spetniajg standardy.

- Stosowane sruby oraz wkrety wykonane winny by¢ ze stali nierdzewnej. Stosowane elementy
z tworzywa wykonane z nylonu, lub twardego PVC

Elementy kabin powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku

polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkdji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
na

poziomym i mocnym podkfadzie

4. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przedmiotowego zadania,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:

PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie cieptfa spalania
PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie.
Wskaznik pochtaniania dzwieku

PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;j

PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozorne;j
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét  Strona | 5

Roboty z prefabrykatow gipsowych, sufity podwieszane — ST 01.02

oukwnNeE
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PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych
PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci
PN-EN 823: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci
PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokgtnosci
PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci
PN-93/5-02862 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci
materiatow budowlanych
UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobdéw
wielowarstwowych w zakresie niepalnosci
PN-B-79405:1997 - Ptyty gipsowo-kartonowe
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
Instrukcja montazu wybranych producentow
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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ST-7 CPV - 45261214-7, 45261320-3 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych -
pokrycie dachu papa termozgrzewalng, obrébki blacharskie

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
pokrycia dachu papga termozgrzewalna

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w SST dotyczg prac zwigzanych z dostawa materiatéw oraz wykonaniem robot
dekarskich — pokrycia dachu papa termozgrzewalng. Specyfikacja bedzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét:

a) Montaz nowego wytazu dachowego z PCV w miejscu istniejgcego wytazu,

b) Wykonanie nowego pokrycia podktadowego z papy termozgrzewalnej podktadowej

c) Wykonanie nowego pokrycie nawierzchniowego z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej

2. POKRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA

2.1 Wykonanie podtozy pod pokrycia z papy

Podtoze pod pokrycia z papy powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku

podtozy nie ujetych w tej normie oraz wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Rodzaj pokrycia

dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia potaci dachowej, zgodne z
wymaganiami normy PN-99/B-02361. Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w
korytach odwadniajgcych o takim spadku nalezy

uwzgledniac ugiecie konstrukcji nosnej pod dziataniem obcigzen oraz tolerancje montazowe.
Powierzchnia podfoza powinna by¢ réwna; przeswit pomiedzy powierzchnia podfoza, a
tatg kontrolna o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad
dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzic za
pomocy klinéw styropianowych o przekroju tréjkgtnym 10x10 cm.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony
kalenicy - wykonac¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej.
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w
obiektach mieszkalnych, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych
materiatow i wyrobow.

Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom
technicznym.

2.2 Pokrycie dwuwarstwowe pofaci dachowej papa termozgrzewalna

Pokrycie dachu z dwdch warstw papy asfaltowe] termozgrzewalnej moze by¢ wykonywane
na potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1% do
20%.

Papa termozgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwdch
jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy do
momentu nadtopienia masy powtokowej.

Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia.
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Fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy. SST— D4

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY DEKARSKIE — POKRYCIE DACHU PAPA

Wierzchnia warstwa pokrycia musi by¢ zabezpieczona warstwg, ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te
spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na

pape wierzchniego krycia.

Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Wiasciwosci jakim musi odpowiadac papa termozgrzewalna podktadowa:

¢ Masa pokrywajaca - Samoprzylepny bitum modyfikowany elastomerem (SBS),

¢ Warstwa wierzchnia - cienka folia PE,

* Grubos¢- 3,0 mm (- 6%/+10%),

e Wktfadka nosna - KTG - kompozyt wtdkien szklanych i poliestrowych

e Zakres elastycznosciod -300 C do +1000C,

* Przeznaczenie i zakres stosowania: papa asfaltowa samoprzylepna podktadowa.
Parametry jakim powinna odpowiadac papa termozgrzewalna nawierzchniowa:

® Grubos¢5,2+0,2 mm,

o Whktadka nosna: Wtdknina poliestrowa 250g/m 2

¢ Rodzaj bitumu: Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

e Warstwa wierzchnia: tupek naturalny

¢ Wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa,

¢ Reakcja na ogien klasa max. E,

¢ Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu (maksymalna sita rozciggajgca [N/50mm]):
- kierunek wzdtuz - 1000+ 200 [N/50mm],

- kierunek w poprzek - 1000+ 200 [N/50mm],

¢ odpornos¢ na sptywanie —1000 C,

¢ Odpornos¢ na sztuczne starzenie sie— 100+ 10 0C,

¢ Przenikanie pary wodnej u=20.000

2.3. Sprzet i narzedzia

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:
¢ palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

¢ maty palnik do obrdbek dekarskich,

¢ palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem ( w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni)

¢ butle z gazem technicznym propan — butan lub propan,

¢ szpachelka,

* waz do ciecia,

¢ watek dociskowy z silikonowa rolka,

¢ przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania,

2.4 Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz 02C.

Temperatury stosowania w/w pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +182C ) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem.
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Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, podczas
opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

2.5. Arkusze papy nalezy tgczyc ze sobg na zaktady:

¢ podtuzny — 10 cm

¢ poprzeczny —12 do 15 cm SST—-D4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DEKARSKIE — POKRYCIE DACHU PAPA

Przy matym nachyleniu dachu do 10% papy nalezy uktadaé¢ pasami réownolegtymi do
okapu, a przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu.

3. OBROBKI
3.1 Obrébki powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki powinny by¢ wykonanej z
identycznej papy co pozostata czes¢ dachu zgodnie z rys. nr 4, nr 4a, nr 7.

3.2 Przy wykonywaniu obrdbek nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

3.3 Dolna cze$¢ kominéw powinna by¢ obrobiona do wysokosci 15+20 cm na catym obwodzie,
przy czym od strony
kalenicy wykonuje sie odboje.

3.4 Montaz elementow obraébki blacharskiej:

Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku bedg instalowane do zewnetrznej krawedzi
budynku. Dlatego tez bardzo wazne jest, aby upewnié sie, ze s3 one zamocowane w
sposob, ktory wytrzyma site ssgca wiatru, ktora

oddziatywane na ta cze$¢ dachu.

¢ elementy obrdbki blacharskiej nalezy mocowac¢ wedtug tego samego wzoru, ktory jest
stosowany w strefie naroznej; uzywac tylko tgcznikéw wyszczegdlnionych przez producenta
pokrycia,

¢ nalezy upewni¢ sie, ze pokrycie jest bezpiecznie zamocowane i nie wysunie sie spod
elementow obrobki blacharskiej,

¢ nie mocowac blachy za pomocg gwozdzi. Pod wptywem wiatréw, rozprezania i kurczenia
gwozdzie obluzujg sie

i wypadng,

¢ nalezy zawsze instalowa¢ wewnetrzne faczniki w elementach obrébki blacharskiej, aby
unikngac roztaczenia,

¢ nalezy upewnic sie, ze tepek tacznika jest gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom pokrycia,
¢ przednie, licowe mocowanie elementéw obrébki blacharskiej musi by¢ przeprowadzone,
kiedy gtebokosc

elementu przewyzsza 120 mm.

Przy kominach, przy murach scian szczytowych, klatki schodowej zaprojektowano obrébki z
papy termozgrzewalnej z godnie z czesScig graficzng rys. nr5.

Pokrycie blaszane muru Scian szczytowych od strony dachu powinno miec brzeg zagiety ku
dotowi na szerokosci
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1,5-2,0 cm i zazebione za odgiety brzeg kotnierza wyprowadzonego na wysokos¢ muru. Od
strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno by zakonczone zebem okapowym. Roboty nie
opisane w powyzszych Instrukcjach powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami podanymi w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

t. | Budownictwo Ogdlne cz. 1+4, Arkady 1990 oraz aktualnymi Polskimi Normami i Aprobatami.

4. ODBIOR POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

Odbidr pokrycia z papy termozgrzewalnej

4.1 Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do papy
warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy zostaty zachowane wymagania
dotyczgce sposobu ich utozenia.

Odbidr obrébek

4.2 Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan
wykonania zabezpieczen

przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy
kominowe, wywiewki

kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

5. Podstawowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy. SST — D4 SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY DEKARSKIE — POKRYCIE DACHU PAPA

5.1 Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni miec¢ aktualne karty
zdrowia stwierdzajgce brak

przeciwwskazan do ich wykonywania. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na wyniki badan
psychotechnicznych

w zakresie wystepowania zawrotow gtowy, padaczki, lekow przestrzeni itp., ktore wykluczaja
mozliwos$¢ zatrudnienia przy robotach pokrywczych.

5.2 Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie wykonywanych czynnosci.

5.3 Przed rozpoczeciem robot izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
obuwie ochronne oraz w zaleznosci od wykonywanych czynnosci — w inne przedmioty ochronne,
jak rekawice, maski, okulary itp.

5.4 Pracownicy wykonujgcy roboty pokrywcze i pracujgcy w poblizu okapow oraz na dachach o
pochyleniu pofaci powyzej 30% skierowanym na otwarta przestrzen powinni by¢ ubezpieczeni
linami, niezaleznie od istnienia poreczy wzdtuz okapdw i innych zewnetrznych krawedzi dachu.
6. Jednostki przedmiarowe: m?, m, szt.

7. Obowiazujace normy i przepisy.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych
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ST-8 CPV-45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE DOCIEPLENIE ELEWACIJI, STROPODACHU,
POSADZKI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét — wykonania bezspoinowych systemow
ociepleniowych (ETICS, BSO) Scian budynkdéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoéé, Ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian
(przegrod) budynkéw nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach robot
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatéw, wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtoZy i wymagan
dotyczacych wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych oraz ich odbioréw.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uZywane s3 nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na
budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system i sktadajgcy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikéw:

— zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i
podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

—rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta,
lamelowa),

—sposdb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,

—rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy, oktadziny kamienne lub ceramiczne),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce,
silnie rozprzestrzeniajace.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujagcy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem
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regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i
nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podfoza.

taczniki mechaniczne — okreslone faczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtdkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z
ciggtych wtokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien
szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w
potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile
nosne, katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego
powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w OST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowig:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdin.
zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pdzn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaZu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uZytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw
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lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokofami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.— Dz. U. z

2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe naleZy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej

i szczegotowe]j specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamédwienia.

Czesc rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:
—widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej
ztoZonych — rozwiniecia poszczegdlnych elewacji,

—rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

—rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegétéw potaczen ocieplenia powierzchni Scian
ze stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i
innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

—deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jeZeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczennstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normga lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkgcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réZnic, dotyczacych wymagan dla
poszczegdlnych bezspoinowych systeméw ociepled. NaleZy je uwzglednié przy
przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwér szkla wodnego) stosowany, zaleZnie od rodzaju i stanu podtoZa, do jego
przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat
(na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z



cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoZa,
zréZnicowany zaleZnie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy
ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca
stosowana jest takZe do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja
zaprawy (stoZek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,
EPS 80-036 Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy
ograniczeniu do wysokosci 25 m powyZej poziomu terenu (budynki nowobudowane)
oraz do 11 kondygnacji wtgcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane

sa, zaleZnie od rodzaju podtoZa, wysokosci budynku i potoZenia na $cianie — metoda
klejenia, za pomocy tgcznikbw mechanicznych lub metodg taczong. Ptyty maja
krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnosé
pofaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy
izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

—ptyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na niZszg w poréwnaniu ze
styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o
podwyZszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoé gruntowa), np. na
cokotach budynkow. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego
okresla norma PN-EN 13164,

— ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych
powierzchniach sScian budynkow lub, w potgczeniu ze styropianem, tylko na czesci
powyZej 25 m ponad poziomem terenu. Ptyty z wetny mineralnej zwyktej wymagaja w
kaZdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga by¢,
zaleZnie od wtasciwosci podtoZa, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla piyt z
wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

—inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. WyposaZone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w kraZki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuZace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takZe wiékna) masa, nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojgca — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie)

o gramaturze min. 145 g/m 2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie ,okladziny

—zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo moZliwosci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych,
nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. ZaleZnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réZnych
grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, Ztobiony),
—masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje
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polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione
w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

—masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z
dodatkiem Zywicy akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. ZaleZnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réZnych grubosciach i
fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie Zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku
tynkéw krzemianowych.

- oktadziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi
producenta,grubos$é¢ od 0,5-5 cm w zaleZnosci od przyjetych rozwiazan
projektowych.Barwa trwata,fasktura zewnetrzna odporna na czynniki atmosferyczne.
2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe,

stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

— profile cokofowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuZgce do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do
podfoZa za pomoca kotkdw rozporowych,

— naroZniki ochronne — elementy: z wtékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuZace do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawedzi (naroZnikéw budynkéw, oscieZy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe i noéne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuZace do
wykonywania konstrukcji nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykéw BSO

z innymi materiatami (np. oscieZnicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiékna szklanego, stuZace do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

—tasmy uszczelniajgce — rozpreZne tasmy z elastycznej, bitumizowane] pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oécieZnicami,
obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy
ptytami izolacji termicznej,

—siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura
~500 g/m 2 ), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o
podwyZszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokoséci 2 m ponad
poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura

~50 g/m 2 ) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montaZu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyZej
elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢
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stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymaog koniecznosci
wyfacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do
obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdéw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

—s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng
(pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

—$rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem

i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty sucheoraz elementy okladzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne —
przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

—izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych,

—siatki zbrojace, listwy, profile, okfadziny — przechowywac¢ w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000 —- 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen
transportu pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duZe
pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji
past,

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
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recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takZe w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej ,okladzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich
powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otwordw (zagtebianie talerzykéw i krgZkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkdéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Materialy wchodzace w sktad BSO naleZy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentow materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewoZone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) naleZy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposaZonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw naleZy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu naleZy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu naleZy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

—wykonac projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidziec¢
zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposdb nie powodujacy powstawania
istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy i
ubytki,

—wykonac¢ caty zakres robdét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrdbki blacharskie),
montaZu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i
przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
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— wykonaé roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnoéciowg podioZa, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

— wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac ocene podtoza, polegajgca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni
lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej
tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec¢ i
zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci
istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilZania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podifoza za pomoca mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od
rodzaju podioza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne, Zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej
szczegbtowej naleZy odwotac sie do norm dotyczacych rodzaju podfoza wystepujacego
na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie
wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takZe wytrzymatoé¢ powierzchni podtoZy. Dotyczy to przede
wszystkim podtoZy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwoéci dotyczacych wytrzymatosci naleZy wykonaé jej
badanie metodg ,,pull off”, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki).
MoZna takZe wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podioZa prébek materiatu
izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagaja podtoZa (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymatosc (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoZa

ZaleZnie od typu i stanu podifoZa (wynik oceny) naleZy przygotowaé je do robét
zasadniczych:

—oczysci¢ podtoZe z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoZa,

—usunaé nieréwnosci i ubytki podtoZa (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa
wyrownawczg),

—usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioZa; odczekaé do jego
wyschniecia,

—w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych

sie tynkow i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (réZne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa)
naleZy dostosowa¢ do rodzaju i wielkoéci powierzchni podtoZa, powstate ubytki
wypetni¢ zaprawg wyrownawcza,

—wykonaé inne roboty przygotowawcze podioZa, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
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antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty naleZy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C,
brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem
opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy
zawierajg odmiany materiatéw, umoZliwiajace wykonywanie prac w warunkach
podwyZszonej wilgotnosci powietrza i obniZonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia naleZy uwzglednié w
specyfikacji technicznej szczegotowej.

5.5.1. Gruntowanie podtoZa

ZaleZnie od rodzaju i stanu podtoZa oraz wymagar producenta systemu naleZy nanieé¢
Srodek gruntujgcy na cata jego powierzchnie.

5.5.2. MontaZ ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montaZu ptyt naleZy wyznaczyé potoZenie ich dolnej krawedzi i
zamocowaé wzdtuZ niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takZe profile i listwy w miejscach krawedzi BSO —
zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleZnie od
réwnoéci podtoZa, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda
pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny
mineralnej naleZy zaszpachlowaé wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie naleZy
dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic szczelnos¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez $ciste utoZenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy
klejagcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niZ 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, naleZy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugo$é tacznikéw zaleZna jest od
grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoZa. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2 ) —od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kofki
rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — oscieZa, krawedzie naroZnikéw
budynku i oscieZy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw
cienkich ptyt izolacji termicznej, naroZnikéw, listew, profili, katownikéw, tasm i paskéw
siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroZnikach otworéw
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ paca
warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natoZyé i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke
zbrojgcy, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

ZaleZnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieé¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. MontaZ elementéw dekoracyjnych



Elementy dekoracyjne zamocowad (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy
zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie
wczesniej, niZ po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleZnie od wymagan systemowych) nanie$é¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé
jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegétowa (w SST naleZy te wymagania
opisac). Sposéb wykonania tynku zaleZny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby —
zaleZnie od wymagan projektu, systemu, warunkéw $rodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie napreZen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich naleZy
unikaé stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego poniZej
30.Sposdb mocowania oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z
wtycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i
wykonczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych naleZy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktore bedg wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonaé¢ oceny
podtoZa.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdow towarzyszacych
wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$é uZytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podtoZa

Badanie stanu podtoZa naleZy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakoé¢ i funkcjonalno$é BSO zaleZy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegblnie waZna jest bieZgca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podfoZa — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montaZu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia
szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i
potfaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu
kotkéw rozporowych, potoZenia talerzykéw (kraZkéw) wobec ptaszczyzny piyt (w
ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworodw,
zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci
warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
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profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niZ 0,2
mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

_ oktadzin-pod wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi ,rownomiernego
rozmieszczenia elementow na elewacji oraz kolorystyki.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczgcych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétows) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze naleZy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentow czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét potwierdzaja, Ze przygotowane podtoZa nadawaty sie do wykonania robét
ociepleniowych, a uZyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych naleZy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonac¢ oceny wykonanych robét
elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania Scian poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, naleZy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

—odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny byé wieksze niZ 7 mm,

—dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej
wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna posiadac jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie
na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle
rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdét podano w OST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7



7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku i oktadzin oblicza sie w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez
wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do goérnej krawedzi warstwy
ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordéw

wieksze od 1 m 2, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie

oscieZy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci oécieZy mierzonych w
Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych naleZy przygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem podfoZa, klejenie piyt izolacji termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. NaleZy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
szczegdtowa specyfikacjg techniczng) moZna zezwolié na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapéw robat.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) naleZy okre$li¢ zakres prac i
rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania naleZy powtdrzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
naleZy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbiodr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robét, jeZeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (korcowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtoZonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtoZyé komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robat,

- dziennik budowy i ksigZki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
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- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uZytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréow roboét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad sie z przedtoZonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegétowe;j
specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny byé odebrane, jeZeli wszystkie wyniki badan s3
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zostac¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé
je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidor moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokodt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny
(korncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania
ogoblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi wartosc tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
ociepleniowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

—ocene i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okfadzin i innych elementow
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
—wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych
materiatow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji
termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocy profili
mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i
projektu robét ociepleniowych,

—ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie

J€J,

—wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),

—wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i
wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

—wyznaczenie przebiegu i montaZ (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem potgczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych
prac, gruntowaniem, malowaniem.

—wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn
kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, okfadzin i innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposdb uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.
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Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych,
koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢
w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowane;j
dla realizowanego przedmiotu zamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1l).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komaérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100
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Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN 1SO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania

ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr

19, poz. 177 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego (Dz.
U.z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systemodw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow Warszawa 2002 r.

—ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;j.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

—ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;j.
— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

—ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
—ZUAT 15/V.07/2003 t3czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 2003 r.

—ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZtoZone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo
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ogolne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zblizenia przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobow
budowlanych.
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ST-9 CPV 45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej oraz stolarki i
Slusarki drzwiowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastepujgcych robot:
- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej drewnianej,

- montaz parapetow wewnetrznych PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST-0

»Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i

poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr
48, poz. 401).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow w czesci ST — 00.00 — ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatow

Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatéw zawarto w czesci opisowej i rysunkowe;j
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania poszczegdlnych robot ogélnobudowlanych nalezy zastosowac materiaty zgodne z:
- dokumentacja projektowg,

- przywotanymi instrukcjami ITB,

- wtasciwosciami okreslonymi w ST-00.00.

Wiasciwosci uzytych materiatéw muszg odpowiadac polskim normom, Swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym

dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogg by¢ wyroby
wykonane wg indywidualne;j

dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca

wydal oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
obowigzujgcymi

przepisamii normami.

Materiaty przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.
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Dane charakterystyczne materiatu i wyrobéw:

Stolarka okienna:

Materiat: PCV

Profil: minimum czterokomorowy

Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U: max 1,1 W/m 2 xK

Szyba: zespolona dwuszybowa, natomiast w oknach, przewidzianych projektem nalezy
zamontowac szyby

zespolone dwuszybowe mleczne

Oscieznica PCV: minimalna wysokos$¢ 70 mm uzbrojona profilem stalowym zamknietym.
Przewigzki poziome: podziat w oknach przewigzkami o minimalnej szerokosci 100 mm
uzbrojonymi stalg zamknietg

Nawietrzaki okienne: nawietrzaki z regulacjg zamykania i otwierania we wszystkich oknach
Sposbb otwierania i podziaty: wg dokumentacji projektowe;j.

Kolorystyka: wg dokumentac;ji projektowej

Okucia:

- posiadajgce aprobaty techniczne,

- posiadajgce funkcje rozszczelniania (mikroszczeliny),

- okucia do okien uchylno-nawiewnych powinny umozliwia¢ rozwieranie skrzydet o co najmnie;j
150,

- okucia przy oknach uchylnych powinny umozliwiac ich otwieranie do mycia do kata 90 0,
- okucia nie mogg mie¢ mozliwosci otwierania od zewnatrz.

Klamki: metalowe malowane w kolorze okien

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

wspétczynnik przenikania ciepta dla slusarki drzwiowej U max 2,6 W/m 2 x k

materiat: aluminium — profile z izolacjg termiczng (ciepte).

prog: aluminiowy o wysokosci nie wiekszej niz 15 cm

wyposazenie drzwi:

Wszystkie drzwi wyposazone w:

samozamykacz z ttumieniem hydraulicznym z regulacjg predkosci obrotowg oraz mozliwoscig
blokady,

uchwyty, klamki: kazde skrzydto drzwiowe wyposazy¢ w uchwyt lub klamke wg stanu
istniejacego,

zamki: kazde drzwi wyposazone w 2 zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe
wielozastawkowe i bebenkowe lub

rolkowo-zasuwkowe.

kolor: wg projektu.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

materiat: drzwi drewniane petne wzér i kolor uzgodnic z inspektorem nadzoru

wszystkie drzwi wyposazone w klamki z szyldami, zamki z wktadkg bebenkowg

drzwi stalowe i drewniane wewnetrzne ognioodporne El 30 wyposazy¢ zgodnie z projektem
Podokienniki wewnetrzne:

Prefabrykowane z PCV

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00

Do wykonania wszystkich robdt nalezy uzyc¢ sprzetu zgodnego z zestawieniem zatgczonym do
kosztorysu

ofertowego.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

80



4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi w ST-0.

W pracach nalezy uzywac srodki transportu zapewniajgce wtasciwg jakos¢ przewozonych
towarow.

Sposbb transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie
technicznej wyrobu.

Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbiérek musi sie odbywac z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i

bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji bagdz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora

nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Kolor do uzgodnienia z Inwestorem i inspektorem nadzoru.

Wszelkie pomiary otwordw drzwiowych i okiennych przed wykonaniem okien i drzwi nalezy
wykonac z natury.

Osadzenie okien wykonac zgodnie z aprobatg techniczng uszczelniajgc termicznie przestrzenie
pomiedzy oscieznicg

a oSciezem i parapetem.

Styk pomiedzy oscieznicg a parapetem wewnetrznym nalezy zamaskowac listwg PVC.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli robot podano w ST-0.

Realizacja kontroli jakos$ci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo

lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lub odbioru, ktdry powinien by¢
dokonany zawsze

komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego
wpisu do dziennika

budowy.

Wykonaweca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje
zgodnosci producenta

dla stosowanych materiatéw, oswiadczenie, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji

technicznej oraz muszg posiadac Swiadectwo jakosci producentéw i uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
techniczng, poleceniami

Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i Slusarki

Odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

- wymiary zewnetrznych i wewnetrznych osciezy: +-1mm
- réznicy w dtugosci przekatnych osciezy: +-1mm
- wymiary skrzydet i przekatnych: +-1mm

- odchylenia od ptfaszczyzny: +-1mm

Sprawdzeniu podlega kazdy element.
6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia
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Szczeline pomiedzy oSciezem i oscieznicg nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem izolacyjnym —
sprawdzenie

wizualne, materiaty izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy,
montaz oScieznicy do

osScieza — sprawdzenie zgodnosci z zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie
jakosci tacznikow,

ilosci, dtugosci, sposobu osadzenia,

Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem oscieznicy — sprawdzenie sposobu
uszczelnienia ze zgodnoscia z

aprobatg techniczna.

6.5. Sprawdzenie walorow uzytkowych

Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet, zamkéw, samozamykaczy.
Skrzydta winny rozwierac sie swobodnie a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociska¢ skrzydta do

oscieznicy.

Samozamykacze powinny zamykac¢ drzwi ruchem ptynnym, bez zahamowan.

6.6. Sprawdzenie wymiany istniejgcych parapetéw wewnetrznych

Powierzchnia parapetéw winna by¢ rowna bez uszkodzen.

Niedopuszczalne sg spekania, tuszczenia i odstawanie od podtoza.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone.

Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera

Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny

by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego
wptywu na cechy

eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne oblicza sie w metrach kwadratowych
[m 2] powierzchni

wstawianej stolarki liczonej jako iloczyn wymiaréw zewnetrznych oscieznic okien i drzwi.
Podokienniki oblicza sie w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

— obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem,
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- zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okug,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- montaz podokiennikdw,

- roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczajace,

rusztowania itp.,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. AKTY PRAWNE, NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia

2004 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — aktualizacja z dn. 27.05.2004
r.

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci,

wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci
oraz sposobu

oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198 poz.

2041),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzajgcych do

obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386),

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow.
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ST-10 CPV 45410000-4 Tynkowanie - tynk cementowo- wapienny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych ST

— Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrownawczg lub
ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktdrej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

— Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw
i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

— Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3. 1.1.

— Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70 /B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znhaczajq:

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkdéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robat,
procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajagce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.
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2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski
do

zapraw budowlanych”, a w szczegélnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»,Zaprawy budowlane zwykte”.

* Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701; 1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru
mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 °C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszo-ne
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne”

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikdw na wode.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7

4.2. Transport materiatow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,» Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposdb standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
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5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501
»,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowgq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
— przyczepnosci tynkow do podtoza,
— grubosci tynku,
— wygladu powierzchni tynku,
— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
8.

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robdt
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
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nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
— tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatfosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbiodr tynkéw

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. 0Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
powinien zawierac:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z

zamowieniem.

9. PODSTAWAPLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Ptaci sie za wykonana i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan przenos$nych umozliwiajgcych wykonanie robot na

wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podfoza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— wykonanie tynkow,
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— reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i

zapraw. PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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ST-11 CPV 45431000-7 KLtADZENIE PLYTEK (PODLOGOWE | SCIENNE)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na
wykonaniu podtdg z ptytek Gres .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podtdg z ptytek w sanitariatach.

1.4. Okredlenia podstawowe

Pod wzgledem konstrukcji podtogi rozrézniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe.
Podtozem, na ktorym sg uktadane, moze byc¢ strop miedzykondygnacyjny lub utozona na gruncie
ptyta betonowa. Podtogi, o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, sktadajg sie z trzech
podstawowych elementow: podkfadu (czesto nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto
kilku i o roznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

Podkiad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest
przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. sciany,
stupy, podciagi) budynku. Jednoczesnie podktad pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na
mocowanie na nim ukfadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia

funkcje podktadu wypetnia strop lub materiaty sypkie (granulaty - keramzyt, mielony
gazobeton lub piasek).

Izolacje podtogowe w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa.

Podtogg zas nazywamy caty uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach)
wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia wtasciwych warunkow
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzymatosciowych,
przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzgcych ptaszczyzne (podbudowe)
pod warstwe uzytkowa czyli posadzke.

Posadzka jest uzytkowa, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykoriczeniem
zewnetrznym. Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu ludzi powinny,
oprocz wymagan trwatosci i bezpieczenstwa uzytkowania, spetniac takze warunki estetycznego
wygladu i ograniczenia przenoszenia dzwiekéw oraz izolacyjnosci cieplnej. Wymienione typy
podtég wykonuje sie z zachowaniem statych etapéw technologicznych. Na podtozu uktada sie:

¢ warstwe wyréwnawczg celem uzyskania pozgdanych spadkow oraz niwelacji wad podktadu, o
wytrzymatosci 12-13 MPa,
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» warstwe gtadzi (czesto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujgcym) o
wytrzymatosci przekraczajgcej 15-20 MPa,

» warstwe styczng (preparatem gruntujgcym) dla utatwienia mocowania klejowego materiatu
posadzki,

» warstwe klejgcg do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub
spoiwo bitumiczne),

* lub zamiennie warstwe oddzielajgcg dla niektérych typow posadzek "ptywajgcych".
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST B-00.00.00.”

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot

1. Ogdélne wymagania dotyczace Robét podano w STB-0.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY
ZASTOSOWANE MATERIALY WYNIKAJA Z PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki kimatyczne. Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagang przez
producenta materiatow lub normy i

sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktorym bedzie wykonywana posadzka.:

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

2.2.3. Posadzki ceramiczne

W zakresie ptytek ceramicznych obowigzujg normy PN-EN i PN-ISO.

Dzielg one ptytki wg:

,.A"" - ptytki ciggnione. ,.B" - ptytki prasowane, ..C" - ptytki wytwarzane innymi metodami;
nasigkliwosci wodnej:

grupa 1 - ptytki o malej nasigkliwosci(E < 3%),

grupa Il - ptytki o Sredniej nasigkliwosci (3%<E< 10%).

grupa Il - ptytki o duzej nasigkliwosci(E>10%).

Posadzki z greséw charakteryzujg sie niskg nasiagkliwoscig, wysoka twardoscia,
wytrzymatoscia i mrozoodpornoscig. Gresy mocuje sie klejem, tak samo jak ptytki
terakotowe.

— plytki gres - V klasa $cieralnosci, klej o podwyzszonej odpornosci na obcigzenia.30x30 cm
przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej odporne na plamy

Fuga — dwusktadnikowa zaprawa epoksydowa szer. 3 mm w kolorze ciemnoszarym np.
Mapei nr 112,fugi zabezpieczy¢ ptynem ochronnym np. DELFIN,

Klej- klej do ptytek, elastyczny , przystosowany do posadzek o duzym natezeniu ruchu,
Potaczenia dwdch réznych materiatéw na posadzce nalezy zakonczyc listwg systemowg
Schluter

2.3. Sktadowanie materiatéw

Warunki sktadowania - przechowywany w fabrycznie zamknietych opakowaniach.
Materiat najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkgji

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu
podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdine”.
Wyktadziny w rolkach magazynowane i przewozone sg w pozycji pionowej na paletach EUR.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania Robét

5.2.1. Wykonywanie warstw podktadowych

Podktady monolityczne (wylewane) mogga by¢ wykonywane:

- na podfozu, tworzac z nim podktad zwigzany, - na przektadce z papy lub folii lub na
warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podkfad
ptywajacy).

Podktady z betondw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i
drobnego zwiru lub piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie warstwg
grubosci zwykle 30-40 mm ,bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami
metalowymi wyznaczajgcymi grubos¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podkfad
nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz Scian w
pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywac szczeliny dylatacyjne obejmujgce
powierzchnie ok. 20 m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle
suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki.

Podktady samopoziomujace wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci
wody; w sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymatos¢ na
Sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moze by¢ stosowany jako: podktad podtogowy
zespolony, na warstwie oddzielajacej, jako sktadowa podtdg ptywajacych oraz w systemach
ogrzewania podtogowego. Po wykonaniu podktadu moze odbywac sie na nim ruch pieszy juz
po 6 godzinach.

Wadg jest ograniczona do 2 max 4 mm grubos¢ warstwy. Uzyskuje sie rowng, poziomg i
gtadka powierzchnie podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegdw wyréwnujacych
powierzchnie.

5.2.2. Wykonywanie posadzek

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, przy
fundamentach maszyn, wzdtuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych
posadzki o wyraznie rdznigcych sie obcigzeniach. Niezaleznie od wykonania szczelin
dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny
przeciwskurczowe. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 12 mm.
Szczeliny moga by¢ zabezpieczone ptaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim
materiatem zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Posadzki z greséw charakteryzujg sie niskg nasigkliwoscig, wysoka twardoscia,
wytrzymatoscia i mrozoodpornoscig. Gresy mocuje sie klejem, tak samo jak ptytki
tarakotowe..

Cokoty gresowe w naroznikach zewnetrznych fazowac, styk wypetnic¢ fuga, przeszlifowaé
ostre krawedzie. Cokét przycinany z ptytek gresowych zakonczyc listwg Schluter.

taczenia posadzki drewniane z posadzka z gresu , wycieraczka oddzieli¢ listwa systemowa
Schluter.

92



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.1.1. Kontrole wykonania robét oraz ich zgodnosc¢ z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robét

sg dokumenty:

Projekt Techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do

wykonania robot; na rysunkach

wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie

wykonywania robét, a udokumentowane w

dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,
dziennik budowy, certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci materiatow, Polskie Normy i
aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy

odbiorze poszczegdlnych rodzajow podtog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbiorow

poszczegolnych robdt zanikajgcych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od

ktorych jakosci zalezy ostateczna wartosc¢ techniczna podtdg. Badania wykonanych podtog

sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatéw, podktadéw, warstw

izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie prawidtowosci

wykonania posadzki.

6.1.3. Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych
powinna obejmowac sprawdzenie: zgodnosci z dokumentacjg techniczng i ST, podtozy,
materiatow, prawidtowosci wykonania oktadziny. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
techniczng i ST powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej oktadziny z
projektem technicznym za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.
Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétéw badan
miedzyoperacyjnych.
Sprawdzenie materiatéw powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.
Kontrola prawidtowosci wykonania oktadziny powinna obejmowac sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,

- prawidtowosci wypetnienia i przebiegu spoin.

7. OBMIAR ROBOT
Obowigzujg ogdlne ustalenia zawarte w ST-0.

7.1. Jednostka obmiarowa jest powierzchnia utozonych ptytek w m? i m cokolika .
7.2. 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

93



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-0.

2. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Ustalenia szczeg6towe dotyczace odbioru robot

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w
budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokonaé sprawdzenia materiatéw na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z
kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do
wykonania posadzki, nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jakosci nasuwajgce z tego
wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.
Odbiér poszczegolnych etapow robét

Odbidr podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzymatosci,
rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podfoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza
lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych.

Odbidr warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujacych etapach
robot: po wykonaniu podtoza, po utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy
ochronnej lub utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje sie:

sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie rownosci, czystosci, wilgotnosci podtoza, sprawdzenie
grubosci i ciggtosci warstwy

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach robot: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podkfadu, po
catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sSciskanie na
probkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno sie wykonac sprawdzenie:

- prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosci podkfadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie na podstawie wynikéw

badan laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadza¢ dla podktadow

cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej

niz 1 raz na 1000 m2

-rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do

1 mm,

- prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementdéw dodatkowych (wpustéw

podtogowych, ptaskownikéw itp.), badanie nalezy wykonywac przez ogledziny,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Odbiér
koricowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z
dokumentacjg projektowa.

Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow miedzyfazowych. W
ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania
robot (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w

dzienniku budowy, prawidtowos¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. podktadu,
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warstw izolacyjnych, na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub protokotéw odbiorow
miedzyfazowych.

Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne
wtasciwosci techniczne.

Odbiér posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rownosci za pomoca faty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg faty kontrolne;j i
poziomnicy,

- potfaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki,

- wytrzymatosci na Sciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na probkach
kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki),

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylatacji itp.,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatow posadzkowych, tj. pomiar
odchylen od prostoliniowosci, pomiar

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych, Gdy w
projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na Scieranie, nalezy
przeprowadzi¢ badanie scieralnosci na prébkach materiatu pobranego podczas wykonywania
posadzki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? utozonej powierzchni posadzki z ptytek ,ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu.
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podtoza,
- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta , -montaz i zakup listew
systemowych Schluter do cokolikow i potgczen réznych materiatéw
posadzkowych

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wolski Z.: Roboty podfogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robdt wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo
ogdlne. Tl cz. 3i4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
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ST-12 CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych
wykonaniu malowania $cian i sufitéw wewnetrznych budynku

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktdorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét malarskich wewnetrznych .

1.3. 10gdlne wymagania dotyczace robot

1. Ogdélne wymagania dotyczace Robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.2.Przy wykonywaniu robot malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych
zasad:

- prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie
ma mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostow opieranych na
konstrukcji (tzw. ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukgji,

- przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powitok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy
stosowad okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice),
zabezpieczajgc skore twarzy i rak ttustym kremem ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w
farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych)
stosowad odziez ochronng, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawne;j
wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw i uzywania otwartych palenisk lub
grzejnikdw elektrycznych, narzedzi i silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem
pozaru,

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych
krzemionke stosowaé maski pytochtonne, a skore twarzy i rgk zabezpieczy¢ ttustym kremem
ochronnym,

- nie nalezy stosowac¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu,
otowiu, fluatow.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw:

-farba akrylowa biata — do sufitow i $cian powyzej powierzchni ptytek sciennych
-farba olejna do Scian w tazienkach oraz fartuchach w aneksie kuchennym
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu 1. Ogélne wymagania
dotyczace Sprzetu podano w ST-0.

3.2. Sprzet do wykonania robét malarskich

Agregary malarskie —urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi,
klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi — do malowania duzych powierzchni Pedzle,
watki malarskie, drabiny, rusztowania

3.2.1. Malowanie pedzlem

Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny charakteryzowac sie dtugim czasem
schniecia oraz nie powinny zawiera¢ rozpuszczalnikow agresywnych. Dobre do nanoszenia t3
technika sg farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe.

Farby i emalie nawierzchniowe naktada sie w dwodch kierunkach prostopadiych do siebie
(krzyzowo), nieznacznie dociskajac pedzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i
alkidowe nakfada sie rowniez w dwdch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierajgc w
podfoze.

Aby unikngé powstawania zaciekdéw, podczas malowania powierzchni pionowych nalezy na
ograniczonej powierzchni najpierw natozy¢ farbe w kierunku pionowym pasami lekko
zachodzgcymi na siebie, mocno dociskajac pedzel do powierzchni, a nastepnie w kierunku
poziomym. Kolejng warstwe naktada sie od goéry do dotu, lekko dociskajgc pedzel i odrywajac
go powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas malowania pedzlem zminimalizowac
powstawanie $ladow przejs¢ pedzla, mozna stosowa¢ wyréwnywanie powierzchni ptaskim
pedzlem.

Szybko schnace i zawierajgce agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe
oraz poliuretanowe wymagajg innej techniki naktadania. Na pedzel nalezy nabiera¢ wiekszg
ilos¢ farby (lub lakieru) i naktadac jg rownomiernie na podtoze, bez wcierania, starajac sie nie
wraca¢ na pomalowane miejsca, gdyz mozna doprowadzi¢ do rozpuszczenia natozonej juz
poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybko schngcymi pedzel nalezy co pewien
czas (podany przez producenta wyrobu) doktadnie umyé w odpowiednim rozpuszczalniku
(zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszy¢ i umy¢ ponownie wodg z mydfem.

3.2.2. Malowanie watkiem

Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - watkiem nanosi sie farby alkidowe, olejne,
uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca sie watki o dtugim wtosiu,
ktorych uzycie zapewni pomalowanie zagtebien podtoza. Farby rozpuszczalnikowe nanosi sie
watkiem futerkowym, farby wododyspersyjne watkiem z ggbki. Przy malowaniu watkiem jest
niezbedna tacka do watka podzielona zwykle na dwie czesci: wanienke, do ktérej wlewa sie
farbe, oraz zebrowang pochytg ptaszczyzne, na ktérej mozna odcisngé nadmiar farby (niektére
tacki zamiast ptaszczyzny zebrowanej majg specjalng siatke).

Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Watek zanurza sie w farbie, a nastepnie
przetacza sie go po powierzchni zebrowanej lub siatce w celu rGwnomiernego nasgczenia go
farbg oraz odcisniecia jej nadmiaru. Tak przygotowany watek prowadzi sie po malowanej
powierzchni rownolegtymi pasami, ktére powinny minimalnie na siebie zachodzi¢. Po
pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza sie te czynno$¢ w kierunku
prostopadtym do pasow pierwszej warstwy. Watkiem dos¢ trudno rozprowadza sie wyroby
schngce fizycznie i zawierajace agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe
chlorokauczukowe). Na watek nalezy nabiera¢ wiekszg ilos¢ farby i naktadac jg réwnomiernie
na podtoze, bez wcierania, starajgc sie nie wraca¢ na pomalowane miejsca,
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gdyz moze to doprowadzi¢ do rozpuszczenia natozonej juz poprzednio warstwy. W trakcie
malowania farbami szybko schngcymi watek co pewien czas (okreslony przez producenta
wyrobu) nalezy doktadnie umy¢é w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu),
wysuszy¢ i umy¢ ponownie wodg z mydtem. Nie jest zalecane gruntowanie podtoza przy uzyciu
watka. Trudnosci pojawiajg sie takze przy rozprowadzaniu watkiem malarskich wyrobow szybko
schnacych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano ST-0.

4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi,
uktadane w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. pojemniki
moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

4.2. Warunki sktadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikéw. Powinny by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-0 .

Prawidtowo wykonana powtoka malarska powinna spetnia¢ dwa zadania: zapewnic¢ wtasciwg
ochrone podtoza przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz sprzyja¢ uzyskaniu

efektu dekoracyjnego. Efekt ten mozna osiggna¢ pod warunkiem wtasciwego przygotowania
podfoza oraz przez zastosowanie odpowiednich produktow i prawidtowej technologii
malowania

Powierzchnie podiozy pod malowanie powinny byc¢:

- gtadkie i réwne, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienia o srednicy do 5 mm i

gtebokosci do 4 mm - dla podtozy betonowych; w zakresie rownosci obowigzujg wymagania

jak dla tynkéw 1V kategorii (z wyjgtkiem tynkéw doborowych),

- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg),

- dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z iywic syntetycznych, tzn. po 2-6
tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowac
podtoza po 7 dniach,

- suche - badanie wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi
(elektrycznym  lub  karbidowym), metodg suszarkowo-wagowg Ilub  papierkami
wskaznikowymi Hydrotest.

Warunki przystgpienia do robot

Termin robét. Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywa¢ dopiero po
wyschnieciu tynkéw i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).
Malowanie konstrukcji stalowych — po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich
elementdéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementéw w $cianach. Temperatura. Roboty
malarskie wykonywac w temperaturze a +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek ponizej
0°C. Farbg silikonowa mozna malowac w temperaturze -5°C.
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Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi od + 12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz
by w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

¢) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp.
+15°C.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby
wodorozcienczalne, tj. klejowe,

cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz
chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.
Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Przed przystgpieniem do malowania naprawic¢ uszkodzenia powierzchni tynkdow i wczesniej
naprawianych miejsc. Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i szpachléwek
produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do
zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatéw itp. wypetnié zaprawg cementowg z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci,

b) plamy od zaoliwien zeskrobaé, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentdw i czysta woda.

Podtoza tynkowe:

a) naprawic¢ zaprawa i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowac¢ do tego celu
zaprawe gipsowg (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy -
zaprawe cementowg lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscic,

¢) szpachlowac zaprawa gipsowa do uzyskania gtadzi gipsowych,

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania i
uzyskania gtadzi gipsowych nalezy zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,

¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warstwe farby klejowej i roztworem szarego
mydta (1-3%) pod drugg i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu
wysokojakosciowym),

d) pokostem rozciericzonym benzyna lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne itp.

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozciericzong farba
emulsyjng (farba: woda = 1:6) -pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych:

a) oczyscic z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy,

b) usung¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachléwka,

¢) zagruntowac gruntownikiem, np. pokostowym,

d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

5.4. Prace przygotowawcze do malowania

5.4.1. Przygotowanie pomieszczen

Przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny byc¢ sprzatniete resztki
materiatow, sprzety itp. Elementy juz
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wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazienkowa itp., powinny by¢ zabezpieczone
przed zachlapaniem farbami.
Przygotowaniu pod malowanie nalezy uwzgledni¢ wykonanie gtadzi gipsowych.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkéw

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choc czas ten zalezy od rodzaju
tynku i farby, jaka bedzie uzyta) i dopiero potem mozna przystgpi¢ do nastepnych czynnosci.
Powierzchnie nowych tynkéw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek
zaprawy i zachlapan, a nastepnie powierzchnie tynku odkurzy¢. Przed malowaniem doktadnie
przeglada sie wszystkie Sciany (rowniez dziatowe), zwtaszcza przy oscieznicach drzwi i okien, w
celu odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne szczeliny wypetnia sie elastyczng masg akrylowa.
Nie nalezy stosowac¢ do tego celu mas silikonowych, poniewaz w zasadzie nie dajg sie one
pomalowac. Drobne odpryski i pekniecia tynkdow nalezy wypetnic gtadzig tynkowa.

5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynkow

Jesli stara powtoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma sie tynku, przygotowanie
powierzchni ogranicza sie do oczyszczenia Sciany z kurzu, usuniecia niepotrzebnych

gwozdzi, hakéw itp. oraz uzupetnienia ubytkéw tynku masg szpachlowg, a drobnych peknie¢
elastyczng masg akrylowa. Jesli pomieszczenie byto poprzednio malowane farba klejowg lub
warstwa farby na $cianie jest zbyt gruba, nalezy jg bezwzglednie usungc.

Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje sie 1-2,5-proc.
roztworem wodnym mydta szarego.

Sciany, z ktérych usunieto tapete lub farbe, nalezy wygtadzi¢ najpierw szpachla tynkarska, a
potem wymalowac tak jak nowy tynk.

Wygtadza¢ Sciany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi mozna wytacznie w
pomieszczeniach nieulegajacych zawilgoceniu i przemarzaniu. Sciany malowane farbg olejna
najlepiej jest przetrze¢ papierem sciernym i odkurzy¢, a nastepnie nanies¢ nowg warstwe

farby. Jezeli na Sciane pomalowang farbg olejng ma by¢ naniesiona farba emulsyjna, farbe
olejng nalezy usungc za pomocg dostepnych na rynku preparatéw do usuwania farb olejnych,
co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku. W pomieszczeniach zawilgoconych, zZle
izolowanych, zle wentylowanych i przemarzajgcych dos¢ czesto na malowanych $cianach
pojawiajg sie wykwity plesni (czerniejgca farba) niedajace sie zamalowac. Wkroétce po
malowaniu pojawiajg sie na nowo i sg bardzo szkodliwe dla oséb przebywajgcych w tych
pomieszczeniach.. Nalezy bezwzglednie zniszczy¢ ewentualne wystepujacy grzyb w miejscu
jego wystepowania.

Jesli zainfekowane powierzchnie sg juz suche, zeskrobuje sie wszystkie warstwy farby az do
tynku, nastepnie powierzchnie pokrywa sie srodkiem impregnujgcym przeciwgrzybicznym
(preparat musi miec atest do stosowania wewnatrz pomieszczen).

Stosujgc impregnat, nalezy przestrzegac scisle instrukcji uzycia. Nastepnie uzupetnia sie braki
tynku i tak przygotowang powierzchnie maluje specjalnymi farbami bioodpornymi,
zawierajgcymi specjalne, nieszkodliwe dla ludzi srodki niedopuszczajgce do rozwoju
mikroorganizmow.

5.5. Wykonywanie powtok malarskich

5.5.1. Zalecenia ogdlne

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej.
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem
malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczy¢
odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych -wodg, w
przypadku pozostatych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5%w
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stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktadac pedzlem;
pozostate farby mozna naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy
malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem.
Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac tak, aby kierunek pociggniec¢
pedzla byt prostopadty do sciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi - przy
malowaniu $cian.

5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego
jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje.
Powtoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby
emulsyjne kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowac
suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni
wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobdow) nie mozna
stosowacd na powierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne mozna stosowac na wnetrza i
elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania
elewacji ze wzgledéw ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz higienicznych
(wiecej spoiwa i wyzsza szczelnosc¢) nie powinny by¢ stosowane do wnetrz.
Malowanie wykonywac 2-krotnie ,,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegdlnie podtozy
nasigkliwych) stosuje sie farbe rozciericzong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do
drugiego - farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h)
roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbg emulsyjna rozciericzong wodg w stosunku 1:6.
Drugg warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok
emulsyjnych nie mozna wykonywac na kruszgcych sie podtozach lub na starych, pylacych sie
powtokach oraz na powtokach swiezych silnie alkalicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kryteria oceny jakosci i koricowy odbiér robét malarski
Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujgcych terminach
(w temperaturze +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):
« z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych,silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
« z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie
wczesniej niz po 14 dniach. Badania obejmujg sprawdzenie:
* wygladu zewnetrznego,
* zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku,
* odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.
« dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderznia,
sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykone
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungc
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢
powtdrnie.
Kontrola miedzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:
a) jakosci materiatdw malarskich,
b) wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie, c)
stopnia skarbonizowania tynkéw,
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d) jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i
schniecia powtok.

e) sprawdzenie wyschniecia podtoza,

f) sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci

nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama

zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s. Wyniki badan jakosci
materiatow i podtozy powinny potwierdzac protokoty lub wpisy do dziennika budowy.

6.3. Wymagania stawiane poszczegdélnym rodzajom powtok

Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie
i reemulgacje (rozmazywanie

sie). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan,
tuszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzujg ogdlne ustalenia zawarte w ST-0

7.1. Jednostka obmiarowa jest powierzchnia utozonych ptytek w m? powierzchni .

7.2. 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot Ogdlne wymagania dotyczace odbioru
Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.2.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub

Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢

naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych
lub odpowiednig szpachlowka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2.2. Odbiér rob6t malarskich
* Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
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producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem s$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

* Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

* Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

» Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

* Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkga szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawic¢ przy odbiorze robét;
-Zatwierdzong dokumentacje techniczng
-Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej miedzyoperacyjnych warstw podktadowych pod malowanie

- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.4. Ocena koricowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje
sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu
przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w
sposdb razacy na jakos¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te
moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni malarskiej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,
- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |
Budownictwo ogdlne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).
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Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbet.
Instrukcja nr 351/98. ITB, Warszawa1998.

PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac
malarskich

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity - Klasyfikacja

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
* PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
* PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
* PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
* PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
* PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
* PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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ST-13 CPV 45421140-7 Roboty slusarskie

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i
odbioru robot Slusarskich.
1.2 Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robét
zwigzanych z wykonaniem prac Slusarskich i obejmuja:
Wykonanie i montaz balustrad
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robét
1.2 Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2 Materiaty
Do wykonania robot Slusarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatow:
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne
niniejszej Specyfikacji.
Do wykonania robét stolarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
Spawarka 300A
Szlifierka katowa z tarczg do ciecia stali
Wiertarka elektryczna
Narzedzia $lusarskie reczne
Sprzet stosowany do robét slusarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.
4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
5.  Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robdot podano w czesci pt.
Wymagania ogolne niniejszej Specyfikaciji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych
mogacych znalezé¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych.
Wykonanie i montaz krat:
Kraty montowac za pomocg czterech kotew stalowych @12x210mm
Obramienie kraty wykonac z kagtownika stalowego
Wypetnienie kraty z pretow kwadratowych 20x20mm
Prety kwadratowe tgczy¢ z ramka poprzez spawanie
Katowniki zamocowac do Scian i elementéw zelbetowych kotwami stalowymi
wg projektu
Kraty utozy¢ na katownikach
6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegdlne etapy wykonania prac Slusarskich powinny by¢é odebrane i
zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalezé odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
51Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
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Kontrola powinna obejmowac:

7. Jako$c¢ przygotowania podtozy

Jakos¢ uzytych materiatéw.

Jakos¢ wykonanych potgczen

Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7.  Obmiar robdt

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowag robot zwianych z pracami slusarskimi sg: kg, m

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej
Specyfikacji.

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac Slusarskich nalezy odebrac
przygotowanie podtoza.

Poszczegdlne etapy robot slusarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach $lusarskich i spawalniczych

PN-71/H-97053 i PN-79/H-97070. Powtoki lakiernicze
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CPV 45233140-2 Drogi, place, parkingi i chodniki

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem drdg, parkingow , placéw i
chodnika z brukowej kostki betonowe;j

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robodt jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch
warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowa o
grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
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Tolerancje wymiarowe wynoszg: na grubosci mm

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i bragzowy.

Do wykonania nawierzchni drdg, parkingdw i placéw stosuje sie kostke
bezfazowg gr. 8 cm z betonu B 30.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

lp. 1 Cech Wartosé
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 6

23 a) srednia z szesciu kostek 0

4 b) najmniejsza pojedynczej kostki
Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg bra
PN-B-06250 [2]: 5
a) pekniecia proébki 2

b) strata masy, %, nie wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez
dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom
PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie
laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréow i
barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg
nasigkliwosc i wiekszg odpornosé na niskie
temperatury i dziatanie soli.
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Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybawienie.
Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,, Wymagania
ogoblne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor,
mozna stosowac mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z

tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej,
kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina
tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach

transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika
z kostki brukowej moina wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu
piaszczystegooWP D 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712
[3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5
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cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest
warstwa odsaczajgca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami
okreslonymi w ST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajgce i odcinajgce”.
5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podfozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢

powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno

uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy
producent kostek brukowych posiada aprobate techniczna.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podfoza

SST.Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowga i odpowiednimi

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
gtebokosci koryta:
o szerokosci do 3 m: =1 cm, o szerokosci
powyzej 3 m:= 2 cm, szerokosci koryta: do 5
cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidfowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidfowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m 2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na
50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ n 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z

poziomica co najmniej raz na kazde 150 do 300 m 2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza 1 1 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarowg jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowej, mb obrzeza i m® podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

9.3. 2 Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
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przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

5. PN-B-32250 Woda do betondéw i zapraw

6. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego. 01
10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.

112



