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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
dla zadania pn.  

Modernizacja dróg gminnych nr 120538K ul. Os. Wł. Łokietka w km 0+000 do 
km 0+085, 120532K ul. Batalionów Chłopskich, ul. Jana III Sobieskiego w km 
0+000 do km 1+502 w miejscowości Wolbrom. 
 

 

Zamawiający: 
Gmina Wolbrom 

ul. Krakowska 1 

32-340 Wolbrom 
 

Nazwy i kody robót CPV 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;  

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45233140-2 – Roboty drogowe 

 
 
 

Wolbrom, wrzesień 2023 rok 
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I.  CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiot zamówienia 

 
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją dróg 

gminnych nr 120538K ul. Os. Wł. Łokietka w km 0+000 do km 0+085, 120532K ul. Batalionów 

Chłopskich, ul. Jana III Sobieskiego w km 0+000 do km 1+502 w miejscowości Wolbrom.                    

W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do:   

1) Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu, PZJ, BIOZ w 

zakresie robót budowlanych związanych z modernizacją dróg gminnych nr 120538K ul. 

Os. Wł. Łokietka w km 0+000 do km 0+085, 120532K ul. Batalionów Chłopskich, ul. Jana 

III Sobieskiego w km 0+000 do km 1+502 w miejscowości Wolbrom. 

2) Wykonania robót budowlanych modernizacyjnych zgodnie z uproszczoną dokumentacją  

projektową, przedmiarem robót, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i 

niniejszym OPZ,  

3) Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej..   

 

1.2. Charakterystyczne parametry opisujące lokalizację inwestycji 
 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi gminnej klasy L, kategorii ruchu    

KR 2 w miejscowościach Wolbrom - miasto . Inwestycja Zlokalizowana jest w centralnej części Gminy 

Wolbrom, powiat olkuski, województwo małopolskiego. Inwestycja planowana jest na działkach: 

4970/46, 5318, 4970/420, 4970/416, 4970/604, 4970/605, 4970/487, 5303, 5304,  5301, 4970/502, 

4970/38, 5311/3, 5315/2, 5311/1, 4970/33, 5315/3,  5308/2, 5310, 5309, 5312/2, 5312/1, 5313, 

5315/4, 4970/44, 5021/3, 5307, jednostka ewidencyjna gmina Wolbrom 121207_5, obręb ewidencyjny 

Wolbrom 121207_5.0001. 

 

1.3. Cel i zakres przedmiotu zamówienia 
 

 Celem i efektem realizacji przedmiotowego zadania jest wykonanie robót związanych z 

modernizacją dróg gminnych nr 120538K ul. Os. Wł. Łokietka w km 0+000 do km 0+085, 120532K ul. 

Batalionów Chłopskich, ul. Jana III Sobieskiego w km 0+000 do km 1+502 w miejscowości Wolbrom. 

Zamówienie obejmuje: 

- sporządzenie projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu, PZJ, BIOZ,  

- obsługę geodezyjną, 

- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie załączonego uproszczonego projektu i 

przedmiaru robót, 

- wykonanie prac związanych z utwardzeniem terenu, zjazdami, parkingami, chodnikami, 

odwodnieniem, urządzeniami BRD i zabezpieczeniem terenu, 

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań, 

- inwentaryzację powykonawczą, 
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- nadzory specjalistyczne (saperskie, przyrodnicze, herpetologiczne, konserwatorski, ichtiologiczny 

itd.), 

- sporządzenie szczegółowych zestawień rzeczowo-finansowych dla realizowanej inwestycji i 

uzyskanie akceptacji przygotowanej formy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

- sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac, 

- sporządzanie dokumentacji fotograficznej, 

- montaż tablic promocyjnych. 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 
1.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej 
 

Wykonanie projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu, uzyskanie opinii i zatwierdzenie.  

 

1.3.2. Wykonanie robót budowlanych 

Wykonanie robót budowlanych zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową i 

przedmiarem robót oraz:   

a) Zapewnienie ciągłości ruchu drogowego i pieszych na czas prowadzenia robót na 

odcinku drogi na którym będzie trwało wykonywanie robót budowlanych poprzez 

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zapewniającej przejezdność pojazdów 

o nośności minimum jak po istniejącej drodze gminnej do czasu zakończenia 

wszystkich robót związanych z pracami oraz uzyskania decyzji pozwolenia na 

użytkowanie (organizacja ruchu na czas prowadzenia robót: wykonanie, utrzymanie, 

likwidacja). Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na 

czas prowadzenia robót budowlanych; 

b) Roboty przygotowawcze i pomiarowe; 

c) Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją po uprzednim pozyskaniu zgody 

na wycinkę; 

d) Rozbiórkę elementów drogi;   

e) Roboty ziemne (wykopy, nasypy); 

f) Modernizacje nawierzchni jezdni, 

g) Modernizacje korpusu drogowego, 

h) Modernizacje chodników, 

i) Modernizacje parkingów, 

j) Odtworzenia opasek bezpieczeństwa, 

k) Zabudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

l) Odtworzenie sprawności kanalizacji, 

m) Ścięcie zawyżonych poboczy, 

n) Oczyszczenie korytek, 

o) Modernizację schód skarpowych i dojść do drogi, 

p) Zabezpieczenie skarp i przeciwskarp przed erozją i zsuwami, 
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q) Odtworzenie nawierzchni zjazdów i dowiązanie wysokościowe – zjazdy z kostki należy 

odtworzyć identyczną kostką, zjazdy z betonu asfaltowego lub betonu cementowego 

należy odtworzyć betonem asfaltowym, zjazdy z kruszywa lub ziemne należy 

odtworzyć kruszywem grubości minimum 40 cm. W przypadku konieczności lub złego 

stanu technicznego wymiana przepustów pod zjazdami lub wymiana konstrukcji 

nośno-posadowieniowej zjazdów wraz elementami towarzyszącymi (np. ścianki 

czołowe).   

r) W przypadku konieczności wykonanie modernizacji konstrukcji oporowych 

umożliwiających realizację inwestycji w parametrach opisanych w niniejszym OPZ dla 

osiągniecia oczekiwanego efektu zgodnego z założeniami i techniczno-wizualnie 

dostosowanego do istniejącego terenu.    

s) Wykonanie stałej organizacji ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome  

cienkowarstwowe chemoutwardzalne, na podstawie opracowanego przez wykonawcę 

i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu; 

t) Roboty wykończeniowe  i  porządkowe; 

u) Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, sprawdzeń i rozruchów; 

v) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

w) Wykonanie tablic informacyjnych - Wykonawca wykona i zamontuje na własny koszt 

tablice informacyjne zgodnie z obowiązującą instrukcją promocji projektów 

realizowanych ze środków zewnętrznych.  

 
 Wykonawca zapewni na swój koszt inne nadzory specjalistyczne (w zależności od potrzeb), w 

tym: nadzór przyrodniczy, ichtiologiczny, herpetologiczny, archeologiczny, saperski, itp. 

W przypadku gdy roboty budowlane będą wymagały wyjścia poza pas drogowy drogi gminnej, 

Wykonawca pozyska wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje zezwalające na wykonanie 

tych robót poza pasem drogowym.   

W przypadku ujawnienia dodatkowych urządzeń obcych zlokalizowanych w obrębie inwestycji, 

kolidujących z robotami budowlanymi to prace należy prowadzić po uzgodnieniu i pod nadzorem 

Zarządców wg właściwości tych urządzeń. Koszty projektu, przełożenia, zabezpieczenia, opłat, 

nadzorów specjalistycznych itp. należy uwzględnić w ofercie. 

W przypadku odkrycia w trakcie prac budowlanych znalezisk archeologicznych należy 

niezwłocznie przerwać prowadzone prace oraz zawiadomić o znalezisku Małopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny podczas 

prowadzenia wszystkich robót ziemnych. W przypadku konieczności Wykonawca zapewni inne 

nadzory specjalistyczne. Koszty nadzorów i badań specjalistycznych należy uwzględnić w cenie 

ofertowej. 

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania, wykonania i uzgodnienia                      

z Zamawiającym: 

 Programu Zapewnienia Jakości i planu BIOZ, 

 Harmonogramu rzeczowo - finansowego, 

 Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz                               

z uzgodnieniem, wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją, 
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 Innych opracowań, które będą wymagane w celu wykonania robót (np. projekt 

zabezpieczenia lub przełożenia urządzeń obcych, projekt zabezpieczeń wykopów, 

itp.), 

 Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas 

prowadzenia robót budowlanych, 

 Wszystkie wymagane prawem i normami dokumenty w tym ewentualne decyzje 

administracyjne wymagane przy tego typu robotach budowlanych, jak również 

decyzje, pozwolenia wraz z częścią geodezyjną umożliwiające ewentualne wyjście 

poza pas drogowy drogi gminnej. 

 Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia w tym z ewentualnym wejściem w teren, wycięciem drzew, itd. obciążą Wykonawcę.  

 
 Zastosowanie materiałów zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami i normami 

zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w tym m. in.:  

 Konstrukcja zmodernizowanej jezdni korpusu drogowego, 

- podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm stabilizowanego 

mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, 

- podbudowa górna z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, podbudowa doprowadzona do nośności 

E2 ≥ 120 MPa, 

- warstwa bitumiczna wiążąca AC 16 W grubości po zagęszczeniu minimum 6 cm, 

- warstwa bitumiczna ścieralna AC 11 S grubości po zagęszczeniu minimum 4 cm. 

W miejscach bez przełomów dopuszcza się wykonanie nadbudowy istniejących warstw 

konstrukcyjnych korpusu drogowego - w takim przypadku należy wykonać tylko 2 warstwy 

bitumiczne o parametrach jak powyżej.     

 Konstrukcja zmodernizowanego chodnika korpusu drogowego:  

- podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm stabilizowanego 

mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, 

- podbudowa górna z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, podbudowa doprowadzona do nośności 

E2 ≥ 120 MPa, 

- warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej. 

- ograniczenie od jezdni krawężnikiem drogowym wymiar 20/30 i od działek 

sąsiednich obrzeżem wymiar 8/30. 

 Konstrukcja zmodernizowanych parkingów korpusu drogowego, 

- podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm stabilizowanego 

mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, 

- podbudowa górna z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, podbudowa doprowadzona do nośności 

E2 ≥ 120 MPa, 

- warstwa bitumiczna wiążąca AC 16 W grubości po zagęszczeniu minimum 6 cm, 
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- warstwa bitumiczna ścieralna AC 11 S grubości po zagęszczeniu minimum 4 cm. 

 Dowiązanie wysokościowe: 

- należy dostosować wysokość jezdni istniejących dróg do nowo zmodernizowanej, 

- nie dopuszcza się uskoków lub pochyleń ponadnormatywnych, 

- materiał nawierzchni na dowiązaniu nie może być inny niż na nowo 

zmodernizowanej lub istniejących dróg, 

- przy konieczności przebudowy studni uzbrojenia terenu należy dostosować 

wysokość włazów do niwelety zmodernizowanej drogi. 

 Kanalizacja deszczowa: 

- należy dokonać sprawdzenia stanu technicznego kanalizacji deszczowej 

zlokalizowanej w korpusie drogowym modernizowanej drogi i w przypadku złego 

stanu, uszkodzeń, utraty trwałości i sprawności, należy dokonać wymiany na nowe 

elementy kanalizacyjne, 

- należy dokonać usprawnienia odwodnienia poprzez zabudowę nowych wpustów 

deszczowych wpiętych w istniejącą sieć kanalizacji deszczowej, 

 Urządzenia obce  -  należy je zabezpieczyć. 

 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – bariery ochronne odpowiedniego typu należy 

zamontować w miejscach, gdzie na podstawie obowiązujących przepisów zachodzi 

konieczność ich montażu. Należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – 

każdorazowo indywidualnie dobierając rodzaje bariery do miejsca ich lokalizacji. 

Bariery ochronne powinny podlegać badaniom określonym w aktualnych przepisach i 

wykazywać własności kolizyjne zgodne z tymi normami.  

W przypadku stosowania barier stalowych należy zastosować bariery                            

z prowadnicami typu B.  

 

Zamawiający wskazuje, że ilekroć przedmiot zamówienia wskazuje znaki towarowe, nazwy 

producenta i dystrybutora, tylekroć dopuszcza się zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań 

wyrobów równoważnych w rozumieniu Ustawy PZP tj. o cechach technicznych, jakościowych lub 

funkcjonalnych takich samych lub zbliżonych do tych, które zawiera zakres równoważności wskazany 

w przedmiocie zamówienia. 

 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.4.1. Główne parametry drogi gminnej: 

 Długość modernizowanej drogi: minimum 1587,0 m 

 Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa klasy L, 

 Kategoria ruchu KR2, 

 Szerokość jezdni: zmienna 3,8 m – 6,4 m   

 Szerokość istniejących chodników: zmienna 1,5 m – 2,0 m 

 Nawierzchnia jezdni bitumiczna 

 Nawierzchnia chodników z kostki betonowej 
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 Nawierzchnia parkingów bitumiczna/kostka betonowa. 

 Całość robót powinna być wykonana w oparciu o projekt zatwierdzonej tymczasowej 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Zgodnie z przepisami prawa § 8 ust. 6 pkt 1 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. – Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 

r., wdrożona zastępcza tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas robót winna między innymi 

zabezpieczyć potrzeby społeczności lokalnej. W związku z tym projekt tymczasowej organizacji ruchu 

wymaga akceptacji lokalnych terenowych władz. W konsekwencji warunkiem zatwierdzenia do 

realizacji każdego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych 

mostowych i drogowych jest dołączenie do projektu pozytywnych jego uzgodnień to jest między 

innymi ze strony władz miejskich, gminnych  i powiatowych. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek  

warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia i 

uważa, że wartość robót określona w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich 

spraw związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna 

dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw 

lub rzeczy po stronie Wykonawcy.     

 

1.5.   Prawa autorskie 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości 

dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu 

umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 

631, z późn. zm.). 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
 Przedmiot zamówienia zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego musi spełniać 

warunek jego gotowości technicznej, formalno-prawnej i użytkowej do celów, którym ma służyć             

i winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym Prawa Budowlanego oraz winien być 

wykonany zgodnie z umową. Koszty i starania w tym zakresie ponosi Wykonawca w ramach 

ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego zawartą                        

z Zamawiającym umową.  

 

2.1. Przygotowanie terenu budowy 
 

2.1.1. Wykonawca zapewni bezpieczne użytkowanie istniejącej drogi gminnej od czasu 

zawarcia umowy do czasu wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu. 

2.1.2. Wykonawca we własnym zakresie i własnym kosztem wykona i uzgodni projekt 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót, wdroży tymczasową organizację ruchu, 

będzie utrzymywał objazd i wszelkie urządzenia zabezpieczające ruch drogowy w 

trakcie realizacji zadania, a następnie zlikwiduje czasowe oznakowanie i wdroży 

docelową organizację ruchu. Wszelkie koszty związane z objazdem ponosi 
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Wykonawca. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu 

drogowego  w tym pieszych na terenie budowy oraz na trasie objazdu.  

2.1.3. Projekty organizacji ruchu należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami). 

2.1.4. Jeżeli organizacja ruchu będzie przewidywać zastosowanie tymczasowej sygnalizacji 

świetlnej należy opracować kompletny projekt ruchowy sygnalizacji świetlnej w 

oparciu o aktualnie pomierzone natężenia ruchu kołowego z zastosowaniem 

sygnalizacji akomodacyjnej z zapewnieniem sieciowego źródła zasilania.  

2.1.5. Wszelkie koszty związane z tymczasową organizacją ruchu (w tym w razie 

konieczności ręczne sterowanie ruchem, w przypadku spiętrzenia ruchu na 

realizowanym odcinku drogi gminnej lub wystąpienia awarii bądź uszkodzenia 

sygnalizacji świetlnej) ponosi Wykonawca i należy je ująć w cenie ofertowej. 

2.1.6. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez 

transport związany z objazdem Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na 

własny koszt. 

2.1.7. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z uzasadnionymi roszczeniami 

odszkodowawczymi Zarządców dróg objazdowych, spowodowanymi jego 

działalnością związaną z prowadzeniem robót budowlanych. 

2.1.8. Wykonawca zapewni kierownika budowy i kierowników robót branżowych 

posiadających stosowne uprawnienia. 

2.1.9. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną przez cały okres realizacji 

inwestycji. 

2.1.10. Wykonawca zapewni utrzymanie odcinka drogi gminnej jak i ewentualnego 

tymczasowego objazdu do czasu uzyskania decyzji na użytkowanie dla całego 

zakresu robót. Wszelkie koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

Jednocześnie, zgodnie z przepisami prawa § 8 ust. 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. – Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r., 

wdrożona zastępcza tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas robót winna 

między innymi zabezpieczyć potrzeby społeczności lokalnej. W związku z tym projekt 

tymczasowej organizacji ruchu wymaga akceptacji lokalnych terenowych władz. W 

konsekwencji warunkiem zatwierdzenia do realizacji każdego projektu tymczasowej 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych drogowych jest dołączenie 

do projektu pozytywnych jego uzgodnień to jest między innymi ze strony władz 

gminnych i powiatowych. 

2.1.11. Wykonawca zapewni mieszkańcom i podmiotom gospodarczym możliwości dojazdu 

do posesji na każdym etapie realizacji zadania. 

2.1.12. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek  

warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie 

przedmiotu zamówienia i uważa, że wartość robót określona w ofercie jest prawidłowa 

i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw związanych z wykonaniem przedmiotu 
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zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu 

braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po 

stronie Wykonawcy.     

2.1.13. Wykonawca przeprowadzi wycinkę drzew i krzewów pod inwestycję (w razie 

konieczności) z zastrzeżeniem, że drewno w ten sposób pozyskane należy do 

Właściciela gruntu. W przypadku gdy zarządzającym gruntem jest Zamawiający, 

Wykonawca na własny koszt dostarczy je do najbliższej jednostki terenowej UMiG 

Wolbrom.  

 

2.2. Realizacja prac 
 

2.2.1. Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Roboty budowlane związane z 

modernizacją drogi będą mogły być rozpoczęte po podpisaniu umowy, opracowaniu i 

zatwierdzeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu.  

2.2.2. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji robót do: 

 zapewnienia kierownika budowy i kierowników robót branżowych posiadających 

stosowne uprawnienia; 

 wytyczenia robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy oraz zapewnienia 

obsługi geodezyjnej przez cały okres realizacji inwestycji; 

 wykonania ręcznych przekopów kontrolnych w celu ewentualnej lokalizacji 

uzbrojenia podziemnego niewykazanego na mapach i w razie konieczności 

ewentualne zabezpieczenie w/w infrastruktury podziemnej; 

 uzgodnienia z Zamawiającym recept na masy mineralno-bitumiczne, stabilizację 

kruszyw i gruntów; 

 prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z 

wymogami STWiORB;   

 prowadzenia dziennika przebiegu robót i dokonywania obmiarów ilości 

wykonanych robót; 

 zapewnienia mieszkańcom i podmiotom gospodarczym możliwości dojazdu do 

posesji na każdym etapie realizacji zadania; 

 poniesienia wszelkich kosztów i odpowiedzialności związanej z zajętym 

terenem prywatnym - w przypadku konieczności zajęcia terenu prywatnego 

(działek) przy prowadzeniu inwestycji; 

 wykonania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, w 

tym robót zanikających; 

 sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskania jej 

przyjęcia do właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, 

z naniesionymi zmianami, winna być sporządzona w wersji papierowej - 3 egz. 

oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn), z wykorzystaniem map do celów 

projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, użytych przy sporządzaniu dokumentacji 

projektowej; 
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 przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu 

kolaudacyjnego, który winien zawierać w szczególności: umowę, ofertę, umowy 

z podwykonawcami, harmonogram, kosztorys ofertowy, protokoły odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół 

przekazania terenu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program 

Zapewnienia Jakości (PZJ), BIOZ, badania materiałów, recepty, wyniki 

pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje właściwości użytkowych dla 

stosowanych materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię 

technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów wraz ze zbiorczym 

zestawieniem wyników badań, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

rozliczenie finansowe, protokoły odbioru przebudowy urządzeń obcych i 

uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub administratorów, oświadczenie 

kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat 

kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej 

oraz  w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf); 

 wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi 

być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane, przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. Wykonanie i oddanie 

do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi 

dla przedmiotu zamówienia z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

2.2.3. Do prowadzenia badań kontrolnych wykonawca będzie dysponował laboratorium, 

które będzie wykonywać badania kontrolne oraz badania wynikające z poleceń 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie koszty z tym związane ponosi 

wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego.  

 

2.3. Architektura 

 Efekt końcowy dostosowany do ukształtowania terenu i architektury drogi gminnej. 

   

2.4. Konstrukcja obiektu – po robotach budowlanych  
 
 

 Konstrukcja zmodernizowanej jezdni korpusu drogowego, 

- podłoże doprowadzone do nośności E2 ≥ 80 MPa 

- podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm stabilizowanego 

mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, 

- podbudowa górna z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, podbudowa doprowadzona do nośności 

E2 ≥ 120 MPa, 
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- warstwa bitumiczna wiążąca AC 16 W grubości po zagęszczeniu minimum 6 cm, 

- warstwa bitumiczna ścieralna AC 11 S grubości po zagęszczeniu minimum 4 cm 

 Konstrukcja zmodernizowanego chodnika korpusu drogowego:  

- podłoże doprowadzone do nośności E2 ≥ 80 MPa 

- podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm stabilizowanego 

mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 15 cm, 

- podbudowa górna z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

o grubości po zagęszczeniu minimum 15 cm, podbudowa doprowadzona do nośności 

E2 ≥ 120 MPa, 

- warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej. 

- ograniczenie od jezdni krawężnikiem drogowym wymiar 20/30 i od działek 

sąsiednich obrzeżem wymiar 8/30. 

 Konstrukcja zmodernizowanych parkingów korpusu drogowego, 

- podłoże doprowadzone do nośności E2 ≥ 80 MPa 

- podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31,5 – 63 mm stabilizowanego 

mechanicznie o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, 

- podbudowa górna z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm, podbudowa doprowadzona do nośności 

E2 ≥ 120 MPa, 

- warstwa bitumiczna wiążąca AC 16 W grubości po zagęszczeniu minimum 6 cm, 

- warstwa bitumiczna ścieralna AC 11 S grubości po zagęszczeniu minimum 4 cm 

- warunkowo dopuszcza się zamiast warstw bitumicznych wykonanie nawierzchni z 

kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 

 Dowiązanie wysokościowe: 

- należy dostosować wysokość jezdni istniejących dróg do nowo zmodernizowanych, 

- nie dopuszcza się uskoków lub pochyleń ponadnormatywnych, 

- materiał nawierzchni na dowiązaniu nie może być inny niż na nowo 

zmodernizowanych lub istniejących dróg, 

- przy konieczności przebudowy studni uzbrojenia terenu należy dostosować 

wysokość włazów do niwelety zmodernizowanych dróg. 

 Kanalizacja deszczowa: 

- należy dokonać sprawdzenia stanu technicznego kanalizacji deszczowej 

zlokalizowanej w korpusie drogowym modernizowanych dróg i w przypadku złego 

stanu, uszkodzeń, utraty trwałości i sprawności, należy dokonać wymiany na nowe 

elementy kanalizacyjne, 

- należy dokonać usprawnienia odwodnienia poprzez zabudowę nowych wpustów 

deszczowych wpiętych w istniejącą sieć kanalizacji deszczowej.      

 

Dodatkowe uwarunkowania: 
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 Jezdnia ograniczona krawężnikami zwykłymi betonowymi 20/30 wyniesionymi powyżej jezdni 

na wysokość 12 -14 cm, na zjazdach bez wyniesienia (warunkowo w celach odwodnieniowych 

z wyniesieniem 2-4 cm). Na odcinkach parkingów przy drodze należy zastosować krawężnik 

najazdowy z odkryciem max 2 cm. Warunkowo fragmentami dopuszcza się pozostawienie 

istniejących krawężników o dobrym stanie technicznym (bez uszczerbków, zarysowań i 

pęknięć oraz odchyleń geometrycznych i położenia), 

 Schody przyskarpowe do bloków – należy wykonać modernizację schodów poprzez wymianę 

elementów na elementy prefabrykowane betonowe lub wykonane na mokro od niwelety 

zmodernizowanej drogi (opaski bezpieczeństwa) do niwelety chodnika przy bloku. Schody 

muszą zostać wyposażone w podjazdy (rampy) dla wózków. 

 Opaska bezpieczeństwa od strony schód do bloków – należy odtworzyć opaskę 

bezpieczeństwa o szerokości min 50 cm za wyniesionym krawężnikiem 12-14 cm – 

nawierzchnia opaski z kostki betonowej fazowanej ograniczona obrzeżem betonowym 8/30.  

 Opaska bezpieczeństwa od strony górnej skarpy – należy odtworzyć opaskę bezpieczeństwa 

o szerokości min 50 cm za wyniesionym krawężnikiem 2-4 cm – nawierzchnia opaski z kostki 

betonowej fazowanej ograniczona obrzeżem betonowym 8/30, dodatkowo na opasce należy 

wykonać słupki blokujące U-12b bezłańcuchowe średnicy 60 mm stalowy ocynkowany 

pomalowany proszkowo oraz oklejony czerwoną folią odblaskową I generacji wykończony 

zaślepką, 

 Parkingi obrysowane na mapach w załączniku - należy wykonać pełną konstrukcję z 

obramowaniem krawężnikiem zwykłym betonowym 20/30. W przypadku lokalizacji na 

obszarze parkingu słupów uzbrojenia należy je przestawić poza parking. Nawierzchnia na 

parkingach bitumiczna. Materiał nawierzchni parkingów np. płyty ażurowe należy rozebrać nie 

uszkadzając, ułożyć na paletach i przewieźć na składowisko wskazane przez Gminę na 

terenie miasta Wolbrom, 

 Nawierzchnia chodników – należy wykonać wymiany nawierzchni z płytek/kostki na kostkę 

betonową 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej po uprzedniej wymianie podbudowy i 

doprowadzenia do nośności min. E2 ≥ 80 MPa. Warunkowo dopuszcza się pozostawienie 

nawierzchni chodników z kostki betonowej o dobrym stanie technicznym (bez uszczerbków, 

zarysowań i pęknięć oraz odchyleń geometrycznych i położenia), 

 Oznakowanie poziome – wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji 

ruchu. Oznakowanie będzie również obejmować parkingi i wloty skrzyżowań, 

 Należy dokonać oczyszczenia kanalizacji deszczowej – kolektor główny, przykanaliki, studnie, 

wpusty. Dodatkowo należy zabudować 28 wpusty na studniach poprawiające stan 

odwodnienia w ciągu projektowanego odcinka drogi.   

 Materiał nawierzchni parkingów np. płyty ażurowe należy rozebrać nie uszkadzając, ułożyć na 

paletach i przewieźć na składowisko wskazane przez Gminę na terenie miasta Wolbrom, 

 

 

2.5. Instalacje 
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Wykonawca na własny koszt wykona zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich, istniejących 

urządzeń obcych w ciągu drogi gminnej na odcinku realizowanych robót w uzgodnieniu i pod 

nadzorem ich Zarządców wg właściwości tych urządzeń. Koszty projektu przełożenia, opłat, nadzorów 

specjalistycznych należy uwzględnić w cenie ofertowej. Zakończenie i odbiór robót winno być 

udokumentowane protokołem odbioru. 

 

2.6. Wykończenia i zagospodarowanie terenu 
 

2.6.1. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy 

(plantowanie i obsianie skarp mieszanką traw, itp.). 

2.6.2. Wszelkie odpady pochodzące z rozbiórki, a nie nadające się do dalszego użycia 

Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Koszt 

ten uwzględniony będzie w cenie ofertowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.6.3. Materiał pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt stanowi 

własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni ten fakt w cenie wynagrodzenia za 

wykonanie robót budowlanych. Materiał  pozyskany z frezowania nawierzchni, należy 

zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z wymogami  Rozporządzenia Ministra 

Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021r (Dz.U. z 2021 r. poz. 2468) lub 

zutylizować zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach Dz.U.2013.poz.21 

2.6.4. Pozostałe materiały (również materiały niebezpieczne) z rozbiórki winny być usunięte 

przez Wykonawcę na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.). 

2.6.5. Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki 

elementów BRD ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego ilość użytecznych 

materiałów z rozbiórki, które Wykonawca na własny koszt odwiezie i złoży jednostki 

należącej do UMiG Wolbrom. 

2.6.6. Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 

potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i 

doświadczeniu zawodowym. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne 

z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia z przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

2.6.7. Wykonane roboty budowlane powinny współgrać z otoczeniem i krajobrazem dzięki 

odpowiedniej kolorystyce uzgodnionej z Konserwatorem (jeżeli zajdzie taka potrzeba) 

i Zamawiającym. 

 

2.7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
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2.7.1. Bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować miejscach, w których na 

podstawie obowiązujących przepisów zachodzi konieczność ich montażu w ilości nie 

mniejszej niż określonej w OPZ i przedmiarach robót. Należy je zaprojektować 

i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami - każdorazowo indywidualnie 

dobierając rodzaje bariery do miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny 

podlegać badaniom określonym normą PN-EN 1317-2:2010 i wykazywać własności 

kolizyjne zgodne z tą normą. 

2.7.2. Warunki minimalne dla barier : 

 poziom intensywności zderzenia winien wynosić zawsze „A” chyba, że Zamawiający 

wyrazi zgodę na zastosowanie barier o innym poziomie intensywności, 

 pozostałe parametry winny być dobrane indywidualnie w zależności od sytuacji na 

drodze i winny być uzgodnione każdorazowo z Zamawiającym. 

2.7.3. Na połączeniu barier drogowych z barierami na obiektach inżynierskich typ i 

parametry barier drogowych należy dostosować do parametrów barier na obiektach, w 

razie konieczności wprowadzić odcinek przejściowy.    

2.7.4. W celu zabezpieczenia ruchu pieszego,  w miejscach określonych przepisami  należy 

przewidzieć balustrady U-12a lub poręcze. 

 

2.8. Oznakowanie poziome i pionowe, projekty organizacji ruchu 

2.8.1. Projekty organizacji ruchu należy opracować w oparciu o przepisy Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z  dnia 23.09.2003 r w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami). 

2.8.2. Projekty organizacji ruchu po zatwierdzeniu należy przekazać Zamawiającemu w 4 

egzemplarzach.  

2.8.3. Jeżeli organizacja ruchu będzie przewidywać zastosowanie tymczasowej sygnalizacji 

świetlnej należy opracować kompletny projekt ruchowy sygnalizacji świetlnej                

w oparciu o aktualnie pomierzone  natężenia ruchu kołowego.  

Wykonawca jest zobowiązany: 

 wykonać projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót; 

 wykonać projekt docelowej organizacji ruchu z uwzględnieniem zmiany 

oznakowania kierunkowego na istniejącym układzie drogowym dla odcinków 

dróg i ich skrzyżowań z innymi drogami, w razie konieczności także na drogach 

innych kategorii celem zapewnienia właściwej informacji kierunkowej. Zmiany 

wprowadzone w istniejącym układzie drogowym należy uzgodnić z właściwymi 

zarządcami dróg i zrealizować w terenie. 

a) Projekty muszą być wykonane zgodnie z zamieszczonymi Specyfikacjami 

i obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem. 

b) Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania 

zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego 

demontaż po zakończeniu budowy. 
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c) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących 

znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg 

zatwierdzonego projektu oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

oznakowania pionowego. Po oddaniu drogi do użytkowania wprowadzić zmiany 

oznakowania (tablice drogowskazowe i przeddrogowskazowe) na sieci dróg 

istniejących - zgodnie z zatwierdzonym projektem. 

d) Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy używać 

wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych materiałów 

uprzednio zdemontowanych. 

e) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”  Załącznik do nr Dz. U.220, poz. 

2181 z dnia 23 grudnia 2003 r oraz specyfikacjami technicznymi. 

f) Słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych Ø 60,3 mm lub Ø 

76,1 mm z kotwą uniemożliwiającą jego obrócenie, grubość ścianki min. 3,2 mm. 

g) Konstrukcje wsporcze dla znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu muszą 

spełniać normy PN-EN 12767:2008 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych 

dla urządzeń drogowych – Wymagania i metody badań”. Konstrukcje wsporcze należy 

wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST, a w przypadku braku 

wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez 

Zamawiającego. Nie dopuszcza się stosowania konstrukcji wsporczych klasy „0”, 

chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie takich konstrukcji wsporczych. 

Konstrukcje wsporcze powinny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty 

potwierdzające zgodność z Polską Normą dotyczącą bezpieczeństwa konstrukcji 

wsporczych. 

h) Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe chemoutwardzalne (linie 

oznakowania poziomego mają być strukturalne na krawędzi jezdni). Wykonanie tego 

oznakowania winno być zgodne z wymogami zawartymi w Załączniku do Dz. U. nr 220 

poz.2181 z dnia 23.12.2003 r. wraz z późn. zm. oraz „Specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru oznakowania poziomego. 

2.9. Sygnalizacja świetlna tymczasowa i stała 

a) Każda zastosowana w ramach tymczasowej lub stałej organizacji ruchu sygnalizacja 

świetlna musi być akomodacyjna, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na 

zastosowanie sygnalizacji stałoczasowej. 

b) Urządzenie sterujące sygnalizacją musi być zasilane ze stałego źródła zasilania (sieć 

230 V), chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innej formy zasilania.  

c) Nie dopuszcza się pozostawienia jakiegokolwiek wlotu drogi lub zjazdu, 

nieosygnalizowanego lub nie zamkniętego (na czas działania sygnalizacji), 

zlokalizowanego pomiędzy projektowanymi liniami zatrzymań P-14. Wszelkie koszty 

związane z osygnalizowaniem lub zamknięciem, takiego wlotu drogi lub zjazdu, ponosi 

Wykonawca. 
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d) Konstrukcje wsporcze z sygnalizatorami świetlnymi mają być trwale przytwierdzone do 

gruntu tak, aby uniemożliwić ich przestawianie czy obracanie. 

e) Urządzenie sterujące sygnalizacją powinno posiadać kontrolę wszystkich źródeł 

światła w każdej grupie, mieć możliwość automatycznej, (sterowanej zegarem) zmiany 

programów czasowych, posiadać układ wykrywania kolizji, a w przypadku wykrycia 

jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu sygnalizacji wyłączać równolegle 

wszystkie sygnalizatory. 

f) Jako źródło światła stosować wkłady typu „LED” w każdej komorze sygnalizatora 

o średnicy 300 mm. 

g) W przypadku zastosowania sygnalizacji zasilanej z sieci 230V Wykonawca winien 

wykonać dodatkową ochronę przeciwporażeniową w postaci „szybkiego wyłączenia” 

zrealizowanego przy pomocy zabezpieczeń nadprądowych. Powyższe należy wykonać 

pod nadzorem osoby uprawnionej a przed załączeniem sygnalizacji do pracy wykonać 

pomiary kontrolne zastosowanej ochrony. 

h) W przypadku ingerencji w istniejącą sygnalizację świetlną, Wykonawca zobowiązany 

jest do przywrócenia naruszonej infrastruktury do stanu pierwotnego. 

2.10.  Oświetlenie 

W ramach realizowanego zamówienia nie przewiduje się budowy nowego oświetlenia. 

Wykonawca w ramach konieczności zapewnienia właściwego zrealizowania zadania 

(zapewnienie skrajni i szerokości jezdni) wykona przestawienia istniejących słupów 

uzbrojenia terenu w zakresie możliwym do granic pasa drogi gminnej. Wszelkie koszty i 

starania z tym związane wykonawca uwzględni w cenie ofertowej realizowanego 

zadania.   

2.11. Stabilizacja granic pasa drogowego  

2.11.1. Stabilizację granic pasa drogowego za pomocą betonowych słupków granicznych z 

krzyżem należy wykonać w terenie po zakończeniu wszystkich robót. 

2.12.  Wykonanie i montaż tablic informacyjnych 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i montażu 2 tablic informacyjnych o 

wymiarach min. 1,2 m x 0,8  m z materiałów trwałych o treści i formie uzgodnionej z 

Zamawiającym. Tablice należy wykonać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 31 grudnia 2021r (Dz.U. z 2021 r. poz. 2506) i z dnia 25 maja 2021r (Dz.U. z 2021 r. poz. 

953). 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 
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1.1. Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

1.2. Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne. 

1.3. Wszelkich upoważnień niezbędnych na etapie opracowania dokumentacji, uzyskania decyzji 

administracyjnych, oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych udzieli Zamawiający. 

1.4. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny Operat 

Kolaudacyjny w dwóch egzemplarzach, zawierający m.in.: umowę, ofertę, harmonogram, 

wykaz elementów rozliczeniowych, protokół przekazania placu budowy, recepty, wyniki badań 

laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne 

Wykonawcy, rozliczenie finansowe, oświadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem 

Budowlanym, inwentaryzację powykonawczą geodezyjną (sytuacja, przekrój poprzeczny 

obiektu, profil podłużny drogi), dokumentację rozruchową,  itp. 

     

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania  

 nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogi gminnej. Pozyskanie 

dokumentacji formalno – prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji 

robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy i poniesienie kosztów z 

tego tytułu należą do Wykonawcy. W przypadku wyjścia poza istniejący pas drogowy, Wykonawca 

pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały, umożliwiające wejście w teren, 

na własny koszt. 

3.   Wymagania Zamawiającego dotyczące opracowań załączanych do oferty 

3.1. Wykonawca przedłoży jako załącznik do oferty kosztorys ofertowy. 

3.2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy korzystać 

z uproszczonej dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ przy uwzględnieniu wymagań 

wynikających z decyzji i uzgodnień związanych z realizacją inwestycji, OPZ oraz 

przeprowadzonej przez Wykonawcę wizji w terenie. 

3.3. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek  

warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 

zamówienia i uważa, że wartość robót określona w kosztorysie ofertowym oraz ofercie jest 

prawidłowa  i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu 

braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 

Wykonawcy.     

     

4. Wymagania Zamawiającego dot. zatrudnienia pracowników 
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Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).  

Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych – bezpośrednie wykonywanie robót 

budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej – wszyscy 

pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za 

wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót. 

Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, 

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,  o których 

mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności 

niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. 

 

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia  

 budowlanego 

Przepisy prawne 

 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 462, z późn. zm.); 

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21 lutego 1995  

r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  

2012 r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie  

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie 

(tekst jednol. Dz. U. 2016, poz. 124); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  

dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.); 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku        

o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 120, poz. 1127 z późn. zm. tj.); 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164, z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z 

drogami i ich usytuowanie ( Dz.U. 2015 poz. 1744) 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004  r.  w  sprawie szczegółowego  

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych(tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 

z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001  r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednol. Dz. U. 2017, poz. 519 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800); 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst. jednol. Dz. U. 2016 

poz. 1131  z późn. zm.); 

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  20  grudnia  2011  r.  w  sprawie 

szczegółowych  wymagań  dotyczących  projektów  robót  geologicznych,  w  tym robót  

których  wykonanie  wymaga  uzyskania  koncesji  (Dz.  U.  Nr  288,  poz. 1696, z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596); 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2017, poz. 788 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 909 

z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1440 z późn. 

zm.); 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 128 z późn. 

zm.); 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 

szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z późn. zm.); 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa  

ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z 

późn. zm.); 
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 Rozporządzenie  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. 

zm.); 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2031 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2016. poz. 1987 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2134 z późn. zm.); 

 Ustawa z dn. 3.10.2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( 

Dz.U.2016 poz. 353); 

 Ustawa z dnia 10.04.1997 r Prawo energetyczne ( Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. 

zmianami). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, 

poz. 1287, z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 

2002.238.2022 z późniejszymi zmianami)  

 Ustawą o Odpadach ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 ) 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1311). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209,poz. 1779). 

 

Wytyczne i instrukcje 

 PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania 

dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych,  

 PN-ISO 6242 - 2 : 1 999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania 

dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych PN-EN- 752-1 :2000 

- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2:2000 - Zewnętrzne 

systemy kanalizacyjne - Planowanie,  

 PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne 

dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu, PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne 

wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu, 

 PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń 

komputerowych i biurowych,  
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 PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy 

oświetleniowe wbudowywane 

 PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne, 

 PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i 

wymagania podstawowe, 

 PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, 

 PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym, 

 PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza, 

 PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa, 

 PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa, 

 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r.; 

 Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.; 

 Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa -2000 r.; 

 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998 r.; 

 Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji                   

i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r.; 

 Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.; 

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [26]; 

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [26]; 

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów 

drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [26]; 

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [26]; 

 Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. GDDKiA, 

Warszawa kwiecień 2010 r.; 

 Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. 

Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.; 
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 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” wyd. przez GDDKIA,             

z 2014 r. 

 Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych ” GDDKIA, z 2012 r. 

 Wymagania techniczne – WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA  z dnia 25.09.2014, 

WT-2 – załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA  z dnia 18.11.2014 , WT-4 załącznik nr 3 do 

zarządzenia nr 102 GDDKIA  z dnia 19.11.2010, WT-5 załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102 

GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-2 2016 - część II Wykonanie warstw nawierzchni 

asfaltowych. Wymagania techniczne – załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA z dnia 

9.05.2016 r. 

 „Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego – Ochrona Pieszych” – autorstwa Politechniki 

Gdańskiej i Politechniki Krakowskiej wydanym przez Sekretariat Krajowej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz wszelkie 

inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy. 

Uwaga: 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp., 

uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz podczas 

prowadzenia robót. 

 

6. Inne informacje niezbędne do reazliacji robót budowlanych – załączniki do   Opisu 

Przedmiotu Zamówienia 

Spis załączników do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

1. Szkic sytuacyjny 

2. Plan Sytuacyjny 

3. Przekroje Poprzeczne 

4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

5. Przedmiar Robót 

 


