

WZP.26.1.59.2020

Kielce, dnia 15.01.2021 r.

GMINA KIELCE
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
w KIELCACH
25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
(2)

.....
Do Wykonawców

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kielecki Rower Miejski – zadanie I Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych ul.Sandomierska – od ul. Źródłowej do ul. Szczecińskiej – w systemie zaprojektuj i wybuduj
Postępowanie nr WZP.26.1.59.2020**

I. Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach (zwany dalej „Zamawiającym”), działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP, w związku z art. 90 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2020 z późn. zm), w związku z wpływieniem zapytań, udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

W związku z dużym zakresem robót obejmujących wykonanie zadania tj.:

- przeprowadzeniem wizji lokalnej
- dokonaniem inwentaryzacji elementów drogowych i innych elementów mających wpływ na cenę końcową
- zapoznaniem się z załączoną dokumentacją
- zebraniem ofert od podwykonawców i dostawców oraz formułą przetargu projektuj i buduj jak i niecodzienną sytuacją mającą związek z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wirusem Covid 19, w tym pracą wielu firm podwykonawczych w ograniczonym zakresie co znacznie utrudnia uzyskanie wycen od podwykonawców i dostawców. Jak również okres świąteczno – noworoczny (8dni), powoduje że, wiele osób przebywa na urloпах i wraca do pracy 07.01.2021.

W związku z tym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej dwa tygodnie w celu przygotowania rzetelnej i obciążonej jak najmniejszym błędem kalkulacyjnym wyceny. Pragniemy aby oferty na roboty finansowane z publicznych pieniędzy miały odpowiedni rzetelny poziom cenowy a na to potrzebny jest niezbędny czas.

Odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania ofert pismem WZP.26.1.59.2020 z dnia 07.01.2021r.

Pytanie 2

W związku z ogłoszeniem przetargu w dn. 22.12.2020 termin zadawania pytań Zamawiającemu mija 04.01.2021. Okres świąteczny i noworoczny (8dni), powoduje że, wiele osób bierze urlopy pomiędzy dniami świątecznymi i wraca do pracy 07.01.2021, na 3 dni roboczych przed przetargiem. W związku z tym prosimy o zapewnienie że, Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na pytania wpływające po ustawowym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane pytania złożone ww. postępowaniu.

Pytanie 3

Według zapisów SIWZ, wykonawca na wykonanie całości przedmiotu zamówienia ma 15m-cy , w tym 5 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji (Pozwolenie Wodno-Prawne, Decyzja Środowiskowa, Pozwolenie na Budowę, Pozwolenie na wycinkę oraz innych), może trwać około 18-mcy co razem z czasem na wykonanie robót budowlanych 10 miesięcy, dają 28 miesięcy na wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Dlatego przedstawiony przez Zamawiającego termin jest nie realny do uzyskania. Prosimy o zmianę terminy wykonania. Prosimy o określenie jakim trybem będzie realizowane przedsięwzięcie, Czy pozwolenie na budowę czy zgłoszenie oraz wskazanie jakie decyzję administracyjne do uzyskania przewiduje Zamawiający.

Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie wykonania całości zamówienia w ciągu 15 m-cy od dnia zawarcia umowy, w tym 5 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej. W opinii Zamawiającego termin ten jest wystarczający na zrealizowanie wszystkich prac objętych przedmiotem Zamówienia. Należy podkreślić, że powyższe terminy wynikają z podpisanej umowy o dofinansowanie z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego znak RPSW.03.04.00-26-0050/18 z dnia 19.12.2019 r.
- Tryb realizacji przedsięwzięcia uzależniony będzie od przyjętych rozwiązań projektowych podobnie jak decyzje administracyjne jakie musi uzyskać Wykonawca.
- Decyzje, opinie, uzgodnienia, które nie wynikają bezpośrednio z przepisów prawa a które Zamawiający dodatkowo wymaga zostały wskazane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.
- W Programie Funkcjonalno – Użytkowym zostało załączone pismo znak GKŚ-IV.6220.1.2020 z dnia 22.01.2020 r. w którym stwierdzono, że powyższy odcinek nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

II. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

1) Rozdziału XIV pkt 7 - Instrukcji dla Wykonawców SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozdział XIV. Opis sposobu obliczenia ceny

7. Promocja projektu powinna być zgodna z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu ogólnym, Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Działania informacyjne i promocyjne skierowane do odbiorców będą realizowane przez Wykonawcę poprzez:

- Tablice informacyjne o wymiarach A3 zamontowane na odcinku trasy rowerowej (szt. 2),
- Prowadzoną dokumentację fotograficzną z postępu w realizacji robót na płycie CD/DVD z oznaczeniami promujący przedmiotowy Projekt (przekazywana co miesiąc). Lokalizacja stanowisk powtarzalna.”

2) Załącznika nr 8 pkt 1 lit g) - Opis przedmiotu zamówienia


Z uwagi, że zamówienie nie obejmuje budowy oświetlenia ulicznego (założono jedynie przebudowę w razie konieczności) z dokumentacji projektowej zrealizowanej przez Biuro Projektowe Contek Projekt (załącznik nr 7) usunięto TOM 1B projekt oświetlenia.

Zamawiający, w załączeniu przekazuje obowiązującą w niniejszym postępowaniu ww. dokumentację.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ zostały zamieszczone na Platformie (https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_kielce)

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Staszcowski