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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Niniejsza Specyfikacja stanowi 1 zawiera podstawowe wymagania ogo6lne, bedace
warunkami wspolnymi dla wykonania oraz odbioru wszystkich robo6t i konstrukeji, ktére
zostang zrealizowane w ramach w/w inwestycji.

1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru prac zwigzanych z

wykonaniem w/w przedsiewzigcia.

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu prawidtowe wykonanie prac.
1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie prac zwigzanych z dostosowujace obiekt .

Przedmiotem ST sg przede wszystkim roboty instalacyjne sanitarne i zasadnicze, ktore
dotycza wykonania zadan sktadajacych si¢ na projektowany zakres przedsigwzigcia, a
mianowicie:

e roboty przygotowawcze, roboty
e  rozbidrkowe,
e roboty instalacyjne.

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST oraz SST okre$lenia, ktore zostaty wymienione ponizej nalezy rozumieé
nastgpujaco:

APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca

jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

BUDOWA - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

BUDOWLA - obiekt budowlany bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle

sportowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie

sciekow, skladowiska odpadow oraz fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia jako

odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych sig¢ na catos¢

uzytkows.

DATA ROZPOCZECIA - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - zbiér Projektow Budowlanych PB oraz

Projektéw Wykonawczych PW 1 innych, jak réwniez rysunkow roboczych oraz
zamiennych, stanowigcych podstawy do prawidlowej pod wzgledem technicznym
realizacji robot oraz obiektow lub zadan.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA — skompletowane przez Zamawiajgcego
materiaty oraz dokumenty, a w tym Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) wraz ze wzorami dokumentow, z cze¢scig dokumentacji technicznej (opis +



wybrane rysunki), z przedmiarami robot, dostaw i1 ustug (bez wycen) w kosztorysach
ofertowych, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz
wytycznymi techniczno- eksploatacyjnymi dla dostaw urzadzen i aparatury,
utatwiajacymi przygotowanie Oferty z cz¢$cig kosztowa.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA — to Dokumentacja Projektowa, a ponadto ST i
SST, jak rowniez opracowania sporzadzone przez Wykonawce przy uwzglednieniu
wymagan tej Specyfikacji.

DROGA TYMCZASOWA - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

DZIENNIK BUDOWY - urzedowy dziennik, wydany Zamawiajagcemu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy dokument przebiegu robot oraz waznych
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w trakcie realizacji kontraktu. Dla duzych
obiektéw lub zadan przewiduje si¢ prowadzenie oddzielnych Dziennikow Budowy.

GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBOT - grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (INZYNIER) - osoba posiadajaca
odpowiednie wyksztalcenie techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
nadzor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie 1 wykonuje biezacg kontrole jakos$ci 1 ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach 1 odbiorach robot nakrywkowych 1 zanikajacych,
badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

ISTOTNE WYMAGANIA - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

LABORATORIUM - laboratorium na budowie ze stuzbg oraz laboratoria badawcze
zaakceptowane przez Inzyniera, dzialajace dla Wykonawcy, niezbgdne do
przeprowadzenia badan oraz prob zwigzanych z oceng jakosci materialow 1 wyrobow,
a takze wykonanych konstrukcji, robdt oraz budowli.

MATERIALY - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce czg$¢ Robot Statych, wlacznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy
(jezeli wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

OBMIAR ROBOT — wykonane i sprawdzone oraz odebrane pod wzgledem
technicznoilo$ciowym roboty, dostawy lub ustugi dla potrzeb powykonawczych



rozliczen kosztorysowych przy uwzglednieniu pozycji przedmiarowych wg
odpowiednich kosztorysow z wycenami. Wszystkie obmiary rob6t majg by¢ dokonane
w ilo$ciach netto, np. bez uwzglednienia zaktadek geowtdknin lub odpadow
materialowych, ktore w robotach wystepuja.

ODPOWIEDNIA ZGODNOSC - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

OFERTA - dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce
i zawiera podpisang ofert¢ na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

PLAC BUDOWY - miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do ktorych
majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca
wyraznie w Umowie wyszczeg6lnione jako stanowigce czgsci Placu

Budowy.

POLECENIE INSPEKTORA NADZORU (INZYNIERA) - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej

dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

POZWOLENIE NA BUDOWE - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
1 prowadzenie budowy lub wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE -
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzujacego, przewidujacego
uprawnienia do wykonania robot budowlanych.

PROJEKTANT - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

PRZEDMIAR ROBOT — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli s3) objete
Wykazami wlaczone do Dokumentacji projektowej, bedacy zatacznikiem do
Specytikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

REMONT - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

ROBOTY - Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

ROBOTY STALE - roboty, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

ROBOTY TYMCZASOWE - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego
rodzaju potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz
usuni¢cia wszelkich wad.



1.5.

STRONA - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

TEREN BUDOWY - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

UMOWA - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy, Warunki Ogdlne
Umowy, Oferte

URZADZENIA BUDOWLANE - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN - system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze
stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniem rozporzadzenia 251/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z

6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

WYKAZY - dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawce 1
dostarczone wraz z Ofertg 1 wlgczone do Umowy. Dokumenty te moga zawierac
Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

WY KONAWCA - oznacza osobe¢(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie
Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(6b).

ZAMAWIAJACY - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST i Poleceniami Inzyniera .

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow (ktore
zostaly zalgczone do dokumentacji), dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa



Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
Dokumentacj¢ Projektow3:

Zamawiajacego.
Sporzadzonag przez Wykonawcg.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
(Inspektora Nadzoru) Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji
Przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora
Nadzoru), ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie robocze opracowania wykonane w ramach nadzoru autorskiego dla
dodatkowych lub zamiennych rozwigzan projektowych moga by¢ sporzadzone
wylacznie za zgoda Wykonawcy. Moga one uscisla¢ lub uzupetnia¢ rozwigzania zastosowane
w PW lub dotyczy¢ nieistotnych zmian projektowych, w razie uzasadnionych potrzeb lub
nieprzewidzianych okolicznosci.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego podziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementow budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych - w miarg potrzeb pod§wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie
podlega odrgbnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,



porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

1.5.5 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w
jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnosci 1
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialow lub metod. W
sposob ciagly powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.6 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Zamawiajacego).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

15.7 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia $srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

mial szczeg6lny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty 1
kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzajag Wykonawce;



wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w
czasie realizacji rob6t, obcigzajag Wykonawce.

1.5.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robo6t musza miec
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.5.9 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Wykonawca rozmie$ci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dzialalnoS$cig przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materiatow
niebezpiecznych.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.11 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.



1.5.12 Réwnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w projekcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w projekcie nie postanowiono inacze;j.

W przypadku, gdy powotane normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i

przepisy.

2. Materialy
2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do rob6ét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa
badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z tego
zrodia.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w
czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodia sg niejednorodne lub niezadawalajace;j
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrddlo zaopatrywania w materialy.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych whasciwosci
kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Inzyniera 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materiatlow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy begda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja Zzrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.



2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaplacone.

2.5. Inspekcja wytwérni materialow i elementéow

Wytwornie materiatow i elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢:

wspolprace 1 pomoc Wykonawcy,
wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji materialdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda
one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Przechowywanie
materiatlow musi odbywac si¢ na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Przetargowe;.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli



przewiduje si¢ mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inzyniera dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w
cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu
nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wtasciwos$ci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw sprzetu na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia
od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera,
W terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

S. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za
jakos$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Przetargowa, programem zapewnienia jako$ci PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie potozenia wszystkich
elementow zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez
InZyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

5.2. Decyzjai polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach
i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.



Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre§lone
roboty na koszt Wykonawcy.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Zasady kontroli jakoSci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robo6t 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli rob6dt. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan 1 ich cz¢stotliwosci sg okreslone w ST 1 normach
koniecznych, do wykonania robo6t zgodnie z PB i PW.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
InZyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 1
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inzyniera. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na
kazde zadanie Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedhlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i1 robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikoéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy nie s3 wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.



W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego
nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialoéw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z
warunkami podanymi w ST i SST.

W przypadku materiatlow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowg¢ winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inzynierowi
na kazde zadanie.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora
1 Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie, date

przyjecia placu budowy,

date rozpoczecia robot,
uzgodnienie prze Inzyniera Programu Zarzadzania Jakos$cig (PZJ) 1 harmonograméow
robot,

terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

uwagi 1 polecenia Inzyniera,

daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, dane

dotyczace czynnos$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie



wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
wyniki prob poszczeg6dlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda
przedstawione Inzynierowi do akceptacji.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera i Wykonawce do
ustosunkowania si¢ do jego tresci.

6.7.2 Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inzynier w przypadku robét o
duzym stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru rob6t bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczego6lnych elementow
potwierdzony przez Inzyniera w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robdt prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.

Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robot z:

numerem kolejnym karty, podstawa wyceny i1 opisem robdt, iloscig przedmiarowa robot,
datg obmiaru, obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7
niniejszej ST, iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inzynierowi do
sprawdzenia po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jakoSci materialow, recepty robocze 1 wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.
6.7.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢ takze:

decyzje o pozwoleniu na budowe,

protokot przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robdét,

protokoly z narad i ustalen,
dowody przekazania materialdéw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajace utylizacji,
korespondencja na budowie.
6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera dostarczonych Wykonawcy na
pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
umownych ptatnosci.

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w
sposob zrozumiaty i1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

podstawe wyceny 1 opis robot,

lo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

datg obmiaru,

miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnos$ci - dlugo$¢ x szeroko$¢ x

glebokos¢ x wysoko$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy, dane

osoby sporzadzajacej obmiaru.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastgpujacym  odbiorom robdt, dokonywanym  przez
Inzyniera:
odbiorowi robot zanikajacych,
odbiorowi czesciowemu, elementow robot,
odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior przeprowadzony bgdzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inzyniera.

8.3.  Odbiér czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwltocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inzynier. Wykonawca przekaze Inzynierowi kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. niniejszej ST. W terminie 7 dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczgcia odbioru 1 sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji
nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania rob6t z PB, PW, PN 1 ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z
realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetiajacych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB, PW lub ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo 0sob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5.  Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat
kolaudacyjny zawierajacy:

PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.



Dziennik budowy — oryginat i kopie,

Obmiar robot (jesli wymagany),

Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,

Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

Protokoty prob i badan,

Protokoty odbioru rob6t zanikajacych,

Rozliczenie z demontazu,

Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
Wykaz przekazywanych kluczy,
Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem

Budowlanym,

Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgltoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszty dostosowania si¢ do warunkéw umowy 1 wymagan ogolnych
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych
dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wybudowania objazdoéw/ przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymogami

bezpieczenstwa ruchu, oplaty/ dzierzawy terenu, przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych

oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet, utrzymanie ptynnosci

ruchu publicznego.



Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i1 organizacji ruchu
obejmuje: usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.  Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 z
pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r.Nr 71,
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

Ustawa o0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).






