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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
 

Niniejsza Specyfikacja stanowi i zawiera podstawowe wymagania ogólne, będące 
warunkami wspólnymi dla wykonania oraz odbioru wszystkich robót i konstrukcji, które 
zostaną zrealizowane w ramach w/w inwestycji.   

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i  odbioru  prac  związanych z 

wykonaniem w/w przedsięwzięcia.  

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu prawidłowe wykonanie prac.  

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac związanych z dostosowujące obiekt . 
 

Przedmiotem ST są przede wszystkim roboty instalacyjne sanitarne i zasadnicze, które 
dotyczą wykonania zadań składających się na projektowany zakres przedsięwzięcia, a 
mianowicie:  

• roboty przygotowawcze, roboty  

• rozbiórkowe,   
• roboty instalacyjne. 

 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Użyte w ST oraz SST określenia, które zostały wymienione poniżej należy rozumieć 
następująco:  

APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca 
jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
BUDOWA - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.  

BUDOWLA - obiekt budowlany będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle 

sportowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową.  
 
DATA ROZPOCZĘCIA - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy 
placu budowy. 

 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - dokumentacja budowy z naniesionymi         
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  
powykonawczymi. 

 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - zbiór Projektów Budowlanych PB oraz  

Projektów Wykonawczych PW i innych, jak również rysunków roboczych oraz 

zamiennych, stanowiących podstawy do prawidłowej pod względem technicznym 
realizacji robót oraz obiektów lub zadań.  
 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA – skompletowane przez Zamawiającego 

materiały oraz dokumenty, a w tym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) wraz ze wzorami dokumentów, z częścią dokumentacji technicznej (opis + 



wybrane rysunki), z przedmiarami robót, dostaw i usług (bez wycen) w kosztorysach 

ofertowych, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 

wytycznymi techniczno- eksploatacyjnymi dla dostaw urządzeń i aparatury, 

ułatwiającymi przygotowanie Oferty z częścią kosztową.  

 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA – to Dokumentacja Projektowa, a ponadto ST i 
SST, jak również opracowania sporządzone przez Wykonawcę przy uwzględnieniu 
wymagań tej Specyfikacji.  

 
DROGA TYMCZASOWA - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu.  

 

DZIENNIK BUDOWY - urzędowy dziennik, wydany Zamawiającemu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący dokument przebiegu robót oraz ważnych 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie realizacji kontraktu. Dla dużych 

obiektów lub zadań przewiduje się prowadzenie oddzielnych Dzienników Budowy.  
 
GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBÓT - grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.).  

 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (INŻYNIER) - osoba posiadająca 

odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 

budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

nadzór powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót nakrywkowych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu.  

 
ISTOTNE WYMAGANIA - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
 

KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

 

LABORATORIUM – laboratorium na budowie ze służbą oraz laboratoria badawcze 
zaakceptowane przez Inżyniera, działające dla Wykonawcy, niezbędne do 

przeprowadzenia badań oraz prób związanych z oceną jakości materiałów i wyrobów, 
a także wykonanych konstrukcji, robót oraz budowli.  

 
MATERIAŁY - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 

stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy 
(jeżeli występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 

 
OBMIAR ROBÓT – wykonane i sprawdzone oraz odebrane pod względem 

technicznoilościowym roboty, dostawy lub usługi dla potrzeb powykonawczych 



rozliczeń kosztorysowych przy uwzględnieniu pozycji przedmiarowych wg 

odpowiednich kosztorysów z wycenami. Wszystkie obmiary robót mają być dokonane 

w ilościach netto, np. bez uwzględnienia zakładek geowłóknin lub odpadów 

materiałowych, które w robotach występują.  

 

ODPOWIEDNIA ZGODNOŚĆ - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
OFERTA - dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę 
i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.  
 
PLAC BUDOWY - miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których 
mają  być  dostarczone  Urządzenia  i  Materiały  oraz  wszelkie  inne miejsca 
wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu  

Budowy.  
 
POLECENIE  INSPEKTORA  NADZORU  (INŻYNIERA)  -  wszelkie  polecenia 
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  w  formie  pisemnej  

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
POZWOLENIE NA BUDOWĘ - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
 

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE - 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązującego, przewidującego 

uprawnienia do wykonania robót budowlanych.  
 
PROJEKTANT - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej.  
 
PRZEDMIAR ROBÓT – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte 

Wykazami włączone do Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
REMONT - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.  
 
ROBOTY - Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie.  
ROBOTY STAŁE - roboty, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 
Umowy.  
 
ROBOTY TYMCZASOWE - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego 
rodzaju potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz 
usunięcia wszelkich wad.  
 



STRONA - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga 
kontekst.  
 
TEREN BUDOWY - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
 
UMOWA - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne 
Umowy, Ofertę 

URZĄDZENIA BUDOWLANE - urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 

lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki.  

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ - system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniem rozporządzenia 251/2003, 

stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 

ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r.  

 
WYKAZY - dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 

dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać 
Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.  
 
WYKONAWCA - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie 
Umowy oraz prawnych następców tej osoby(ób).  
 
ZAMAWIAJĄCY - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy 
oraz prawnych następców tej osoby. 
 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i Poleceniami Inżyniera . 

  

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów (które 

zostały załączone do dokumentacji), dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej. 
 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

  

1.5.2 Dokumentacja Projektowa 
  



Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

Dokumentację Projektową:  

Zamawiającego.  
Sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
 

 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
  

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
(Inspektora Nadzoru) Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera (Inspektora 
Nadzoru), który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 

Wszystkie robocze opracowania wykonane w ramach nadzoru autorskiego dla 
dodatkowych lub zamiennych rozwiązań projektowych mogą być sporządzone 

wyłącznie za zgodą Wykonawcy. Mogą one uściślać lub uzupełniać rozwiązania zastosowane 

w PW lub dotyczyć nieistotnych zmian projektowych, w razie uzasadnionych potrzeb lub 
nieprzewidzianych okoliczności. 
 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 
 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST. 
 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego podziału tolerancji. 
 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 
 

 

  

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
  

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i 

ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 

niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 

podlega odrębnej zapłacie. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 



poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
  

1.5.5 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 

jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W 

sposób ciągły powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to 
w całości obciążą one Wykonawcę. 

  

1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 

koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być 

nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez 
Zamawiającego). 
 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

 
 
 
  

1.5.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a 

wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania;  

miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i 

kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
środowiska, obciążają Wykonawcę;  



wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w 
czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
 

 

1.5.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć 

świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do 
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

  

1.5.9 Ochrona przeciwpożarowa. 
  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych 

oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 
wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 

  

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
  

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 
 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
  

1.5.11 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
  



1.5.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
  

Gdziekolwiek w projekcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w projekcie nie postanowiono inaczej. 
 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i 
przepisy. 

  

2. Materiały  

2.1. Akceptowanie użytych materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa 

badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie jednego materiału z 

danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

źródła. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 

czasie prowadzenia robót. 
 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. 
 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 



  

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 

  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 

będą zapłacone. 
 

  

2.5. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
  

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami ST.  

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:  

współpracę i pomoc Wykonawcy,  

wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą 

one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Przechowywanie 

materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 

oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

  

3. Sprzęt 

 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Przetargowej. 
 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera. 
 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 



przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inżyniera dopuszczone do robót. 
 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 
cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu 
nie podlegają oddzielnej zapłacie.  

4. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. 
 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera,  
w terminie przewidzianym umową. 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Przetargową, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inżyniera. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie położenia wszystkich 
elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PW lub przekazanymi przez 
Inżyniera. 
 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach 
i instrukcjach. 
 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 



Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla 
finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone 
roboty na koszt Wykonawcy.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady kontroli jakości i robót 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 

koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PW.  

6.2. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

 
  

6.3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inżyniera. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na 

każde żądanie Inżyniera. 
 
  

6.4. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
 



W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez 
Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego 

nadzoru poniesie Wykonawca.  

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w ST i SST. 
 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 

legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inżynierowi 
na każde żądanie.  

6.7. Dokumenty budowy  

6.7.1 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 
 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden po drugim, bez przerw. 
 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżyniera.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, datę 

przyjęcia placu budowy,  
datę rozpoczęcia robót,  

uzgodnienie prze Inżyniera Programu Zarządzania Jakością (PZJ) i harmonogramów 
robót,  

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,  

uwagi i polecenia Inżyniera,  
daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,  

zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót,  

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi,  

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, dane 

dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie  



wykonywania robót, 
dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  

dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
autora badań,  

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, inne 

istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inżynierowi do akceptacji. 
 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. 
 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera i Wykonawcę do 
ustosunkowania się do jego treści. 

  

6.7.2 Księga obmiaru robót. 
 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inżynier w przypadku robót o 

dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 

kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 

wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 

potwierdzony przez Inżyniera w oparciu o procentowe zaawansowanie robót.  

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST.  

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:  

numerem kolejnym karty, podstawą wyceny i opisem robót, ilością przedmiarową robót, 

datą obmiaru, obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 

niniejszej ST, ilością robót wykonanych od początku budowy. 
 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inżynierowi do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne 
 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 

sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.  

6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się także:  

decyzję o pozwoleniu na budowę, 

protokół przekazania placu budowy,  
protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,  
harmonogram budowy,  
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
protokoły odbioru robót, 

 
protokoły z narad i ustaleń,  

dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 
demontażu podlegające utylizacji,  

korespondencja na budowie. 
 

6.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 



Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane na życzenie 
Zamawiającego. 

  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 
 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie. 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
umownych płatności.  

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany 
Wykonawcy.  

7.4. Wykonywanie obmiaru robót 
 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:  

podstawę wyceny i opis robót,  

ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

datę obmiaru,  
miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,  

obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności - długość x szerokość x 
głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,  
ilość robót wykonanych od początku budowy, dane 

osoby sporządzającej obmiaru. 

 
 

8. Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez 

Inżyniera:  

odbiorowi robót zanikających,  

odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,  
odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem o tym także Inżyniera.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 

Inżynier. Wykonawca przekaże Inżynierowi kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 

dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. niniejszej ST. W terminie 7 dni od daty 

potwierdzenia gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie 

rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji 

nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z PB, PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z 

realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 
 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej według PB, PW lub ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.  

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat 
kolaudacyjny zawierający:  

PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.  



Dziennik budowy – oryginał i kopię, 

Obmiar robót (jeśli wymagany),  

Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 

Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 

Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,  
Protokoły prób i badań,  

Protokoły odbioru robót zanikających, 

Rozliczenie z demontażu,  
Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,  
Wykaz przekazywanych kluczy,  
Oświadczenia   osób   funkcyjnych   na   budowie   wymagane   Prawem  

Budowlanym, 
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  

9. Podstawa płatności  
9.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszty dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych 

dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszty wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa ruchu, opłaty/ dzierżawy terenu, przygotowanie terenu. 

 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, utrzymanie płynności 
ruchu publicznego. 

 



Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu 

obejmuje: usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań,  
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. Przepisy związane  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.  

2016 z późniejszymi zmianami)  
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 z 
późniejszymi zmianami)  
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r.Nr 71, 
poz. 838 z późniejszymi zmianami)  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r.  w  sprawie 
dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)  
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


