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1. CZESC OGOLNA
1.1. Inwestor
Gmina Betchatéw, ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatéw.
1.2. Podstawa opracowania
Dokumentacje wykonawczg wusuniecia kolizji w zakresie infrastruktury
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. wykonano na podstawie:
e Zamowienia od Inwestora;
e Aktualnie obowigzujgcych Polskich Norm, przepisdw i zarzadzen branzowych oraz Norm
Zaktadowych Orange Polska S.A. i branzowych;
e Warunkoéw Technicznych ( Formularz 1K uzyskanych od Orange Polska S.A.);
e Materiatéw uzyskanych z Orange Polska S.A.
e Wizji w terenie.
Niezaleznie od postanowien niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowy i
uporzadkowanie terenu po jej zakonczeniu s3 zgodne z nizej wymienionymi normami:

Normy Zaktadowe Orange Polska S.A.

ZN-OPL-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogdélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtdrna.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa —Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004 7Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami. Uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania.

ZN-OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin witdkien i ostony ztgczowe do
zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania. —Warszawa, 1996. Norma wyszczegdlniona na WT.

ZN-15 OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2010. Norma wyszczegdlniona na WT.

ZN-15/0OPL - 014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki korncéw rur.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢ wyszczegdlniona.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢ wyszczegdlniona.
ZN-96/TP S.A.-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet do instalowania kabli
telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1

kV. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.
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ZN-96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki korncow rur.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-10/TP S.A.-022  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2010.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe -
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. — Warszawa, 2011.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.

ZN-10/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i
urzadzen przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania. — Warszawa, 2010.
ZN-10/TP S.A. 037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy
uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektow budowlanych. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2010.

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r. ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z
pozniejszymi zmianami."

USTAWA z dn. 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.
U. nr 2010 nr 106 poz. 675) z pdzniejszymi zmianami.

USTAWA z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pozniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej firmy ORANGE
POLSKA S.A. w miejscowosci Zawadow, gm. Betchatdéw wiejska, od posesji 46 do posesji 64.
Przebudowa kabli telekomunikacyjnych zwigzana jest z przebudowa podbudowy stupowej,

ktorej wtascicielem jest Orange Polska S.A.
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3. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANA

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje przebudowe sieci kolidujgcej z przebudowg
drogi powiatowej w miejscowosci Zawaddw. Realizacja na podstawie warunkéw
technicznych Orange Polska S.A. w odniesieniu do zmiany lokalizacji posadowienia stupéw
Orange Polska. Zakres przebudowy stupowej obrazuje rysunek 1.

Projektuje sie budowe i rozbiorke podbudowy stupowej telekomunikacyjnych linii
kablowych. Realizacja prac obejmue:

e budowe nowych stupdéw telekomunikacyjnych,

budowe przytacza kablowego do stupa w lokalizacji t06,

e przeniesienie nadziemnych kabli wraz z osprzetem na nowe stanowiska stupowe,

demontaz kolidujgcej podbudowy stupowe;.
W punktach t-02, t-03, t-04, t-06, t-07, t-08, t-09, t-10 projektuje sie posadowié
stupy zelbetonowe z belkami ustojowymi. Diugo$¢é stupdw oraz specyfikacja zgodnie z

ponizszym zestawieniem:

Nr punktu | Oznaczenie stupa na rysunku | Specyfikacja
t-02 Stup nr 01 2xSZT 8,5m. (stup blizniaczy)
t-03 Stup nr 02 1xSZT 8,5m.
t-04 Stup nr 03 2xSZT 8,5m. (stup blizniaczy)
t-06 Stup nr 04 2xSZT 8,5m. (stup blizniaczy)
t-07 Stup nr 05 1xSZT 8,5m.
t-08 Stup nr 06 1xSZT 8,5m.
t-09 Stup nr 07 1xSZT 8,5m.
t-10 Stup nr 08 2xSZT 8,5m. (stup blizniaczy)

4. UZGODNIENIA

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z:

e ORANGE POLSKA S.A.

5. PROJEKTY POWIAZANE

e Projekt budowlany (PZT oraz PAB) pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc.

Zawadow”.
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6. OPIS TECHNICZNY
6.1. Stan istniejacy.

Zgodnie z rysunkami nr 1 na odcinku drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawaddw,
od posesji 46 do 64 sg posadowione stupy telekomunikacyjne, na ktérych zamontowana
jest infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska oraz innych operatoréw. W zawigzku
z kolizjg przy przebudowie drogi powiatowej zachodzi koniecznos¢ zmiany posadowienia
stupow telekomunikacyjnych oraz koniecznos$¢ przebudowy infrastruktury technicznej
Orange Polska i innych operatoréow na nowe stupy. Niniejszy projekt dotyczy przebudowy
sieci Orange Polska.

6.2. Budowa stupow telekomunikacyjnych.

Zgodnie z rysunkami 1 projektuje budowe stupow telekomunikacyjnych z

betonowymi belkami ustojowymi w nowych lokalizacjach. Zestawienie stupéw do budowy

z oznaczeniem geodezyjnym punktu obrazuje ponizsza tabela:

Nr punktu | Oznaczenie stupa na rysunku | Specyfikacja
t-02 Stup nr 01 2XxSZT 8,5m. (stup blizniaczy)
t-03 Stup nr 02 1xSZT 8,5m.
t-04 Stup nr 03 2xSZT 8,5m. (stup blizniaczy)
t-06 Stup nr 04 2xSZT 8,5m. (stup blizniaczy)
t-07 Stup nr 05 1xSZT 8,5m.
t-08 Stup nr 06 1xSZT 8,5m.
t-09 Stup nr 07 1xSZT 8,5m.
t-10 Stup nr 08 2xSZT 8,5m. (stup blizniaczy)

Technologia budowy i posadowienia stupdw w terenie obrazujg rysunki 2, 3, 4.
Przed wstawieniem stupow wykonac¢ ocene lokalizacji nowych stupow: Nalezy uwzglednic
czynniki takie jak dostepnos¢, bezpieczenstwo, odlegtos¢ od istniejgcych infrastruktur,
wymogi techniczne oraz zgodnos¢ z przepisami dotyczacymi telekomunikacji i energetyki.
Nowe stupy muszg by¢ odpowiednio przygotowane do instalacji kabli telekomunikacyjnych
oraz osprzetu. Obejmuje to zapewnienie odpowiednich fundamentéw i mocowania, ktore
bedga stabilne i trwate. Stupy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, odpornosci
na warunki atmosferyczne oraz byé zgodne z normami i przepisami obowigzujacymi w
danej jurysdykcji. Prace rozpoczg¢ od przygotowania terenu, na ktorym ma by¢ wstawiony
stup. Nalezy usung¢ wszelkie przeszkody, kamienie czy inne elementy, ktére mogtyby
utrudnic¢ proces wstawiania stupa. Na podstawie projektu PZT doktadnie wytyczy¢ miejsce,
w ktdorym ma zosta¢ umieszczony stup. W wytyczonym miejscu wykona¢ otwér o
odpowiednich wymiarach i gtebokosci. Wykop otworu powinien by¢ zgodny z przepisami i
normami, a takze uwzgledniac parametry gleby oraz obcigzenia, jakim bedzie podlegat stup.

Wprowadzi¢ stup do otworu. Po umieszczeniu stupa w otworze, przeprowadzi¢ proces
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wyprofilowania i wyréwnania stupa. Sprawdzi¢ pionowos$¢ i rownos¢ stupa. W razie
potrzeby dostosowac potozenie stupa, aby zapewni¢ jego doktadne ustawienie. Po
wstawieniu stupa otwor stopniowo zasypywac uzywajgc odpowiedni materiaf, taki jak
piasek czy zwir. Materiat ubija¢, aby zapewnic stabilnos¢ i trwatos¢ stupa oraz zapewnié
solidne oparcie.

Stupy podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

6.3. Budowa rurociggu kablowego punkty t05 — t06 oraz wprowadzenie rury na stup.

W istniejagcym stanie na stary stup oznaczony symbolem t05 na rysunku 5 jest
wprowadzony doziemny kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpw 10x4x0,8, zakoriczony w
skrzynce kablowej ozn. BGO3A/01.06B-07A. Z uwagi na zapasy na stupie t05 istniejg
mozliwosci wykorzystania materiatéw do przebudowy infrastruktury technicznej na nowy
stup oznaczony t06. Prace rozpoczg¢ od budowy rurociggu kablowego wykorzystujgc
istniejgca rure. Prace rozpocza¢ od odpowiedniego przygotowania terenu. Usung¢ wszelkie
przeszkody, takie jak kamienie czy inne elementy, ktére mogtyby utrudni¢ proces. Na
podstawie projektu rurociggu oraz punktow geodezyjnych wytyczy¢ trase, ktdrg bedzie
przebiegaé rurocigg. Nastepnie wykopaé¢ row o odpowiednich wymiarach i gtebokosci,
zgodnie z normami branzowymi. Na dnie rowu utozy¢ odpowiednie podtoze, takie jak
piasek lub zwir, w celu zapewnienia rownomiernej podpory dla kablowej rury. Po
prawidtowym utozeniu rury, row stopniowo zasypywac¢ odpowiednim materiatem.
Materiat materiatu odpowiednio zagesci¢ poprzez ubijanie, zeby zapewnié¢ stabilnosc¢ i
trwatos$¢ rurociggu kablowego. W potowie gtebokosci rowu kablowego utozy¢ tasme
ostrzegawczg z napisem ,Uwaga kabel telekomunikacyjny”, zgodnie z normami
branzowymi. Po zakonczeniu budowy rurociggu kablowego, przywradcic teren pierwotnego
stanu. Usung¢ wszelkie Slady robdt budowlanych, a teren zrekultywowac zgodnie z
przepisami i wymogami lokalnymi. Przebieg rurociggu kablowego podlega geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;j.

W trakcie budowy rurociggu kablowego telekomunikacyjnego, nalezy przestrzegac
odpowiednich norm i standardéw branzowych, takich jak normy dotyczace kopania rowow,
ochrony kabli przed uszkodzeniami czy technik uktadania kablowych rur.

Rure wprowadzi¢ na stup t06 zapewniajgc ich ochrone i zabezpieczenie kabla
telekomunikacyjnego. W przypadku zbyt krotkiego zabezpieczenia kabla na stupie,
wykorzysta¢ dwudzielng rure do zwiekszenia dtugosci zabezpieczenia kabla stosujgc do
potaczenia rury ztgczke redukcyjng. Rura na stupie musi by¢ odporna na promieniowanie
UV. Przed rozpoczeciem procesu wprowadzania rury na stup, nalezy odpowiednio
przygotowac rure telekomunikacyjng. Na stupie telekomunikacyjnym nalezy wyznaczy¢
trase, po ktorej rura bedzie prowadzona. Trasa powinna uwzgledniaé optymalne pofozenie
dla rury, aby zapewni¢ optymalng ochrone kabli i tatwy dostep do nich w przypadku

konserwacji czy napraw. Na stupie telekomunikacyjnym umieszcza sie odpowiednie

PRACOWNIA
INZYNIERII DROGOWEJ str. 7



uchwyty dystansowe lub obejmy, ktére stuzg do mocowania rury. Dopuszcza sie zamienne

zastosowanie tasmy stalowej do mocowania rury. Uchwyty powinny by¢ solidne i stabilne,

aby zapewni¢ bezpieczne podparcie rury. Podczas wprowadzania rury, nalezy zachowacd
ostroznos¢, aby unikng¢ uszkodzen kabli wewnatrz rury oraz zapewni¢ rownomierne
roztozenie rury na stupie.

Sposdb wprowadzenia rurociggu na stup zostat zobrazowany na rysunku nr 4.

6.4. Przebudowa skrzynki kablowej, puszek potaczeniowych oraz kabli
telekomunikacyjnych.

Z uwagi nowe pozycje lokalizacyjne stupdéw istniejg mozliwosci przebudowy
infrastruktury kablowej Orange Polska wykorzystujgc istniejgce kable, skrzynki, puszki.
Dtugosci kabli dystrybucyjnych (rozdzielczych) pozostajac bez zmian. Dtugosci kabli
przytgczeniowych ulegajg skréceniu. Wykonac¢ przebudowe zgodnie z ponizszym opisem
oraz schematem terenowym zobrazowanym na rysunku nr 5.

e Stup w punkcie geodezyjnym t02 (przed posesjg 63). Przebudowac z usuwanego stupa
na stup skrzynke stupowg (punkt przetgczeniowy) oraz przebudowacd kabel rozdzielczy
typu XzZTKMXpwn 5x4x0,5. Na stupie brak kabli przytagczeniowych do budynkdéw. Na stup
jest prowadzony rurocigg firmy NEXERA. Z uwagi, ze rownolegle jest wykonywany
projekt przebudowy sieci NEXERA, przebudowa rurociggu nie jest przedmiotem
niniejszego projektu wykonawczego.

e Stup w punkcie geodezyjnym t03 (przy posesji 62). Przebudowaé z usuwanego stupa
kable rozdzielcze typ XzTKMXpwn 5x4x0,8, kabel przytgczeniowe typ XzTKMXpwn
2x2x0,5 do posesji nr 62 oraz punkt dostepowy (skrzynka kablowa) ozn. BGO3A/01.07B.
Po przebudowie wykona¢ trwate oznaczenie skrzynki. Po uzgodnieniu z pracownikiem
wykonujgcym nadzér wiascicielski Orange Polska, w przypadku braku ustug na kablu,
mozna hie przebudowywac przytgcza.

e Stup w punkcie geodezyjnym t04 (pomiedzy posesjami 58 oraz 59). Wykonac
przebudowe kabli rozdzielczych XzTKMXpwn 5x4x0,8, przyfacza kablem XzTKMXpwn
2x2x0,5 do posesji 58 oraz puszki przetagczeniowej. Po uzgodnieniu z pracownikiem
wykonujgcym nadzér wtascicielski Orange Polska, w przypadku braku ustug na kablu,
mozna nie przebudowywac przytgcza.

e Stup w punkcie geodezyjnym t06 (przy posesjg 56). Wykona¢ przebudowe kablowej
skrzynki stupowej — punkt dostepowy ozn. BGO3A/01.06B-07A, puszki potgczeniowej,
kabli rozdzielczych XzZTKMXpwn 5x4x0,8 oraz przytgcza kablem typu XzTKMXpwn
2x2x0,5 do posesji 57. Po uzgodnieniu z pracownikiem wykonujagcym nadzér
wtascicielski Orange Polska, w przypadku braku ustug na kablu, mozna nie

przebudowywac przytgcza.
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Wykonaé¢ przebudowe doptywu kabla doziemnego typu XzKMXpw 10x4x0,4 z
likwidowanego stupa na stup oznaczony punktem t-06. Budowa rurociggu oraz opis
czynnosci zobrazowany w punkcie 6.3 niniejszego projektu.

e Stup w punkcie geodezyjnym t07 (przy posesjach 53 oraz 54). Wykona¢ przebudowe
kabli rozdzielczych typu XzTKMXpwn 5x4x0,8, puszki przetaczeniowej oraz przytaczy
kablowych XzTKMXpwn 2x2x0,5 do posesji 52. Po uzgodnieniu z pracownikiem
wykonujgcym nadzér wtascicielski Orange Polska, w przypadku braku ustug na kablu,
mozna nie przebudowywac przytgcza.

e Stup w punkcie geodezyjnym t08 (przy posesji 51). Wykonac¢ przebudowe kabli
rozdzielczych XzTKMXpwn 5x4x0,8, puszki przetgczeniowej oraz przytacza kablem typu
XzTKMXpwn 2x2x0,5 do posesji 51. Po uzgodnieniu z pracownikiem wykonujgcym
nadzor wtascicielski Orange Polska, w przypadku braku ustug na kablu, mozna nie
przebudowywac przytgcza.

e Stup w punkcie geodezyjnym t09 (przed posesjg 49). Wykona¢ przebudowe kabli
rozdzielczych XzTKMXpwn 5x4x0,8, puszki potgczeniowej oraz przytaczy kablem typu
XzTKMXpwn 2x2x0,5 do posesji 49 oraz 50. Po uzgodnieniu z pracownikiem
wykonujgcym nadzér wtascicielski Orange Polska, w przypadku braku ustug na kablu,
mozna hie przebudowywac przytgcza.

e Stup w punkcie geodezyjnym t10 (pomiedzy posesjami 46 oraz 47). Wykonac
przebudowe ze starego stupa kabli rozdzielczych XzTKMXpwn 5x4x0,5 do stupa przed
posesjg 44 (stup nie podlega przebudowie), puszki potgczeniowej oraz przytgcza kablem
XzTKMXpwn 2x2x0,5 do posesji 48. Po uzgodnieniu z pracownikiem wykonujgcym
nadzor wtascicielski Orange Polska, w przypadku braku ustug na kablu, mozna nie
przebudowywac przytgcza.

Przy przebudowie nalezy przewidzie¢ odpowiedni osprzet, gwarantujgcy trwate
zamocowanie kabli bez narazenia ich na uszkodzenia, np. przez wibracje, nadmierne
zginanie kabli, pekanie powtok lub odrywanie sie mostka tgczgcego osrodek kabla z linkg
nos$na. Do mocowania na nowych stupach kabli samonosnych mozna zastosowac osprzet i
kable zainstalowany na starych stupach. W przypadku nieodpowiedniej jakosci zastosowac
nowe uchwyt odciggowe typu PA dostosowane typdw kabli lub zawiesia tasmowe. Do
mocowania hakéw na stupach wykorzystad istniejgce dziury w stupach. W przypadku braku
mozliwosci wykorzystania otwordw zastosowaé tasme stalowg oraz uchwyty mocujace. Ta
sama zasada dotyczy skrzynek kablowych oraz puszek potgczeniowych.

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska kable teletechniczne nalezy
przebudowa¢ w sposdb umozliwiajacy bezprzerwowe Swiadczenie istniejgcych ustug.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
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powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, p0z.1864 z pdzn. zmianami).

Jesli po przebudowie kabli telekomunikacyjnych zelowanych pozostang jakies
odcinki kabli, to takie pozostatosci podlegajg utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i procedurami dotyczacymi gospodarki odpadami.

6.5. Oznaczenia linii infrastruktury.

Na caty odcinku przebudowanej infrastruktury wykonaé oznaczenie elementéw
infrastruktury Orange Polska na podstawie obecnych oznaczen. Projekt zawiera punkty
dostepowe, ktdrych przebudowa zostata opisana w punkcie 6.4. Oznaczenia punktow:
e BGO3A/01.06B-07A
e BGO3A/01.07B

Napisy wykonaé¢ w sposodb trwaty i czytelny farbg lub mazakiem. W przypadku
nieczytelnosci lub braku obecnych oznaczen, sposéb oznaczenia uzgodni¢ z
pracownikiem wykonujgcym nadzor wtascicielski.

6.6. Badania i pomiary

Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia stupéw z punktami dostepowymi.

Wartos¢ rezystancji powinna wynosi¢ mniej niz 10ohm.
6.7. Demontaz stupow.

Po wykonaniu przebudowy infrastruktury Orange Polska na nowe stupy mozna
przystagpi¢ do demontazu starych stupdw. Usuniecie stupow telekomunikacyjnych
nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z odpowiednimi procedurami i normami bezpieczenstwa.
Przed rozpoczeciem usuwania stupa telekomunikacyjnego, nalezy odpowiednio
przygotowac teren wokot stupa. Usuwa sie wszelkie przeszkody, ktore mogtyby utrudnié
proces demontazu. Pracownicy odpowiedzialni za usuwanie stupa muszg byc¢
wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony osobistej, takie jak kaski, rekawice, okulary
ochronne itp. W przypadku stupdéw, ktére moga zawiera¢ niebezpieczne substancje,
nalezy zastosowa¢ dodatkowe =zabezpieczenia, aby unikng¢ narazenia na
niebezpieczenstwo. Po demontazu stupa, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ otwdr, w
ktérym stup byt osadzony. Zakres obejmue zasypanie otworu odpowiednim materiatem,
takim jak ziemia lub zwir. Istotne jest, aby zapewni¢ stabilnosc i bezpieczenstwo terenu
po usunieciu stupa.

Stupy drewniane, jako materiat niebezpieczny, podlegajg utylizacji. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i regulacjami dotyczacymi gospodarki odpadami, stupy
drewniane powinny by¢ poddane przetwarzaniu w sposdb zgodny z wymogami ochrony
srodowiska.

Podczas demontazu stupdw telekomunikacyjnych, nalezy przestrzegac
wszystkich  obowigzujgcych  norm, standardow i przepisébw  dotyczacych

bezpieczenstwa, zaréwno dla pracownikéw, jak i dla srodowiska.
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Zlikwidowana podbudowa stupowa podlega wykresleniu z map w osrodku
geodezyjnym.

6.8. Zasady BHP przy budowie kabli

Prace zwigzane przebudowaq infrastruktury technicznej wykonywane beda w
pasie drogowym drogi powiatowej. Prace prowadzone w strefach kolizji stanowig
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ przy
zatadunku, roztadunku oraz odpowiednim, bezpiecznym transporcie elementéw
stosowanych przy realizacji zdania.

Budowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu rygoréw bezpieczenstwa i
dyscypliny. Przed przystagpieniem do prac nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z
dokumentacjg, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz udzieli¢ instruktarzu.
Poinformowaé pracownikdw o sposobie zachowania sie podczas budowy kabla.
Wszystkich pracownikéw wyposazyé w kamizelki ochronne, rekawice robocze oraz inne
srodki ochrony osobistej. Nalezy zadba¢ o okresy uzywalnosci wszystkich srodkow
ochrony osobiste;j.

Nalezy codziennie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom technicznym Orange Polska
miejsca prowadzenia prac.

Dla prac w pasie drogowym udzieli¢ pracownikom instruktarzu na temat
zachowania sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy.

Prace zwigzane z przebudowg kabli prowadzi¢ z podnosnika koszowego stosujac
zasady BHP.

7. ZESTAWIENIE MATERIALU

Zakres przebudowy sieci nie obejmuje zwiekszenia materiatdw, dlatego do prac
nalezy wykorzysta¢ obecnie zainstalowane materiaty wykonujac ich przebudowe na
nowg podbudowe stupowg. W przypadku koniecznosci zastosowania nowych
materiatéw, co moze wynika¢ warunkow w terenie nalezy zastosowac takie same typy
materiatow, jak byty zastosowane pierwotnie. Zestawienie podstawowych materiatow,
ktére mogg zosta¢ wykorzystane do przebudowy sieci.

e Kable:
o XzTKMXpw 10x4x0,8,
o XzTKMXpwn 5x4x0,8,
o XzTKMXpwn 2x2x0,5 (lub podobne o tych samych wtasciwosciach).
e Skrzynki kablowe stupowe SS 10-30A,
e t3cznik jednozytowy przelotowy UY 2,
e Gtowica kablowa roztgczna 10 par,
e Gtowica kablowa roztgczna 20 par,
e Puszka instalacyjna typu PK-2,
e Ostona kablowa KM2 do 10-par zelowana (lub zamiennik np. GELSNAP),
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Rura HDPE fi 40x3,7 odporna na promieniowanie UV,
Ostona ztgcza XAGA 500 43/8-150 Z.

8. UWAGI KONCOWE

8.1. Wymagane nadzory
Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normami BHP.
Postepowac zgodnie z wytycznymi w warunkach.
Wykonanie prac budowlanych bedzie podlegato ocenie przez Inspektora Nadzoru
Inwestora i przedstawiciela Orange Polska S.A.
Przed przystgpieniem do prac obowigzuje komisyjny odbidr placu budowy z udziatem
przedstawiciela Orange Polska S.A.
Obowigzuje komisyjny odbior robdt z udziatem przedstawiciela Orange Polska S.A. i
Inwestora.
Z uwagi na niekompletne informacje od Orange Polska schematy przetgczen zostaty
wykonane przede wszystkim na podstawie podglagdowej wizji w terenie. Wizja taka
moze by¢ obarczona pewnym btedem wynikajgcym ze specyfiki elementéw.
W przypadku réznic nalez otworzy¢ sie¢ wynikajacg z zakresu przebudowy na nowe
stupy.
Na obszarze objetym procesem przebudowy jest zlokalizowany kabel doziemny. Kabel
nie wchodzi w kolizje z prowadzong inwestycjg i nie jest uwzgledniony w procesie
przebudowy sieci. Niemniej jednak zaleca sie szczegdlng uwage podczas prowadzenia

wszelkich prac wdrazajac odpowiednie procedury i Srodki ostroznosci.
9. ZAtACZNIKI

Warunki Techniczne — Orange Polska S.A.

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych w telekomunikacji dla projektanta —
znajduje sie w PZT.

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa —znajduje
sie w PZT.
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9.1. Warunki techniczne — Orange Polska S.A.

orange”
Orange Polska S.A. Pracownia Inzynierii Drogowej
Domena Hurt Kamil Milczak
Infrastruktura i Serwis Ustug Adaméw 28
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 97-400 Betchatow

i Obstugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

kodz, 21 luty 2023r.

Numer pisma:  TTISILU/ET.215-3678/23
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowa drogi powiatowej

nr 1915E w m. Zawaddw, gm. Befchatéw.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanego przebudowy drogi powiatowej nr 1915E w m. Zawaddw
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca napowietrzna siecig teletechniczna eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykona¢ przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z
projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji z projektowanym chodnikiem istniejacej linii napowietrznej. Istniejace
kable teletechniczne nalezy przebudowac¢ w sposdb umozliwiajacy bezprzerwowe s$wiadczenie istniejacych
ustug. Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 20056r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowar doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna gruboscienna
przez catg szerokosc¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okredlonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury  telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzeri i zachowane zostang
dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w ie (02-326) przy Al. imskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzial Rejestru pod numerem 1; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calo$ci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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6. Ponadto informujemy, 2e na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokainej, dokonywanej przez proeklanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi oOtrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, naleZy je niezvdocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wdascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci),

7.  Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontroinych. W sposéb widoczny, wytyczye | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunkacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyinej nienaniesionej na planie,
nalezy jq zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Ushug,
Obsluga Techniczna Kienta w kodzi oraz inspektora nadzoru.

8. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie lacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

9. Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstavde uzgodnionej | zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentac)i projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budownianego w czgéci telekomunikacyingj, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budovdany (w 1 egzemplarzu + piyta CD) prosze skiadaé
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Kiienta w todzi, ul. Ogrodowa 8.

10. Dokumentacja projektowa, bedzie mogia by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budontanej | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swaatiowodowych zostang udzielone w Dzale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Kiienta w todzi
przy ul. Ogrodowa 8 (sprawg prowadzi: Eizbieta Tybura tel. 503101883). Przekazane dane nie zwalniajq
projektanta od dokonania wizj lokainej w terenie;

12. Roboty budowiano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
2gody w OPL na prace planowe oraz Zleci¢ wylgcznie firmie specializujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowtanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0., ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa,

* PPHU MAXTEL Witold Spiczak, ul. Wersaiska 54, 91-212 £6dZ, mai: maxtel-sc@wp.pl

Informujemy, 2e prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiatlowodowych, majacych
bezpodredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ushug, moze zrealizowad wylgcznie wskazana
powyzej frma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowg lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesigcy wyrzadzit dlia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL Iub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala takg umowe lub odstapia od niej z winy tego wykonawcy.

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan |
warunkéw okredlonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z Kiientami, a tak2e innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokos$¢ roszezed OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset tysiecy

Ziotych polskich.

14.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapic z wyprzedzeniem cO najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem O nadzér wiascicieiski i formaine
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wdascicielskiego i odbioru
kofcowego, cennik oraz wzér wniosku O nadzér wlascicielski  wskazano na  stronie
yawwv.orange plwniosekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjney), wniosek nalezy kierowac na adres:
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Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Potudnie
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Glgboka 4/12, 92-331 kédz

e-mail: DISU,RSWUilLodz2@orange.com

15. Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wiasnoscig OPL nalezy speinic wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgeznik do warunkéw technicznych,

16. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

17.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

x komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

=  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacia geodezyjng wprowadzong do
zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

x Z czynnosci przekazania przedozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokoét odbioru technicznego,

o Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozZliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w 2zwigzku
z prowadzong dzialalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ieh-prolengate—badz
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranci
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przedozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integraing cze$¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy 2z wnioskiem 0 wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowiazany jest do zapoznania si¢ i stosowania Wymagan w trakcie realizacy inwestycs dla
ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3 réwniez na stronie yavw.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziadan inwestycyjnych mogq znajdowac si@ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
s przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacie 0  wystgpowaniu  napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacie 0 moziwosci wystepowania na
trasie/\v relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktuaine uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

///".éle 12 /76""'
Giéwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Zatgcaria: 1 Dodatiowe wymagana Orange Polska
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10. RYSUNKI

Zmiana lokalizacji stupéw, rysunek z projektu budowlanego.

Widok stupa telekomunikacyjnego pojedynczego.

Widok stupa telekomunikacyjnego zblizniaczonego.

Widok stupa telekomunikacyjnego zblizniaczonego — wprowadzenie kabla na stup.

Przebudowa infrastruktury Orange Polska — widok przebudowy podbudowy stupowe;j.

2 T o

Schemat przebudowy sieci napowietrzne;.

PRACOWNIA
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LEGENDA BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

podbudowa stupowa dla telekomunikacyjnych linii kablowych

telekomunikacyjna linia kablowa w rurociagu kablowym

~rozbidrka istniejgcej podbudowy stupowej dla telekomunikacyjnych
74 linii kablowych

/.tO 1-t1 0 punkty geodezyjne

Nr pkt. X

Y Opis

t-01 5685543.63

6598848.26

t-02 5685541.72

6598848.49

srodek proj. stupa telekomunikacyjnego nr 01

t-03 5685547.95

6598896.96

srodek proj. stupa telekomunikacyjnego nr 02

t-04 5685552.62

6598945.45

srodek proj. stupa telekomunikacyjnego nr 03

t-05 5685557.64

6598995.06

poczatek linii kablowej w rurociagu kablowym

t-06 5685555.28

6598996.35

srodek proj. stupa telekomunikacyjnego nr 04

t-07 5685556.93

6599042.57

Srodek proj. stupa telekomunikacyjnego nr 05

t-08 5685557.66

6599092.89

srodek proj. stupa telekomunikacyjnego nr 06

t-09 5685558.41

6599143.75

srodek proj. stupa telekomunikacyjnego nr 07

t-10 5685559.25

6599201.09

Srodek proj. stupa telekomunikacyjnego nr 08
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Stup nr 01 drewniany w szcz. z podporg bez szcz.(kablowy

- wychodzi kabel nexery). Wprowadzenie kabla NEXERY
nie jest przedmiotem opracowania.

Przebudowac na nowy stup w punkcie t02 skrzynke
stupowg ORANGE oraz kable nadziemne ORANGE.

Kabel zakonczony puszka

przytaceniowg, bez przytgczy, do

przebudowy

Rurociag kablowy HDPE 40/3,7mm.; L=20m—
Rurocigg firmy NEXERA, nie jest przedmidtem
opracowania w tym projekcie.

Y

Stup nr 01, 2xSZT 8.5m zblizniaczony.

fup nr 02 1xSZT 7.0m.
Przebudowac kable Orange na
nowy stup w punkcie t03.

BGLE/01/09

9
m1

Jest to pierwszy stup w linii, ustawienie stupa - otwory stupa w

przciwnym kierunku do przegiegu linii.

Stup nr 03 drewniany w szczudle z podporag bez szcz.;

Przytgcze do przebudowy
XzTKMXpwn 2x2x0,5

Punkt dostepowy

BGO03A/01.07B
do przebudowy
Kabel do przebudowy
XzTKMXpwn 5x4x0,8

4*_ b

t-02

9
€9 m2

m1

Po przebudowie, zakonczenie
kabla puszkg przytgceniowa,
bez przytgczy.

Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,8
Po przebudowie.

Przytgcze po przebudowie. XzTKMXpwn

2x2x0,5

Pukt dotepowy
BGO03A/01.07B
po przebudowie

Przebudowac kable Orange na nowy stup w lokalizacji t04.

Stup nr 04 kablowy blizniak zb. 2x8,5m.

nadziemne ORAGNE.

Ze stupa wybudowac rurocigcig kablowy do nowego stupa t06.
Przebudowac na nowy stup skrzynke kablowg oraz kable

Stup nr 05 1xSZT 7.0m.

Stup nr 06 1xSZT 7.0m

do usuniecia.

Kable przebudowac

na nowy stup t07.

do usuniecia. Kable

przebudowac na
4|_nowy stup nr t08.

Stup nr 07 drewniany bez szcz. do usuniecia.

Kable przebudowac na

nowy stup nr t

09.

+

Stup nr 08 drew. w szczudle

do usuniecia. Kable do przebudowy na stup

e

m2

Puszka przetgczeniowa do
przebudowy na stup t-09

Stup nr 07

1xSZT 8,5m

Kabel
XzTMKX
m1 Puszki przetgczeniowa 554)(0 8 pun
od przebudowy Punkt dostepowy do przebudowy Kable przytgczeniowe
BGO03A/01.06B-07A XzTKMX 2%2x0.5
Kabel XzTMKXpwn do przebudowy ‘ PW XX,
5x4x0,8 do przebudowy Pryztgcze do przebudowy
do przebudowy
XzTMKXpwn
. Kabel XzTMKXpwn
Kable przytgczeniowe 2x2x0,5
XzTKMXpwn 2x2x0,5 5x4x0,8 do przebudowy Punkt dostepowy
Kabel do przebudowy do przebudowy Puszka Puszka BGO3A/01.06B-07A 8
XzTKMXpwn 5x4x0,8 przefaczeniowe 8 przefqczeniowa do przebudowy %
8 Kabel XzTKMXpwn od przebudowy Z‘a’ 2 Zetz L’O‘é"wy
u -
5x4x0,8 . BGLE/01/05 P BGLE/01/03
Po przebudowie. BGO03A/01.06B-07A/K
] BGO03A/01.07B/K /
j@% t-06 %w \ %
/_ﬁ;{ 1S
BGLE/01/07 & £ '24' — |
BGLE/01/08 | I e e s o3 Punkt dostepowy | 05
7 : Co : 1 !
' % : m
s [ p B i || s
g mi m1 g1 m 1xSZT 8,5m 1
m2 n2
" o LA
Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,8 ,__I
Po przebudowie. l m2 ]
L—Kabel przytgczeniowy g1 gt
XzTKMXpwn 2x2x0,5
Puszka : Stup nr 03 2xS2T . Po przebudowie.
prztgczeniowa 8 5m H
po przebudowie. zblizniaczony .
L—Kable przytaczeniowe ——Puszka
XzTKMXpwn 5x4x0,8 prztaczeniowa Puszka Kabel przytaczeniowy
Po przebudowie. po przebudowie. prztgczeniowa XzTKMXpwn 2x2x0,5
po przebudowie. Po przebudowie.
Puszka
Rurocigg kablowy HDPE 40/3,7mm przigczeniowa
L=2,5m Kabel XzTKMXpwn po przebudowie.
Do przebudowy kabla na punkt dostepowy na 5x4x0.8
stanowisku stupowym t-06 Po prz’ebudowie.
Kabel XzTKMXpw 10x4x0,8 Kabel XzTKMXpwn
5x4x0,8 Kabel XzTKMXpwn
5x4x0,8

Stup nr 04

2xSZT/zblizniaczony 8,5m

1xSZT 8,5m

Po przebudowie.

Po przebudowie.

Kabel przytaczeniowy

XzTKMXpwn 2x2x0,5

Po przebudowie.

ki

Kable przytgczeniowe BGLE/01/02
XzTKMXpwn 2x2x0,5
do przebudowy
Ly
8y
i m1
Puszka

Puszka przytgczeniowa do przebudowy na
stup t-10

Kabel XzTMKXpwn 5x4x0,8
do przebudowy na stup t-10

prztgczeniowa
po przebudowie.

Kable przytgczeniowe

XzTKMXpwn 2x2x0,5

Po przebudowie.
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\ T ———————Ist. stup drew. w szczudle
t-10 z podporg. Nie podlega
przebudowie.
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Kabel XzTMKXpwn 5x4x0,8
po przebudowwie na stup t-10
Stup nr 08
2xSZT 8,5m

zblizniaczony

Legenda

Nowy stup z kablami telekomunikacyjnymi
Orange

Rurocigg kablowy

Stup i kable do przebudowy

,t01-t10 Punkty geodezyjne
Puszka przetagczeniowa do przebudowy
X
Puszka przetgczeniowa po przebudowie
X
Skrzynka kablowa do przebudowy
Skrzynka kalbowa po przebudowie
X
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Stup nr 05 Numeracja stupow przyjeta do celow
1xSZT 85m \ projektowych
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