PRACOWNIA INZYNIERII DROGOWEJ KAMIL MILCZAK
ADAMOW 28, 97-400 BELCHATOW

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

NAZWA INWESTYCJI  : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1915E W MSC. ZAWADOW. USUNIECIE KOLIZJI
W ZAKRESIE TELETECHNIKI - INFRASTRUKTURA FIRMY LIVENET
ADRES INWESTYCJI : ZAWADOW, POW. BELCHATOWSKI

INWESTOR : GMINA BELCHATOW

ADRES INWESTORA : UL. KOSCIUSZKI13, 97-400 BELCHATOW
WYKONAWCA ROBOT : WYLONIONY W PRZETARGU

BRANZA : TELEKOMUNIKACYJNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : FLORIAN KOCINSKI (TELEKOMUNIKACYJNA)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY LIVENET
1 Osprzet montazowy na stupach
1.1| TPSA 40 0505- |Demontaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podbudowa zel- | szt
06 betowa, haki
analogia Krotnosé = 0,5
8 szt 8
RAZEM 8
1.2| TPSA 40 0505- |Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podbudowa zelbe- | szt
06 towa, haki
8 szt 8
RAZEM 8
Kable
2.1|TPSA 39 0802- |Demontaz i ponowny montaz kabli $wiattowodowych na podbudowie stupowej, kabel okragly de- |m
03 montowany na ziemie i podnoszony z ziemi
analogia Uwaga. Przyjeto wspotczynnik 1,5do R i S
495 m 495
RAZEM 495
Zapasy, punkty dystrybucyjne
3.1|TPSA 39 0613- |Demontaz i ponowny montaz stelazy zapaséw kabli Swiattowodowych, montaz na stupie szt
01 Uwaga. Przyjeto wspdfczynnik 1,5do R i S
analogia
3 szt 3
RAZEM 3
3.2| TPSA 39 0608- |Demontaz i ponowny montaz punktu dostepowego zigcze
08 Przyjeto wspotczynnik 1,5 do R i S
analogia
1 zlacze 1
RAZEM 1

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 39090




