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1. CZESC OGOLNA

1.1.Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Betchatdw, ul. KosSciuszki 13, 97-400Befchatéw.

1.2.Podstawa opracowania
Dokumentacje wykonawczg budowy kabla s$wiattowodowego wykonano na
podstawie:
Zamoéwienia od Inwestora;
e Aktualnie obowigzujgcych przepiséw, Polskich Norm i zarzadzen branzowych oraz Norm
Zaktadowych Orange Polska S.A.;
e Warunkow Technicznych ( Formularz 1K uzyskanych od Orange Polska S.A.);
e Warunkow technicznych uzyskanych od Nexera Sp. z 0.0.;
o Wizji w terenie.
Niezaleznie od postanowien niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowy i
uporzadkowanie terenu po jej zakonczeniu s3 zgodne z nizej wymienionymi normami:
Normy Zaktadowe Orange Polska S.A.
ZN-96-TP S.A.-002  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie

optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-15 OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96-TP S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztaczowe. Wymagania i
badania.

ZN-15 OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i
badania.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przyfaczeniowa. Wymagania i badania.

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r. ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 p0z.1800) z
pozniejszymi zmianami."

USTAWA z dn. 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.
U. nr 2010 nr 106 poz. 675) z pdzniejszymi zmianami.

USTAWA z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej firmy Nexera Sp.
z 0.0. W miejscowosci Zawadoéw, gm. Betchatéw wiejska, od posesji 46 do posesji 64.
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Przebudowa kabli swiattowodowych oraz osprzetu kabli Swiattowodowych zwigzana jest ze
zmiang lokalizacji podbudowy stupowej, ktérej wiascicielem jest Orange Polska S.A.
2.1. Zakres rzeczowy opracowania.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje przebudowe sieci kolidujgcej z przebudowg
drogi powiatowej w miejscowosci Zawaddéw. Realizacja na podstawie warunkéw
technicznych Nexera Sp. z 0.0. w odniesieniu do infrastruktury swiattowodowej oraz na
podstawie warunkow technicznych Orange Polska w odniesieniu do zmiany lokalizacji
posadowienia stupow Orange Polska.

Z uwagi na zainstalowang infrastrukture wt. Nexera Sp. z 0.0. na stupach Orange
Polska w pierwszej kolejnosci zostanie  wykonana przebudowa stupow
telekomunikacyjnych. Przebudowa stupdw nie jest przedmiotem niniejszego projektu.

2.2. Uzgodnienia.
Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z:
e NexeraSp.zo.o.,
2.3. Projekty powigzane.
e Projekt budowlany (PZT, PAB, PT) pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc.
Zawadow”.
e Projekt wykonawczy przebudowy sieci ORANGE POLSKA w odniesieniu do podbudowy
stupowej i sieci kablowe;j.
OPIS TECHNICZNY
3.1. Stan istniejacy.
Zgodnie z rysunkiem nr 1 na odcinku drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadow,

w

od posesji 46 do 64 sg posadowione stupy telekomunikacyjne, na ktérych zamontowana
jestinfrastruktura telekomunikacyjna wtasnosci firmy Nexera Sp. z 0.0. W zawigzku z kolizjg
przy przebudowie drogi powiatowe]j zachodzi koniecznos¢ zmiany posadowienia stupow
telekomunikacyjnych oraz koniecznos¢ przebudowy infrastruktury technicznej Nexera Sp.
z 0.0. na nowe stupy. Niniejszy projekt dotyczy przebudowy sieci Nexera Sp. z o0.0..

W istniejgcym stanie na stupach od 1 do 8 sg zainstalowane kable swiattowodowe
typu, stelaze zapaséw, oraz punkty dystrybucyjne (mufy, skrzynki przetgczeniowe).
Schemat istniejgcy sieci zostat zobrazowany na rysunku nr 1.

3.2. Budowa stupow telekomunikacyjnych wt. Orange Polska.

Zgodnie z rysunkiem 1 bedg przebudowane slupy telekomunikacyjne Orange
Polska. Zestawienie stupow do budowy z oznaczeniem geodezyjnym punktu obrazuje
ponizsza tabela:

Nr punktu | Oznaczenie stupa na rysunku | Specyfikacja
t-02 Stup nr 01 2xSZT 8,5m. (stup blizniaczy)
t-03 Stup nr 02 1xSZT 8,5m.
t-04 Stup nr 03 2xSZT 8,5m. (stup blizniaczy)
t-06 Stup nr 04 2xSZT 8,5m. (stup blizniaczy)
t-07 Stup nr 05 1xSZT 8,5m.
t-08 Stup nr 06 1xSZT 8,5m.
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Nr punktu | Oznaczenie stupa na rysunku | Specyfikacja
t-09 Stup nr 07 1xSZT 8,5m.
t-10 Stup nr 08 2xSZT 8,5m. (stup blizniaczy)
Po posadowieniu nowych stupow, przed likwidacjg starych stupow, przebudowac

kable i osprzet swiattowodowy na nowe stupy zgodnie z rysunkiem nr 1.
3.3. Przebudowa kabli swiattowodowych.

Na stupach od 1 do 8 sg zainstalowane nastepujgce kable Swiattowodowe:
e EQ0226209-EQ0226256-01 — 12FO
e EQ0226209-EQ0226173-01 —48FO
e EQ0226173-EQ0226211-01 —48FO
e EQ0226211-EQ0226258-01 —12FO
e EQ0226211-EQ0226231-01 -12FO
e EQ0226211-EQ0226213-01 —48FO
e EQ0226213-EQ0226175-01 —48FO
e EQ0226175-EQ0226228-01 —48FO

Na rysunku nr 1 zostat zobrazowany schemat istniejgcy kabli wraz z osprzetem.
Rysunek nr 2 zawiera stan projektowany. Po wstawieniu nowych stupéw przebudowac
kabel swiattowodowy na nowe stupy. Przebudowa kabli nie powinna wymagac¢ zmiany
materiatowej w zakresie kabli, osprzet zastosowac nowy.

Przed rozpoczeciem przebudowy nalezy doktadnie oceni¢ warunki terenowe,
sposob prowadzenia kabla Swiattowodowego, odlegtos¢ miedzy stupami oraz inne czynniki
wptywajgce na przetozenie. Nalezy rowniez uzyska¢ odpowiednie zezwolenia. Przebudowe
kabla wykona¢ poprzez przygotowanie starego stupa (demontaz kabli), jak i przygotowac
nowe stupy w odniesieniu do uchwytéw i lokalizacji kabla. Przebudowa powinna by¢
wykonana w sposéb analogiczny do istniejgcego stanu w odniesieniu do miejsca
zainstalowania kabli innych operatoréw. Podczas przebudowy zachowac¢ ostroznosé¢ przy
przektadaniu kabla na nowy stup. Unika¢ nadmiernego naprezania i skrecania. Po
umieszczeniu kabla na nowym stupie, zachowac prawidtowe przytgczenie do infrastruktury
Swiattowodowej. Po podfaczeniu kabla nalezy przeprowadzié testy z Nexera Sp. z 0.0., aby
upewnic sie, ze tgcznos¢ Swiattowodowa dziata poprawnie. Moga to byc¢ testy parametréw
sygnatu, sprawdzanie ttumiennosci i inne procedury diagnostyczne, chociaz nie sg one
wymagane zgodnie zapisami w warunkach technicznych.

3.4. Przebudowa punktéw dostepowych.

Na stupach sg zamontowane punkty dostepowe. Schemat istniejgcy zostat
zobrazowany na rysunku nr 1. Na rysunku nr 2 jest zobrazowany schemat projektowany.
Wykonaé jego przebudowe punktéw dostepowych na nowe stupy. Przebudowa mufy
(skrzynki) swiattowodowej nie wymaga zmian materiatowych. Przy przebudowie
wykorzysta¢ obecnie zainstalowane materiaty. Zastosowa¢ nowe elementy mocujgce
(tasmy, spinki).

Przebudowa swiattowodowego punktu dostepowego (dystrybucyjnego) wymaga
doktadnego planowania i precyzyjnego wykonania. Na poczatek trzeba ocenié stan
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techniczny istniejgcego punktu dostepowego oraz nowego stupa. Przygotowaé plan
dziatania uwzgledniajgc konfiguracje Swiattowodow i mocowan. Nowy stup przygotowac
pod kagtem montazu sprzetu w odniesieniu do uchwytéw. Elementy muszg by¢ przeniesione
precyzyjnie na nowy stup z uwzglednieniem odpowiedniej orientacji i umiejscowienia ztgcz
Swiattowodowych, aby zapewni¢ tatwy dostep i konserwacje. Kable utozy¢ doktadnie w
takiej samej konfiguracji, jak na starym stupie.

3.5. Przebudowa stelazy zapasu.

Na stupach sg zamontowane punkty dostepowe. Schemat istniejgcy zostat
zobrazowany na rysunku nr 1. Na rysunku nr 2 jest zobrazowany schemat projektowany.
Wykonaé przebudowe stelazy zapasu na nowe stupy. Przebudowa stelazy nie wymaga
zmian materiatowych, za wyjatkiem elementéw mocujgcych (zastosowaé nowe materiaty).

Przebudowa stelaza zapasu kabla swiattowodowego ze starego stupa na nowy stup
polega na demontazu i ponownym zamontowaniu stelaza wraz z kablem $wiatfowodowym
na nowym stupie. Przed przystgpieniem do przebudowy przygotowaé odpowiednie
narzedzia i sprzet. Wykona¢ demontaz wszelkich mocowan i zabezpieczen trzymajacych
stelaz na starym stupie. Nastepnie delikatne zwolni¢ napiecia kabla swiattowodowego na
starym stupie, aby unikngé uszkodzen. Zdemontowac¢ stelaz wraz z kablem
Swiattowodowym ze starego stupa.

Montaz stelaza na nowym stupie wykonac¢ zapewniajgc odpowiednig stabilnos¢ i
wytrzymatos¢ konstrukcji. Starannie poprowadzi¢ zapas kabla sSwiattowodowego na
nowym stupie, unikajgc nadmiernego naprezenia. Nastepnie przywroéci¢ naprezenie kabla
Swiattowodowego na nowym stupie. Zabezpieczenie kabla i stelaza wykona¢ zgodnie z
wytycznymi branzowymi oraz normami bezpieczenstwa.

3.6. Budowa rurociggu kablowego oraz wprowadzenie rury na stup nr 1.

W istniejgcym stanie na stary stup nr 1 na rysunku 1 jest wprowadzony doziemny
kabel Swiattowodowy. Z uwagi na zapas kabla na stupie istniejg mozliwosci wykorzystania
materiatow do przebudowy infrastruktury technicznej na nowy stup. Prace rozpoczg¢ od
budowy rurociggu kablowego wykorzystujgc istniejagcg rure. Prace rozpocza¢ od
odpowiedniego przygotowania terenu. Usung¢ wszelkie przeszkody, takie jak kamienie czy
inne elementy, ktére mogtyby utrudni¢ proces. Na podstawie projektu rurociggu oraz
punktéw geodezyjnych wytyczy¢ trase, ktérg bedzie przebiegac rurocigg. Nastepnie
wykopad row o odpowiednich wymiarach i gtebokosci, zgodnie z normami branzowymi. Na
dnie rowu utozy¢ odpowiednie podtoze, takie jak piasek lub zwir, w celu zapewnienia
rownomiernej podpory dla kablowej rury. Po prawidtowym utozeniu rury, row stopniowo
zasypywac odpowiednim materiatem. Materiat materiatu odpowiednio zagescié¢ poprzez
ubijanie, zeby zapewnic¢ stabilnos¢ i trwatos¢ rurociggu kablowego. W potowie gtebokosci
rowu kablowego utozy¢ tasme ostrzegawcza z napisem ,Uwaga kabel swiattowodowy”,
zgodnie z normami branzowymi. Po zakonczeniu budowy rurociggu kablowego, przywrdécic

teren pierwotnego stanu. Usung¢ wszelkie slady robdét budowlanych, a teren
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zrekultywowad zgodnie z przepisami i wymogami lokalnymi. Przebieg rurociggu kablowego
podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W trakcie budowy rurociggu kablowego telekomunikacyjnego, nalezy przestrzegac
odpowiednich norm i standardéw branzowych, takich jak normy dotyczace kopania rowow,
ochrony kabli przed uszkodzeniami czy technik uktadania kablowych rur.

Rure wprowadzi¢ na stup oznaczony jako t02 zapewniajgc ochrone i zabezpieczenie
kabla swiattowodowego. W przypadku zbyt krétkiego zabezpieczenia kabla na stupie,
wykorzysta¢ dwudzielng rure do zwiekszenia dtugosci zabezpieczenia kabla stosujgc do
potaczenia rury ztgczke redukcyjng. Rura na stupie musi by¢ odporna na promieniowanie
UV. Przed rozpoczeciem procesu wprowadzania rury na stup, nalezy odpowiednio
przygotowac rure. Na stupie telekomunikacyjnym nalezy wyznaczy¢ trase, po ktérej rura
bedzie prowadzona. Trasa powinna uwzglednia¢ optymalne potozenie dla rury, aby
zapewnic¢ optymalng ochrone kabli i tatwy dostep do nich w przypadku konserwacji czy
napraw. Na stupie telekomunikacyjnym umieszcza sie odpowiednie uchwyty dystansowe
lub obejmy, ktére stuzg do mocowania rury. Dopuszcza sie zamienne zastosowanie tasmy
stalowej do mocowania rury. Uchwyty powinny by¢ solidne i stabilne, aby zapewni¢
bezpieczne podparcie rury. Podczas wprowadzania rury, nalezy zachowac ostroznos¢, aby
unikng¢ uszkodzen kabli wewnatrz rury oraz zapewni¢ rownomierne rozfozenie rury na
stupie.

3.7. Oznaczenia linii infrastruktury.

Na caty odcinku przebudowanej infrastruktury wykonaé oznaczenie elementéw
infrastruktury Nexera Sp. z 0.0. zgodnie z zatgczonymi rysunkami nr 1 i nr 2. W
przypadku watpliwosci sposdb oznaczenia uzgodni¢ z pracownikiem wykonujgcym
nadzor wtascicielski.

3.8. Badania i pomiary
Brak wymagan w zakresie pomiaréw powykonawczych.
3.9. Demontaz elementow.

W ramach kompleksowej przebudowy infrastruktury swiattowodowej: kabel,
stelaze i punkt dostepowy, sg przenoszone na nowe stupy. Proces ten obejmuje
doktadny demontaz oraz ponowny montaz, zapewniajgc petng zgodnos¢ konfiguracyjna
ze stanem istniejgcym. W przypadku ewentualnych pozostatosci wykonaé¢ demontaz i
odpowiednig utylizacje, szczegdlnie dla materiatdw podlegajacych tym wymogom.

3.10. Zasady BHP przy budowie kabli

Prace zwigzane przebudowaq infrastruktury technicznej wykonywane beda w
pasie drogowym drogi powiatowej. Prace prowadzone w strefach kolizji stanowig
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ przy
zatadunku, roztadunku oraz odpowiednim, bezpiecznym transporcie elementdéw
stosowanych przy realizacji zdania.
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Budowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu rygorow bezpieczenstwa i
dyscypliny. Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z
dokumentacjg, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz udzieli¢ instruktarzu.
Poinformowaé pracownikdw o sposobie zachowania sie podczas budowy kabla.
Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w kamizelki ochronne, rekawice robocze oraz inne
srodki ochrony osobistej. Nalezy zadba¢ o okresy uzywalnosci wszystkich srodkow
ochrony osobistej.

Nalezy codziennie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom technicznym Orange Polska
miejsca prowadzenia prac.

Prace zwigzane z przebudowa kabli prowadzi¢ z podnos$nika koszowego stosujac
zasady BHP.
4. ZESTAWIENIE MATERIALU

Zakres przebudowy sieci nie obejmuje zwiekszenia materiatéw w odniesieniu do
kabli swiattowodowych, stelazy zapaséw, skrzynki dostepowej. Do mocowania
elementéw infrastruktury sSwiattowodowej stosowa¢ nowe materiaty (uchwyty
odciggowe, nierdzewne tasmy stalowe, spinki).

5. UWAGI KONCOWE
5.1. Wymagane nadzory

e Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normami BHP.

e Postepowac zgodnie z wytycznymi w warunkach.

e Przed przystgpieniem do prac obowigzuje komisyjny odbiér placu budowy z udziatem
przedstawiciela Orange Polska S.A. Zalecane jest wykonanie dokumentacji
fotograficznej.

e Obowigzuje komisyjny odbior robdt z udziatem przedstawiciela Orange Polska S.A. i
Inwestora.

e W przypadku uszkodzenia lub nielegalnego wejscia na urzadzenia, sprawca bedzie
obcigzony kosztami usuniecia awarii, kosztami przywrdcenia do stanu pierwotnego oraz
kosztami roszczen osob trzecich.

6. ZAtACZNIKI
e Warunki Techniczne — Nexera Sp. z 0.0.
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6.1. Warunki techniczne — NEXERA.

[\J [_\// D A
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NOWE MOZUWOSCI CYFROWEGO SWIATA
wwnw.nexera.pl

Nr: PIA-319266_2023.03.22_1#726 Warszawa, 22-03-2023

Gmina Belchatow
ul. Kosciuszki 13
97-400 Belchatow

Whioskodawca: Pracownia Inzynierii Drogowej
Kamil Milczak
ul. Adamow 28, 97-400 Betchatow
Tel: 608-495-485

e-mail: pid.milczak@gmail.com

WARUNKI TECHNICZNE

Szanowni Panstwo,
w odpowiedzi na Panstwa wniosek z dn. 13.02.2023 z prosbg o wydanie warunkow na zabezpieczenie
i przebudowe sieci Nexera w zwigzku z inwestycja rozbudowy drogi powiatowej przedstawionej w projekcie
dotyczacym zamierzenia inwestycyjnego:

* Inwestor: Gmina Beichatow

* Dokumentacja: Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadow
Lokalizacja: Dz. nr 188, obr. 37 Zawadow, gmina Betchatow, powiat Betchatow, woj. todzkie, DP
1915E

informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg siecig telekomunikacyjng NEXERA Sp z o.0.
znajdujacy sie w kanalizacji doziemnej wiasnej oraz na istniejgcej podbudowie stupowej PGE Dystrybucja oraz
Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac
przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycjg,
Zwracajac szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia
terenu. DIa odcinkéw przebudowanych wymagane jest przejecie gwarancji przez Inwestora. Okres gwarancji
wynosi 7 lat. Terminy liczone 53 od daty przekazania infrastruktury po przebudowie. Wykonawca przystepujac
do prac na infrastrukturze Nexera, zobowigzany jest do przestrzeganfa i stosowania standardow w zakresie
bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

= uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

= prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony operatora,

= oOznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng

W zwigzku z przebudowg drogi w miejscach kolizji z siecig Nexera nalezy przebudowac:
e kable Nexera zlokalizowane na istniejgcej podbudowie stupowej OPL wraz z istniejgcym osprzetem
i przytaczeniami:
o EQ0226209-EQ0226256-01 — 12FO
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EQ0226209-£Q0226173-01 — 48FO0
EQ0226173-£Q0226211-01 - 48FO0
EQ0226211-£Q0226258-01 — 12FO
EQ0226211-£Q0226231-01 - 12FO
EQ0226211-£Q0226213-01 - 48F0
EQ0226213-EQ0226175-01 — 48FO0
o EQ0226175-EQ0226228-01 - 48F0
e Kable Nexera zlokalizowane na istniejacej podbudowie stupowej PGE wraz z istniejgcym osprzetem
i przytaczami
o EQ0226207-£EQ0226171-01 - 48FO
o EQ0226207-£EQ0226294-01 - 12FO
o EQ0226334-£EQ0226207-01 - 48FO0
e kable Nexera zlokalizowane w istniejgcej kanalizacji wiasnej Nexera 4x14/10 oraz 3xHDPE4Omm wraz z
istniejgcym osprzetem i przytgczami, oraz w studni kablowej UB0166764A
o EQ0226207-£EQ0226171-01 - 48FO0
o EQ0226171-EQ0226209-01 - 48F0

O 0 0 0 o0 o0

Projektowana infrastruktura drogowa jest w kolizji z istniejgcg siecia Nexera znajdujgcy sie na istniejgcej
podbudowie stupowej oraz w kanalizacji doziemnej wiasnej. W przypadku infrastruktury dzierzawionej, Nexera
Sp z 0.0. jako dzierzawca, moze uzgodni¢ projekt przebudowy sieci dopiero po zatwierdzeniu projektow
przebudowy przez podmiot bedacy gestorem podbudowy stupowe;j.
W przypadku przebudowy kabli wymagana przebudowa od ztacza do ztgcza, wymagane odtworzenie stanu
istniejgcego. Przebieg graficzny sieci Nexera zostat przedstawiony na zatgczniku graficznym , PIA-319266_Sie¢
Nexera.dwg”.

Jednoczesnie informujemy, ze w pozostatej czesci drogi powiatowej znajduje sie sie¢ Nexera.
W przypadku przebudowy sieci Nexera na pozostatym obszarze nalezy wystapic o warunki techniczne
przebudowy sieci.
Korespondencje prosze kierowac na adres: uzgodnij@nexera.pl

Z uwagi na technologie prowadzonych robot nalezy opracowac projekt zabezpieczen lub przebudowy wg

.....

Przebudowa infrastruktury Nexera Sp. z 0.0. nie moze generowac niewymaganych i nieuzgodnionych przerw

w swiadczeniu ustug.

Ogolne warunki techniczne przebudowy infrastruktury Nexera

1. Przeprojektowanie oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. W celu likwidacji kolizji nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt wykonawczy
i budowlany (jesli wymagany) dla przebudowy linii swiattowodowej NEXERA.

3. Dokumentacja projektowa powinna spetniac wymagania Prawa Budowlanego, a takze zostac sporzadzona
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku infrastruktury na ktorej zainstalowane s3 kable telekomunikacyjne Nexery projekt nalezy
uzgodnic z gestorem tej infrastruktury.
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4. Przebudowywang siec nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i siec zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnic zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Nexera. Zobowigzany jest rowniez do
pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

5. Materiaty wykorzystane do przebudowy muszg miec parametry nie gorsze niz aktualnie zastosowane.

6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli swiattowodowych zostang
udzielone przez operatora, jednakze nie zwalnia to projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

7. W zwigzku z tym, ze ilosc sieci moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania niniejszych warunkow do czasu
rozpoczecia przebudowy infrastruktury, Inwestor jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli
znajdujacych sie w obszarze objetym niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania
Inwestorowi placu budowy.

8. Projekt nalezy przestac uzgodnic z Nexera przesytajac na adres e-mail: uzgodnij@nexera.pl lub Nexera Sp.
2 0.0. al. Jana Pawta 11 29, 00-867 Warszawa.

9. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Nexera projektem a takze pod
scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych operatora.

10. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

11. Rozpoczecie prac, dla zatwierdzonego przez Nexere projektu, musi poprzedzic¢ zgloszenie przestane
z wyprzedzeniem minimum 21 DR (dni roboczych) na adres utrzymanie@nexera.pl. Wykonywanie prac na
sieci Nexera bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci i bedzie zgtaszane organom scigania.

Zgtoszenie powinno zawierac:
a. harmonogram prowadzenia prac
b. niniejsze uzgodnienie
c. kontakt do kierownika robot
d. dokumenty wymagane prawem budowlanym z kopia zatwierdzenia projektu przez operatora oraz
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

12. Z uwagi na ustugi jakie Nexera swiadczy na rzecz OSE (Operator Sieci Edukacyjnej), opracowujac
harmonogram, przerwy w 13cznosci nalezy ograniczy¢ do minimum i alokowac poza godzinami pracy
placowek oswiatowych. Kazda przerwa wymaga zgioszenia na adres utrzymanie@nexera.pl w celu
wyznaczenia i nadzorowania prac planowych. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci

telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic o tym fakcie
Operatora dzwonigc do Centrum Nadzoru Sieci tel. 22-233-07-01, e-mail: utrzymanie @nexera.pl

13. Dla przebudowane] infrastruktury nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza, dostarczyc
inwentaryzacje geodezyjna, protokoty odbiorow od gestorow podbudowy dzierzawionej, oraz zarzagdcow
lub wiascicieli nieruchomosci.

14. Realizacje prac zgodnie z niniejszym uzgodnieniem potwierdzi¢ notatkg stuzbowg lub protokotem odbioru
(przy udziale Nexera). Dotaczy¢ dokumentacje fotograficzng prac ulegajgcych zakryciu.

15. Z uwagi na zmiane trasy infrastruktury Nexera nalezy dostarczyc:

a. szkice geodezyjne - najpoziniej w dniu odbioru.
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b. inwentaryzacje geodezyjng przebudowanej infrastruktury w wersji elektronicznej (w plikach
dxf oraz pdf) w terminie do 3 mies od odbioru.
16. Odptatnosc za niniejsze warunki techniczne nalezy wniesc zgodnie z trescig fa-ry vat. Odptatnosc z tytutu:
uzgodnienia projektu, asysty technicznej i odbioru obcigzy Inwestora i naliczona zostanie zgodnie
z cennikami Nexera oraz gestorow podbudowy dzierzawionej.
17. Niniejsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Zatqczniki:
1. KIA-359220_Sie¢ Nexera.dwg

Opracowat: Zatwierdzit:

Ewelina Koziet Wojciech Pietrzycki

Asystent Projektanta Projektant

Tel. 727 620 361 Tel. 727 651 139

e-mail: ewelina.koziel@iris-poland.com e-mail: wojciech.pietrzycki@iris-poland.com
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7. RYSUNKI

1. Schemat przebudowy sieci NEXERA — stan istniejacy.
2. Schemat przebudowy sieci NEXERA — stan projektowany.
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Stup nr 01 drewniany w szcz. z podporg bez

Stup nr 04 kablowy blizniak zb. 2x8,5m.

Stup nr 03 drewniany w szczudle z podporg bez
szcz.; Przebudowac kable NEXERY na nowy stup
w lokalizacji t04.

szcz.(kablowy - wychodzi kabel nexery).
Wprowadzenie kabla NEXERY.

Przebudowac na nowy stup
w punkcie t02.

Rurocigg kablowy HDPE 40/3,7mm.; L=2,0m
Rurocigg firmy NEXERA, proj.

EQ0226209-WA Direct Drop-01

2NAD-48m-SZ 48m

Stup nr 01, 2xSZT 8,5m zblizniaczony.

Jest to pierwszy stup w linii, ustawienie stupa -
otwory stupa w przciwnym kierunku do
przegiegu linii.Stup wt. Orange.

Stup nr 02 1xSZT 7.0m.
Przebudowac kable NEXERY na
nowy stup w punkcie t03.

EQ0226209-EQ0226173-01
48NA-144m-SZ 30m

Przebudowac infrastrukutre na nowy stup.

EQ0226173-EQ0226211-01
48NA-144m-SZ 30m

Stup nr 05 1xSZT 7.0m.

do usuniecia. Kable przebudowac

na nowy stup t07.

EQO0226211-WA Direct Drop-04
2NAD-96m-SZ 96m

EQ0226211-EQ0226258-01
12NA-86m-SZ 30m

EQ0226211-WA Direct Drop-01
2NAD-80m-SZ 80m

Ul

ZN-10\

1 HPs

-85

EQ0226211-EQ0226231-01
12NA-89m-SZ 30m

Stup nr 07 drewniany bez szcz. do usuniecia.

Kable przebudowac na
nowy stup nr t09.

do usuniecia. Kable
przebudowac na
nowy stup nr t08.

+

EQO0226213-WA Direct Drop-02
2NAD-55m-SZ 55m

EQ0226211-EQ0226213-01
48NA-148m-SZ 30m

85

Stup nr 08 drew. w szczudle

do usunigcia. Kable do przebudowy na

stup nr t10

EQ0226213-EQ0226175-01

. 48NA-98m-SZ 30m

EQ0226175-EQ0226228-01
48NA-86m-SZ 30m

EQO0226173

B
EQ0226209-EQ0226256-01
12NA-87m-SZ 30m OPL 03/3
01 OPL 03/2 FDP BGLE/01/08
EQ0226256
BGLE/01/09
65
- (A I
P 1x 2FCP-1:8/288-72 Ll
y EQ0226209 | zg &0 1H
T &9 1 Fiis EQ0226256-WA Direct Drop-02 |
1 1P [ 62 2NAD-44m-SZ 44m
9
1 Hids |63
64 \~t-02 EQ0226209-WA Direct Drop-02 EQO2208 13 ¥er Daroct Drop-01

2NAD-33m-SZ 33m

t-03
EQO0226173-WA Direct Drop-02
2NAD-43m-SZ 43m

zblizniaczony

Stup nr 02

EQ0226256-WA Direct Drop-01 )
1xSZT 8,5m

2NAD-41m-SZ 41m

2NAD-43m-SZ 43m

UA@ CONSTRUCTION

2

Ist. stup drew. w
szczudle z podporg. Nie
podlega przebudowie.

Q0226175-WA Direct Drop-02
2NAD-43m-SZ 43m

OPL 03/8
OPL 03/5 OPL 03/6 1x 2FCP-1:8/288-72 1x 2ECP-1:8/72-48
OPL 03/4 EQ0226213 BGLE/01/03 EQ0226 175
FDP BGLE/01/05 FDP BG03A/01.06B-07A/K /
CP-1:8/72-4 BGLE/01/07 EQ0226258
K Vi
EQ0226258-WA Direct Drop-01 BGO3A/01.078/K . | L o7
8 2NAD t-06 LZ%SJ 2 | 08 £09 o 1 Hips 1 HPs
B - T 7 ¢ a1HPs 1 kiPs 1 ks | 48 a7
€8 w . - 49 -
K 1 hiPs 1 hi2s | 1 Fitds a1 20 T
5 54 1Hes | |92
1 HRg = —
57 — _U_H_U_l - 53 —I—I'U'l EQQ0226175-WA Direct Drop-01
‘ ; 2NAD-37m-SZ 37m
1 Hﬁ;
—_— 1
_ S Q0226211-WA Direct Drop-02 J g1
EQ0226258-WA Direct Drop-02 2NAD-42m-SZ 42m
2NAD-38m-SZ 38m ‘
EQO0226231-WA Direct Drop-0 R ; :
9NAD-52m-SZ 52m EQOZ%&%S_%%PS';G%%OP o1
Rurocigg kablowy HDPE 40/3,7mm Q0226213-WA Direct Drop-0f
L=2,5m. wt. Orange Stup nr 06 . 2NAD-50m-SZ 50m
Stup nr 05 1xSZT 8,5m EQ0222?\12'A18-\:;\QA Dslrze%tSDrop-OB
1xSZT 8,5m ~SoMeSE S5
Stup nr 04 ZX?Sf;[; ,;r50ri
oxS7T EQ0226211-WA Direct Drop-0 _ Stup nr 07 g
. _ - EQ0226231-WA Direct Drop-0 . iZnj
Q0226173-WA Direct Drop-03 zblizniaczony 8,5m 2NAD-39m-SZ 39m Q NAD.A7m 87 37T 1XSZT 8,5m zblizniaczony

OPL 03/9 OPL 03/10
BGLE/01/02
EQ0226228-WA Direct Drop-02
Q 2NAD-31m-SZ 31m
. B
H]ﬁgv ‘C _}‘7 1x Zng—l:g/

1 HPs | IXIIECP-1:8/144
| 46 o s 4'2‘3 EQ0226}28
= A— |

1 Hbs ———
45

Q0226228-WA Direct Drop-01
2NAD-43m-SZ 43m

Legenda

Stup Orange d

0 przebudowy

Nowy stup Orange

107-t10  Oznaczenia obiektow telek.
Pozostate oznaczenia na rysunku.
INWESTOR
GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13
97-400 BELCHATOW
JEDNOSTKA
(CSrracowna
Kamil Milczak, Adamoéw 28, 97-400 Betchatow
tel: 608-459-485, pid.milczak@gmail.com
ZADANIE
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1915E
W MSC. ZAWADOW
DAz PROJEKT WYKONAWCZY

OPRACOWANIA

TYTUL RYSUNKU

Schemat przebudowy sieci wi. NEXERA

S

tan istniejacy

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO |
NUMER UPRAWNIEN

BRANZA

PODPIS

PROJEKTANT

inz. Florian Kocinski
LOD/0433/ZH1T/05

TELEKOMUNIK

Moo

Y,

PROJEKTANT

DATA

07.2023

SKALA BRANZA

1:500

TELEKOMUNIK.

NR RYS.




~ 1HPs
Stup nr 03 drewniany w szczudle z podporg bez szcz.; Stup nr 04 kablowy blizniak zb. 2x8,5m. Stup nr 05 1xSZT 7.0m. : Stup nr 07 drewniany bez szcz. do usunigcia.
Przebudowac kable NEXERY na nowy stup w lokalizacji Przebudowac infrastrukutre na nowy stup. do usuniecia. Kable przebudowac Kable przebudowac na Stup nr 08 drew. w szczudle
t04. na nowy stup t07. nowy stup nr t09. do usuniecia. Kable do przebudowy na Legenda
stup nr t10
Stup nr 02 1xSZT 7.0m. EQ0226211-WA Direct Drop-04
St 01 d. : d b Przebudowac kable NEXERY na 2NAD-96m-SZ 96m Stup nr 06 1xSZT 7.0m
up nr rewniany w szpz. Z podporg bez nowy stup w punkcie t03. do usuniecia. Kable >< Stup Orange do przebudowy
szcz.(kablowy - wychodzi kabel nexery). przebudowac na
Wprowadzenie kabla NEXERY. nowy stup nr t08
Przebudowac na nowy stup EQOngjZAléetig?gOZgBOl + ' + + + U@ CONSTRUCTION o Nowy stup Orange
w punkcie t02. @
2
1 HR¢ EQ0226213-WA Direct Drop-02 t01-t10  Oznaczenia obiektow telek.
DA EQ0226211-WA Direct Drop-01 2NAD-55m-SZ 55m
P 2NAD-80m-SZ 80m Ist. stup drew. w _
Y" EQ0226173-EQ0226211-01 szczudle z podporag..N/e Pozostate oznaczenia na rysunku.
= 48NA-144m-SZ 30m EQ0226211-EQ0226213-01 = podiega przebudowie.
Ul 48NA-148m-SZ 30m =
; 7N - EQ0226213-EQ0226175-01
Rurocigg kablowy HDPE ZN-10 EQ0226211-EQ0226231-01 Q 48N A-98mq—)SZ 20m EQ0226175-EQ0226228-01
40/3.7mm.: L=2.0m " 12NA-89m-SZ 30m 48NA-86m-SZ 30m
. . . 86
Rurocigg firmy NEXERA, proj. 8 86
OPL 03/8 OPL 03/10
HDPE 40mm (x1) OPL 03/6 OPL 03/7 OPL 03/9
6m EQ0226209-EQ0226173-01 OPL 03/5 ~_20m :
48NA-144m-SZ 30m 1x 2FCP-1:8/288-72 BGLE/01/03 1x 2FCP-1:8/72-48
EQ0226209-EQ0226256-01 OPL 03/4 BGLE/01/05 EQ0226213 : BGLE/01/02 1x 2FCP-1:8
12NA-87m-SZ 30m 47m 50m FDP BGO03A/01.06B-07A/K EQ0226175 :
BGLE/01/07 FoP £002262 : 1x 1FCP-1:8/144
OPL 03/3 1x 2FCP-1:8/72-48 EQ0226258 ) Q0226231 s7m EQ0226228
t-01 Jom \|/ EQ0226173 20m . 51m - arm |
v o7 L 2FCP-1:9208.72 05 —— | SO
EQ0226256 e 89 EQ0226258-WA Direct Drop-Ol L E 0226211 — | t 09 — o \‘ v
[ A 2NAD-49m-SZ 49 — 09 : U9 — . . | - sTO i
/ OPL 03/2 49m Im K 7m 6¢ | " 1 " ,, —— | | 1 Hips 12“;5 1 HPs —— 1hRs L MWESTOR GMINA BELCHATOW
— 9 PLO571886____ i S 1 KiPs 1 S | “ UL. KOSCIUSZKI 13
==257Y "M — 1 — wHPs 5"‘5 Aﬂg 4 T L 46 44 97-400 BELCHATOW
ooz 7K | 0 — | 1 Hes | 1tiRs o1 [— A
>y oo--c 1x 2FCP-1:8/288-72 i ‘ | -
£33 1 #Ps gf | 52 1 1bs —— JEDNOSTKA
o EQ0226209 2 60 1 5 1 M | 54 1 s ) 7@ B 45 PROJEKTOWA Egﬁeggwgg,!,é
7 1 Hi2s = J-I—D:I]—l 53
- €9 62 L 57 S EQ0226175-WA Direct Drop-01 — Kamil Milczak, Adamow 28, 97-400 Bechatow
b t-02 1 HPs | 0L ] EQ0226256-WA Direct Drop-02 - 2NAD-37m-SZ 37m g1 i tel: 608-459-485, pid.milczak@gmail.com
. 2NAD-44m-SZ 44m — 1
! BHZS —03 Rurocigg kablowy HDPE 40/3,7mm QOZ%?\IZAlé-X\éA DsirzeitzDrOP-OZ ? gt Q0222?\12‘A2§-L\{\QA DSirZeithrop-Ol ZAPANIE bR ZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1915E
- —r EQ0226173-WA Direct Drop-01 L=2,5m e m Q0226213-WA Direct Drop-04 e m WMSC. ZAWADOW
Q0226209-WA Direct Drop-02 ZNAD-38m-SZ 38m wt. Orange Ship nr 04 2NAD-50m-SZ 50m
2NAD-33m-SZ 33m t-03 04 2xSIT EQ0226231-WA Direct Drop-0 o
- ol 2NAD-52m-SZ 52m ) . ) A
EQ0226209-WA Direct Drop-01 EQ0226173-WA Direct Drop-02 zblizniaczony 8,5m EQOZ%E%S_X‘;% Pslrze%ﬁqmp 01 OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY
2NAD-48m-SZ 48m EQ0226256-WA Direct Drop-01 INAD-43m-SZ 43m EQ0226258-WA Direct Drop-0
gl 2NAD-41m-SZ 41m 2NAD-38m-SZ 38m Stup nr 06 _ TYTULRYSUNKU  Schemat przebudowy sieci wi. NEXERA
Stup nr 05 1xSZT 8.5m EQOZZZ?\IZ,&LS-\:Q{SA DS'fZeCSISDFOP-O?» Q0226175-WA Direct Drop-02 projekt przebudowy
_ 1xSZT 8,5m ~om- m 2NAD-43m-SZ 43m
Stup nr 01, 2xSZT 8,6m zblizniaczony. _ - 08 FUNKCJIA NUMER UPRAWNIE BRANZA PODPIS
Jest to pierwszy stup w linii, ustawienie stupa - otwory stupa w Stup nr 03 2xSZT tup nr inZ. Florian Kocinski C
przciwnym Kierunku do przegiegu linii.Stup wt. Orange. 8,6m EQ0226211-WA Direct Drop-0 Stup nr 07 2xSZT 8,5m PROJEKTANT || 55/0433/7H1T/05 TELEKOMUNIK.@M Y|
Sfup nr 02 Zb/lZnIaCZOHy 2NAD-39m-SZ 39m EQ0226231_WA Direct DrOp-O 1XSZT 8, 5m Zb/lZnIaCZOHy PROJEKTANT
1xSZT 8,6m FQ0226173-WA Direct Drop-03 2NAD-37m-SZ 37m
DATA SKALA BRANZA NR RYS.
07.2023 | 1:500 TELEKOMUNIK. 2

2NAD-43m-SZ 43m




