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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Inwestor 
Inwestorem zadania jest Gmina Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400Bełchatów. 

1.2. Podstawa opracowania 
 Dokumentację wykonawczą budowy kabla światłowodowego wykonano na 
podstawie: 
Zamówienia od Inwestora; 
 Aktualnie obowiązujących przepisów, Polskich Norm i zarządzeń branżowych oraz Norm 

Zakładowych Orange Polska S.A.; 
 Warunków Technicznych ( Formularz 1K uzyskanych od Orange Polska S.A.); 
 Warunków technicznych uzyskanych od Nexera Sp. z o.o.;  
 Wizji w terenie. 
Niezależnie od postanowień niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowy i 
uporządkowanie terenu po jej zakończeniu są zgodne z niżej wymienionymi normami: 
Normy Zakładowe Orange Polska S.A. 
ZN-96-TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-15 OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
obiektami budowlanymi. Ogólne wymagania i badania. 
ZN-96-TP S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i 
badania. 
ZN-15 OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i 
badania.  
ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 
przyłączeniowa. Wymagania i badania.  
USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) 
USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r. „Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z 
późniejszymi zmianami." 
USTAWA z dn. 7 maja 2010r.  o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. 
U. nr 2010 nr 106 poz. 675) z późniejszymi zmianami. 
USTAWA z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z 
późniejszymi zmianami). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 26 października 2005r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. 

2. PRZEDMIOT PROJEKTU 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej firmy Nexera Sp. 

z o.o. w miejscowości Zawadów, gm. Bełchatów wiejska, od posesji 46 do posesji 64. 
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Przebudowa kabli światłowodowych oraz osprzętu kabli światłowodowych związana jest ze 
zmianą lokalizacji podbudowy słupowej, której właścicielem jest Orange Polska S.A. 

2.1. Zakres rzeczowy opracowania. 
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje przebudowę sieci kolidującej z przebudową 

drogi powiatowej w miejscowości Zawadów. Realizacja na podstawię warunków 
technicznych Nexera Sp. z o.o. w odniesieniu do infrastruktury światłowodowej oraz na 
podstawie warunków technicznych Orange Polska w odniesieniu do zmiany lokalizacji 
posadowienia słupów Orange Polska. 

Z uwagi na zainstalowaną infrastrukturę wł. Nexera Sp. z o.o. na słupach Orange 
Polska w pierwszej kolejności zostanie wykonana przebudowa słupów 
telekomunikacyjnych. Przebudowa słupów nie jest przedmiotem niniejszego projektu. 

2.2. Uzgodnienia. 
Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z: 

 Nexera Sp. z o.o., 
2.3. Projekty powiązane. 

 Projekt budowlany (PZT, PAB, PT) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. 
Zawadów”. 

 Projekt wykonawczy przebudowy sieci ORANGE POLSKA w odniesieniu do podbudowy 
słupowej i sieci kablowej. 

3. OPIS TECHNICZNY 
3.1. Stan istniejący. 

 Zgodnie z rysunkiem nr 1 na odcinku drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadów, 
od posesji 46 do 64 są posadowione słupy telekomunikacyjne, na których zamontowana 
jest infrastruktura telekomunikacyjna własności firmy Nexera Sp. z o.o. W zawiązku z kolizją 
przy przebudowie drogi powiatowej zachodzi konieczność zmiany posadowienia słupów 
telekomunikacyjnych oraz konieczność przebudowy infrastruktury technicznej Nexera Sp. 
z o.o. na nowe słupy. Niniejszy projekt dotyczy przebudowy sieci Nexera Sp. z o.o.. 
 W istniejącym stanie na słupach od 1 do 8 są zainstalowane kable światłowodowe 
typu, stelaże zapasów, oraz punkty dystrybucyjne (mufy, skrzynki przełączeniowe). 
Schemat istniejący sieci został zobrazowany na rysunku nr 1. 

3.2. Budowa słupów telekomunikacyjnych wł. Orange Polska. 
Zgodnie z rysunkiem 1 będą przebudowane slupy telekomunikacyjne Orange 

Polska. Zestawienie słupów do budowy z oznaczeniem geodezyjnym punktu obrazuje 
poniższa tabela: 

Nr punktu Oznaczenie słupa na rysunku Specyfikacja 
t-02 Słup nr 01 2xSŻT 8,5m. (słup bliźniaczy) 
t-03 Słup nr 02 1xSŻT 8,5m. 
t-04 Słup nr 03 2xSŻT 8,5m. (słup bliźniaczy) 
t-06 Słup nr 04 2xSŻT 8,5m. (słup bliźniaczy) 
t-07 Słup nr 05 1xSŻT 8,5m. 
t-08 Słup nr 06 1xSŻT 8,5m. 
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Nr punktu Oznaczenie słupa na rysunku Specyfikacja 
t-09 Słup nr 07 1xSŻT 8,5m. 
t-10 Słup nr 08 2xSŻT 8,5m. (słup bliźniaczy) 

 Po posadowieniu nowych słupów, przed likwidacją starych słupów, przebudować 
kable i osprzęt światłowodowy na nowe słupy zgodnie z rysunkiem nr 1. 

3.3. Przebudowa kabli światłowodowych. 
Na słupach od 1 do 8 są zainstalowane następujące kable światłowodowe: 

 EQ0226209-EQ0226256-01 – 12FO 
 EQ0226209-EQ0226173-01 – 48FO 
 EQ0226173-EQ0226211-01 – 48FO 
 EQ0226211-EQ0226258-01 – 12FO 
 EQ0226211-EQ0226231-01 – 12FO 
 EQ0226211-EQ0226213-01 – 48FO 
 EQ0226213-EQ0226175-01 – 48FO 
 EQ0226175-EQ0226228-01 – 48FO 

Na rysunku nr 1 został zobrazowany schemat istniejący kabli wraz z osprzętem. 
Rysunek nr 2 zawiera stan projektowany. Po wstawieniu nowych słupów przebudować 
kabel światłowodowy na nowe słupy. Przebudowa kabli nie powinna wymagać zmiany 
materiałowej w zakresie kabli, osprzęt zastosować nowy. 

Przed rozpoczęciem przebudowy należy dokładnie ocenić warunki terenowe, 
sposób prowadzenia kabla światłowodowego, odległość między słupami oraz inne czynniki 
wpływające na przełożenie. Należy również uzyskać odpowiednie zezwolenia. Przebudowę 
kabla wykonać poprzez przygotowanie starego słupa (demontaż kabli), jak i przygotować 
nowe słupy w odniesieniu do uchwytów i lokalizacji kabla. Przebudowa powinna być 
wykonana w sposób analogiczny do istniejącego stanu w odniesieniu do miejsca 
zainstalowania kabli innych operatorów. Podczas przebudowy zachować ostrożność przy 
przekładaniu kabla na nowy słup. Unikać nadmiernego naprężania i skręcania. Po 
umieszczeniu kabla na nowym słupie, zachować prawidłowe przyłączenie do infrastruktury 
światłowodowej. Po podłączeniu kabla należy przeprowadzić testy z Nexera Sp. z o.o., aby 
upewnić się, że łączność światłowodowa działa poprawnie. Mogą to być testy parametrów 
sygnału, sprawdzanie tłumienności i inne procedury diagnostyczne, chociaż nie są one 
wymagane zgodnie zapisami w warunkach technicznych. 

3.4. Przebudowa punktów dostępowych. 
Na słupach są zamontowane punkty dostępowe. Schemat istniejący został 

zobrazowany na rysunku nr 1. Na rysunku nr 2 jest zobrazowany schemat projektowany. 
Wykonać jego przebudowę punktów dostępowych na nowe słupy. Przebudowa mufy 
(skrzynki) światłowodowej nie wymaga zmian materiałowych. Przy przebudowie 
wykorzystać obecnie zainstalowane materiały. Zastosować nowe elementy mocujące 
(taśmy, spinki). 

Przebudowa światłowodowego punktu dostępowego (dystrybucyjnego) wymaga 
dokładnego planowania i precyzyjnego wykonania. Na początek trzeba ocenić stan 
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techniczny istniejącego punktu dostępowego oraz nowego słupa. Przygotować plan 
działania uwzględniając konfigurację światłowodów i mocowań. Nowy słup przygotować 
pod kątem montażu sprzętu w odniesieniu do uchwytów. Elementy muszą być przeniesione 
precyzyjnie na nowy słup z uwzględnieniem odpowiedniej orientacji i umiejscowienia złącz 
światłowodowych, aby zapewnić łatwy dostęp i konserwację. Kable ułożyć dokładnie w 
takiej samej konfiguracji, jak na starym słupie. 

3.5. Przebudowa stelaży zapasu. 
Na słupach są zamontowane punkty dostępowe. Schemat istniejący został 

zobrazowany na rysunku nr 1. Na rysunku nr 2 jest zobrazowany schemat projektowany. 
Wykonać przebudowę stelaży zapasu na nowe słupy. Przebudowa stelaży nie wymaga 
zmian materiałowych, za wyjątkiem elementów mocujących (zastosować nowe materiały). 

Przebudowa stelaża zapasu kabla światłowodowego ze starego słupa na nowy słup 
polega na demontażu i ponownym zamontowaniu stelaża wraz z kablem światłowodowym 
na nowym słupie. Przed przystąpieniem do przebudowy przygotować odpowiednie 
narzędzia i sprzęt. Wykonać demontaż wszelkich mocowań i zabezpieczeń trzymających 
stelaż na starym słupie. Następnie delikatne zwolnić napięcia kabla światłowodowego na 
starym słupie, aby uniknąć uszkodzeń. Zdemontować stelaż wraz z kablem 
światłowodowym ze starego słupa. 

Montaż stelaża na nowym słupie wykonać zapewniając odpowiednią stabilność i 
wytrzymałość konstrukcji. Starannie poprowadzić zapas kabla światłowodowego na 
nowym słupie, unikając nadmiernego naprężenia. Następnie przywrócić naprężenie kabla 
światłowodowego na nowym słupie. Zabezpieczenie kabla i stelaża wykonać zgodnie z 
wytycznymi branżowymi oraz normami bezpieczeństwa. 

3.6. Budowa rurociągu kablowego oraz wprowadzenie rury na słup nr 1. 

W istniejącym stanie na stary słup nr 1 na rysunku 1 jest wprowadzony doziemny 

kabel światłowodowy. Z uwagi na zapas kabla na słupie istnieją możliwości wykorzystania 

materiałów do przebudowy infrastruktury technicznej na nowy słup. Prace rozpocząć od 

budowy rurociągu kablowego wykorzystując istniejącą rurę. Pracę rozpocząć od 

odpowiedniego przygotowania terenu. Usunąć wszelkie przeszkody, takie jak kamienie czy 

inne elementy, które mogłyby utrudnić proces. Na podstawie projektu rurociągu oraz 

punktów geodezyjnych wytyczyć trasę, którą będzie przebiegać rurociąg. Następnie 

wykopać rów o odpowiednich wymiarach i głębokości, zgodnie z normami branżowymi. Na 

dnie rowu ułożyć odpowiednie podłoże, takie jak piasek lub żwir, w celu zapewnienia 

równomiernej podpory dla kablowej rury. Po prawidłowym ułożeniu rury, rów stopniowo 

zasypywać odpowiednim materiałem. Materiał materiału odpowiednio zagęścić poprzez 

ubijanie, żeby zapewnić stabilność i trwałość rurociągu kablowego. W połowie głębokości 

rowu kablowego ułożyć taśmę ostrzegawczą z napisem „Uwaga kabel światłowodowy”, 

zgodnie z normami branżowymi. Po zakończeniu budowy rurociągu kablowego, przywrócić 

teren pierwotnego stanu. Usunąć wszelkie ślady robót budowlanych, a teren  



str. 7 

zrekultywować zgodnie z przepisami i wymogami lokalnymi. Przebieg rurociągu kablowego 

podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W trakcie budowy rurociągu kablowego telekomunikacyjnego, należy przestrzegać 

odpowiednich norm i standardów branżowych, takich jak normy dotyczące kopania rowów, 

ochrony kabli przed uszkodzeniami czy technik układania kablowych rur. 

Rurę wprowadzić na słup oznaczony jako t02 zapewniając ochronę i zabezpieczenie 

kabla światłowodowego. W przypadku zbyt krótkiego zabezpieczenia kabla na słupie, 

wykorzystać dwudzielną rurę do zwiększenia długości zabezpieczenia kabla stosując do 

połączenia rury złączkę redukcyjną. Rura na słupie musi być odporna na promieniowanie 

UV. Przed rozpoczęciem procesu wprowadzania rury na słup, należy odpowiednio 

przygotować rurę. Na słupie telekomunikacyjnym należy wyznaczyć trasę, po której rura 

będzie prowadzona. Trasa powinna uwzględniać optymalne położenie dla rury, aby 

zapewnić optymalną ochronę kabli i łatwy dostęp do nich w przypadku konserwacji czy 

napraw. Na słupie telekomunikacyjnym umieszcza się odpowiednie uchwyty dystansowe 

lub obejmy, które służą do mocowania rury. Dopuszcza się zamienne zastosowanie taśmy 

stalowej do mocowania rury. Uchwyty powinny być solidne i stabilne, aby zapewnić 

bezpieczne podparcie rury. Podczas wprowadzania rury, należy zachować ostrożność, aby 

uniknąć uszkodzeń kabli wewnątrz rury oraz zapewnić równomierne rozłożenie rury na 

słupie. 

3.7. Oznaczenia linii infrastruktury. 
Na cały odcinku przebudowanej infrastruktury wykonać oznaczenie elementów 

infrastruktury Nexera Sp. z o.o. zgodnie z załączonymi rysunkami nr 1 i nr 2. W 
przypadku wątpliwości sposób oznaczenia uzgodnić z pracownikiem wykonującym 
nadzór właścicielski. 

3.8. Badania i pomiary 
Brak wymagań w zakresie pomiarów powykonawczych. 

3.9. Demontaż elementów. 
W ramach kompleksowej przebudowy infrastruktury światłowodowej: kabel, 

stelaże i punkt dostępowy, są przenoszone na nowe słupy. Proces ten obejmuje 
dokładny demontaż oraz ponowny montaż, zapewniając pełną zgodność konfiguracyjną 
ze stanem istniejącym. W przypadku ewentualnych pozostałości wykonać demontaż i 
odpowiednią utylizację, szczególnie dla materiałów podlegających tym wymogom. 

3.10.  Zasady BHP przy budowie kabli 
Prace związane przebudową infrastruktury technicznej wykonywane będą w 

pasie drogowym drogi powiatowej. Prace prowadzone w strefach kolizji stanowią 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Szczególną uwagę należy zwrócić przy 
załadunku, rozładunku oraz odpowiednim, bezpiecznym transporcie elementów 
stosowanych przy realizacji zdania. 
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Budowę należy prowadzić przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa i 
dyscypliny. Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z 
dokumentacją, przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielić instruktarzu. 
Poinformować pracowników o sposobie zachowania się podczas budowy kabla. 
Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki ochronne, rękawice robocze oraz inne 
środki ochrony osobistej. Należy zadbać o okresy używalności wszystkich środków 
ochrony osobistej. 

Należy codziennie zgłaszać odpowiednim służbom technicznym Orange Polska 
miejsca prowadzenia prac. 

Prace związane z przebudową kabli prowadzić z podnośnika koszowego stosując 
zasady BHP. 

4. ZESTAWIENIE MATERIAŁU 
Zakres przebudowy sieci nie obejmuje zwiększenia materiałów w odniesieniu do 

kabli światłowodowych, stelaży zapasów, skrzynki dostępowej. Do mocowania 
elementów infrastruktury światłowodowej stosować nowe materiały (uchwyty 
odciągowe, nierdzewne taśmy stalowe, spinki). 

5. UWAGI KOŃCOWE 
5.1. Wymagane nadzory 

 Wszystkie prace prowadzić zgodnie z normami BHP. 
 Postępować zgodnie z wytycznymi w warunkach. 
 Przed przystąpieniem do prac obowiązuje komisyjny odbiór placu budowy z udziałem 

przedstawiciela Orange Polska S.A. Zalecane jest wykonanie dokumentacji 
fotograficznej. 

 Obowiązuje komisyjny odbiór robót z udziałem przedstawiciela Orange Polska S.A. i 
Inwestora. 

 W przypadku uszkodzenia lub nielegalnego wejścia na urządzenia, sprawca będzie 
obciążony kosztami usunięcia awarii, kosztami przywrócenia do stanu pierwotnego oraz 
kosztami roszczeń osób trzecich. 

6. ZAŁĄCZNIKI 
 Warunki Techniczne – Nexera Sp. z o.o. 
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6.1. Warunki techniczne – NEXERA. 
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7. RYSUNKI 
1. Schemat przebudowy sieci NEXERA – stan istniejący. 
2. Schemat przebudowy sieci NEXERA – stan projektowany. 



SKALADATA BRANŻA NR RYS.

PROJEKTANT

PODPIS
BRANŻA

IMIĘ I NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEŃ

FUNKCJA

11 : 50007.2023

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA

ZADANIE

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

OPRACOWANIA

INWESTOR

Schemat przebudowy sieci wł. NEXERA

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1915E

W MSC. ZAWADÓW

Kamil Milczak, Adamów 28, 97-400 Bełchatów

tel: 608-459-485, pid.milczak@gmail.com

97-400 BEŁCHATÓW

PROJEKTANT

inż. Florian Kociński

LOD/0433/ZH1T/05

TELEKOMUNIK.

TELEKOMUNIK.

Stan istniejący

Słup Orange do przebudowy

Nowy słup Orange

Oznaczenia obiektów telek.

Pozostałe oznaczenia na rysunku.

t01-t10

UNDERCONSTRUCTION

55

1 HPs

84

1 HPs

86

1 HPs

85

1 HPs

57

1 HPs

53

1 HPs

64

1 HPs

63

1 HPs

62

1 HPs

60

1 HPs

59

1 HPs

58

2 HPs

56

1 HPs

54

1 HPs

52

1 HPs

51

1 HPs

50

1 HPs

49

1 HPs

48

1 HPs

47

1 HPs

46

1 HPs

45

1 HPs

44

1 HPs

1x 2FCP-1:8/72-48

EQ0226173

1x 2FCP-1:8/72-48

EQ0226175

1x 2FCP-1:8/288-72

EQ0226209

1x 2FCP-1:8/288-72

EQ0226211

1x 2FCP-1:8/288-72

EQ0226213

FDP

EQ0226231

FDP

EQ0226256

FDP

EQ0226258

1x 2FCP-1:8

1x 1FCP-1:8/144

EQ0226228

EQ0226211-EQ0226213-01

48NA-148m-SZ 30m

EQ0226209-EQ0226256-01

12NA-87m-SZ 30m

EQ0226209-WA Direct Drop-01

2NAD-48m-SZ 48m

EQ0226209-WA Direct Drop-02

2NAD-33m-SZ 33m

EQ0226256-WA Direct Drop-01

2NAD-41m-SZ 41m

EQ0226213-WA Direct Drop-01

2NAD-47m-SZ 47m

EQ0226213-WA Direct Drop-03

2NAD-35m-SZ 35m

EQ0226228-WA Direct Drop-01

2NAD-43m-SZ 43m

EQ0226228-WA Direct Drop-02

2NAD-31m-SZ 31m

EQ0226211-EQ0226258-01

12NA-86m-SZ 30m

EQ0226211-EQ0226231-01

12NA-89m-SZ 30m

EQ0226213-EQ0226175-01

48NA-98m-SZ 30m

EQ0226213-WA Direct Drop-04

2NAD-50m-SZ 50m

EQ0226256-WA Direct Drop-02

2NAD-44m-SZ 44m

EQ0226258-WA Direct Drop-02

2NAD-38m-SZ 38m

EQ0226211-WA Direct Drop-01

2NAD-80m-SZ 80m

EQ0226211-WA Direct Drop-03

2NAD-39m-SZ 39m

EQ0226211-WA Direct Drop-04

2NAD-96m-SZ 96m

EQ0226173-WA Direct Drop-03

2NAD-43m-SZ 43m

EQ0226211-WA Direct Drop-02

2NAD-42m-SZ 42m

EQ0226231-WA Direct Drop-01

2NAD-52m-SZ 52m

EQ0226175-WA Direct Drop-01

2NAD-37m-SZ 37m

EQ0226175-WA Direct Drop-02

2NAD-43m-SZ 43m

EQ0226209-EQ0226173-01

48NA-144m-SZ 30m

EQ0226173-EQ0226211-01

48NA-144m-SZ 30m

EQ0226175-EQ0226228-01

48NA-86m-SZ 30m

EQ0226173-WA Direct Drop-01

2NAD-38m-SZ 38m

EQ0226173-WA Direct Drop-02

2NAD-43m-SZ 43m

EQ0226258-WA Direct Drop-01

2NAD-49m-SZ 49m

EQ0226231-WA Direct Drop-02

2NAD-37m-SZ 37m

EQ0226213-WA Direct Drop-02

2NAD-55m-SZ 55m

U1

ŻN-10

OPL 03/2

OPL 03/3

OPL 03/4

OPL 03/5

OPL 03/6

OPL 03/7

OPL 03/8
OPL 03/9

OPL 03/10

Słup nr 08

2xSŻT 8,5m

zbliźniaczony

Słup nr 08 drew. w szczudle

do usunięcia. Kable do przebudowy na

słup nr  t10

Słup nr 06 1xSŻT 7,0m

do usunięcia. Kable

przebudować na

nowy słup nr  t08.

Słup nr 05 1xSŻT 7,0m.

do usunięcia. Kable przebudować

na nowy słup t07.

Słup nr 04 kablowy bliźniak żb. 2x8,5m.

Przebudować infrastrukutrę na nowy słup.

Słup nr 03 drewniany w szczudle z podporą bez

szcz.; Przebudować kable NEXERY na nowy słup

w lokalizacji t04.

Słup nr 02 1xSŻT 7,0m.

Przebudować kable NEXERY na

nowy słup w punkcie t03.

Słup nr 01 drewniany w szcz. z podporą bez

szcz.(kablowy -  wychodzi kabel nexery).

Wprowadzenie kabla NEXERY.

Przebudować na nowy słup

w punkcie t02.

Słup nr 07 drewniany bez szcz. do usunięcia.

Kable przebudować na

nowy słup nr  t09.

Słup nr 07

1xSŻT 8,5m

Słup nr 06

1xSŻT 8,5m

Słup nr 05

1xSŻT 8,5m

Słup nr 04

2xSŻT

zbliźniaczony 8,5m

Słup nr 03 2xSŻT 8,5m

zbliźniaczony

Słup nr 02

1xSŻT 8,5m

Słup nr 01, 2xSŻT 8,5m zbliźniaczony.

Jest to pierwszy słup w linii, ustawienie słupa -

otwory słupa w przciwnym kierunku do

przegiegu linii.Słup wł. Orange.

Rurociąg kablowy HDPE 40/3,7mm

L=2,5m. wł. Orange

Rurociąg kablowy HDPE 40/3,7mm.; L=2,0m

Rurociąg firmy NEXERA, proj.

t-02

t-01

t-03

t-04

t-06

t-07

t-08

t-09

t-10

t-05 Ist. słup drew. w

szczudle z podporą. Nie

podlega przebudowie.

BGLE/01/09

BGLE/01/08

BGLE/01/07

BG03A/01.07B/K

BGLE/01/05

BG03A/01.06B-07A/K

BGLE/01/03

BGLE/01/02



SKALADATA BRANŻA NR RYS.

PROJEKTANT

PODPIS
BRANŻA

IMIĘ I NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEŃ

FUNKCJA

21 : 50007.2023

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA

ZADANIE

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

OPRACOWANIA

INWESTOR

Schemat przebudowy sieci wł. NEXERA

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1915E

W MSC. ZAWADÓW

Kamil Milczak, Adamów 28, 97-400 Bełchatów

tel: 608-459-485, pid.milczak@gmail.com

97-400 BEŁCHATÓW

PROJEKTANT

inż. Florian Kociński

LOD/0433/ZH1T/05

TELEKOMUNIK.

TELEKOMUNIK.

projekt przebudowy

Słup Orange do przebudowy

Nowy słup Orange

Oznaczenia obiektów telek.

Pozostałe oznaczenia na rysunku.

t01-t10

UNDERCONSTRUCTION

55

1 HPs

84

1 HPs

86

1 HPs

85

1 HPs

57

1 HPs

53

1 HPs

64

1 HPs

63

1 HPs

62

1 HPs

60

1 HPs

59

1 HPs

58

2 HPs

56

1 HPs

54

1 HPs

52

1 HPs

51

1 HPs

50

1 HPs

49

1 HPs

48

1 HPs

47

1 HPs

46

1 HPs

45

1 HPs

44

1 HPs

 

 

PL0571886

7m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47m

57m

50m

20m

47m

50m

51m

48m

1x 2FCP-1:8/72-48

EQ0226173

1x 2FCP-1:8/72-48

EQ0226175

1x 2FCP-1:8/288-72

EQ0226209

1x 2FCP-1:8/288-72

EQ0226211

1x 2FCP-1:8/288-72

EQ0226213

FDP

EQ0226231

FDP

EQ0226256

FDP

EQ0226258

1x 2FCP-1:8

1x 1FCP-1:8/144

EQ0226228

EQ0226211-EQ0226213-01

48NA-148m-SZ 30m

EQ0226209-EQ0226256-01

12NA-87m-SZ 30m

EQ0226209-WA Direct Drop-01

2NAD-48m-SZ 48m

EQ0226209-WA Direct Drop-02

2NAD-33m-SZ 33m

EQ0226256-WA Direct Drop-01

2NAD-41m-SZ 41m

EQ0226213-WA Direct Drop-01

2NAD-47m-SZ 47m

EQ0226213-WA Direct Drop-03

2NAD-35m-SZ 35m

EQ0226228-WA Direct Drop-01

2NAD-43m-SZ 43m

EQ0226228-WA Direct Drop-02

2NAD-31m-SZ 31m

EQ0226211-EQ0226258-01

12NA-86m-SZ 30m

EQ0226211-EQ0226231-01

12NA-89m-SZ 30m

EQ0226213-EQ0226175-01

48NA-98m-SZ 30m

EQ0226213-WA Direct Drop-04

2NAD-50m-SZ 50m

EQ0226256-WA Direct Drop-02

2NAD-44m-SZ 44m

EQ0226258-WA Direct Drop-02

2NAD-38m-SZ 38m

EQ0226211-WA Direct Drop-01

2NAD-80m-SZ 80m

EQ0226211-WA Direct Drop-03

2NAD-39m-SZ 39m

EQ0226211-WA Direct Drop-04

2NAD-96m-SZ 96m

EQ0226173-WA Direct Drop-03

2NAD-43m-SZ 43m

EQ0226211-WA Direct Drop-02

2NAD-42m-SZ 42m

EQ0226231-WA Direct Drop-01

2NAD-52m-SZ 52m

EQ0226175-WA Direct Drop-01

2NAD-37m-SZ 37m

EQ0226175-WA Direct Drop-02

2NAD-43m-SZ 43m

EQ0226209-EQ0226173-01

48NA-144m-SZ 30m

EQ0226173-EQ0226211-01

48NA-144m-SZ 30m

EQ0226175-EQ0226228-01

48NA-86m-SZ 30m

EQ0226173-WA Direct Drop-01

2NAD-38m-SZ 38m

EQ0226173-WA Direct Drop-02

2NAD-43m-SZ 43m

EQ0226258-WA Direct Drop-01

2NAD-49m-SZ 49m

EQ0226231-WA Direct Drop-02

2NAD-37m-SZ 37m

EQ0226213-WA Direct Drop-02

2NAD-55m-SZ 55m

U1

ŻN-10

OPL 03/2

OPL 03/3

OPL 03/4

OPL 03/5

OPL 03/6

OPL 03/7

OPL 03/8

OPL 03/9

OPL 03/10

HDPE 40mm (x1)

6m

Słup nr 08

2xSŻT 8,5m

zbliźniaczony

Słup nr 08 drew. w szczudle

do usunięcia. Kable do przebudowy na

słup nr  t10

Słup nr 06 1xSŻT 7,0m

do usunięcia. Kable

przebudować na

nowy słup nr  t08.

Słup nr 05 1xSŻT 7,0m.

do usunięcia. Kable przebudować

na nowy słup t07.

Słup nr 04 kablowy bliźniak żb. 2x8,5m.

Przebudować infrastrukutrę na nowy słup.

Słup nr 03 drewniany w szczudle z podporą bez szcz.;

Przebudować kable NEXERY na nowy słup w lokalizacji

t04.

Słup nr 02 1xSŻT 7,0m.

Przebudować kable NEXERY na

nowy słup w punkcie t03.

Słup nr 01 drewniany w szcz. z podporą bez

szcz.(kablowy -  wychodzi kabel nexery).

Wprowadzenie kabla NEXERY.

Przebudować na nowy słup

w punkcie t02.

Słup nr 07 drewniany bez szcz. do usunięcia.

Kable przebudować na

nowy słup nr  t09.

Słup nr 07

1xSŻT 8,5m

Słup nr 06

1xSŻT 8,5m

Słup nr 05

1xSŻT 8,5m

Słup nr 04

2xSŻT

zbliźniaczony 8,5m

Słup nr 03 2xSŻT

8,5m

zbliźniaczony

Słup nr 02

1xSŻT 8,5m

Słup nr 01, 2xSŻT 8,5m zbliźniaczony.

Jest to pierwszy słup w linii, ustawienie słupa - otwory słupa w

przciwnym kierunku do przegiegu linii.Słup wł. Orange.

Rurociąg kablowy HDPE 40/3,7mm

L=2,5m

wł. Orange

Rurociąg kablowy HDPE

40/3,7mm.; L=2,0m

Rurociąg firmy NEXERA, proj.

t-02

t-01

t-03

t-04

t-06

t-07

t-08

t-09

t-10

t-05

Ist. słup drew. w

szczudle z podporą. Nie

podlega przebudowie.

49m

BGLE/01/09

BGLE/01/08

BGLE/01/07

BGLE/01/05

BG03A/01.06B-07A/K

BGLE/01/03

BGLE/01/02


