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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Inwestor 

Inwestorem zadania jest Gmina Bełchatów, ul. Kościuszki 13,  97-400 Bełchatów. 

1.2. Podstawa opracowania 

 Dokumentację wykonawczą budowy kabla światłowodowego wykonano na podstawie: 
 Zamówienia od Inwestora; 
 Aktualnie obowiązujących przepisów, Polskich Norm i zarządzeń branżowych oraz Norm 

Zakładowych Orange Polska S.A.; 
 Warunków Technicznych ( Formularz 1K uzyskanych od Orange Polska S.A.); 
 Warunków technicznych uzyskanych od LiveNet;  
 Wizji w terenie. 
Niezależnie od postanowień niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowy i 
uporządkowanie terenu po jej zakończeniu są zgodne z niżej wymienionymi normami: 
Normy Zakładowe Orange Polska S.A. 
ZN-96-TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 
Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-15 OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 
budowlanymi. Ogólne wymagania i badania. 
ZN-96-TP S.A.-008 Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
ZN-15 OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii 
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.  
ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 
przyłączeniowa. Wymagania i badania.  
USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) 
USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r. „Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z późniejszymi 
zmianami." 
USTAWA z dn. 7 maja 2010r.  o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. nr 2010 
nr 106 poz. 675) z późniejszymi zmianami. 
USTAWA z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 26 października 2005r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie. 

2. PRZEDMIOT PROJEKTU 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej firmy LiveNet w 
miejscowości Zawadów, gm. Bełchatów wiejska, od posesji 46 do posesji 64. Przebudowa kabli 
światłowodowych oraz osprzętu kabli światłowodowych związana jest ze zmianą lokalizacji 
podbudowy słupowej, której właścicielem jest Orange Polska S.A. 

2.1. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANA 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje przebudowę sieci kolidującej z przebudową drogi 
powiatowej w miejscowości Zawadów. Realizacja na podstawię warunków technicznych LiveNet w 



str. 4 

odniesieniu do infrastruktury światłowodowej oraz na podstawie warunków technicznych Orange 
Polska w odniesieniu do zmiany lokalizacji posadowienia słupów Orange Polska. 

Z uwagi na zainstalowaną infrastrukturę wł. LiveNet na słupach Orange Polska w pierwszej 
kolejności zostanie wykonana przebudowa słupów telekomunikacyjnych. Przebudowa słupów nie 
jest przedmiotem niniejszego projektu. 

2.2. UZGODNIENIA 

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z: 
 LiveNet, 

2.3. PROJEKTY POWIĄZANE 

 Projekt budowlany (PZT, PAB, PT) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. 
Zawadów”. 

 Projekt wykonawczy przebudowy sieci ORANGE POLSKA w odniesieniu do podbudowy słupowej 
i sieci kablowej. 

3. OPIS TECHNICZNY 
3.1. Stan istniejący. 

Zgodnie z rysunkiem nr 1 na odcinku drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadów, od posesji 
46 do 64 są posadowione słupy telekomunikacyjne, na których zamontowana jest infrastruktura 
telekomunikacyjna własności firmy LiveNet. W zawiązku z kolizją przy przebudowie drogi 
powiatowej zachodzi konieczność zmiany posadowienia słupów telekomunikacyjnych oraz 
konieczność przebudowy infrastruktury technicznej LiveNet na nowe słupy. Niniejszy projekt 
dotyczy przebudowy sieci LiveNet. 

W istniejącym stanie na słupach od 1 do 8 są zainstalowane kable światłowodowe typu 
Z-XOTKtsdD 24J. Na słupach nr 2, 5, 8 są zamontowane stelaże zapasów. Na słupie nr 5 jest 
zainstalowany punkt dostępowy. Schemat istniejący sieci został zobrazowany na rysunku nr 1. 

Uwaga 
Wskazany w warunkach technicznych kabel ziemny i studnia nie są objęte kolizją. 

3.2. Budowa słupów telekomunikacyjnych wł. Orange Polska. 

Zgodnie z rysunkiem 1 będą przebudowane slupy telekomunikacyjne Orange Polska. 
Zestawienie słupów do budowy obrazuje poniższa tabela: 

Nr punktu Oznaczenie słupa na rysunku Specyfikacja 
t-02 Słup nr 01 2xSŻT 8,5m. (słup bliźniaczy) 
t-03 Słup nr 02 1xSŻT 8,5m. 
t-04 Słup nr 03 2xSŻT 8,5m. (słup bliźniaczy) 
t-06 Słup nr 04 2xSŻT 8,5m. (słup bliźniaczy) 
t-07 Słup nr 05 1xSŻT 8,5m. 
t-08 Słup nr 06 1xSŻT 8,5m. 
t-09 Słup nr 07 1xSŻT 8,5m. 
t-10 Słup nr 08 2xSŻT 8,5m. (słup bliźniaczy) 

 
 Po posadowieniu nowych słupów, przed likwidacją starych słupów, przebudować kable i 
osprzęt światłowodowy na nowe słupy zgodnie z rysunkiem nr 1.  
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3.3. Przebudowa kabli światłowodowych Z-XOTKtsdD 24J. 

Na słupach od 1 do 8 są zainstalowane kable światłowodowe typu Z-XOTKtsdD 24J. Po 
wstawieniu nowych słupów przebudować kabel światłowodowy na nowe słupy. Przebudowa kabli 
nie powinna wymagać zmiany materiałowej w zakresie kabli, osprzęt zastosować nowy. 

Przed rozpoczęciem przebudowy należy dokładnie ocenić warunki terenowe, sposób 
prowadzenia kabla światłowodowego, odległość między słupami oraz inne czynniki wpływające na 
przełożenie. Należy również uzyskać odpowiednie zezwolenia. Przebudowę kabla wykonać poprzez 
przygotowanie starego słupa (demontaż kabli), jak i przygotować nowe słupy w odniesieniu do 
uchwytów i lokalizacji kabla. Przebudowa powinna być wykonana w sposób analogiczny do 
istniejącego stanu w odniesieniu do miejsca zainstalowania kabli innych operatorów. Podczas 
przebudowy zachować ostrożność przy przekładaniu kabla na nowy słup. Unikać nadmiernego 
naprężania i skręcania. Po umieszczeniu kabla na nowym słupie, zachować prawidłowe przyłączenie 
do infrastruktury światłowodowej. Po podłączeniu kabla należy przeprowadzić testy z LiveNet, aby 
upewnić się, że łączność światłowodowa działa poprawnie. Mogą to być testy jakości sygnału, 
sprawdzanie tłumienności i inne procedury diagnostyczne, chociaż nie są one wymagane zgodnie 
zapisami w warunkach technicznych. 

3.4. Przebudowa punktu dostępowego. 

Na słupie nr 5 jest zainstalowany punkt dostępowy. Schemat istniejący, jaki i przebudowa 
punktu dostępowego została zobrazowana na rysunku nr 1. Wykonać jego przebudowę na nowy 
słup. Przebudowa mufy (skrzynki) światłowodowej nie wymaga zmian materiałowych. Przy 
przebudowie wykorzystać obecnie zainstalowane materiały. Zastosować nowe elementy mocujące. 

Przebudowa światłowodowego punktu dostępowego (dystrybucyjnego) wymaga 
dokładnego planowania i precyzyjnego wykonania. Na początek trzeba ocenić stan techniczny 
istniejącego punktu dostępowego oraz nowego słupa. Przygotować plan działania uwzględniając 
konfigurację światłowodów i mocowań. Nowy słup przygotować pod kątem montażu sprzętu w 
odniesieniu do uchwytów. Elementy muszą być przeniesione precyzyjnie na nowy słup z 
uwzględnieniem odpowiedniej orientacji i umiejscowienia złącz światłowodowych, aby zapewnić 
łatwy dostęp i konserwację. Kable ułożyć dokładnie w takiej samej konfiguracji, jak na starym słupie.  

3.5. Przebudowa stelaży zapasu. 

Na słupach nr 2, 5, 8 są zamontowane stelaże zapasów. Wykonać ich przebudowę na nowy 
słup. Przebudowa stelaży nie wymaga zmian materiałowych, za wyjątkiem elementów mocujących 
(zastosować nowe materiały). 

Przebudowa stelaża zapasu kabla światłowodowego ze starego słupa na nowy słup polega 
na demontażu i ponownym zamontowaniu stelaża wraz z kablem światłowodowym na nowym 
słupie. 

Przed przystąpieniem do przebudowy przygotować odpowiednie narzędzia i sprzęt. 
Wykonać demontaż wszelkich mocowań i zabezpieczeń trzymających stelaż na starym słupie. 
Następnie delikatne zwolnić napięcia kabla światłowodowego na starym słupie, aby uniknąć 
uszkodzeń. Zdemontować stelaż wraz z kablem światłowodowym ze starego słupa. 

Montaż stelaża na nowym słupie wykonać zapewniając odpowiednią stabilność i 
wytrzymałość konstrukcji. Starannie poprowadzić zapas kabla światłowodowego na nowym słupie, 
unikając nadmiernego naprężenia. Następnie przywrócić naprężenie kabla światłowodowego na 
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nowym słupie. Zabezpieczenie kabla i stelaża wykonać zgodnie z wytycznymi branżowymi oraz 
normami bezpieczeństwa. 

3.6. Oznaczenia linii infrastruktury. 

Na cały odcinku przebudowywanej infrastruktury wykonać oznaczenie elementów 
infrastruktury LiveNet. W warunkach technicznych brak informacji o oznaczeniach, dlatego 
wykonać oznaczenia na podstawie obecnych przywieszek ewidencyjnych. W przypadku 
nieczytelności lub braku oznaczeń, sposób oznaczenia uzgodnić z pracownikiem wykonującym 
nadzór właścicielski. 

3.7. Badania i pomiary 

Brak wymagań w zakresie pomiarów powykonawczych. 

3.8. Demontaż elementów. 

W ramach kompleksowej przebudowy infrastruktury światłowodowej: kabel, stelaże i 
punkt dostępowy, są przenoszone na nowe słupy. Proces ten obejmuje dokładny demontaż oraz 
ponowny montaż, zapewniając pełną zgodność konfiguracyjną ze stanem istniejącym. W 
przypadku ewentualnych pozostałości wykonać demontaż i odpowiednią utylizację, szczególnie 
dla materiałów podlegających tym wymogom. 

3.9.  Zasady BHP przy budowie kabli 

Prace związane przebudową infrastruktury technicznej wykonywane będą w pasie 
drogowym drogi powiatowej. Prace prowadzone w strefach kolizji stanowią zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Szczególną uwagę należy zwrócić przy załadunku, rozładunku 
oraz odpowiednim, bezpiecznym transporcie elementów stosowanych przy realizacji zdania. 

Budowę należy prowadzić przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny. Przed 
przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją, przeszkolić pracowników 
z zakresu BHP oraz udzielić instruktarzu. Poinformować pracowników o sposobie zachowania się 
podczas budowy kabla. Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki ochronne, rękawice 
robocze oraz inne środki ochrony osobistej. Należy zadbać o okresy używalności wszystkich 
środków ochrony osobistej. 

Należy codziennie zgłaszać odpowiednim służbom technicznym Orange Polska miejsca 
prowadzenia prac. 

Prace związane z przebudową kabli prowadzić z podnośnika koszowego stosując zasady 
BHP. 

4. ZESTAWIENIE MATERIAŁU 
Zakres przebudowy sieci nie obejmuje zwiększenia materiałów w odniesieniu do kabli 

światłowodowych, stelaży zapasów, skrzynki dostępowej. Do mocowania elementów 
infrastruktury światłowodowej stosować nowe materiały (uchwyty odciągowe, nierdzewne 
taśmy stalowe, spinki). 

5. UWAGI KOŃCOWE 
5.1. Wymagane nadzory 

 Wszystkie prace prowadzić zgodnie z normami BHP. 
 Postępować zgodnie z wytycznymi w warunkach. 
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 Przed przystąpieniem do prac obowiązuje komisyjny odbiór placu budowy z udziałem 
przedstawiciela Orange Polska S.A. Zalecane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej. 

 Obowiązuje komisyjny odbiór robót z udziałem przedstawiciela Orange Polska S.A. i Inwestora. 
 W przypadku uszkodzenia lub nielegalnego wejścia na urządzenia, sprawca będzie obciążony 

kosztami usunięcia awarii, kosztami przywrócenia do stanu pierwotnego oraz kosztami roszczeń 
osób trzecich. 

6. ZAŁĄCZNIKI 
 Warunki Techniczne – LiveNet. 
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6.1. Warunki techniczne – LiveNet. 
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6.2. RYSUNKI 

1. Schemat przebudowy sieci LiveNet. 




