

Łódź, 21 listopada 2023 r.

EC1/917/2023

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Projekt aranżacyjno-scenograficzny w zakresie uzupełnienia wystaw oraz innych przestrzeni w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi” (Numer postępowania: 544/CNiT/TP/2023)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych - dalej ustawa Pzp, informuje, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które **udziela następujących wyjaśnień:**

Pytanie 1:

Względem § 6 ustęp 10 umowy: Wnosimy o dopuszczenie możliwości cesji wierzytelności w tytułu wykonania umowy o zamówienie publiczne (wynagrodzenie) na rzecz banku celem zabezpieczenia spłaty kredytu.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 2:

Względem § 7 ustęp 6 umowy, któremu Zamawiający nadał następujące brzmienie: „W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, potwierdzeniem wykonania Nadzoru autorskiego będzie protokół odbioru końcowego Realizacji Projektu, podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz realizatora Projektu. Zamawiający dokona odbioru zgodnie z ust. 3.”. Wykonawca pyta: czy przedmiotem odbioru będzie całości prac wykonywanych przez innego wykonawcę, któremu powierzono realizację prac na podstawie projektu autorstwa Wykonawcy i od tego będzie zależna zapłata wynagrodzenia za realizację nadzoru autorskiego? Kwestionowane sformułowanie jest o tyle niefortunne, że nie powinno się uzależniać odbioru prac Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego od działań (i zaniechań) innego podmiotu, który niekoniecznie stosuje się lub niestosuje się w pełni do zaleceń wydawanych w trybie nadzoru autorskiego. Innymi słowy pomimo, że Wykonawca należycie wykona swoje zadanie w zakresie nadzoru (należycie zidentyfikuje problemy i wyda odpowiednie zalecenia wykonawcy robót), a wykonawca robót wykona je nienależycie (w tym niezgodnie z zaleceniami nadzorczymi), to efekt prac (zabiegów) Wykonawcy zostanie oceniony z uwagi na rezultat niespełniający wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści § 7 ust. 6 poprzez wykreślenie sformułowania „oraz realizatora Projektu”.

**„EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI**Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegoul. Targowa 1/3
90 - 022 Łódźt: 42 600 61 00
f: 42 600 61 02REGON: 100522238
NIP: 725 197 27 44www.ec1lodz.pl
biuro@ec1lodz.pl

ADRES KORESPONDENCYJNY: „EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” W ŁÓDZI 90-021 ŁÓDŹ UL. TUWIMA 46

Wobec powyższego, § 7 ust. 6 PPU otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, potwierdzeniem wykonania Nadzoru autorskiego będzie protokół odbioru końcowego Realizacji Projektu, podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Zamawiający dokona odbioru zgodnie z ust. 3.”

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający załącza do niniejszego pisma ujednoczoną treść Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 1).

Pytanie 3:

Względem § 10 ustęp 2 punkt 2: Wykonawca wnosi o zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem zwłoka. Zwracamy uwagę na okoliczność, że opóźnienie w dostarczeniu któregośkolwiek z etapów może zostać spowodowane przyczynami, za które Wykonawca nie odpowiada

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z załącznikiem, stanowią integralną część SWZ i dokumentów postępowania.

Załączniki:

Załącznik 1 _ t.jedn-zał nr 2 do SWZ (PPUmowy)-21.11.2023