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1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamdéwienia i okreslenia podstawowe
Specyfikacja techniczna wykonania prac budowlanych dotyczacych ocieplenia budynku wraz z doborem koloru elewacji

dla Szkoty Podstawowej w Swieszynie, gmina Swieszyno.
Strony ustalajg, wytacznie dla potrzeb interpretacji Specyfikacji Technicznej, znaczenie nastgpujacych pojec:
1) Przedmiot zaméwienia — prace opisane w pkt. 1.4. niniejszej specyfikacji.

2) Inspektor nadzoru - jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia
obowiazkéw zgodnie z ustawg PB. Reprezentuje on interesy zamawiajacego na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i
iloéci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych, zanikajacych, badaniach i odbiorze
instalacji oraz urzadzen oraz odbiorze koncowym.

3) Inny podmiot — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktorej
Zamawiajacy zlecil wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych, ktérych wykonanie nie zostalo uzgodnione pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

4) Dokumentacja techniczna — sktadajaca si¢ z:

a) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t (ST) wraz ze zbiorem Szczegélowych specyfikacji technicznych (SST)
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

b) przedmiaru robdt, zawierajacego zestawienie robét przewidywanych do wykonania w kolejnos$ci technologicznej ich realizacji;
przygotowanego na podstawie rysunkéw lub szkicéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego lub inwentaryzacji schematycznej.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentéw, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi,
okreslajacy zasady wykonania i odbioru rob6t w sposéb pozwalajacy na osiagnigcie ich wymaganej jakosci.

6) Zeszyt Korespondencji jest dokumentem przeznaczonym do rejestracji, w formie wpisoéw, przebiegu robét budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidlowosci wykonywania robét objetych umowa. Prowadzony przez Wykonawce w miejscu wykonywania przedmiotu

zamoéwienia dostepny na kazde zadanie inspektora nadzoru.

7) Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunigciem
wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

8) Data rozpoczecia jest to data podana w umowie, w ktérej wykonawca ma rozpocza¢ realizacj¢ robét.

9) Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robét, potwierdzona zapisem kierownika budowy w zeszycie
korespondencji, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koficowego.

10) Teren budowy jest to teren, na ktérym prowadzone s3a roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez obiekty,
instalacje i urzadzenia zaplecza budowy wraz z drogami komunikacji pod potrzeby realizacji przedmiotu zamdéwienia.

11) Plac budowy jest to cze$¢ obszaru wydzielonego z terenu budowy.

12) Termin wykonania przedmiotu umowy jest to okreslona w umowie data, do ktérej Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢
wszystkie przedsigwzigcia objete umowa wlacznie z podpisaniem protokotu koncowego odbioru robot.

13) Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajacym i wykonawca o wykonanie robét budowlanych w zamoéwieniu
publicznym.

14) Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czgéci niezgodnie z umowa, z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;j.

15) Wykonawca jest to okre§lona w umowie strona, ktéra podjeta si¢ wykonania przedmiotu zamdéwienia,
16) Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamdéwienia publicznego, ktéra dokonata wyboru oferty Wykonawcy.
17) Okres Realizacji Robét — okres pomigdzy rozpoczeciem robét a zakonczeniem robdt.

18) Podwykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajagca osobowosci prawnej, ktérej
Wykonawca zlecit wykonanie czesci robdt objetych Umowa.

19) Roboty — traktowane tacznie roboty podstawowe oraz roboty o efektach tymczasowych wykonywane w zwiazku z realizacja
przedmiotu zamdéwienia.
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20) Roboty podstawowe — roboty wiazace si¢ z powstawaniem trwalych efektéw realizowane przy wykorzystaniu nowych,
petnowarto$ciowych wyrob6w, urzadzen i wyposazenia, o wlasciwosciach zgodnych z postanowieniami ST, oraz umowy.

21) Roboty o efektach tymczasowych — wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze, ktdrych wykonanie jest niezbgdne dla
prawidlowego przebiegu realizacji przedmiotu zamoéwienia, ktére nie sa przedmiotem odregbnego fakturowania, gdyz zostaly
uwzglednione w cenie umowne;.

22) Sprzet — wszelkie maszyny i urzadzenia, nie b¢dace przedmiotem trwatego wbudowania lub montazu, a stuzagce Wykonawcy
do realizacji rob6t objetych Umowa.

23) Wyroby — wszelkie nowe, nieuzywane, pelnowartoSciowe materiaty i elementy budowlane, z wylaczeniem urzadzen i
wyposazenia, ktére majg by¢ dostarczone i wykorzystane przy realizacji robot. Posiadajace parametry techniczno— uzytkowe
zgodne z postanowieniami niniejszej ST, SST, obowigzujacymi w Polsce przepisami prawa oraz obowijzujacymi normami,
zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji projektowe;.

24) Usterki I grupy — wady wykonania rob6t objetych ST, ktére zdaniem Komisji Odbioru Koncowego uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu.

25) Usterki II grupy — wady wykonania rob6t objetych ST, ktére zdaniem Komisji Odbioru Koncowego nie uniemozliwiaja
uzytkowania obiektu

26) Odbiér czeSciowy — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.

27) Odbiér koncowy przedmiotu zamoéwienia — odbidr dokonany z chwilg ukonczenia wszystkich robdt, po wykonaniu
wszystkich przewidzianych w niniejszej ST i SST przegladéw, badan, préb, sprawdzen wymaganych obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami jak réwniez i przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia, a w szczeg6lnosci przekazaniu inspektorowi nadzoru dokumentacji powykonawczej. WYKONAWCA
dokona wpisu w zeszycie korespondencji o gotowo$ci przedmiotu zaméwienia do odbioru. Przedmiotowe powiadomienie
traktowane bedzie jako wniosek Wykonawcy o powotanie Komisji i dokonanie odbioru przedmiotu zaméwienia.

28) Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces
jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

29) Deklaracja zgodnos$ci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczng.

30) Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objgtych zaméwieniem.

31) Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegbétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych

1.1.1. Przedmiot robét
Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dotyczacych ocieplenia budynku
szkoly podstawowej w Swieszynie.

1.1.2. Zakres roboét

1. W zakres rob6t wchodza:

a. Docieplenie budynku bezspoinowym systemem ocieplania $cian zewngtrznych kondygnacji nadziemnych z wykonaniem
wypraw tynkarskich metodag ETICS wg kolorystyki wraz z robotami towarzyszacymi (budynek gltéwny i sala
gimnastyczna);

Ocieplenie stropu nad piwnicami metodg natryskowa od spodu (budynek gtéwny);

c. Ocieplenie stropu strychu od géry ptytami izolacyjnymi wraz z utozeniem folii i usuni¢ciem istniejacej izolacji (budynek
gléwny i sala gimnastyczna);

d. Ocieplenie oraz izolacja przeciwwilgociowa §cian fundamentowych wraz z robotami towarzyszacymi, wykonczenie
cokotu tynkiem (budynek gtéwny i sala gimnastyczna);

e. Wymiana parapetéw zewnetrznych (budynek gtéwny i sala gimnastyczna);

f.  Wymiana okien na nowe PCV o nizszym wspétczynniku przenikania ciepta (U= 0,9 W/m2-K) na poddaszu, zgodnie z
zalagczonym zestawieniem;

g. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gtéwnym i sali gimnastycznej wraz z wymiang obrébek blacharskich, rynien
oraz rur spustowych;
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h. Remont schodéw z wykonaniem hydroizolacji i nowej okladziny z gresu (elewacja poludniowo-zachodnia- budynek
gtéwny);

i.  Remont i uzupetnienie opaski wokét budynku;

J- Wymiana o§wietlenia wewnetrznego na energooszcz¢dne, wymiana istniejacych opraw jarzeniowych, §wietléwkowych,
zarowych i halogenowych na oprawy typu LED;

k. Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu sali gimnastycznej;

1. Roboty towarzyszace.

1.1.2.1. Docieplenie $cian zewnetrznych
Zaleca si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem grafitowym EPS 100 (A=0,031 W/mK) grubosci 20 cm wraz z

robotami towarzyszacymi w technologii ETCIS. Na osciezach stolarki otworowej styropian grubosci 3 cm. Na wysoko$ci 1,5m
mierzac od poziomu terenu zaprojektowano podwdjng warstwe zbrojaca. Zdemontowac istniejace zniszczone kratki wentylacyjne.
W ich miejsce wykona¢ nowe odtworzeniowo, w kolorze elewacji.

Projektowana kolorystyka przegréd zgodna z zatgcznikiem graficznym. Tynk barwiony w masie kolor ,,szary jasny” Paleta
RAL DESING 000 90 00. Natomiast pasy na elewacji s3 malowane w kolorze ,,ciemny szary” Paleta RAL DESING 000 40 00.
Kolorystyke elewacji przed malowaniem w ostatecznej wersji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Dopuszczalne jest zastosowanie materialéw i technologii alternatywnych, jednak o parametrach technicznych nie nizszych
od wskazanych w opisie. Dodatkowo na taczniku nalezy wykona¢ pas szeroko$ci 40cm, zgodnie z czgécig graficzna.

Nad drzwiami nalezy zamontowaé daszki z poliweglanu na ruszcie aluminiowym (elewacja péinocno- zachodnia o
wymiarach 3,0 x 1,0 m, elewacja potudniowo- zachodnia 1,0 x 1,0 ze $cianka, nad wejsciem gtéwnym o wymiarach 3,0 x 1,2 m)
zgodnie z cze$cia graficzng.

Zakres prac obejmuje demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej po wykonaniu docieplenia §cian (W razie
potrzeby naprawy). Nastgpnie Wykonawca ma obowiazek wykonaé przeglad instalacji odgromowej w zakresie stanu sprawnosci
polaczen, osprzgtu, zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen, oporno$ci izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji i
aparatow.

Zakres prac obejmuje demontaz elementéw znajdujacych si¢ na elewacji oraz ich ponowny montaz po wykonaniu prac
budowlanych oraz doprowadzenie obiektu do stanu sprzed demontazu.

Zalecenia dodatkowe:

* Prace dociepleniowe nalezy wykonywaé suchych warunkach (bez opadéw atmosferycznych, przy wzglednej wilgotno$ci

powietrza ponizej 80%),

* Nie nalezy pracowac¢ na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i
silnym wiatrem. Zalecane sg tu wykonane z gestej siatki ostony na rusztowaniach,

* Temperatura powietrza i podtogi powinna wynosi¢ od +5°C do + 25°C. Wyjatek stanowi tu stosowanie kolorowych tynkéw
mineralnych (minimalna temperatura od +9°C),

* Odlegtos¢ migdzy powierzchnia ptyt izolacyjnych a konstrukcje rusztowania nie moze utrudnia¢ wykonywania faktury tynku,

* Rusztowania wiszace nie sg zalecane m.in. ze wzgledu na mozliwo§¢ powodowania uszkodz¢ mechanicznych,

* W przypadku prowadzenia prac ociepleniowych w warunkach tagodnej zimy trzeba bezwzglgdnie stosowaé ostony na
rusztowaniach. Gdy w ciggu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury ponizej +9°C, nie nalezy stosowa¢ kolorowych

tynkéw mineralnych.

1.1.2.2. Ocieplenie przegréd wewnetrznych

W zakres ulepszen wchodzi ulepszenie dotyczace przegréd wewnetrznych poziomych. Modernizacja dotyczy ocieplenia
stropu piwnic metoda natryskowa od spodu grubosci 11cm o wspétczynniku przenikania A=0,034 % . Ocieplenie wykonuje si¢
przy pomocy agregatu nakltadajac ocieplenie warstwowo. Zaleta jest brak tworzenia si¢ mostkéw termicznych, poprawa
odpornosci ogniowej konstrukcji, mozliwos$¢ nakladania materiatu izolacyjnego w trudno dostepnych miejscach.

Modernizacja obejmuje réwniez ocieplenie stropu strychu budynku gléwnego i sali gimnastycznej za pomocg plyt
styropianowych, uktadanych od géry na piance w dwdch warstwach, po uprzednim usuni¢ciu polepy, oczyszczeniu powierzchni
oraz ulozeniu warstwy foli PE. Plyty styropianowe EPS 100 ukladane w dwéch warstwach o lacznej grubo$ci 25 cm i

wspotczynniku A= 0,036 % Nalezy réwniez wykona¢ podesty techniczne do kominéw.

1.1.2.3. Izolacja scian fundamentowych/piwnic

Modernizacja $cian fundamentowych budynku gléwnego oraz sali gimnastycznej obejmuje izolacje pionowag folig
kubetkowa cze¢sci $cian przylegajacych do gruntu oraz styrodurem grubosci 10cm wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi



polegajacymi na wykonaniu hydroizolacji $cian (np. 2 x dysperbit). Ocieplenie $cian budynku strefy cokotowej (do 40cm nad
gruntem) styrodurem grubosci 10cm wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi polegajacymi na wykonaniu wyprawy
elewacyjnej cokotu z tynku. W styku ze styropianem stosowa¢ wylacznie lepiki bez wypetniaczy mineralnych nie powodujace
rozpuszczania styropianu. Wystepujace w $cianach piwnic okna (8szt : 3 x 135x110 cm, 5 x 75x45 cm) nalezy zamurowac,
nastgpnie wewnatrz obiektu wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym z powlokami malarskimi w kolorze zblizonym do
istniejacego oraz wykona¢ wentylacje w pomieszczeniach, w ktérych zostang zamurowane okna (pom. nr 02; 06; 08 i 010)
zgodnie z zalagczong dokumentacja projektowa rys. nr 14. Przewody wentylacyjny z polipropylenu maja mie¢ $rednice 160 mm
w kolorze: antracyt, ciemny szary (np. RAL 7015).. Istniejace studnie przy oknach zasypaé. Wykona¢ drenaz liniowy wokoét
kompleksu wraz z uloZzeniem geotkaniny.

W celu wykonania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej $cian fundamentowych, nalezy zdemontowac istniejaca
nawierzchni¢ opasek, powierzchni¢ z bruku/ptyt betonowych. Po wykonaniu izolacji pionowej $cian fundamentowych,
wykonac¢/otworzy¢ powierzchnie wokét obiektu z kostki brukowej w kolorze szarym, na szczelnie wykonanej podsypce z
kruszywa lamanego. Opaske wykona¢ wokoét catego obiektu ze spadkiem 1% od obiektu. W miejscach, w ktérych projektuje si¢
nowg opaske na obwodzie, zamkna¢ ja betonowymi kraweznikami chodnikowymi o przekroju 6x20cm.

Cokoét z tynku w odcieniu szaroséci lub innym uzgodnionym z Inwestorem. Dopuszczalne jest zastosowanie materialéw
i technologii alternatywnych, jednak o parametrach technicznych nie nizszych od wskazanych w opisie.

1.1.2.4. Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej

W ramach termomodernizacji wymienionych zostanie 8 okien znajdujacych si¢ na strychu w budynku giéwnym na okna
PCV o nizszym wspétczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2-K z montazem nawiewnikéw powietrza regulowanych recznie w
oScieznicy w kolorze bialym, zgodnie z zalaczonym zestawieniem stolarki. Istniejaca kart¢ okienna (na pigtrze w budynku
gléwnym) nalezy poddaé renowacji. W miar¢ mozliwosci zdemontowaé z pozostawieniem kotew do ponownego zamocowania.
Wykonaé remont i konserwacje z zabezpieczeniem $rodkiem antykorozyjnym. Oczysci¢ ze starej warstwy farby, a nast¢pnie
natozy¢ podktad reaktywny i pomalowaé farba poliwinylowa w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Ponownie zamontowa¢ w
swoje miejsce, uwzgledniajac pogrubienie $ciany spowodowane jej ociepleniem.

Przy montazu stolarki nalezy stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu producenta. Dla zapewnienia
prawidlowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowac nastgpujace zasady ich prowadzenia:

* Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw - szerokos$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast
wysoko$¢ o min. 20 mm, a max. 30 mm od zewn¢trznego wymiaru o$cieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek
wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac przed przystapieniem do montazu o$cieznic.

* Przed montazem - zdja¢ skrzydla z oScieznic. Wykona¢ poszerzenie otwordw drzwiowych poprzez wykucie §cian oraz
montaz wzmocnienia nadprozy drzwiowych. Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no§nych w ten sposéb,
aby miedzy murem, a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

*  Wstgpnie zamocowaé oScieznice w murze przy pomocy klinéw. Os$cieznic¢ nalezy klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w
polowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztalcenia o$cieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé
ptynne otwieranie.

* Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oScieznicy, a nastgpnie przy pomocy miary zwijanej ustawic¢
przekatne oraz §wiatto oScieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dlugosci do 1 m oraz
3 mm - na dlugosci powyzej 1 m. OScieznicg mocowac trwale w §cianie za pomoca Srub o$cieznicowych lub kotew.

* W przypadku montazu oScieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac¢ do oscieznicy przed wlozeniem jej w otwor okienny.
Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

e Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze. Zalozy¢ skrzydla okienne lub drzwiowe i sprawdzié
prawidlowo$¢ ich funkcjonowania. Przed przystapieniem do wypelniania piankg montazowa przestrzeni migdzy o$cieznica a
murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej.

* Przy montazu drzwi o wigkszych gabarytach - stosowaé rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym odksztalceniem pod wptywem dzialania pianki montazowe;.

*  Wypehienie pianka montazowg szczelin pomi¢dzy rama a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Po
utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrébki oSciezy, pamigtajac o zabezpieczeniu
okuc¢ przed zabrudzeniem zaprawg.

* Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku oScieznic z murem wzdluz catlego obwodu od strony
wewngetrznej i zewngtrznej.

* Po obrébce osciezy - niezwlocznie zdjaé zabezpieczajaca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, zlgczki musza pewnie przenosi¢ sity, ktére miatyby negatywny wpltyw na funkcjonowanie
$Slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:
- obcigzenia wlasne: ci¢zar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,
- obcigzenia ruchowe: wielko$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,



- obcigzenia dodatkowe: docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.
Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢: tynkiem cementowo — wapiennym kat. III, a nast¢pnie gladzig lub zaprawa
tynkarska (w zaleznosci od miejsca montazu stolarki okiennej. OS$cieza pomalowaé farba emulsyjna akrylowa kolor dostosowac
do istniejacych powtok malarskich pomieszczen. Oscieza zewnetrzne uzupetni¢ zaprawg tynkarska szybkowiazaca.

1.1.2.5. Wymiana pokrycia dachowego, orynnowania oraz obrébek blacharskich

Ze wzgledu na nieszczelnosci pokrycia dachowego oraz bledy wykonawcze, nalezy dokona¢ wymiany catego pokrycia
na nowe wraz z drewnianym rusztem (faty i kontrlaty) oraz wykona¢ nowe izolacje termiczne i przeciwwilgociowe dachu. Do
krokwi nalezy réwnolegle przymocowaé¢ drewniane listwy o przekroju 2x5 cm, nastgpnie utozy¢ wysokoparoprzepuszczalng
membrang dachowg (przepuszczalno$¢ 2000g/m?/24h). Na foli paroprzepuszczalnej zamontowaé drewniany ruszt z kontrlat o
przekroju 2x5 cm oraz tat 4x5 cm. Rozstaw tat musi by¢ bezwzglednie dostosowany do dlugosci modutu wybranego pokrycia
dachowego. Catos$¢ nalezy pokry¢ blachodachéwka z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,5mm, rodzaj, kolor oraz powloka
do uzgodnienia z Inwestorem.

Na nowym pokryciu dachowym nalezy zamontowa¢ systemowe elementy wyposazenia dachu tj. ptotki $niegowe, tawy i
stopnie kominiarskie, wytaz dachowy itp. Wykona¢ nowe obrébki blacharskie. Czgs¢ kominéw ponad dachem jest w dobrym
stanie technicznym, nalezy jedynie wykona¢ nowe powloki malarskie. Wykona¢ systemowe przejécia przez pokrycie dachowe
instalacji wentylacyjnej i wywiewek kanalizacyjnych.

Orynnowanie na budynku giéwnym oraz sali gimnastycznej nalezy wymieni¢ zachowujac istniejagce $rednice. Rodzaj
orynnowania pozostaje bez zmian, z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm. Kolor rynien, rur spustowych oraz obrébek
blacharskich zgodnie z cze¢Scig graficzng w kolorze antracytu. Dopuszcza si¢ zmiang¢ koloru, po wezesniejszym uzyskaniu zgodny
od Inwestora.

Projektuje si¢ wymiang wszystkich podokiennikéw zewnetrznych na podokienniki wykonane z blachy powlekanej w
kolorze antracytowym, zgodnym z czgécig graficzng lub innym kolorem uzgodnionym z inwestorem. Parapety zewnetrzne
montowa¢ na wcze$niej przygotowanym stabilnym, ocieplonym podlozu z odpowiednim spadkiem 5%. Wymiary nowych
parapetéw dopasowa¢ do sposobu osadzenia okien oraz odpowiednich grubosci muréw. Montaz parapetu pod profil okna do
listwy podparapetowej. Dolng krawedZz parapetu uszczelni¢ tasma rozprezna. Boczne krawegdzie parapetéw zabezpieczyc
naktadkami systemowymi. Parapety powinny wystawaé poza lico elewacji o 3 cm i powinien by¢ zakonczony kapinosem.

1.1.2.6. Remont schodéw zewnetrznych

Opracowanie obejmuje renowacj¢ schodéw zewnetrznych znajdujacych si¢ przy elewacji poludniowo-zachodniej
budynku giéwnego. Nalezy sku¢ istniejaca oktadzing. Na styku ze $ciang zewnetrzng budynku wykonaé uszczelnienie tasma
uszczelniajaca. Przed ulozeniem ptytek wykona¢ na ptycie betonowej warstwe zabezpieczajaca przed podcigganiem soli.
Zaprawe klejowa naktada¢ na oczyszczone, odkurzone i zagruntowane podloze w dwoéch warstwach. Pierwsza warstwa stanowi
warstwe¢ wodoszczelna, druga warstwe klejaca. Stosowaé preparat gruntujacy w systemie zaprawy klejowej. Powierzchnie¢
ptytek, przed klejeniem odkurzy¢ i doktadnie odttu$ci¢. Oktadzing schodéw i wykona¢ z plytek gresowych, mrozoodpornych,
o klasie R11-R12 o wymiarach 30x30x3cm, z zachowaniem fugi 1,5mm. Czoto stopnic zréwnac z ptaszczyzna podstopnic, bez
wykonywania nawisu stopnic. Ptytki gresowe o fakturze granitu, w kolorze szarym. Plytki mocowaé metoda catkowitego
wypetnienia klejem przestrzeni pod plytka. Stosowac¢ jednosktadnikowy, poliuretanowy, wodoszczelny klej elastyczny do
uktadania i mocowania ptytek granitowych w kolorze dopasowanym do koloru ptytek. W celu zmniejszenia ryzyka przeniknigcia
wody do wewnatrz okltadziny zastosowana zaprawa musi szybko wigza¢ i twardnie¢. Zaprawa klejowa musi mie¢ dodatek
srodkéw retencyjnych (spowalniajacych oddawanie wody) i organicznych spoiw akrylowych. Do wypehienia fug stosowac klej
— kit jednosktadnikowy, poliuretanowy, elastyczny, o bardzo dobrej przyczepnosci, wysokiej odpornosci mechanicznej, wysokiej
odpornosci na wietrzenie i procesy starzenia, w kolorze cementowo-szarym.

Wykonaé remont i konserwacj¢ balustrady schodowej z zabezpieczeniem srodkiem antykorozyjnym. Oczy$ci¢ ze starej
warstwy farby, a nastgpnie natozy¢ podktad reaktywny i pomalowac farbg poliwinylowa w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
Ponownie zamontowa¢ w swoje miejsce, uwzgledniajac pogrubienie §ciany spowodowane jej ociepleniem.

Gresy wymagania:

- twardos$¢ wg skali Mohsa 8,

- Scieralnos¢ V klasa Scieralnosci,

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:

- stopnice schodowe,

- listwy przypodiogowe.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:



- dlugos$¢ i szerokos$¢ £ 1,5 mm,
- grubos¢ £ 0,5 mm,
- krzywizna 1,0 mm
Przed wykonaniem prac Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia wzornikow plytek dostepnych w zaproponowanej
cenie, z ktérych Zamawiajacy dokona wyboru (kolor grafitowy, szary).
Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.
Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

1.1.2.7. Montaz instalacji fotowoltaicznej

Wykonanie montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku nalezy wykona¢ na podstawie niezaleznej
dokumentacji technicznej stanowigcej zatacznik do projektu ocieplenia.

1.1.2.8. Wymiana oswietlenia zewnetrznego LED
Wymiana o$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne, wymiana istniejacych opraw jarzeniowych, swietlowkowych,
zarowych i halogenowych na oprawy typu LED. Oprawy o$wietleniowe nalezy dobra¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami w

odniesieniu do przeznaczenia danych pomieszczen (lacznie 136 szt). Nalezy réwniez przeprowadzi¢ badania i pomiary
elektryczne w tym badania nat¢zenia o$wietlenia. Zakres prac obejmuje réwniez malowanie sufitéw w pomieszczeniach.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé ze szczegdélnym zachowaniem przepiséow bhp.

2.0. TEREN BUDOWY
2.1. Organizacja robét

1. Wykonawca zapewni na swéj koszt nadzor techniczny, robocizng, wyroby, urzadzenia, wyposazenie oraz wszelkie
inne ustugi i rzeczy o charakterze trwatym lub tymczasowym niezbgdne do wykonania i zakonczenia robdt, a takze usunigcia

wszelkich wad i usterek.

2. Wykonawca przeprowadzi na swdj koszt wszelkie badania specjalistyczne niezbedne do prowadzenia i odbioru robét,

jezeli beda wymagane przez obowigzujace normy i przepisy.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnieh i warunkéw niezbednych do zapewnienia
zaopatrzenia terenu budowy w energi¢ elektryczna, wodg¢, polaczenia telekomunikacyjne, odprowadzanie Sciekéw przez caty
okres realizacji rob6t wraz z pokrywania kosztow z tym zwigzanych. Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru beda wspétpracowali z
Wykonawca celem uzgodnienia mozliwosci pozyskania mediéw dla celéw budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania poufnosci wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiajacego w
zwigzku z realizacja robdt i nie wykorzystywania ich bez zgody Zamawiajacego do zadnych innych celéw poza realizacja robot.
Postanowienia niniejszego ustgpu dotycza rowniez Podwykonawcow.

5. Najpdzniej w terminie 7 dni od zgloszenia przedsigwzigcia do odbioru koncowego Wykonawca oczysci i usunie z terenu
budowy swéj sprzet, urzadzenia, wyroby, odpady, pozostaloéci po robotach tymczasowych oraz uporzadkuje teren budowy i
przygotuje do przekazania Zamawiajgcemu w stanie czystym i niebudzacym zastrzezen.

2.1.1. Harmonogram robét
1. Przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca powinien opracowac:
* harmonogram rob6t, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze,
» harmonogram pracy sprzgtu cigzkiego jesli taki bedzie konieczny w procesie montazu,
» zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy,
2. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczeg6lnych rodzajéw robét nalezy uwzglednié:
* warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw rob6t na odcinkach przylegajacych do siebie lub potozonych
jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszcze§liwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkéd w
réwnoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach,
» warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub cze¢$ciach obiektu juz wykonanego przy
pOzniejszym wykonaniu dalszych robét,
* potrzebg zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych bezpieczenstwo pracownikéw i
innych 0s6b mogtoby by¢ zagrozone.



2.1.1.1. Wprowadzenie na budowe

1.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym roboty maja by¢ wykonywane, jest
odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym spraw¢ ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w
celu prawidlowego przygotowania placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre§lonym w umowie o wykonanie robét.
Wprowadzenie na budowe odbywa si¢ komisyjnie z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,
udokumentowane jest spisaniem protokotu.

Wykonawca nie moze odméwié przejecia placu budowy, pod rygorem rozwigzania umowy przez

Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Po protokolarnym przekazaniu placu budowy, Wykonawca podejmie niezwlocznie wszystkie niezbgdne

czynno$ci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do prawidtowej realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza nim nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest

wlaczony w ceng umowna.

2.1.1.2. Koordynacja robét

1.

Koordynacja rob6t budowlano — montazowych poszczegblnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego.

Ogdblny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych
rodzajéw robdt, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidlowy przebieg zasadniczych
rob6t ogélnobudowlanych, a réwnoczes$nie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robét
specjalistycznych. Ogdlny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegélowych
harmonograméw roboét specjalistycznych.

Wykonawca wyznaczy osob¢ odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osoba uprawniona do kontaktéw z
Zamawiajacym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i pelnomocnictwo do udzielenia odpowiedzi na
wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace wykonywanych robét, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, prob, odbioru i gwarancji.

2.1.1.3. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

1.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy transporcie materiatdw i

wyposazenia na i z terenu budowy.

Wykonawca zabezpieczy w sposéb trwaty miejsca kolizji ciagéw pieszych z drogami transportu wewngtrznego na

terenie placu budowy przez caly okres realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan

istniejagcych nawierzchni drég i chodnikéw.

Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni drég i

chodnikéw spowodowane jego pojazdami, Podwykonawcéw, Dostawcow lub pracami przez niego prowadzonymi.

2.1.1.4. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

1.
2.
3.

Wriascicielem terenu, na ktérym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Zamawiajacy.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoS$ci publicznej lub prywatne;.
Nalezy zastosowac¢ rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed:
* pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $Srodkéw tacznosci
* ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklécenia elektryczne, promieniowanie,
* zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace na celu zabezpieczenie
istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiedzialna instytucj¢ uzytkujacg lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
wspotpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunigciu powstatej awarii.
Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnoéci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
W przypadku posiadania przez Wykonawce polisy obrotowej, Wykonawca zobowigzany jest do objecia wspomniang
polisa niniejszej Umowy, odnawiania polisy i utrzymywania jej w mocy przez calty okres prowadzenia robot.



2.1.2.
2.1.2.
1.

10.

Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi

1. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego i stosowac je w czasie
prowadzenia robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkéw:
* miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska bgda tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w srodowisku
naturalnym,
* beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoS$cig powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i
gazy o nat¢zeniach i stezeniach przekraczajacych warto$ci dopuszczalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej liczby pojemnikéw i wywoz nieczystosci i odpadéw z
terenu budowy w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwtocznie usuwac z terenu budowy wszelkie $§mieci, odpady lub pozostatoéci po robotach

pomocniczych i tymczasowych.
Materiaty pochodzace z demontazu, nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ z

terenu budowy,

Koszt transportu odpadéw na miejsce utylizacji obcigza wykonawce,

Do koncowego rozliczenia rob6t wykonawca dotaczy kopie kart przekazania odpadéw powstatych podczas prac objetych
umowa.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko w
rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie ,, Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.
627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw ,, w sprawie okres$lenia rodzajow przedsiewzi¢¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko” z dnia 24 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska obcigza Wykonawce.

2.1.2.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.
2.

2.1.2.

1.
2.
3.

2.1.2.

1.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzywania materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym, niz
dopuszczalne.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos$¢ zanika, moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu.

3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bgdzie utrzymywat sprawny, podreczny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przy wykonywaniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogélnych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczeg6lnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W
szczegb6lno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
badz szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu sposob
identyfikacji pracownikéw techniczno-inzynieryjnych (identyfikatory lub ubrania z logo firmy) oraz opracowaé
instrukcje bezpiecznego wykonywania rob6t i zaznajomi¢ z nig pracownikow.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0séb zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualne;.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
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nieuprawnione do ich obstugi.

6.  Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych si¢ podejmuje. Roboty zwigzane z
podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

7. Kwalifikacje personelu Wykonawcy rob6t powinny by¢ potwierdzone waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
3.1. Kontrola jakoSci

1. Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ zgodne z przepisami §wiadectwa badan technicznych, certyfikaty
zgodno$ci i $wiadectwa dopuszczenia.

Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodno$ci z Polska Norma/ Europejska Norma.

3. Materialy i urzadzenia stosowane w obiegach cieplej wody uzytkowej i majace z nig kontakt powinny osiada¢ Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitna.

4.  Wyroby niskonapigciowe, do ktérych stosuje si¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki
Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414)
muszg spelnia¢ wymagania okres$lone w rozporzadzeniu (dyrektywie niskonapi¢ciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i
93/58/EEC).

5. Stosowac tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym posiadajace stosowne certyfikaty, atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

6.  Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych budynku, a jezeli dotyczg zmiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

7. W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:

» oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE),

» oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat),

* posiadajace o§wiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja zgodnosci).
3.1.1. Jakos¢ dostaw

1. Uzywane beda wylacznie urzadzenia fabrycznie nowe, wolne od uszkodzen fizycznych i wad prawnych.

2. Materiaty, elementy lub zespoty uzyte przez Wykonawce musza odpowiada¢ postanowieniom zawartym dokumentach
kontraktowych, jak réwniez w zamdéwieniach. Jedli stanowia przedmiot norm, muszg posiada¢ atesty.

3. Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety w zaleznosci od
pomieszczen i ryzyka istniejagcego w miejscach, w ktérych zostang one zainstalowane.

3.2. Wybor dostaw
1. Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletna list¢ urzadzen, ktdre zastosuje do
wykonawstwa wraz z katalogami, szkicami i rysunkami.
2. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zaméwienia na urzadzenia (chyba, Ze na jego ryzyko), tak dlugo jak prébka lub
odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego i Projektanta.

3.3. Transport
1. W czasie transportu oraz sktadowania nalezy przestrzega¢ zaleceh Wytwoércow, a w szczeg6lnosci:
* nie naraza¢ w/w na nagle przechylenia, szarpnigcia, wstrzasy, uderzenia,
*  transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢
wewnatrz $rodka transportowego,

* naczas transportu wyroby mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio zabezpieczy¢,

* w/w materialy ostroznie zaladowywac i zdejmowac , nie narazajac ich na uderzenia,
» zabezpieczy¢ je przed kradzieza lub zdekompletowaniem.

3.4. Skladowanie

1. Dostawa materialéw powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych badz
miejsca montazu,

2. Sktadowanie materialéw, powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie
pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wpltywéw atmosferycznych i czynnikéw fizyko —
chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwos$ci materiatéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

3. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw i wymagania okre§lone przez Producenta, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wpltywéw atmosferycznych oraz
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci,

4. W przypadku skladowania materiatéw przez dtuzszy okres zapewni¢ ich konserwacje.
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4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
4.1. Wymagania ogélne
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot
2. Liczbai wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.
3. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowa¢, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z instrukcja producenta, w
sposob zapewniajacy ich sprawne dziatanie.
5. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i uzytkowane zgodnie z
wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.
6. Maszyny iinne urzadzenia techniczne powinny by¢:
* utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢,
* stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
* obstugiwane przez wyznaczone osoby.
7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te
powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dost¢pne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
5.1. Wymagania ogélne
* Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i na wtasciwos$ci przewozonych materialéw
* Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie materialy z demontazu (gruz, ztom) oraz
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy
+ Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materialéw, elementéw,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju roboét.

5.2. Srodki transportu
Przewiduje si¢ wykorzystanie nizej wymienionych $rodkéw transportu:
* samochdd dostawczy do 0,9t
* samochdd skrzyniowy do 5t
* samochdd samowyladowczy 15t

6.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Jakos$¢ Swiadczen
1. Jako$¢ $wiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowiazujacym normom i przepisom polskim oraz europejskim. W
oparciu o zawarte w wykazie §wiadczen dane dotyczace typu, czg¢$ci materiatéw konstrukcyjnych oraz wymiaréw za
opisany uwaza si¢ rowniez przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego $wiadczenia z
uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw wykonawczych.

7.0. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Zasady ogélne

Przy robotach nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory dodatkowe, migdzyoperacyjne i
czgsciowe, ktérych gléwnym celem jest osiagnigcie wysokiej jakosci robot:

* Roboty podlegajace zakryciu musza by¢ zgtoszone do czesciowego odbioru,

* Instalacja odgromowa musi zosta¢ zbadana po zamontowaniu,

* Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie rob6t zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia o odbiorach
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji poszczegélnych elementéw wykonanych rob6t przedstawicieli
Zamawiajacego, ktérych obecno$¢ jest wymagana. Wszystkie formalno$ci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

* Do koncowego protokotu odbioru powinny by¢ zatagczone:

- wyniki wszystkich badaf odbiorczych cze¢§ciowych i koncowych na zimno wraz z ich ocena,

- wyniki wszystkich badan odbiorczych na goraco oraz w czasie ruchu prébnego wraz z ich ocena,

- potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

7.2. Odbiory czesciowe
1. Odbiorem czg¢éciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu i stanowigca etapowg cato$¢ jak réwniez elementy obiektu
przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jako$ci wykonania roboét.
2. Odbiér tych robét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.
3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
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korekt i poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogélnego postepu roboét.
4.  Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokoét, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte wady (usterki)
oraz okre$lone terminy ich usunigcia.

7.3. Dokumentacja powykonawcza
1. Techniczng dokumentacj¢ powykonawczg stanowi:
 zaktualizowany — po wykonaniu rob6t — projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi i dodatkowymi rysunkami,
* specyfikacje techniczne,
* komplet §wiadectw jakosci, atestéw, aprobat technicznych oraz kart gwarancyjnych materialéw, dostarczonych przez
Wykonawce rob6t wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcdw i lokalnych stuzb naprawczych,
» dokumenty §wiadczace o utylizacji materialéw z rozbiorki,
* os$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczng i obowigzujacymi
przepisami,
» protokdt przeszkolenia personelu obstugi,
2. Prawna dokumentacja techniczna powinna obejmowac:
o zaktualizowane dokumenty prawne wiacznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wykonawstwa,
e dziennik budowy,
» protokoty ewentualnych odbioréw czgsciowych,
* korespondencj¢ majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego,
* inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét,
3. Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny by¢
wykonane trwalg technika graficzna, oméwione oraz podpisane przez osobe dokonujaca zapiséw wraz z datg ich
dokonania.

8.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT
8.1. Przedmiar robét

1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowaé calo$¢ dokumentacji przetargowej, aby wykona¢ swoje oferty bedac w petni
$wiadomym calej odpowiedzialnosci.

2. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robot.

3. Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru rob6t powinny by¢ wartoSciami globalnymi dla rob6t opisanych w tych
pozycjach, wiaczajac koszty 1 wydatki konieczne dla wykonania opisanych robét razem z wszelkimi robotami
tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére moga okazacé si¢ niezbgdne oraz zawiera¢ wszelkie ogdlne
ryzyko, obcigzenia i obowiazki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

4. Naktady zuzycia materiatéw Wykonawca okresli na podstawie wlasnego doswiadczenia lub aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materialéw Budowlanych uwzgledniajac instrukcje montazowe i wymagania okre§lone w
dokumentacji projektowej. Obejmuja one:

* ilosci materialéw wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okre§lonych elementéw lub robot,
* nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie,
* materialy pomocnicze,

5.  Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w Migdzynarodowym Systemie (SI).

8.2.  Jednostki obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonanych robét na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru w terenie
sa:
m - z dokladnos$cia do 0,01 jednostki wykonanych robét m?,
— z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét m?,
— z doktadno$cig do 0,01 jednostki wykonanych robét szt. ,
— z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robét kpl ,
— z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robét,
t — z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robét kg,
— z doktadnoscia do 0,01 jednostki wykonanych robét otw. ,
— z doktadnoécia do 1 jednostki wykonanych robét elem. ,
— z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych rob6t pomiar ,
— z doktadnoécia do 1 jednostki wykonanych robét odcinek ,
— z doktadno$cia do 1 jednostki wykonanych robét.

9.0. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
9.1. Odbiér koncowy
1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w zakresie ich ilosci, jakosci i wartosci.
2. Odbioru koficowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego. Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym
celu powolanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli Zamawiajgcego oraz kompetentnych organéw.
3. Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowiazany jest do:
* przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t bedacych przedmiotem odbioru (patrz
punkt ,,Dokumentacja powykonawcza”),
* zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru,
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* umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narze¢dzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich
dziatan i weryfikacji, ktére beda mogty by¢ od niego zazadane.
5. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
6. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen dokonanych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
7. Przy dokonywaniu odbioru konicowego nalezy:
* sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowg, dokumentacjg projektowo — kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami,
» sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jako$¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen,
* sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami odbioréw czeSciowych.
8. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy oraz osoby biorgce udzial w czynno$ciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

9. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych elementach nieznacznie odbiega
od jakos$ci wymaganej i nie ma to wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczefistwo ruchu,
woéwczas komisja dokona odbioru, dokonujac odpowiednich potracen, przyjmujac, iz warto$¢ wykonanych robét jest
pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

10. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien
zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe¢ wraz z jej uzasadnieniem.

9.2. Przekazanie do eksploatacji
1. Obiekt moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu cato$ci rob6ét wykonanych na obiekcie po
odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuni¢cia wad i usterek oraz wykonania zalecen
2. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu nie zwalnia Wykonawcy od usuni¢cia ewentualnych wad i usterek
zgloszonych przez Zamawiajgcego w okresie trwania r¢kojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

9.3. Rckojmia i gwarancje
1. Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego wykonania robét, biorac pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca
W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie gwarancji od swoich

dostawcow

3.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktére zleci swoim podwykonawcom

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zastapienia, naprawy lub wymiany, na wlasny koszt, wszystkich czesci lub elementéw
uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji

5. Termin usunig¢cia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca. W przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce¢ rob6t zobowigzan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar
umownych i odszkodowania

6. Maja zastosowanie ogdlne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne
szczegblowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

9.4. Odbidr ostateczny
1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem usterek stwierdzonych przy odbiorze
koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
2. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

10.0. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
10.1. Ustalenia ogdlne

Formg¢ i warunki ptatnosci okresla umowa.

10.2. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac
towarzyszacych
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

11.0.DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1. Sklad dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w zakresie prac budowlanych dotyczacych zaplecza socjalno-bytowego zawiera nast¢pujace
dokumenty:
* przedmiary robét,
* niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna,
» dokumentacj¢ techniczng.
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11.2.  Normy i przepisy

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wladz centralnych, zarzagdzenia wtadz lokalnych, inne

przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacja robot lub moga wptywac na sposéb
prowadzenia rob6t

2.
3.

4.
5.

Przywolane normy (stosowa¢ w aktualnie obowigzujacej wersji)

Przywolane przepisy urz¢dowe (stosowac w aktualnie obowiazujacej wersji):

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz.2351 z pdézniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1693 z pdézniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 40 z pézniejszymi zmianami);

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 wrzednia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 z pdZniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454 z p6zniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021, poz. 2458 z p6zniejszymi zmianami).

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpowiedzialnos$ci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych (Dz.U. 2021, poz. 289 z p6zniejszymi
Zmianami).

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. 2022, poz. 1360 z pézniejszymi zmianami).

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 wrzednia 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Kodeks postgpowania cywilnego (Dz. U. 2021, poz. 1805 z p6Zniejszymi zmianami).

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735 p6zniejszymi zmianami).

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o odpadach (Dz.U 2022, poz.699 z pézniejszymi zmianami).

Przedmiar i rysunki.

W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowiazujacych przed data odbioru prac Wykonawca, przed
dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania
prac do nowych przepiséw, o ile to przystosowanie ma wptyw na cen¢ wykonania zamoéwienia.

UWAGA!!! Przedmiary i kosztorysy dotyczace wszystkich prac stanowia jedynie material

pomocniczy do opracowanego projektu budowlanego.
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