
0,08888,0*5*70%88,0*5*30%88,0*3,0*0,5*70%88,0*3,0*0,5*30%88,0*3,0*0,5*70%88,0*3,088,0*3,088,0*588,0*5,088,0*3,088,0*3,088,0*1,588,0*2,088,0*2,0

Data opracowania:

2024-03-21

Przedmiar robót

Budowa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją : Wiślica zlewnia przepompowni P8III i P10II

Obiekt lub rodzaj robót: PRZEPOMPOWNA ŚCIEKÓW P8III - CZĘŚĆ DROGOWA

Lokalizacja: Kody CPV:
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
                               odprowadzania ścieków
45232423-3 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233142-6 –  Roboty w zakresie naprawy dróg

Inwestor: Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.
43-430 Skoczów, ul. Olszyna 10
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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty przygotowawcze

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

0,088 0,088000

RAZEM: 0,088000 km 0,0880

2 Karczowanie krzaków w ilości 2000/ha ha 0,01

3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 20cm za pomocą spycharki - 70% robót

Wyliczenie ilości robót:

88,0*5*70% 308,000000

RAZEM: 308,000000 m2 308,000

4 Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 
20cm - 30% robót

Wyliczenie ilości robót:

88,0*5*30% 132,000000

RAZEM: 132,000000 m2 132,000

2 Element Roboty ziemne

5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na 
głębokość do 3m w gruncie nieskalistym wraz z transportem urobku na odl. 2-5 km. Grunt 
przeznaczony do budowy nasypów.

Wyliczenie ilości robót:

88,0*3,0*0,5*70% 92,400000

RAZEM: 92,400000 m3 92,400

6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na 
głębokość do 3m w gruncie nieskalistym

Wyliczenie ilości robót:

88,0*3,0*0,5*30% 39,600000

RAZEM: 39,600000 m3 39,600

7 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z gruntu nieskalistego dostarczonego samochodami. 
Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu nieskalistego z ziemi dostarczonej samochodami 
uzyskanego z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

88,0*3,0*0,5*70% 92,400000

RAZEM: 92,400000 m3 92,400

3 Element Podbudowy

8 Koryta o głębokości 10 cm na szerokości zjazdu wykonywane mechanicznie w gruncie nieskalistym

Wyliczenie ilości robót:

88,0*3,0 264,000000

RAZEM: 264,000000 m2 264,000

9 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm pod warstwami konstrukcyjnymi jezdni

Wyliczenie ilości robót:

88,0*3,0 264,000000

RAZEM: 264,000000 m2 264,000

10 Ułożenie geosiatki o sztywnych węzłach pod warstwami konstrukcyjnymi jezdni zjazdów wraz z 
owinięciem ław pod przepustami z kruszywa

Wyliczenie ilości robót:

88,0*5 440,000000

RAZEM: 440,000000 m2 440,000

11 Ułożenie geowłókniny separacyjnej pod warstwami konstrukcyjnymi jezdni zjazdów

Wyliczenie ilości robót:

88,0*5,0 440,000000

RAZEM: 440,000000 m2 440,000

12 Podbudowy z tłucznia, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

88,0*3,0 264,000000

RAZEM: 264,000000 m2 264,000

4 Element Drogi żwirowe

13 Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie na zjazdach, grubość 
warstwy po uwałowaniu 20cm

Wyliczenie ilości robót:

88,0*3,0 264,000000

RAZEM: 264,000000 m2 264,000
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<-OPIS->
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<-JEDN->
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5 Element Roboty wykończeniowe

6 Element Roboty wykończeniowe

14 KNNR 6/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40˙cm szt 2

15 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40˙cm m 5,0

16 Nawierzchnie poboczy gruntowych ulepszonych

Wyliczenie ilości robót:

88,0*1,5 132,000000

RAZEM: 132,000000 m2 132,000

17 Humusowanie skarp z obsianiem przy całkowitej grubości warstwy humusu 20cm.

Wyliczenie ilości robót:

88,0*2,0 176,000000

RAZEM: 176,000000 m2 176,000

18 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów w gruncie nieskalistym

Wyliczenie ilości robót:

88,0*2,0 176,000000

RAZEM: 176,000000 m2 176,000


