
                                             Rozbudowa ulicy Orląt Lwowskich i ul. J. Piłsudskiego w Kielcach łączna długość ok. 480m

Załącznik nr 2.9.

Lp.

Nr 

spec.tech

n.

Opis
Jedn.o

bm.
Ilo�ść Cena jedn. Warto�ść

1

1 

d.1

D-

01.01.01

a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w 

terenie równinnym. km 0,696

2

2 

d.2

D-

01.02.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ści �średnio 20 

cm za pomocą koparek. m2 6275,000

3 

d.2

D-

01.02.02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś�ci 20 

cm z darnią z przerzutem. m2 1669,000

3

4 

d.3

D-

05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm 

(wywóz w-g poz. 36). Lokalizacja - Piłsudskiego, Orląt Lwowskich. m2 5197,000

5 

d.3

D-

01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego 

(wywóz w-g poz. 36) - docelowa gruboś�ć ś�rednio 10cm. Lokalizacja: 

ul. Orląt Lwowskich. m2 3947,000

6 

d.3

D-

01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 

grubości ś�rednio 30 cm  (wywóz w-g poz. 36). Lokalizacja: ul. 

Piłsudskiego. m2 775,000

7 

d.3

D-

01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 

gruboś�ci ś�rednio 38 cm  (wywóz w-g poz. 36). Lokalizacja: zjazd 

publiczny KM -0+041.05. m2 67,000

8 

d.3

D-

01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 

grubo�ści ś�rednio 28 cm (wywóz w-g poz. 36). Lokalizacja: Zjazd 

publiczny KM 0+124,08. m2 235,000

9 

d.3

D-

01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego 

(wywóz w-g poz. 36)- docelowa gruboś�ć ś�rednio 5cm. Lokalizacja: 

zjazd publiczny KM 0+259,87. m2 173,000

10 

d.3

D-

01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  

(wywóz w-g poz. 36). Lokalizacja  -chodniki, dojazdy do posesji. m2 360,000

11 

d.3

D-

01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 

grubo�ści 15 cm pod nawierzchnią z kostki betonowej -  (wywóz w-g 

poz. 36). Lokalizacja - chodniki. m2 333,000

12 

d.3

D-

01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 

gruboś�ci 20 cm pod nawierzchnią z kostki betonowej -  (wywóz w-g 

poz. 36). Lokalizacja -dojazd do posesji. m2 27,000

13 

d.3

D-

01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w 

celu dowiązania do istniejącego terenu. Materiał z rozbiórki do 

ponownego wbudowania - obszary dowiązań wysokoś�ciowych 

chodników, placów. m2 25,000

14 

d.3

D-

01.02.04

Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm  na podsypce 

piaskowej  (wywóz w-g poz. 36). m2 2193,000

15 

d.3

D-

01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 

grubo�ści 15 cm pod nawierzchnią z płyt betonowych chodnikowych 

50x50x7 - w (wywóz w-g poz. 36). m2 2193,000

16 

d.3

D-

01.02.04

Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych wraz z podsypką - (wywóz 

w-g poz. 36). Lokalizacja: - miejsca parkingowe. m2 66,000

KOSZTORYS OFERTOWY

TOM I BRANŻA DROGOWA

Etap I – „Rozbudowa ulicy Orląt Lwowskich i ul. J. Piłsudskiego w Kielcach 

łączna długość ok. 480m"

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty pomiarowe

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiórkowe wraz z odwozem materiału przez Wykonawcę w 

miejsce wskazane przez Inwestora - dotyczy wszytkich pozycji 

związanych z rozbiórką

Razem dział: Roboty przygotowawcze

Razem dział: Roboty pomiarowe
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17 

d.3

D-

01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 

grubo�ści 20 cm pod nawierzchnią z płyt ażurowych -  (wywóz w-g 

poz. 36). Lokalizacja - miejsca parkingowe. m2 66,000

18 

d.3

D-

01.02.04

Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej  (wywóz w-

g poz. 36). m2 84,000

19 

d.3

D-

01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 

grubości 20 cm pod nawierzchnią z trylinki -  (wywóz w-g poz. 36). 

Lokalizacja - miejsca parkingowe. m2 84,000

20 

d.3

D-

01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej (wywóz w-g poz. 

36). m2 7,000

21 

d.3

D-

01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 

gruboś�ci 15 cm pod nawierzchnią betonową -  (wywóz w-g poz. 36).

m2 7,000

22 

d.3

D-

01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej w granicach inwestycji -  (wywóz w-g poz. 

36). m 1253,000

23 

d.3

D-

01.02.04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu  (wywóz w-g poz. 36).

m3 106,505

24 

d.3

D-

01.02.04

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej  (wywóz w-g 

poz. 36). m 1244,000

25 

d.3

D-

01.02.04

Rozebranie ław pod obrzeża betonowe  (wywóz w-g poz. 36).

m3 62,200

26 

d.3

D-

01.02.04

Rozebranie wiaty autobusowej stalowej wraz z ławami betonowymi - 

1 szt. Lokalizacja ul. Orląt Lwowskich -  (wywóz w-g poz. 36). szt. 1,000

27 

d.3

D-

01.02.04

Rozebranie istniejących koszy stalowych na �śmieci 1 szt.  (wywóz w-

g poz. 36). szt. 1,000

28 

d.3

D-

01.02.04

Mechaniczna rozbiórka wiaty ś�mietnikowej z fundamentem  (wywóz 

w-g poz. 36). m3 18,000

29 

d.3

D-

01.02.04

Rozebranie poręczy przy schodach - (wywóz w-g poz. 36).

m 7,000

30 

d.3

D-

01.02.04

Demontaż konstrukcji stalowych reklam (w przypadku, gdy nie 

zostały zabrane przez wła�ściciela, weryfikacja rozbiórki przed 

przystąpieniem do prac, wywóz w-g poz. 36). szt 1,000

31 

d.3

D-

01.02.04

Zdejmowanie tablic reklam firm z konstrukcji metalowych. (w 

przypadku, gdy nie zostały zabrane przez właś�ciciela, weryfikacja 

rozbiórki przed przystąpieniem do prac, wywóz w-g poz. 36). szt. 1,000

32 

d.3

D-

01.02.04

Rozebranie progu zwalniającego - (wywóz w-g poz. 36).

szt. 1,000

33 

d.3

D-

01.02.04

Rozebranie ławki z fundamentem -  (wywóz w-g poz. 36).

szt. 2,000

34 

d.3

D-

01.02.04

Zdejmowanie istniejących tablic znaków drogowych oraz tablic z 

nazwami ulic- zgodnie z proj stałej organizacji ruchu -  (wywóz w-g 

poz. 36). szt. 52,000

35 

d.3

D-

01.02.04

Rozebranie słupków stalowych spod znaków drogowych nazw ulic 

zgodnie z proj stałej organizacji ruchu -  (wywóz w-g poz. 36). szt. 36,000

36 

d.3

D-

01.02.04

Transport gruzu  samochodem samowyładowczym (w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego) przy mechanicznym załadowaniu i 

mechanicznym rozładowaniu na odległo�ć 25 km wraz z utylizacją.

m3 2017,032

4

37 

d.4

D-

02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 

0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległo�ść 25 km. m3 3205,000

38 

d.4

D-

02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pozyskane z wykopu 

nadającego sie do ponownego wbudowania zgodnie z wymogami 

SST. m3 1978,000

5

5.1

39 

d.5.

1

D - 

04.04.02

b

Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

0/31,5 mm,  C90/3 , CBR=>80% o �średniej gr.15cm. Lokalizacja: ul. 

Orląt Lwowskich  Objęto�ść warstwy wyrównawczej obliczona z 

przekroi poprzecznych wynosi 304,2m3, przyjęto ś�rednią gruboś�ć 

15cm. m2 2028,000

Roboty ziemne

Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nr 1  - jezdnia ulicy Piłsudskiego. Orląt Lwowskich - 

nakładka

Razem dział: Roboty rozbiórkowe wraz z odwozem materiału przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez 

Inwestora - dotyczy wszytkich pozycji związanych z rozbiórką

Razem dział: Roboty ziemne
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40 

d.5.

1

D - 

04.04.02

b

Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

0/31,5 mm,  C90/3 , CBR=>80%  - docelowa grubo�ść 14cm. 

Lokalizacja: ul. zjazd publiczny KM 0+124,08  Objętoś�ć warstwy 

wyrównawczej obliczona z przekroi poprzecznych wynosi 3,64m3, 

przyjęto ś�rednią gruboś�ć 14cm. m2 26,000

41 

d.5.

1

D - 

04.04.02

b

Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

0/31,5 mm,  C90/3 , CBR=>80%  - docelowa gruboś�ć 8cm. 

Lokalizacja: ul. zjazd publiczny KM 0+259.87  Objęto�ść warstwy 

wyrównawczej obliczona z przekroi poprzecznych wynosi 11,04m3, 

przyjęto ś�rednią grubo�ść 8cm. m2 138,000

42 

d.5.

1

D - 

04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; 

zużycie emulsji 0,8 kg/m2. m2 2192,000

43 

d.5.

1

D - 

05.03.05c

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC WMS 22 P - 

gruboś�ć warstwy po zagęszczeniu 7 cm.

m2 2192,000

44 

d.5.

1

D-

05.03.26

Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych, wytrz. na rozciąganie 

>100kN/m przy wydłużeniu ≤ 3,0%. Układana na połączeniu 

konstrukcji. m2 240,000

45 

d.5.

1

D - 

04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 

0,5 kg/m2. m2 2192,000

46 

d.5.

1

D - 

05.03.05c

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16W - gruboś�ć po 

zagęszczeniu 5 cm.

m2 2192,000

47 

d.5.

1

D - 

04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 

0,5 kg/m2. m2 2192,000

48 

d.5.

1

D - 

05.03.13

Warstwa �ścieralna z SMA 8S - gruboś�ć po zagęszczeniu 4 cm.

m2 2192,000

5.2

49 

d.5.

2

D - 

04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.

m2 398,000

50 

d.5.

2

D-

04.05.01

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab.  spoiwem 

hydraulicznym C1.5/2 - gruboś�ć warstwy po zagęszczeniu 25cm.

m2 398,000

51 

d.5.

2

D-

04.05.01

a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym C3/4 - gruboś�ć warstwy po zagęszczeniu 22 cm.

m2 398,000

52 

d.5.

2

D - 

04.04.02

b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

0/31,5mm, C90/3, CBR >=80% - warstwa dolna o gruboś�ci po 

zagęszczeniu 20 cm. m2 317,000

53 

d.5.

2

D - 

04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; 

zużycie emulsji 0,8 kg/m2. m2 317,000

54 

d.5.

2

D - 

05.03.05c

Podbudowa zasadnicza z AC WMS 22P - gruboś�ć warstwy po 

zagęszczeniu 7 cm.

m2 317,000

55 

d.5.

2

D-

05.03.26

Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych, wytrz. na rozciąganie 

>100kN/m przy wydłużeniu ≤ 3,0%. Układana na połączeniu 

konstrukcji. m2 191,000

56 

d.5.

2

D - 

04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 

0,5 kg/m2. m2 317,000

57 

d.5.

2

D - 

05.03.05c

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16W - grubo�ść po 

zagęszczeniu 5 cm.

m2 317,000

58 

d.5.

2

D - 

04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 

0,5 kg/m2. m2 317,000

59 

d.5.

2

D - 

05.03.13

Warstwa ścieralna z SMA 8S - gruboś�ć po zagęszczeniu 4 cm.

m2 317,000

5.3

60 

d.5.

3

D - 

04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.

m2 2780,000

Razem dział: Konstrukcja nr 1  - jezdnia ulicy Piłsudskiego. Orląt Lwowskich - nakładka

Razem dział: Konstrukcja nr 2  - jezdnia ulicy Piłsudskiego, Orląt Lwowskich - proj. poszerzenie

Konstrukcja nr 2  - jezdnia ulicy Piłsudskiego, Orląt Lwowskich - proj. 

poszerzenie

Konstrukcja nr 2.1  - jezdnia ulicy Piłsudskiego, Orląt Lwowskich -
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61 

d.5.

3

D-

04.05.01

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab.  spoiwem 

hydraulicznym C1.5/2 - gruboś�ć warstwy po zagęszczeniu 25cm.

m2 2780,000

62 

d.5.

3

D-

04.05.01

a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym C3/4 - gruboś�ć warstwy po zagęszczeniu 22 cm.

m2 2780,000

63 

d.5.

3

D - 

04.04.02

b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

0/31,5mm, C90/3, CBR >=80% - warstwa dolna o grubo�ści po 

zagęszczeniu 20 cm. m2 2606,000

64 

d.5.

3

D - 

04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; 

zużycie emulsji 0,8 kg/m2. m2 2606,000

65 

d.5.

3

D - 

05.03.05c

Podbudowa zasadnicza z AC WMS 22P - gruboś�ć warstwy po 

zagęszczeniu 7 cm.

m2 2606,000

66 

d.5.

3

D - 

04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 

0,5 kg/m2. m2 2606,000

67 

d.5.

3

D - 

05.03.05c

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16W - gruboś�ć po 

zagęszczeniu 5 cm.

m2 2606,000

68 

d.5.

3

D - 

04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 

0,5 kg/m2. m2 2606,000

69 

d.5.

3

D - 

05.03.13

Warstwa ś�cieralna z SMA 8S - gruboś�ć po zagęszczeniu 4 cm.

m2 2606,000

5.4

70 

d.5.

4

D - 

04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.

m2 107,000

71 

d.5.

4

D - 

04.04.00

a

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C N/R , CBR >20%, k10>=8 m/dobe gr.  warstwy po 

zagęszczeniu 40 cm. m2 107,000

72 

d.5.

4

D-

04.05.01

a

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanej 

spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31,5 - gruboś�ć warstwy po 

zagęszczeniu 18 cm. m2 107,000

73 

d.5.

4

D-

04.05.01

a

Warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki kruszywa związanej 

spoiwem hydraulicznym C5/6  0/31,5mm- gruboś�ć warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm. m2 107,000

74 

d.5.

4

D-

05.03.04

Warstwa poś�lizgowa - geowłóknina 450-550g/m2.

m2 84,000

75 

d.5.

4

D-

05.03.04

Warstwa �ścieralna z betonu cementowego C30/37 uszorstniona z 

dybli (fi 20) gr. 23 cm, wykonaniem szczelin dylatacyjnych i ich 

wypełnieniem uszczelnieniem systemowym oraz pielęgnacją. m2 84,000

5.5

76 

d.5.

5

D - 

04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.

m2 600,000

77 

d.5.

5

D-

04.05.01

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem 

hydraulicznym C1.5/2  - grubo�ść warstwy po zagęszczeniu 25 cm.

m2 600,000

78 

d.5.

5

D - 

04.04.02

b

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3, kruszywo 0/31,5mm - warstwa dolna o gruboś�ci 

po zagęszczeniu 28 cm. m2 600,000

79 

d.5.

5

D - 

05.03.23

Podsypka grysowa  gr.5 cm frakcji 2-8mm.

m2 600,000

80 

d.5.

5

D - 

05.03.23

Nawierzchnie z kostki  betonowej  o gruboś�ci 8 cm wraz z 

wypełnieniem spoin,( typu behaton, kolor grafitowy).

m2 600,000

5.6

81 

d.5.

6

D - 

04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.

m2 2666,000

82 

d.5.

6

D-

04.05.01

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem 

hydraulicznym C1.5/2 gr po zageszczeniu 15cm.

m2 2666,000

Razem dział: Konstrukcja nr 2.1  - jezdnia ulicy Piłsudskiego, Orląt Lwowskich -

Konstrukcja nr 3 Zatoki autobusowe 

Konstrukcja nr 4 Stanowiska postojowe 

Konstrukcja nr 5 Chodnik 

Razem dział: Konstrukcja nr 3 Zatoki autobusowe 

Razem dział: Konstrukcja nr 4 Stanowiska postojowe 
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83 

d.5.

6

D - 

04.04.02

b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 0/31,5 mm  warstwa dolna o grubo�ści po zagęszczeniu 

10cm. m2 2666,000

84 

d.5.

6

D - 

05.03.23

Podsypka grysowa frakcji 2-8mm  gr.3cm.

m2 2691,000

85 

d.5.

6

D - 

05.03.23

Nawierzchnie z kostki  betonowej wraz z wypełnieniem spoin 

zaprawą o grubo�ści 8 cm (typ holland, kolor szary).

m2 2619,000

86 

d.5.

6

D -

08.02.01

a

Nawierzchnia dla niewidomych z płyt betonowych antypoś�lizgowych 

30x30x8 cm  koloru grafitowego z wypełnieniem spoin.

m2 30,000

87 

d.5.

6

D - 

08.02.01

a

Nawierzchnia z płyt wska�źnikowych symetrycznych prowadzących 

białych 30x30x8  z wypełnieniem spoin.

m2 15,000

88 

d.5.

6

D - 

08.02.01

a

Nawierzchnia z płyt wska�źnikowych z wypustkami koloru żółtego 

30x30x8  z wypełnieniem spoin.

m2 2,000

89 

d.5.

6

D - 

05.03.23

Ponowne wbudowanie nawierzchni z kostki  betonowej  o gruboś�ci 

8 cm  z wypełnieniem spoin  w celu dowiązania do istniejącego 

terenu. Obszar dowiązań wysokoś�ciowych chodników, placów. 

Wykorzystanie materiału z rozbiórki 90%. m2 22,000

90 

d.5.

6

D - 

05.03.23

Ponowne wbudowanie nawierzchni z kostki  betonowej  o gruboś�ci 

8 cm  z wypełnieniem spoin  w celu dowiązania do istniejącego 

terenu. Obszar dowiązań wysoko�ściowych chodników, placów. 

Nowy materiał 10% (założono uszkodzenie 10%  materiału podczas 

rozbiórki). m2 3,000

5.7

91 

d.5.

7

D - 

04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.

m2 55,000

92 

d.5.

7

 D-

04.05.01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm.

m2 55,000

93 

d.5.

7

D - 

04.04.02

b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 0/31,5 mm  -  warstwa dolna o grubo�ści po zagęszczeniu 

10cm. m2 55,000

94 

d.5.

7

D - 

08.02.01

a

Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm -  gr. 3cm.

m2 55,000

95 

d.5.

7

D - 

08.02.01

a

Nawierzchnia chodnika z dwóch rzędów  płyt chodnikowych 

40x40x8 guzkowatych zółtych wraz z wypełnieniem spoin. 

Lokalizacja przy przej�ciach dla pieszych. m2 55,000

5.8

96 

d.5.

8

D - 

04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.

m2 75,000

97 

d.5.

8

D-

04.05.01

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm.

m2 75,000

98 

d.5.

8

D - 

04.04.02

b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 0/31,5 mm -  warstwa dolna o grubo�ści po zagęszczeniu 

10cm. m2 75,000

99 

d.5.

8

D - 

08.02.01

a

Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm -  gr.5cm.

m2 75,000

100 

d.5.

8

D - 

08.02.01

a

Nawierzchnia peronu z płyt betonowych antypoś�lizgowych 30x30x5 

cm  koloru szarego z wypełnieniem spoin.

m2 30,510

101 

d.5.

8

D - 

08.02.01

a

Nawierzchnia peronu z płyt betonowych antypoś�lizgowych 30x30x8 

cm koloru grafitowego  z wypełnieniem spoin.

m2 22,770

102 

d.5.

8

D - 

08.02.01

a

Nawierzchnia peronu z płyt ryflowanych białych o wym. 30x30x8cm  

z wypełnieniem spoin.

m2 11,910

103 

d.5.

8

D - 

08.02.01

a

Nawierzchnia peronu z płyt chodnikowych 30x30x8 guzkowatych 

zółtych  z wypełnieniem spoin.

m2 4,000

104 

d.5.

8

D - 

05.03.23

Nawierzchnie z kostki  betonowej  typ holland, kolor żółty, gr. 10cm 

wraz z wypełnieniem spoin.

m2 3,030

Konstrukcja nr 6 Perony przystankowe

Razem dział: Konstrukcja nr 5 Chodnik 

Razem dział: Konstrukcja nr 5.1 Płyty z wypustkami - przy przejsciach dla pieszych

Konstrukcja nr 5.1 Płyty z wypustkami - przy przejsciach dla pieszych
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105 

d.5.

8

D - 

05.03.23

Nawierzchnie z kostki  betonowej  typ holland, kolor grafitowy, gr. 

10cm wraz z wypełnieniem spoin.

m2 3,030

5.9

106 

d.5.

9

D - 

04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.

m2 128,000

107 

d.5.

9

D-

04.05.01

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem 

hydraulicznym C1.5/2 gr po zageszczeniu 15cm.

m2 128,000

108 

d.5.

9

D - 

04.04.02

b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 0/31,5mm - warstwa dolna o grubo�ści po zagęszczeniu 20 

cm. m2 128,000

109 

d.5.

9

D - 

05.03.23

Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm -  gr.3cm.

m2 128,000

110 

d.5.

9

D - 

05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gruboś�ci 8 

cm, typ behaton, kolor grafitowy wraz z wypełnieniem spoin.

m2 128,000

5.1

0
111 

d.5.

10

D - 

04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.

m2 24,000

112 

d.5.

10

D-

04.04.00

a

Warstwa piasku  - grubo�ść warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2 24,000

113 

d.5.

10

D - 

04.04.02

b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 0/31,5 mm - warstwa dolna o gruboś�ci po zagęszczeniu 

15cm. m2 24,000

114 

d.5.

10

D - 

05.03.23

Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm  gr.3cm.

m2 24,000

115 

d.5.

10

D - 

05.03.23

Nawierzchnie z kostki  betonowej, typ holland, kolor szary  o 

gruboś�ci 8 cm wraz z wypełnieniem spoin.

m2 26,000

6

116 

d.6

D-

08.01.01

Ława  betonowa z oporem C12/15 w kształcie litery "L" o wym. 

30x35cm  pod krawężniki bet. Szczegół A. m3 68,175

117 

d.6

D-

08.01.01

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5cm - Szczegół A. m 909,000

118 

d.6

D - 

04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pod podbudowę pod 

krawężnik - Szczegół B. m2 148,000

119 

d.6

D - 

04.04.02

b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3, kruszywo 0/31,5mm - warstwa o gruboś�ci po zagęszczeniu 

30 cm Szczegół B. m2 148,000

120 

d.6

D-

08.01.01

Ława  betonowa z oporem C12/15 w kształcie litery "L" o wym. 

30x45cm  pod krawężniki bet. Szczegół B. m3 13,320

121 

d.6

D-

08.01.01

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5cm - Szczegół B. m 148,000

122 

d.6

D-

08.01.01

Ława  betonowa z oporem C12/15 w kształcie litery "L" o wym. 

30x35cm  pod krawężniki bet. Szczegół C. m3 42,775

123 

d.6

D - 

05.03.23

Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm  gr.7cm - Szczegół C.

m2 73,000

124 

d.6

D - 

05.03.23

Nawierzchnie z kostki  betonowej - kolor szary o gruboś�ci 8 cm 

Szczegół C. m2 73,000

125 

d.6

D-

08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - Szczegół C. m 295,000

126 

d.6

D-

08.01.01

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5cm - Szczegół C. m 295,000

127 

d.6

D-

08.01.01

Ława  betonowa z oporem C12/15 w kształcie litery "L" o wym. 

30x35cm  pod krawężniki bet. Szczegół D. m3 4,500

128 

d.6

D-

08.01.01

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej o gr. 5cm - Szczegół D. m 60,000

129 

d.6

D-

08.01.02

a

Ława betonowa z oporem C20/25 o wym. 27x45cm pod krawężniki 

granitowy wtopiony  obniżony o wymiarach 15x30 - Szczegół E.

m3 4,290

Razem dział: Konstrukcja nr 6 Perony przystankowe

Konstrukcja nr 7 Zjazdy 

Konstrukcja nr 8 Schody skarpowe

Razem dział: Konstrukcja nr 7 Zjazdy 

Razem dział: Konstrukcje nawierzchni

Krawężniki betonowe, granitowe, systemowe, najazdowe, obrzeża, 

palisady, ławy betonowe

Razem dział: Konstrukcja nr 8 Schody skarpowe
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130 

d.6

D-

08.01.02

a

Krawężniki granitowe wtopione o wymiarach15x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej o gr. 5cm ( wraz z wypełnieniem szczeliny 

dylatacyjnej masą zalewową oraz papą przy krawężnikach wzdłuż 

zatok autobusowych ) - Szczegół E. m 39,000

131 

d.6

D-

04.03.01

Ta�ma bitumiczna termoplastyczna uszczelniająca stosowana na 

krawęznikach granitowych od strony nawierzchni bitumicznej, 

studzienkach kd i ks zlokalizowanych w  jezdni oraz projektowanych 

wpustach ulicznych oraz na innych urządzeniach obcych w 

nawierzchni bitumicznej - m.inn Szczegół E. m 86,000

132 

d.6

D-

08.00.00

P

Ława betonowa C12/15 w kształcie litery "L" o wym. 35x63cm pod 

krawężniki systemowe przystankowe betonowa z oporem - 

Szczegół F. m3 4,410

133 

d.6

D-

08.00.00

P

Krawężniki systemowe na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 

5cm wraz z wypełnieniem szczeliny dylatacyjnej modyfikowaną 

masą zalewową na gorąco   - Lokalizacja  zatoki autobusowe - 

Szczegół F. m 35,000

134 

d.6

D-

08.01.01

Ława  betonowa z oporem  C12/15 w kształcie litery "L" o wym. 

15x30cm pod krawężniki bet. najazdowy Szczegół G. m3 2,625

135 

d.6

D-

08.01.01

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm przy zjazdach Szczegół G.

m 35,000

136 

d.6

D-

08.03.01

Ława C12/15 o wym. 25x28cm pod obrzeża bet. 30x8 z oporem - 

Szczegół H, I. m3 71,603

137 

d.6

D-

08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm  z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową - Szczegół H, I. m 1351,000

138 

d.6

D-

08.01.01

Ława  C20/25 w kształcie litery "U" o wym. 48x60cm  pod palisady 

bet. - Szczegół J. m3 29,976

139 

d.6

D-

08.01.01

Obramowanie z palisady betonowej18x18x120 - szczegół J.

m 117,000

140 

d.6

D-

08.03.01

Ława C12/15 w kształcie litery "L" o wym. 21x25cm pod obrzeża 

bet. 30x8 z oporem - Szczegół O. m3 2,664

141 

d.6

D-

08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 

Szczegół O. m 74,000

7

142 

d.7

D-

07.06.02

Fundament betonowy pod murek 35x100 wraz z pielęgnacją.

m3 7,000

143 

d.7

D-

07.06.02

Mur z cegły klinkierowej o wysoko�ści 40cm i gruboś�ci 25cm. 

m3 2,000

144 

d.7

D-

07.06.02

Daszek z kształtek klinkierowych o grubo�ści płyty do 5cm.

m2 9,000

145 

d.7

D-

07.06.02

Balustrada z poręczami przy schodach wraz z fundamentem.

m 57,000

146 

d.7

D-

10.12.01

Zakup i montaż kosza na �śmieci kamiennego z tabliczką loga MZD, 

o�śmiokątny, pojemnoś�c kosza 70-80l. szt. 1,000

147 

d.7

D-

10.12.01

Zakup i montaż wiaty autobusowej   W pozycji uwzględniono:  -

zakup, montaż wiaty przystankowej wraz z fundamentem. Wiata o 

konstrukcji stalowo-aluminiowej o wymiarach podstawy 4x0,5m, 

koloru grafitowegoz zadaszeniem półokrągłym z poliwęglanu. Wiaty 

o wyglądzie nowych wiat  stosowanych na przystankach na terenie 

miasta. Wiata wyposażona w tablicę z rozkładem jazdy. szt. 1,000

148 

d.7

D-

10.12.01

Fundament betonowy pod wiatę �śmietnikową o szerokoś�ci 35cm 

pod wszystkimi �ściankami wiaty. m3 6,300

149 

d.7

D-

10.12.01

Zakup i montaż wiaty �śmietnikowej 6x3m z otworami wrzutowymi z 

dwóch stron z bramą. Wiata wykonana w technologii monolitu z 

betonu C30/37. Kolorystyka – kolor szary w nawiązaniu do 

istniejących wiat zlokalizowanych na osiedlu Na Stoku. W pozycji 

uwzględniono:  -zakup, transport, montaż wiaty �śmietnikowej. szt. 1,000

8

150 

d.8

D - 

07.01.01 

Mechaniczne wykonanie linii segregacyjnych i krawędziowych 

przerywanych na jezdni masą chemoutwardzalną grubowarstwową - 

(tylko przy nawierzchniach betonowych przy oznakowaniu 

poziomym nalezy zastosować podkład gruntujący)  P-1c, P-1e,  P-6, 

P-7c. m2 29,740

151 

d.8

D - 

07.01.01 

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych 

ciągłych na jezdni masą chemoutwardzalną grubowarstwową, P-2b, 

P-4, P-7b. m2 122,510

Wiaty, kosze, poręcze, murki, wiata �śmietnikowa

Oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezp. ruchu - oznakowanie 

zgodnie z proj. stałej organizacji ruchu

Razem dział: Wiaty, kosze, poręcze, murki, wiata �śmietnikowa

Razem dział: Krawężniki betonowe, granitowe, systemowe, najazdowe, obrzeża, palisady, ławy betonowe
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152 

d.8

D - 

07.01.01 

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą 

chlorokauczukową grubowarstwową P-8a,  P-9a, P-17, P-18, P-20, 

P-23,P-24,P-25. m2 59,090

153 

d.8

D - 

07.01.01 

Mechaniczne malowanie nawierzchni dróg rowerowych na 

przejazdach przez jezdnię - masą chemoutwardzalną "kolor-

czerwony". m2 271,000

154 

d.8

D - 

07.01.01 

Mechaniczne malowanie nawierzchni miejsc postojowych dla osób 

niepełnosprawnych - masą chemoutwardzalną "kolor-niebieski". m2 59,000

155 

d.8

D - 

07.01.01 

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla 

pieszych masą chemoutwardzalną linie P-10, P-12, P14, P-13

m2 208,310

156 

d.8

D - 

07.01.01 

Ewentualne usunięcie ist. oznakowania poziomego poza granicami 

rozbudowy ist. jezdni celem nawiązania się nowoprojektowaną 

organizacją ruchu. m2 30,000

157 

d.8

D - 

07.06.02

Zakup i montaż balustrady U-11a szczeblinkowej wraz z 

fundamentem. Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym. m 10,000

158 

d.8

D - 

07.06.02

Próg zwalniający wyspowy 3,7x2,0m Szczegół "P", 2 szt.

m2 14,800

159 

d.8

D - 

07.02.01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych typu T (tabliczki drogowe, 

znaki mini)) o powierzchni do 0.3 m2. Folia II generacji. Lokalizacja 

zgodnie z proj. stałej organizacji ruchu. szt. 24,000

160 

d.8

D - 

07.02.01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, 

ostrzegawczych, informacyjnych, uzupełniających o powierzchni 

ponad 0.3 m2. Folia II generacji. Lokalizacja zgodnie z proj. stałej 

organizacji ruchu. szt. 72,000

161 

d.8

D - 

07.02.01 

Przymocowanie lustra drogowego U-18a.

szt. 3,000

162 

d.8

D - 

07.02.01 

Montaż słupków do znaków drogowych oraz nazw ulic z rur 

stalowych o �r. min. 60 mm wraz z fundamentem zgodnie z proj. 

stałej organiz. ruchu. szt. 40,000

163 

d.8

D - 

07.06.02 

Montaż słupków U-5a oklejonych folią odblaskową wraz z 

fundamentem  zgodnie z proj. stałej organiz. ruchu. szt. 2,000

9

164 

d.9

D - 

03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej - regulacja studni ks i kd wraz zwymianą 

włazów, płyt i uszkodzonych elementów na nowe. Włazy D400 dla 

KD z herbem miasta Kielce. szt. 21,000

165 

d.9

D - 

03.02.01

Regulacja pionowa studzienek kanału ciepłowniczego wraz z 

dorobieniem drabinki oraz z wymianą pokryw włazów na nowe. szt. 2,000

10

166 

d.1

0

D-

06.03.01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III.

m2 5692,000

167 

d.1

0

D-

06.01.01

a

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo�ci warstwy humusu 

grubo�ść 10cm.

m2 5692,000

Razem dział: Plantowanie i humusowanie

Plantowanie i humusowanie

Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz odtworzenie 

punktów osnowy geodezyjnej 

Razem dział: Oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezp. ruchu - oznakowanie zgodnie z proj. stałej 

organizacji ruchu

Razem dział: Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej 

Wartość netto:
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