
Lp.
Nr 

spec.tech
n

Opis j.m. Poszcz.

1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w 
terenie równinnym
0.21027+0.3+0.03398+0.09182+0.06

2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś   ci średnio 20 
cm za pomocą koparek
6075+200
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo  ści 20 
cm z darnią z przerzutem
1519+150

3

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm 
(wywóz w-g poz. 36). Lokalizacja - Piłsudskiego, Orląt Lwowskich

4997+200
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego (wywóz 
w-g poz. 36) - docelowa grubo  ść  średnio 10cm. Lokalizacja: ul. Orląt 
Lwowskich
3822+125
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 
grubo  ści   średnio 30 cm  (wywóz w-g poz. 36). Lokalizacja: ul. 
Piłsudskiego
735+40
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 
gruboś  ci ś  rednio 38 cm  (wywóz w-g poz. 36). Lokalizacja: zjazd 
publiczny KM -0+041.05
59+8
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 
gruboś  ci ś  rednio 28 cm (wywóz w-g poz. 36). Lokalizacja: Zjazd 
publiczny KM 0+124,08
220+15
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego (wywóz 
w-g poz. 36)- docelowa grubo  ść ś  rednio 5cm. Lokalizacja: zjazd 
publiczny KM 0+259,87 
163+10

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

PRZEDMIAR ROBÓT
TOM I BRANŻA DROGOWA

Etap I – „Rozbudowa ulicy Orląt Lwowskich i ul. J. Piłsudskiego w Kielcach łączna długość ok. 
480m"

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

m2 173.000

8 d.3

D-
01.02.04

m2 235.000

9 d.3

D-
01.02.04

6 d.3

D-
01.02.04

m2 775.000

7 d.3

D-
01.02.04

m2 67.000

5 d.3

D-
01.02.04

m2 3947.000

2 d.2
D-

01.02.02
m2 6275.000

Roboty rozbiórkowe wraz z odwozem materiału przez Wykonawcę w 
miejsce wskazane przez Inwestora - dotyczy wszytkich pozycji związanych 
z rozbiórką

3 d.2
D-

01.02.02
m2 1669.000

Roboty pomiarowe

1 d.1
D-

01.01.01
a

Roboty przygotowawcze

km 0.696

4 d.3

D-
05.03.11

m2 5197.000



Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  (wywóz w-g 
poz. 36). Lokalizacja  -chodniki, dojazdy do posesji
345+15
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 
grubo  ści 15 cm pod nawierzchnią z kostki betonowej -  (wywóz w-g 
poz. 36). Lokalizacja - chodniki
323+10
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 
grubo  ści 20 cm pod nawierzchnią z kostki betonowej -  (wywóz w-g 
poz. 36). Lokalizacja -dojazd do posesji
22+5
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w celu 
dowiązania do istniejącego terenu. Materiał z rozbiórki do ponownego 
wbudowania - obszary dowiązań wysoko ściowych chodników, placów.

20+5
Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm  na podsypce 
piaskowej  (wywóz w-g poz. 36)
2163+30
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 
gruboś  ci 15 cm pod nawierzchnią z płyt betonowych chodnikowych 
50x50x7 - w (wywóz w-g poz. 36)
2163+30
Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych wraz z podsypką - (wywóz 
w-g poz. 36). Lokalizacja: - miejsca parkingowe
61+5
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 
grubo  ści 20 cm pod nawierzchnią z płyt ażurowych -  (wywóz w-g poz. 
36). Lokalizacja - miejsca parkingowe
61+5
Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej  (wywóz w-g 
poz. 36)
80+4
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 
gruboś  ci 20 cm pod nawierzchnią z trylinki -  (wywóz w-g poz. 36). 
Lokalizacja - miejsca parkingowe
80+4
Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej (wywóz w-g poz. 36)

6+1
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 
gruboś  ci 15 cm pod nawierzchnią betonową -  (wywóz w-g poz. 36)

6+1
Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej w granicach inwestycji -  (wywóz w-g poz. 36)

1233+20
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu  (wywóz w-g poz. 36)
(1233+20)*0.085
Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej  (wywóz w-g 
poz. 36)
1224+20
Rozebranie ław pod obrzeża betonowe  (wywóz w-g poz. 36)
(1224+20)*0.05
Rozebranie wiaty autobusowej stalowej wraz z ławami betonowymi - 1 
szt. Lokalizacja ul. Orląt Lwowskich -  (wywóz w-g poz. 36)

1

25 d.3
D-

01.02.04 m3 62.200

26 d.3

D-
01.02.04

szt. 1.000

23 d.3
D-

01.02.04 m3 106.505

24 d.3
D-

01.02.04
m 1244.000

21 d.3

D-
01.02.04

m2 7.000

22 d.3

D-
01.02.04

m 1253.000

19 d.3

D-
01.02.04

m2 84.000

20 d.3
D-

01.02.04
m2 7.000

17 d.3

D-
01.02.04

m2 66.000

18 d.3
D-

01.02.04
m2 84.000

15 d.3

D-
01.02.04

m2 2193.000

16 d.3
D-

01.02.04
m2 66.000

13 d.3

D-
01.02.04

m2 25.000

14 d.3
D-

01.02.04
m2 2193.000

11 d.3

D-
01.02.04

m2 333.000

12 d.3

D-
01.02.04

m2 27.000

10 d.3

D-
01.02.04

m2 360.000



Rozebranie istniejących koszy stalowych na   mieci 1 szt.  (wywóz w-g 
poz. 36)
1
Mechaniczna rozbiórka wiaty   śmietnikowej z fundamentem  (wywóz w-
g poz. 36)
(6*0.25*3)*4
Rozebranie poręczy przy schodach - (wywóz w-g poz. 36)
7
Demontaż konstrukcji stalowych reklam (w przypadku, gdy nie zostały 
zabrane przez wła ściciela, weryfikacja rozbiórki przed przystąpieniem 
do prac, wywóz w-g poz. 36)
1
Zdejmowanie tablic reklam firm z konstrukcji metalowych. (w 
przypadku, gdy nie zostały zabrane przez wła ciciela, weryfikacja 
rozbiórki przed przystąpieniem do prac, wywóz w-g poz. 36)
1
Rozebranie progu zwalniającego - (wywóz w-g poz. 36)
1
Rozebranie ławki z fundamentem -  (wywóz w-g poz. 36)
2
Zdejmowanie istniejących tablic znaków drogowych oraz tablic z 
nazwami ulic) zgodnie z proj stałej organizacji ruchu -  (wywóz w-g 
poz. 36)
48+4
Rozebranie słupków stalowych spod znaków drogowych nazw ulic 
zgodnie z proj stałej organizacji ruchu -  (wywóz w-g poz. 36)
31+5
Transport gruzu  samochodem samowyładowczym (w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego) przy mechanicznym załadowaniu i 
mechanicznym rozładowaniu na odległo ść 25 km wraz z utylizacją

0.07*5197+0.1*3947+0.3*775+0.38*67+0.28*235+0.05*173+0.08*360
+0.15*333+0.2*27+0.07*2193+0.15*2193+0.07*66+0.2*66+0.08*84+0
.2*84+0.1*7+0.15*7+0.2*0.3*1253+107+0.08*0.3*1244+62.2+10+0.05
+18+0.88+0.05+0.1+52*0.01*0.3+36*2*0.18

4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 
0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległoś  ć 25 km
3055+150

D-
02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pozyskane z wykopu 
nadającego sie do ponownego wbudowania zgodnie z wymogami 
SST
1888+90

5

5.1

Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 
mm,  C90/3 , CBR=>80% o   średniej gr.15cm. Lokalizacja: ul. Orląt 
Lwowskich  Objęto  ść warstwy wyrównawczej obliczona z przekroi 
poprzecznych wynosi 304,2m3, przyjęto   średnią gruboś  ć 15cm.

1978+50
Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 
mm,  C90/3 , CBR=>80%  - docelowa grubo  ć 14cm. Lokalizacja: ul. 
zjazd publiczny KM 0+124,08  Objętoś  ć warstwy wyrównawczej 
obliczona z przekroi poprzecznych wynosi 3,64m3, przyjęto   średnią 
gruboś  ć 14cm.
23+3

40 
d.5.1

D - 
04.04.02

b

m2 26.000

Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nr 1  - jezdnia ulicy Piłsudskiego. Orląt Lwowskich - nakładka

39 
d.5.1

D - 
04.04.02

b

m2 2028.000

Roboty ziemne

37 d.4

D-
02.01.01

m3 3205.000

38 d.4

m3 1978.000

35 d.3
D-

01.02.04
szt. 36.000

36 d.3

D-
01.02.04

m3 2017.032

33 d.3
D-

01.02.04 szt. 2.000

34 d.3

D-
01.02.04

szt. 52.000

31 d.3

D-
01.02.04

szt. 1.000

32 d.3
D-

01.02.04 szt. 1.000

29 d.3
D-

01.02.04 m 7.000

30 d.3

D-
01.02.04

szt 1.000

27 d.3
D-

01.02.04
szt. 1.000

28 d.3
D-

01.02.04
m3 18.000



Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 
mm,  C90/3 , CBR=>80%  - docelowa gruboś  ć 8cm. Lokalizacja: ul. 
zjazd publiczny KM 0+259.87  Objęto  ść warstwy wyrównawczej 
obliczona z przekroi poprzecznych wynosi 11,04m3, przyjęto   średnią 
grubo  ść 8cm.
131+7
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; 
zużycie emulsji 0,8 kg/m2
2192
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC WMS 22 P - 
grubo  ść warstwy po zagęszczeniu 7 cm
2192
Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych, wytrz. na rozciąganie 
>100kN/m przy wydłużeniu ≤ 3,0%. Układana na połączeniu 
konstrukcji.
230+10
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 
0,5 kg/m2
2192
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16W - gruboś  ć po 
zagęszczeniu 5 cm
2192
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 
0,5 kg/m2
2192
Warstwa   ścieralna z SMA 8S - grubo  ść po zagęszczeniu 4 cm
2192

5.2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
378+20
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab.  spoiwem 
hydraulicznym C1.5/2 - gruboś ć warstwy po zagęszczeniu 25cm.
378+20
Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym C3/4 - grubo  ść warstwy po zagęszczeniu 22 cm
378+20
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
0/31,5mm, C90/3, CBR >=80% - warstwa dolna o grubo  ści po 
zagęszczeniu 20 cm
302+15
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; 
zużycie emulsji 0,8 kg/m2
302+15
Podbudowa zasadnicza z AC WMS 22P - grubo  ść warstwy po 
zagęszczeniu 7 cm
302+15
Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych, wytrz. na rozciąganie 
>100kN/m przy wydłużeniu ≤ 3,0%. Układana na połączeniu 
konstrukcji.
182+9

54 
d.5.2

D - 
05.03.05

c m2 317.000

55 
d.5.2

D-
05.03.26

m2 191.000

52 
d.5.2

D - 
04.04.02

b
m2 317.000

53 
d.5.2

D - 
04.03.01 

m2 317.000

50 
d.5.2

D-
04.05.01

m2 398.000

51 
d.5.2

D-
04.05.01

a m2 398.000

48 
d.5.1

D - 
05.03.13 m2 2192.000

Konstrukcja nr 2  - jezdnia ulicy Piłsudskiego, Orląt Lwowskich - proj. 
poszerzenie

49 
d.5.2

D - 
04.01.01 

m2 398.000

46 
d.5.1

D - 
05.03.05

c m2 2192.000

47 
d.5.1

D - 
04.03.01

m2 2192.000

44 
d.5.1

D-
05.03.26

m2 240.000

45 
d.5.1

D - 
04.03.01

m2 2192.000

42 
d.5.1

D - 
04.03.01 

m2 2192.000

43 
d.5.1

D - 
05.03.05

c m2 2192.000

41 
d.5.1

D - 
04.04.02

b

m2 138.000



Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 
0,5 kg/m2
302+15
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16W - gruboś  ć po 
zagęszczeniu 5 cm
302+15
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 
0,5 kg/m2
302+15
Warstwa   ścieralna z SMA 8S - grubo  ść po zagęszczeniu 4 cm
302+15

5.3

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2650+130
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab.  spoiwem 
hydraulicznym C1.5/2 - gruboś ć warstwy po zagęszczeniu 25cm.
2650+130
Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym C3/4 - grubo ść warstwy po zagęszczeniu 22 cm
2650+130
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
0/31,5mm, C90/3, CBR >=80% - warstwa dolna o grubo ści po 
zagęszczeniu 20 cm
2486+120
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; 
zużycie emulsji 0,8 kg/m2
2486+120
Podbudowa zasadnicza z AC WMS 22P - gruboś ć warstwy po 
zagęszczeniu 7 cm
2486+120
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 
0,5 kg/m2
2486+120
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16W - grubo ść po 
zagęszczeniu 5 cm
2486+120
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 
0,5 kg/m2
2486+120
Warstwa  ścieralna z SMA 8S - grubo ść po zagęszczeniu 4 cm
2486+120

5.4

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
102+5
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C N/R , CBR >20%, k10>=8 m/dobe gr.  warstwy po 
zagęszczeniu 40 cm.
102+5
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanej 
spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31,5 - gruboś ć warstwy po 
zagęszczeniu 18 cm
102+5

72 
d.5.4

D-
04.05.01

a
m2 107.000

Konstrukcja nr 3 Zatoki autobusowe 

70 
d.5.4

D - 
04.01.01 

m2 107.000

71 
d.5.4

D - 
04.04.00

a
m2 107.000

68 
d.5.3

D - 
04.03.01

m2 2606.000

m2 2606.000
69 

d.5.3
D - 

05.03.13

66 
d.5.3

D - 
04.03.01

m2 2606.000

67 
d.5.3

D - 
05.03.05

c m2 2606.000

64 
d.5.3

D - 
04.03.01 

m2 2606.000

65 
d.5.3

D - 
05.03.05

c m2 2606.000

62 
d.5.3

D-
04.05.01

a m2 2780.000

63 
d.5.3

D - 
04.04.02

b
m2 2606.000

Konstrukcja nr 2.1  - jezdnia ulicy Piłsudskiego, Orląt Lwowskich -

60 
d.5.3

D - 
04.01.01 

m2 2780.000

61 
d.5.3

D-
04.05.01

m2 2780.000

58 
d.5.2

D - 
04.03.01

m2 317.000
59 

d.5.2
D - 

05.03.13 m2 317.000

56 
d.5.2

D - 
04.03.01

m2 317.000

57 
d.5.2

D - 
05.03.05

c m2 317.000



Warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki kruszywa związanej 
spoiwem hydraulicznym C5/6  0/31,5mm- gruboś ć warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm
102+5
Warstwa po ślizgowa - geowłóknina 450-550g/m2
80+4
Warstwa  ścieralna z betonu cementowego C30/37 uszorstniona z 
dybli (fi 20) gr. 23 cm, wykonaniem szczelin dylatacyjnych i ich 
wypełnieniem uszczelnieniem systemowym oraz pielęgnacją
80+4

5.5

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
580+20
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem 
hydraulicznym C1.5/2  - grubo ść warstwy po zagęszczeniu 25 cm.

580+20
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C90/3, kruszywo 0/31,5mm - warstwa dolna o gruboś ci po 
zagęszczeniu 28 cm
580+20
Podsypka grysowa  gr.5 cm frakcji 2-8mm 
580+20
Nawierzchnie z kostki  betonowej  o grubo ści 8 cm wraz z 
wypełnieniem spoin,( typu behaton, kolor grafitowy)
580+20

5.6

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2562+100+4
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem 
hydraulicznym C1.5/2 gr po zageszczeniu 15cm.
2562+100+4
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 
0/31,5 mm  warstwa dolna o gruboś ci po zagęszczeniu 10cm 

2562+100+4
Podsypka grysowa frakcji 2-8mm  gr.3cm
2562+100+4+25
Nawierzchnie z kostki  betonowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą 
o grubo ści 8 cm (typ holland, kolor szary)
2619
Nawierzchnia dla niewidomych z płyt betonowych antypoś lizgowych 
30x30x8 cm  koloru grafitowego z wypełnieniem spoin

28+2
Nawierzchnia z płyt wska nikowych symetrycznych prowadzących 
białych 30x30x8  z wypełnieniem spoin
13+2
Nawierzchnia z płyt wska nikowych z wypustkami koloru żółtego 
30x30x8  z wypełnieniem spoin
2
Ponowne wbudowanie nawierzchni z kostki  betonowej  o grubo ci 8 
cm  z wypełnieniem spoin  w celu dowiązania do istniejącego terenu. 
Obszar dowiązań wysoko ciowych chodników, placów. Wykorzystanie 
materiału z rozbiórki 90%
22 m2 22.000

88 
d.5.6

D - 
08.02.01

a m2 2.000

89 
d.5.6

D - 
05.03.23

86 
d.5.6

D -
08.02.01

a
m2 30.000

87 
d.5.6

D - 
08.02.01

a m2 15.000

84 
d.5.6

D - 
05.03.23 m2 2691.000

85 
d.5.6

D - 
05.03.23

m2 2619.000

82 
d.5.6

D-
04.05.01

m2 2666.000

83 
d.5.6

D - 
04.04.02

b m2 2666.000

m2 600.000

80 
d.5.5

D - 
05.03.23

Konstrukcja nr 5 Chodnik 

81 
d.5.6

D - 
04.01.01 

m2 2666.000

78 
d.5.5

D - 
04.04.02

b
m2 600.000

79 
d.5.5

D - 
05.03.23 m2 600.000

76 
d.5.5

D - 
04.01.01 

m2 600.000

77 
d.5.5

D-
04.05.01

m2 600.000

74 
d.5.4

D-
05.03.04 m2 84.000

Konstrukcja nr 4 Stanowiska postojowe 

75 
d.5.4

D-
05.03.04

m2 84.000

73 
d.5.4

D-
04.05.01

a
m2 107.000



Ponowne wbudowanie nawierzchni z kostki  betonowej  o grubo ści 8 
cm  z wypełnieniem spoin  w celu dowiązania do istniejącego terenu. 
Obszar dowiązań wysokoś ciowych chodników, placów. Nowy materiał 
10% (założono uszkodzenie 10%  materiału podczas rozbiórki)

3

5.7

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
50+5
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm
50+5
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 
0/31,5 mm  -  warstwa dolna o grubo ści po zagęszczeniu 10cm 

50+5
Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm -  gr.3cm 
50+5

Nawierzchnia chodnika z dwóch rzędów  płyt chodnikowych 40x40x8 
guzkowatych zółtych wraz z wypełnieniem spoin. Lokalizacja przy 
przej ciach dla pieszych
50+5

5.8

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
70+5
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem 
hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm.
70+5
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 
0/31,5 mm -  warstwa dolna o grubo ści po zagęszczeniu 10cm 

70+5
Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm -  gr.5cm
70+5

Nawierzchnia peronu z płyt betonowych antypo lizgowych 30x30x5 cm  
koloru szarego z wypełnieniem spoin
28+8-5.49
Nawierzchnia peronu z płyt betonowych antypo lizgowych 30x30x8 cm 
koloru grafitowego  z wypełnieniem spoin
19+4-0.23
Nawierzchnia peronu z płyt ryflowanych białych o wym. 30x30x8cm  z 
wypełnieniem spoin
10+2-0.09
Nawierzchnia peronu z płyt chodnikowych 30x30x8 guzkowatych 
żółtych  z wypełnieniem spoin
2+2
Nawierzchnie z kostki  betonowej  typ holland, kolor żółty, gr. 10cm 
wraz z wypełnieniem spoin
3.03
Nawierzchnie z kostki  betonowej  typ holland, kolor grafitowy, gr. 
10cm wraz z wypełnieniem spoin
3.03

104 
d.5.8

D - 
05.03.23

m2 3.030

105 
d.5.8

D - 
05.03.23

m2 3.030

102 
d.5.8

D - 
08.02.01

a m2 11.910

103 
d.5.8

D - 
08.02.01

a m2 4.000

100 
d.5.8

D - 
08.02.01

a m2 30.510

101 
d.5.8

D - 
08.02.01

a m2 22.770

98 
d.5.8

D - 
04.04.02

b
m2 75.000

99 
d.5.8

D - 
08.02.01

a m2 75.000

96 
d.5.8

D - 
04.01.01 

m2 75.000

97 
d.5.8

D-
04.05.01

m2 75.000

94 
d.5.7

D - 
08.02.01

a m2 55.000

Konstrukcja nr 6 Perony przystankowe

95 
d.5.7

D - 
08.02.01

a
m2 55.000

92 
d.5.7

 D-
04.05.01

m2 55.000

93 
d.5.7

D - 
04.04.02

b
m2 55.000

m2 3.000

90 
d.5.6

D - 
05.03.23

Konstrukcja nr 5.1 Płyty z wypustkami - przy przejsciach dla pieszych

91 
d.5.7

D - 
04.01.01 

m2 55.000



5.9

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
122+6
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem 
hydraulicznym C1.5/2 gr po zageszczeniu 15cm.
122+6
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 
0/31,5mm - warstwa dolna o gruboś ci po zagęszczeniu 20 cm

122+6
Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm -  gr.3cm 
122+6
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubo ści 8 
cm, typ behaton, kolor grafitowy wraz z wypełnieniem spoin
122+6 128.000

5.10

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
22+2
Warstwa piasku  - gruboś ć warstwy po zagęszczeniu 20 cm
22+2
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 
0/31,5 mm - warstwa dolna o gruboś ci po zagęszczeniu 15cm

22+2
Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm  gr.3cm 
22+2
Nawierzchnie z kostki  betonowej, typ holland, kolor szary  o grubości 
8 cm wraz z wypełnieniem spoin
22+4

6

Ława  betonowa z oporem C12/15 w kształcie litery "L" o wym. 
30x35cm  pod krawężniki bet. Szczegół A
0.075*(869+40)
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 5cm - Szczegół A
869+40
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pod podbudowę pod 
krawężnik - Szczegół B
(140+8)*1
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C90/3, kruszywo 0/31,5mm - warstwa o grubo ści po zagęszczeniu 30 
cm Szczegół B
140+8
Ława  betonowa z oporem C12/15 w kształcie litery "L" o wym. 
30x45cm  pod krawężniki bet. Szczegół B
0.09*(140+8)
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 5cm - Szczegół B
140+8
Ława  betonowa z oporem C12/15 w kształcie litery "L" o wym. 
30x35cm  pod krawężniki bet. Szczegół C
0.145*(285+10)
Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm  gr.7cm - Szczegół C 
69+4
Nawierzchnie z kostki  betonowej - kolor szary o gruboś ci 8 cm 
Szczegół C.
69+4
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - Szczegół C

124 
d.6

D - 
05.03.23

m2 73.000

125 
d.6

D-
08.03.01

122 
d.6

D-
08.01.01

m3 42.775
123 
d.6

D - 
05.03.23 m2 73.000

120 
d.6

D-
08.01.01

m3 13.320

121 
d.6

D-
08.01.01

m 148.000

118 
d.6

D - 
04.01.01 

119 
d.6

D - 
04.04.02

b
m2 148.000

m2 148.000

Krawężniki betonowe, granitowe, systemowe, najazdowe, obrzeża, 
palisady, ławy betonowe

116 
d.6

D-
08.01.01

m3 68.175

117 
d.6

D-
08.01.01

m 909.000

114 
d.5.10

D - 
05.03.23 m2 24.000

115 
d.5.10

D - 
05.03.23

m2 26.000

24.000
112 

d.5.10
D-

04.04.00 m2 24.000

113 
d.5.10

D - 
04.04.02

b
m2 24.000

110 
d.5.9

D - 
05.03.23

Konstrukcja nr 8 Schody skarpowe

m2

111 
d.5.10

D - 
04.01.01 

m2

108 
d.5.9

D - 
04.04.02

b
m2 128.000

109 
d.5.9

D - 
05.03.23 m2 128.000

Konstrukcja nr 7 Zjazdy 

106 
d.5.9

D - 
04.01.01 

m2 128.000

107 
d.5.9

D-
04.05.01

m2 128.000



285+10 m 295.000



Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 5cm - Szczegół C
285+10
Ława  betonowa z oporem C12/15 w kształcie litery "L" o wym. 
30x35cm  pod krawężniki bet. Szczegół D
0.075*(57+3)
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej o gr. 5cm - Szczegół D
57+3
Ława betonowa z oporem C20/25 o wym. 27x45cm pod krawężniki 
granitowy wtopiony  obniżony o wymiarach 15x30 - Szczegół E

0.11*(36+3)
Krawężniki granitowe wtopione o wymiarach15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej o gr. 5cm ( wraz z wypełnieniem szczeliny 
dylatacyjnej masą zalewową oraz papą przy krawężnikach wzdłuż 
zatok autobusowych ) - Szczegół E
36+3
Ta ma bitumiczna termoplastyczna uszczelniająca stosowana na 
krawęznikach granitowych od strony nawierzchni bitumicznej, 
studzienkach kd i ks zlokalizowanych w  jezdni oraz projektowanych 
wpustach ulicznych oraz na innych urządzeniach obcych w 
nawierzchni bitumicznej - m.inn Szczegół E
50+36
Ława betonowa C12/15 w kształcie litery "L" o wym. 35x63cm pod 
krawężniki systemowe przystankowe betonowa z oporem - Szczegół 
F
0.126*(30+5)
Krawężniki systemowe na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5cm 
wraz z wypełnieniem szczeliny dylatacyjnej modyfikowaną masą 
zalewową na gorąco   - Lokalizacja  zatoki autobusowe - Szczegół F

30+5
Ława  betonowa z oporem  C12/15 w kształcie litery "L" o wym. 
15x30cm pod krawężniki bet. najazdowy Szczegół G
0.075*(30+5)
Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 5cm przy zjazdach Szczegół G

30+5
Ława C12/15 o wym. 25x28cm pod obrzeża bet. 30x8 z oporem - 
Szczegół H, I
0.053*(1301+50)
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm  z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - Szczegół H, I
1301+50
Ława  C20/25 w kształcie litery "U" o wym. 48x60cm  pod palisady 
bet. - Szczegół J
0.216*111+6
Obramowanie z palisady betonowej18x18x120 - szczegół J
111+6
Ława C12/15 w kształcie litery "L" o wym. 21x25cm pod obrzeża bet. 
30x8 z oporem - Szczegół O
0.036*74
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 
Szczegół O
74

7

Fundament betonowy pod murek 35x100 wraz z pielęgnacją
0.35*1*20

142 
d.7

D-
07.06.02 m3 7.000

140 
d.6

D-
08.03.01

m3 2.664

Wiaty, kosze, poręcze, murki, wiata  śmietnikowa

141 
d.6

D-
08.03.01

m 74.000

138 
d.6

D-
08.01.01

m3 29.976
139 
d.6

D-
08.01.01 m 117.000

136 
d.6

D-
08.03.01

m3 71.603

137 
d.6

D-
08.03.01

m 1351.000

134 
d.6

D-
08.01.01

m3 2.625

135 
d.6

D-
08.01.01

m 35.000

132 
d.6

D-
08.00.00

P
m3 4.410

133 
d.6

D-
08.00.00

P

m 35.000

130 
d.6

D-
08.01.02

a

m 39.000

131 
d.6

D-
04.03.01

m 86.000

128 
d.6

D-
08.01.01

m 60.000

129 
d.6

D-
08.01.02

a
m3 4.290

126 
d.6

D-
08.01.01

m 295.000

127 
d.6

D-
08.01.01

m3 4.500



Mur z cegły klinkierowej o wysoko ści 40cm i gruboś ci 25cm. 
0.4*0.25*20
Daszek z kształtek klinkierowych o gruboś ci płyty do 5cm
9
Balustrada z poręczami przy schodach wraz z fundamentem
52+5
Zakup i montaż kosza na ś mieci kamiennego z tabliczką loga MZD, 
o śmiokątny, pojemnoś c kosza 70-80l
1
Zakup i montaż wiaty autobusowej   W pozycji uwzględniono:  -zakup, 
montaż wiaty przystankowej wraz z fundamentem. Wiata o 
konstrukcji stalowo-aluminiowej o wymiarach podstawy 4x0,5m, 
koloru grafitowegoz zadaszeniem półokrągłym z poliwęglanu. Wiaty o 
wyglądzie nowych wiat  stosowanych na przystankach na terenie 
miasta. Wiata wyposażona w tablicę z rozkładem jazdy.
1
Fundament betonowy pod wiatę  śmietnikową o szeroko ści 35cm pod 
wszystkimi  ściankami wiaty.
1*0.35*(6+6+3+3)
Zakup i montaż wiaty  śmietnikowej 6x3m z otworami wrzutowymi z 
dwóch stron z bramą. Wiata wykonana w technologii monolitu z 
betonu C30/37. Kolorystyka – kolor szary w nawiązaniu do 
istniejących wiat zlokalizowanych na osiedlu Na Stoku. W pozycji 
uwzględniono:  -zakup, transport, montaż wiaty  śmietnikowej.
1

8

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych 
przerywanych na jezdni masą chemoutwardzalną grubowarstwową - 
(tylko przy nawierzchniach betonowych przy oznakowaniu poziomym 
nalezy zastosować podkład gruntujący)  P-1c, P-1e,  P-6, P-7c

0.96+9.84+13.28+3.66+2
Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych 
ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową grubowarstwową, P-2b, P-
4, P-7b,
38.38+73.56+5.57+5
Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą 
chlorokauczukową grubowarstwową P-8a,  P-9a, P-17, P-18, P-20, P-
23,P-24,P-25
3.03+4.15+3.42+30.28+5.76+3.31+2.28+1.86+5
Mechaniczne malowanie nawierzchni dróg rowerowych na 
przejazdach przez jezdnię - masą chemoutwardzalną "kolor-
czerwony"
261+10
Mechaniczne malowanie nawierzchni miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych - masą chemoutwardzalną "kolor-niebieski"

54+5
Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla 
pieszych masą chemoutwardzalną linie P-10, P-12, P14, P-13

180+5+13.31+10
Ewentualne usunięcie ist. oznakowania poziomego poza granicami 
rozbudowy ist. jezdni celem nawiązania się nowoprojektowaną 
organizacją ruchu
30
Zakup i montaż balustrady U-11a szczeblinkowej wraz z 
fundamentem. Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym
8+2
Próg zwalniający wyspowy 3,7x2,0m Szczegł "P", 2 szt.
14.8

157 
d.8

D - 
07.06.02

m 10.000
158 
d.8

D - 
07.06.02 m2 14.800

155 
d.8

D - 
07.01.01 

m2 208.310

156 
d.8

D - 
07.01.01 

m2 30.000

153 
d.8

D - 
07.01.01 

m2 271.000

154 
d.8

D - 
07.01.01 

m2 59.000

151 
d.8

D - 
07.01.01 

m2 122.510

152 
d.8

D - 
07.01.01 

m2 59.090

149 
d.7

D-
10.12.01

szt. 1.000

Oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezp. ruchu - oznakowanie 
zgodnie z proj. stałej organizacji ruchu

150 
d.8

D - 
07.01.01 

m2 29.740

148 
d.7

D-
10.12.01

m3 6.300

szt. 1.000

146 
d.7

D-
10.12.01

szt. 1.000

147 
d.7

D-
10.12.01

144 
d.7

D-
07.06.02 m2 9.000

145 
d.7

D-
07.06.02 m 57.000

143 
d.7

D-
07.06.02 m3 2.000



Przymocowanie tablic znaków drogowych typu T (tabliczki drogowe, 
znaki mini)) o powierzchni do 0.3 m2. Folia II generacji. Lokalizacja 
zgodnie z proj. stałej organizacji ruchu
21+3
Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, informacyjnych, uzupełniających o powierzchni 
ponad 0.3 m2. Folia II generacji. Lokalizacja zgodnie z proj. stałej 
organizacji ruchu
69+3
Przymocowanie lustra drogowego U-18a
3
Montaż słupków do znaków drogowych oraz nazw ulic z rur stalowych 
o ś r. min. 60 mm wraz z fundamentem zgodnie z proj. stałej organiz. 
ruchu
36+4
Montaż słupków U-5a oklejonych folią odblaskową wraz z 
fundamentem  zgodnie z proj. stałej organiz. ruchu
2

9

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej  - regulacja studni ks i kd do wysoko ści 0,5m 
wraz z wymianą włazów, płyt pokrywowych na nowe (kl. D-400). Płyty 
pokrywowe ks z herbem Kielc
15+4+2
Regulacja pionowa studzienek kanału ciepłowniczego wraz z 
dorobieniem drabinki oraz z wymianą pokryw włazów na nowe
1+1

10

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
5392+300
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo ści warstwy humusu 
grubo ść 10cm 
5392+300

167 
d.10

D-
06.01.01

a m2 5692.000

3.000

162 
d.8

D - 
07.02.01 

szt. 40.000

159 
d.8

D - 
07.02.01 

szt. 24.000

160 
d.8

D - 
07.02.01 

szt. 72.000

165 
d.9

D - 
03.02.01

szt. 2.000

Plantowanie i humusowanie

166 
d.10

D-
06.03.01 m2 5692.000

163 
d.8

D - 
07.06.02 

szt. 2.000

Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz odtworzenie 
punktów osnowy geodezyjnej 

164 
d.9

D - 
03.02.01

szt. 21.000

161 
d.8

D - 
07.02.01 szt.


