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NR NAZWA RYSUKU STRONA

106-PW-S-PZT-101 PLAN ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNEGO — BRANZA 50
SANITARNA

106-PW-5-G-401 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZ 51

106-PW-S-GL-401 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GLIKOLU 52

106-PW-S-KS-401 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 53

106-PW-S-W-401 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWE) 54

106-PW-S-CO-201 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — RZUT 55
PARTERU

106-PW-S-CO-202 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — 56
POMIESZCZENIE TECHNICZNE

106-PB-S-CO-501 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — 57
ROZWINIECIE INSTALACJI GRZEJNIKOWE)J

106-PB-S-CO-502 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — 58
ROZWINIECIE INSTALACJI OGRZEWANIA PODtOGOWEGO

106-PW-S-CO-503 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI CENTRALNEGO 59
OGRZEWANIA

106-PW-S-CT-201 INSTALACJA CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO - RZUT 60
PARTERU

106-PW-S-CT-202 INSTALACIJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO - 61
POMIESZCZENIE TECHNICZNE

106-PB-S-CT-501 INSTALACIJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO — ROZWINIECIE 62
INSTALACIJI CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

106-PW-S-K-201 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII SANITARNE]J - 63
RZUT PARTERU

106-PW-S-K-202 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ - 63
RZUT DACHU

106-PW-S-K-301 WEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZACYIJNA - 65
ROZWINIECIE

106-PW-S-K-501 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA - SCHEMAT 66

106-PW-S-WEN-201 INSTALACJA WENTYLACIJI MECHACZNEJ — RZUT PARTERU 67

106-PW-S-WEN-202 INSTALACJA WENTYLACJI MECHACZNEJ — POMIESZCZENIE 68
TECHNICZNE

106-PW-S-DACH-201 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT DACHU 69

106-PW-S-WEN-501 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI WENTYLACII 70
MECHANICZNE)J

106-PW-S-W-201 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT 71
PARTERU

106-PW-S-W-301 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA - 72
ROZWINIECIE

106-PW-S-W-501 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA - SCHEMAT 73
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1.1 ZLECENIODAWCA I INWESTOR

Inwestorem dla opracowanego zadania jest:

SZKOtA PODSTAWOWA W PIEKARACH
Ul. Piekarska 47
06 — 320 Piekary

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pn. ,Projekt budowlany sali
gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Piekarach”.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujgcych instalacji, urzadzen,
elementow:
instalacje zewnetrzng wodociggows;
e instalacje zewnetrzna kanalizacji sanitarnej;
e Instalacje zewnetrzng ciepta technologicznego;
e instalacje zewnetrzng gazu;
e instalacje wewnetrzng wodociggows;
e instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej;
e instalacje wentylacji mechanicznej;
e instalacje centralnego ogrzewania;
e instalacje ciepta technologicznego.

Kliknij lub naci$nij tutaj, aby wprowadzié tekst.
1.3 PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawa formalng niniejszego opracowania jest zlecenie jednostki projektowej Pracownia
Projektowa Joanna Okraska.

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowig obowigzujgce przepisy i normy prawne,
a w szczegélnosci:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
z pbézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002nr 75 poz. 690
z pbézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdiniejszymi
zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z
pozZniejszymi zmianami);
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterendéw
(Dz.U.2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030
z pézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072
wraz z pézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 11251126 z pézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70 z pézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462
z pézniejszymi zmianami);

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia:
e mapa do celéw projektowych z naniesiong infrastrukturg podziemng w skali 1:500;
e podktad architektoniczno-budowlany;
e wizja lokalna;
e wykonana inwentaryzacja;
e dokumentacja przetargowa;
e ustalenia z przedstawicielami inwestora;
e wytyczne branzowe;
e literatura fachowa;
e katalogi techniczne dostawcow i producentéw.

1.4 LOKALIZACIA INWESTYCJI

Adres niniejszej inwestycji to:
Szkota Podstawowa w Piekarach
ul. Piekarska 47
96-323 Osuchéw
Dz. nr ewid. 99/1
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2 CZESC SZCZEGOLOWA INSTALACIE ZEWNETRZNE
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2.1 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1.1 OPIS OGOLNY ZADANIA

Na potrzeby niniejszego zadania projektuje sie nastepujgce instalacje zewnetrzne:
e wodociggowa — w celu doprowadzenie wody do budynku;
e kanalizacji sanitarnej — w celu odprowadzenia Sciekow;
e ciepta technologicznego — potrzeby ogrzewania;
e gazu—w celu zasilania pomp ciepta oraz zewnetrznego kotta gazowego.

2.1.2 OPISY POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI ZEWNETRZNYCH
2.1.2.1 INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA

Projektuje sie instalacje zewnetrzng wodociggowa zasilang z istniejgcej instalacji wodociggowej
do projektowanego budynku. Instalacje zaprojektowano jako wykonang z PE100 SDR17 PN10 (350. Na
instalacji nie przewiduje sie zadnego uzbrojenia.

2.1.2.2 INSTALACIJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej od nowoprojektowanego budynku
do istniejacej studni kanalizacyjnej oznaczonej na planie zagospodarowania terenu jako KS1. Scieki

sanitarne beda odprowadzane do istniejgcego zbiornika bezodptywowego. Instalacje zaprojektowano
z rur PCV SN8 Lite (160.

2.1.2.3 WODY DESZCZOWE

Wody deszczowe bedg odprowadzana na tereny zielone za pomocg rur spustowych (lokalizacji
w zakresie opracowania architektonicznego).

2.1.2.4 INSTALACJA ZEWNETRZNA GAZU

Projektuje sie instalacje zewnetrzng gazu od projektowanego zbiornika podziemnego (V=10
m?) do projektowanych pomp ciepta oraz zewnetrznego kotta gazowego. Instalacje projektowano
z przewodéw PE 100 SDR 11 (350.

2.1.2.5 |INSTALACIJA ZEWNETRZNA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Projektuje sie zewnetrzng instalacje glikolu od projektowanych pomp ciepta i zewnetrznego
kotta gazowego do projektowanego budynku w celu zasilenia instalacji ciepta technologicznego
i centralnego ogrzewania. Instalacje projektowano z przewodéw PEX-A/ PE / PEHD 2 ¢50/200.

2.1.3 WYTYCZNE REALIZACII
2.1.3.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy wykonac¢ nastepujgce prace przygotowawcze:

e sporzadzi¢ wymagane prawem dokumenty BHP;

e do realizacji robdt nalezy dopusci¢ pracownikéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie,
szkolenia i kwalifikacje wymagane prawem;

e zapewnié bezpieczenstwo w miejscu pracy dla pracownikowi i oséb postronnych w ruchu
pieszym i kotowym;

e uzgodnié kolejnos¢ prowadzenia prac z Zamawiajacym;
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e powiadomic o rozpoczeciu prac zainteresowane instytucje, urzedy i osoby;
e zabezpieczyc teren, na ktérym bedg prowadzone prace;
o wytyczy¢ geodezyjnie wykonywane elementy infrastruktury.

2.1.3.2 ROBOTY ZIEMNE
2.1.3.2.1 WYKOPY

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003, Nr 47, poz. 401 1). Szczegétowe zabezpieczenia wykopow nalezy dostosowaé do wybranej
technologii prowadzenia prac ziemnych, a jezeli to koniecznie to nalezy wykonac¢ projekt
zabezpieczenia wykopdw i istniejgcych konstrukcji oraz elementéow towarzyszacych do czego jest
zobligowany wykonawca, ktéremu zostanie powierzony przedmiotowy zakres robaét.

Przed przystgpieniem do prowadzenia prac za pomocy urzadzen mechanicznych nalezy
sprawdzi¢ teren pracy lokalizatorem sieci i urzgdzen podziemnych. W miejscach spodziewanych kolizji,
zaréwno zaznaczonych na planie zagospodarowania terenu jak iwykrytych podczas sprawdzenie
terenu lokalizatorem, wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapoznad sie z dokumentacjg geotechniczna.
Nalezy réwniez przeprowadzi¢ wizje lokalng a w razie koniecznosci powtérzy¢ badania zwtaszcza pod
katem wysokosci wod gruntowych.

Dopuszcza sie prowadzenie robét urzadzeniami mechanicznymi. Ostatnie 20 cm wykopu
ponizej wartosci projektowanej na ktérej bedzie uktadana podsypka piaskowa nalezy wykonywac
recznie. Szeroko$¢ wykopu nalezy dostosowac¢ do danej S$rednicy rury, wybranej technologii
prowadzenie robdt ziemnych oraz wybranego zabezpieczenia wykopdéw. Dno wykopu powinno byé
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Dno wykopu nalezy oczysci¢ z gruzu, betonu,
kamieni i innych elementéw moggacych uszkodzi¢ uktadane elementy. Wydobyty urobek ziemny nalezy
zutylizowaé — nalezy zatozy¢ 100% wywozu urobku, za wyjgtkiem warstwy humusu, ktéry nalezy
ponownie wykorzystac.

Miejsce prowadzenia prac ziemnych winno by¢ odpowiednio oznaczone i wygrodzone.

2.1.3.2.2 ZASYPANIE WYKOPOW

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z pozostatosci
po instalowanych rurociggach, studniach i urzadzeniach. Stosowany materiaty do zasypywania
i sposéb zasypywania nie powinien powodowaé uszkodzenia utozonych rurociggdw i obiektéw. Do
zasypek nalezy uzy¢ piasku i zwiru dostarczonego na teren budowy — zaktada sie 100% dostarczenia
piasku i zwiru. Wykop nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami. Grubos¢ warstw zageszczenia
dostosowac do stosownego urzadzenia zageszczajacego.

Wskaznik zageszczenia dla terenu inwestycji wynosi |s = 1.

Na ostatniej wierzchniej warstwie nalezy zagospodarowac¢ humus, ktory zostat zdjety jako
pierwsza warstwa.

2.1.3.2.3 WYSTEPOWANIE KOLIZJI

W przypadku wystepowania kolizji z istniejacg infrastrukturg nalezy:
e zachowad szczegblng ostroznosé na odcinku kolizji;
e prace prowadzié¢ recznie;
o wykonac indywidualne zabezpieczenie dla trasy kolizyjnej.
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2.1.3.2.4 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Po zakonczeniu prowadzenia prac nalezy doprowadzi¢ powierzchnie do stanu z przed
inwestycji lub do stanu projektowanego jezeli zostato to okreslone w innych opracowaniach
dla niniejszej inwestycji.

2.1.3.3 ROBOTY MONTAZOWE

Rury nalezy uktadaé na podsypce piaskowej min 20 cm, wyprofilowanej do rury, tak aby cata
dtugos¢ rury miata stycznos¢ z podtozem. W przypadku wystgpienia wody gruntowej, opaddw
atmosferycznych lub sptywu powierzchniowego, wykop nalezy odwodnié i osuszy¢. Utozenie rury
kanatowej wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej zsypkiego gruntu,
przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koricowej fazie obsypki uzupetnic jg do min 30
cm ponad wierzch rury). Strefa siegajgce powyzej 30 cm od wierzchu rury powinna by¢ odpowiednio
zageszczona i wolna od kamieni i innych elementéw statych mogacych wywiera¢ na rure nacisk
miejscowy. 30 cm nad rurociggami nalezy utozy¢ odpowiednie tasmy ostrzegawcze. Przed potgczeniem
dwéch rur nalezy upewnié sie czy uszczelka znajduje sie w odpowiedni miejscu (lub odpowiednio czy
miejsce zgrzewu) i czy nie jest uszkodzona. Nalezy réwniez upewnié sie czy w rurociggu nie znajduja
sie elementy state moggce utrudnic przeptyw lub uszkodzi¢ rure a ktérych nie da sie usungé w wyniku
ptukani. Przy tgczeniu rurociggdw nalezy S$cisle stosowal sie do wytycznych producenta i/lub
do procedury zgrzewania.

Montaz ciezkich elementéw betonowych wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego sprzetu przez
wykwalifikowan personel pod odpowiednim nadzorem. Podczas tych prac nalezy zachowac szczegdling
ostroznoscé. Elementy betonowe nalezy uktadaé¢ na warstwie betonu C10/15 o wysokosci min 10 cm.
taczenie elementdéw studni wykonac za pomocg uszczelek gumowych dostarczonych przez producenta
a na zewnatrz zabezpieczy¢ odpowiednig tasmg uszczelniajgca. PrzejScia przez Sciane za pomoca
fabrycznie zamontowanych przejs$¢ szczelnych. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe. W terenach drég
zastosowac pierscienie odcigzajgce. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego. Wszystkie montowane
elementy powinny by¢ zabezpieczone wodoszczelnie.

W istniejacych studniach przy, ktérych prowadzone sg prace (np. wigczenie sie z nowg
instalacjg) nalezy wykona¢ uzupetnienie ubytkéw wraz z zabezpieczeniem uzupetnienia wodoszczelnie
np. poprzez malowanie preparatami zapewniajgcymi wodoszczelnosé.

Po zakoniczeniu wszelkich prac montazowych wszystkie element nalezy odpowiednio
oznakowad.

2.1.3.4 PROBY SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA
2.1.3.4.1 PRZEWODY KANALIZACYINE

Przewody kanalizacji powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na estryfikacje
do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymogami podanymi w normie PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego badz uzytkownika.

2.1.3.4.2 PRZEWODY WODOCIAGOWE

Po wykonaniu i osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez bloki oporowe wykonang
zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy poddac ptukaniu, dezynfekcji i prdbie cisnieniowej, aby
sprawdzi¢ szczelnosé i wytrzymatosc ztaczy.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z normg PN-EN
805:2002.
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Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego badz uzytkownika.

2.1.3.4.3 PRZEWODY GAZOWE

Przewody zewnetrznej instalacji gazu powinny by¢ poddane prdébie szczelnosci i wytrzymatosci.
Prébe szczelnosci i wytrzymatosci przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu prac
montazowych.

Préby wykonaé zgodnie z:

PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 0 z 2013r. poz. 640)

probe szczelnosci i wytrzymatosci instalacji doziemnej przeprowadzi¢ na cis. 0,75pa.

2.1.3.4.4 PLUKANIE | DEZYNFEKCIA

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci na instalacji wodociggowej nalezy
przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu polegajgce na przepuszczeniu przez niego wody wodociggowej.
Czyszczenie nalezy potgczy¢ z procedurg statyczng z uzyciem wody wodociggowej i $rodka
do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodg
o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm3 (jak Cl). Podczas dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy
oddzieli¢ od wodociggu istniejgcego przegrodg fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem
ze Srodkiem do dezynfekcji — 2 godziny. Jako Srodek neutralizujgcy nalezy uzy¢ tiosiarczan sodu
(Na3S,03). Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukania nalezy przedstawi¢ probke wody wodociggowe;j
do kontroli przez wtasciwg terenowg Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng

2.1.3.4.5 ODBIORY ROBOT

Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét
zanikajacych i odbioru koncowego po zakorczeniu budowy. Odbiory winny by¢ prowadzone
dwuetapowo.

Odbiory czesciowe powinny obejmowac poszczegdlne fazy robdt podlegajgcych zakryciu przed
catkowitym zakonczeniem budowy.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugos¢ przewodu oraz urzadzenia z dokumentacjg
projektows i tyczeniem geodezyjnym;

e zbadanie podtoza przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju oraz zgodnosci z dokumentacjg;

e zbadanie gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny
i pozbawiony grud, kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ utozone materiaty,

e zbadanie szczelnosci przewodu urzadzen;

e zbadanie wskaznika zageszczenia;

e zbadanie utozenia podsypki i/lub chudego betonu pod studnie;

e sprawdzenie zgodnosSci montowanych materiatéw i urzadzen z dokumentacjg projektowg oraz
deklaracjami i atestami.

Odbiory techniczne koncowe wykonuje sie po catkowitym zakonczeniu robdt oraz
po wykonaniu inspekcji utozonej sieci kanalizacji przy udziale kamery z wykresem rzeczywistych
spadkéw utozonego uzbrojenia.

Badania techniczne przy odbiorze koricowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjng;
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e zbadanie zgodnosci protokotéw odbioru wynikéw badania wskaznika zageszczenia gruntu
zasypki;

e zbadanie zgodnosci rozstawu studzienek;

e zbadanie zgodnosci protokotéw préb szczelnosci;

e zbadanie zgodnosci wmontowanych materiatdw z dostarczong dokumentacjg powykonawcza.
Wszystkie odbiory techniczne zaréwno czesciowe jak i korncowe powinny by¢é wpisane

do dziennika budowy oraz nalezy stworzyé z odpowiednie protokotéw odbioréw czesciowych
i koncowych.

2.1.3.4.6 UWAGI KONCOWE

Wykonanie robdt nalezy zleci¢ firme posiadajgce odpowiednie zasoby kadrowe i sprzetowe
a catos¢ robdt budowlano-montazowych wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt — czesc Il — Instalacje sanitarne i przemystowe
Nie wyklucz sie istnienia niezinwentaryzowanych elementéw infrastruktury technicznej
lub btedéw inwentaryzacyjnych. Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzenia
wszelkich prac ziemnych.
Zabrania sie stosowania materiatéw nieposiadajgcych odpowiednich aprobat technicznych
i atestow.
Ponad to nalezy:
e stosowac sie do zalecen zastosowanych producentdéw;
e rejon prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢;
e stosowac sie do wytycznych sztuki budowlanej.

UWAGA: przed rozpoczeciem prac montazowych wykonawca jest zobligowany do
potwierdzenia z natury typoéw rur, materiatu oraz srednic, rzednych i lokalizacji dla istniejgcych
instalacji.
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3 CZESC SZCZEGOtOWA INSTALACJE WEWNETRZNYCH
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2.1 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1.2 OPIS OGOLNY ZADANIA

Na potrzeby niniejszego zadania projektuje sie nastepujgce instalacje wewnetrzne:

e wodociggowa — rozprowadzenia zimnej i cieptej wody uzytkowe]j po budynku;

e kanalizacji sanitarnej — w celu odprowadzenia powstatych sciekdw sanitarnych z budynku;

e wentylacji mechanicznej — w celu zapewnienie dostarczenia odpowiedniej ilosci Swiezego
powietrza do poszczegdlnych pomieszczen;

e centralnego ogrzewania —w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego;

e ciepta technologicznego — w celu zapewnienia ciepta do obrébki termicznej powietrza
dostarczanego przez instalacje wentylacji.

2.1.2 OPISY POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI WEWNETRZNYCH
2.1.2.1 INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA
2.1.2.1.1 CEL POBORU WODY

Woda bedzie pobierana na cele sanitarne i do utrzymania czystosci obiektéow oraz terenéw
przylegtych.

2.1.2.1.2 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Bilans ilosciowy wody dla poszczegélnych zakresdw przedstawia sie nastepujgco:

e przeptyw obliczeniowy wody zimnej wynosi: 9. = 3,84 dm3/s;
e przeptyw obliczeniowy wody cieptej wynosi: qc=1,75 dm?/s;
e przeptyw obliczeniowy wody zimnej i cieptej wynosi: q=4,33dm3/s

Obliczenia zapotrzebowania na wode przedstawiono w zatgczniku nr 1.
2.1.2.1.3 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Woda na cele sanitarne do budynku bedzie dostarczana instalacjg zewnetrzng wodociggowa
taczacy projektowany budynek ze istniejgca instalacjg wodociggowsa.

Projektuje sie nastepujgce instalacje wodne:

e zimnej wody uzytkowej (ZWU) — rozprowadzona z pomieszczenia technicznego poprzez
instalacje pozioma/piony do poszczegdlnych punktdéw czerpalnych;

e cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji — rozprowadzona z pomieszczenia technicznego, gdzie
nastepuje przygotowanie cieptej wody uzytkowej podgrzanie w pojemnosciowym
podgrzewaczu poprzez instalacje pozioma/pionowa do poszczegdlnych punktdéw czerpalnych;
Instalacja jest prowadzona, w zaleznosci od lokalizacji, podstropowo, w bruzdach Sciennych

i podtogowych oraz w szachtach instalacyjnych.

Instalacje wody projektuje sie z rur tworzywowych PE-X/Al./PE. Przewody nalezy tgczy¢
poprzez zaprasowywane ztgcznik tworzywowe lub metalowe. Wszystkie przewody nalezy zaizolowad
izolacjg termiczng zgodng z obowigzujgcymi przepisami. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
powstawaniem nadmiernych naprezen spowodowanych wydtuzeniami termicznymi zgodnie
z wytycznymi producenta przewoddéw (np. przez zastosowanie odpowiednich kompensatoréow lub
samokompensacje). Przewody nalezy mocowac w sposdb zapobiegajgcy mozliwosci uszkodzenia.

Na przewodach wody zimnej armature nalezy montowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

e zawory odcinajgce kulowe przeznaczone do wody pitnej — projektuje sie:

o narozgatezieniach przewodéw rozdzielczych;
o w miejscu umozliwiajgcym odciecie doptywu wody do pionu;
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o na odgatezieniach do punktéw czerpalnych lub grupy punktéw czerpalnych;
e zawory odcinajgce powinny umozliwi¢, w czasie awarii, odfgcznie poszczegdlnych odcinkéw
przewodéw w celu ich naprawy bez koniecznosci zamkniecia doptywu wody do catej instalacji.
e spust wody nalezy zapewnic dla kazdego ciggu (punkty czerpalne uznaje sie jako spusty).
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.
Na przewodach wody cieptej i cyrkulacyjnej armature nalezy montowac zgodnie z ponizszymi
wytycznymi:
e zawory odcinajace kulowe i zawory spustowe — jak dla wody zimnej;
e zawory regulacyjne — instalowane na wszystkich odgatezieniach wody cyrkulacyjnej, poza
ciggiem gtéwnym instalacji cyrkulacyjnej;
Na przewodach doprowadzajacych wode do zawordw czerpalnych ze ztgczkg do weza przed
zaworem projektuje sie izolatory przeptywdéw zwrotnych rodziny H typ A.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w sposdb zapewniajacy elastycznosé
i szczelnosé. Przejscia przewoddéw przez stropy isciany wykonaé w rurach ochronnych stalowych.
Srednica rury ochronnej o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej. Dla rur prowadzonych
w posadzce stosowac rury ochronne o jedng dymensje wiekszg.
Przestrzen miedzy rurami nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym stosowanym
w budownictwie i nadajgcym sie do zastosowania dla danej przegrody budowlanej. Wszelkie przejscia
przez przegrody zewnetrzne wykonac jako gazoszczelne.

UWAGA: Zabrania sie wykonania t3czen przewodéw iarmatury w przegrodach
budowlanych.

Przejscia instalacyjne przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej wykonaé jako
przejscia p. poz., pamietajac o zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej $ciany czy stropu.

Przejscie p. poz. przez dany typ przegrody (np.ceglana, GK, zelbetowa itp.) wykonac
odpowiednio do dobranego systemu (zgodnie z wytycznymi producenta i obowigzujgcg aprobatg
techniczng).

2.1.2.1.4 PLUKANIE, BADANIA SZCZELNOSC INSTALACJI WODOCIAGOWEI |
DEZYNFEKCJIA

Przed przystgpieniem do ptukania nalezy dokona¢ odbioru utozenia instalacji i prawidtowosci
wykonanych mocowan.

Przed przystgpieniem do prob szczelnosci nalezy usungé wewnetrzne zanieczyszczenia poprzez
ptukanie wstepne instalacji. Ptukanie wstepne przeprowadzi¢ z predkoscig min 2 m/s. Objetos¢ wody
uzytej do ptukania wstepnego winna wynosi¢ min 20 objetosci ptukanej instalacji. Dtugos¢ ptukanego
odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m.

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podniesc cisnienie do 1,5-krotnej wielkosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar. Maksymalne ci$nienie robocze dla przedmiotowego obiektu
nie bedzie przekraczac 6 bar.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic¢ nieszczelnosé.

Do pomiaru ciSnien probnych nalezy uzywaé manometru o $rednicy tarczy min 150 mm,
o zakresie wiekszym o0 50% od ciSnienia probnego idziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie
do 10 bar lub 0,2 bar przy zakresie wyzszym. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym
punkcie instalacji. Badanie gtdwne winno trwa¢ min 2 godziny. Badanie szczelnosci przeprowadzié
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
dla instalacji wodociggowych.

Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego badz uzytkownika.
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UWAGA: wszelkie proby ci$nienia nalezy wykona¢ przed zakryciem instalacji,
jej pomalowaniem i wykonaniem izolacji.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ nadtlenkiem wodoru H,O, o stezeniu 1,5% co daje przy
rozcieniczeniu w 100l wody roztwér dezynfekcyjny 150 mg H,0,/l. Roztwdr dezynfekujgcy nalezy
pozostawi¢ w przewodzie przez 24 godziny, po czym nalezy przeptukac przewadd.

Wytyczne ptukania:

e ptukanie wstepne: min 10 wymian;
e ptukanie wtérne: min 5 wymian;
e predkos¢ ptukania: 1,0 m/s.
Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ badanie wody.

2.1.2.2 INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACYJNA
2.1.2.2.1 BILANS ILOSCIOWY SCIEKOW SANITARNYCH

Bilans ilosciowy Sciekdw komunalnych przedstawia sie nastepujaco:
e llo$¢ odprowadzanych Sciekéw bytowych dla budynku jest réwna: Quw = 3,68 dm?/s

Obliczenia ilosciowe odprowadzanych $ciekdw przedstawiono w zatgczniku nr 2.
2.1.2.2.2 ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH

Powstate Scieki sanitarne za pomocg instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wewnetrznej
odprowadzana sg za pomocy projektowanej instalacji kanalizacji zewnetrznej do istniejgcej
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

2.1.2.2.3 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

W budynku nalezy zastosowa¢ kanalizacje w systemie pojedynczego pionu kanalizacyjnego
z wentylacjg gtéwng, z podejsciami czesciowo wypetnionymi (stopien wypetnienia 0,5).

Piony kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w szachtach lub bruzdach sciennych. Pion nalezy
wyprowadzi¢ na dach lub napowietrzac. Piony wyprowadzone na dach winnych mie¢ wysoko$é min 0,6
m powyzej powierzchni dachu i by¢ zakoriczone systemowg wywiewka, wykonang z PVC lub dobrang
zgodnie z systemem pokrycia dachowego.

Podejscia kanalizacyjne od przybordw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w warstwach
posadzkowych lub w bruzdach Sciennych.

Przewody kanalizacyjne wykonane bedg z rur niskoszumowych tworzywowych na bazie
polipropyleny wzmocnionego mineralnie.

Trase, S$rednice oraz zaprojektowane spadki przewodéw poziomych pokazano
na odpowiednich rysunkach w czesci graficznej opracowania

Kazdy pion zaopatrzy¢ w rewizje zamontowang ok. 0,6 m nad poziomem najnizszej kondygnacji
dla danego piony, aw przypadku obudowy pionu na wysokosci rewizji nalezy zamontowaé drzwi
rewizyjne umozliwiajace dostep do rewizji.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowac za pomocg uchwytéw (podpory state)
lub wspornikéw albo wieszakdw (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpér
dla przewodéw poziomych powinien wynosié dla rur z PVC-U, PE, PP do 1,25 m a dla pozostatych
materiatow do 2,0 m, chyba ze w wytycznych wybranego producenta wskazano inaczej.

Piony wykonane z PVC-U, PE i PP powinny, z uwagi na wydtuzenia cieplne, mie¢ podpory state
nie rzadziej niz co druga kondygnacje budynku (chyba, ze w wytycznych dostawcy rur wskazano
inaczej). Uchwyty rur pionéw powinny mocowac rure pod kielichem lub innego rodzaju ztgczem.
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Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ w sposdb zapewniajgcy elastycznosc
i szczelnosé. Przejscia przewoddw przez stropy i $ciany wykona¢ w rurach ochronnych stalowych.
Srednica rury ochronnej o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej. Dla rur prowadzonych
w posadzce stosowac rury ochronne o jedng dymensje wiekszg.

Przestrzen miedzy rurami nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym stosowanym
w budownictwie i nadajgcym sie do zastosowania dla danej przegrody budowlane.

UWAGA: Zabrania sie wykonania taczen przewodow i armatury w przegrodach budowlanych.

Przejscia instalacyjne przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej wykonac jako przejscia
p.poz., pamietajgc o zachowaniu wymaganej odpornosci oghiowej Sciany czy stropu.

Przejscie p.poz. przez dany typ przegrody (np. ceglana, GK, zelbetowa itp.) wykonac
odpowiednio do dobranego systemu (zgodnie z wytycznymi producenta i obowigzujacg aprobata
techniczng).

2.1.2.2.4 BADANIA SZCZELNOSCI

Szczelno$¢ podejsé i piondw odprowadzajgcych scieki bytowe badaé obserwujgc swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborédw sanitarnych. Przewody odptywowe
nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem i poddac
obserwacji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekdw.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego badz uzytkownika.

UWAGA: wszelkie préby szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem instalacji i wykonaniem
izolacji.

2.1.2.3 INSTALACJA WENTYLACIJI MECHANICZNEJ
2.1.2.3.1 DANE | ZAtOZENIA
Na potrzeby projektu przyjeto nastepujgce dane i zatozenia:

e budynek zlokalizowany jest w Otwocku, obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego
dla danego regionu to:

o w okresie zimowym:

= strefa klimatyczna Il;
= temperatura zewnetrzna t,=-20°C;
=  wilgotnos¢ wzgledna @ = 100 %;

o okresie letnim:

= strefa klimatyczna ;
= temperatura zewnetrzna t,=34°C;
=  wilgotnos¢ wzgledna @ =45 %;

e parametry powietrza wewnetrznego:
o w okresie zimowym:
= temperatura wewnetrzna tw = zgodnie z tab temp.

wewnetrzna wentylacji;
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= wilgotnos¢ wzgledna @ = wynikowa %;
o okresie letnim:

=  temperatura zewnetrzna tw - zgodnie z tab temp.
wewnetrzna wentylacji;

=  wilgotnos¢ wzgledna @ = wynikowa %;
e w pomieszczeniu bedzie obowigzywaé zakaz palenia tytoniu;
e wentylacja ma zapewnié¢ min 75% odzysku ciepta;

e przyjete minimalne ilosci powietrza:

Tabela. Minimalne ilosci wymian powietrza

Strefa / pomieszczenie

llo$¢ powietrza zewnetrznego

Sale / Pokoje nauczycielskie 2 wym/h
Komunikacja 1,5 wym/h
Magazyny sprzetu, 0,5 wym/h
pomieszczenia pomocnicze
Pokdj higienistki + dentystki 4 wym/h

Toalety 50 m3/h na WC
25 m3/h na Pisuar
100 m3/h na Natryski
Szatnie 6 wym/h
Szatnia odziezy wierzchniej 4 wym/h

Sala gimnastyczna

100 m3/h na osobe ¢wiczaca lecz nie mniej niz 2 wym/h

UWAGA: przy obliczaniu ilosci wymian na podstawie kubatury maksymalna wysokos¢ pomieszczenia
w strefie przebywania ludzi przyjeto jako 4 m.

Tabela. Temperatur wewnetrznych dla wentylacji:

Strefa Parametry powietrza
okres zimowy okres letni
Sale / Pokoje nauczycielskie 20°C+2°C wynikowa
Komunikacja 20°C+2°C wynikowa
Magazyny sprzetu, pomieszczenia 20°C+2°C wynikowa
pomocnhicze
Toalety 24°C+2°C wynikowa
Szatnie 24°C+2°C wynikowa
Sala gimnastyczna 20°C+2°C wynikowa

UWAGA: w okresie letnim temperatura na wentylacji zostato przyjeta jako wynikowa — uktady
wentylacji nie na majqg zaprojektowanych systemoéw chtodzacych.

2.1.2.3.2 BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

llosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen ustalono w oparciu o dane
i zatozenie pkt 2.1.2.3.1, obowigzujagce wymagania higieniczno-sanitarne ikrotnos¢ wymian
przedstawione w tabeli bilansu powietrza wentylacyjnego - szczegdtowg tabele bilansu powietrza
przedstawiono w zatgczniku nr 3.
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2.1.2.3.3 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna.
Centrale wentylacyjne wyposazone sg w nagrzewnice z odzyskiem ciepta. Rozwigzania projektowe
zaktadajg odzyski ciepta z powietrza usuwanego na poziomie ok 75%. Centrale wentylacyjne
zaprojektowano jako podwieszane lub stojace i zlokalizowano wewnatrz budynku.

Projektuje sie nastepujace uktady wentylacyjne:

e Uktad NW1 — uktad nawiewno-wywiewny obstugujacy komunikacje, sale zade¢, stotowke,
Swietlice, pokdj nauczyciela w-f, pokdj socjalny dla nauczycieli, pokdj higienistki + dentystki.
Kanaty wentylacyjne prowadzone sg w przestrzeni sufitow podwieszanych. Dystrybucja
powietrza odbywa sie za pomocg nawiewnikdéw ze skrzynkami rozpreznymi. Projektuje sie
centrale wentylacyjng o nastepujacych parametrach:

o Vn=3000 m3/h;
o Vw=2800m3/h;

e Uktad NW2 — uktad nawiewno-wywiewny obstugujacy sale gimnastyczng oraz pomieszczenia
techniczne znajdujace sie w obrebie sali gimnastycznej. Kanaty wentylacyjne prowadzone sg w
przestrzeni konstrukcji dachu. Dystrybucja powietrza odbywa sie za pomocg dysz dalekiego
zasiegu a wycigg za pomoca kratek wentylacyjnych. Projektuje sie centrale wentylacyjng o
nastepujgcych parametrach:

o Vn=4250 mi/h;
o Vw=4250 m3/h;

e Uktad NW3 — uktad nawiewno-wywiewny obstugujacy tazienki, szatnie. Kanaty wentylacyjne
prowadzone sg w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nawiewy i wyciagi realizowane s3 za
pomocg kratek. Projektuje sie centrale wentylacyjng o nastepujgcych parametrach:

o V,=1080 m3/h;
o Vw=1280 m3/h;

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z:

e PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy

o przekroju kotowym - Wymiary;

e PN-EN 12237 — Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddw — Wytrzymatos¢ i szczelnosc
przewoddw z blachy o przekroju kotowym;

e PN-EN 12097 — Wentylacja budynkdéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczgca elementéw
sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje systemdéw przewodow.

Nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig dopasowania niektérych ksztattek i przewoddw na budowie
w trakcie montazu.

Przewody wentylacyjne prostokagtne i okragte winny by¢ wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej metoda Sendzimira 275 g/m2 o grubosci odpowiedniej do wymiaréw kanatu, w jego
funkcji w instalacji i ciSnienia powietrza.

Ksztattki w wykonaniu z kierownicami strugi powietrza (nie dotyczy ksztattek o boku mniejszym
od 400 mm).

Pofaczenia kanatéw prostokatnych przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem
z gumy porowate] i masy silikonowej. Potgczenia kanatéw okragtych — kielichowe, z uszczelnieniem i
tasma samoprzylepna. Potgczenia kanatéw okragtych z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm
zaciskowych.

Na kanatach wentylacyjnych okragtych i prostokatnych nalezy zlokalizowa¢ otwory rewizyjne.

Kanaty wentylacyjne winny by¢ izolowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Izolacje mocowaé do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatéw oraz nakfadek
samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza sie takze
stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementéw klejonych,
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powierzchnie kanatéw doktadnie oczyscic¢ i odttusci¢. Powierzchnie stykéw poszczegdlnych odcinkow
izolacji doktadnie skleié i uszczelnié przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

Wszelkie przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg,
nalezy obudowac elementami o klasie odpornosci ogniowej przewidzianej dla Scian dziatowych tych
pomieszczen lub nalezy zastosowac klapy pozarowe.

Przewody wentylacji przechodzace przez oddzielenie pozarowego powinny by¢ wyposazone
w klapy pozarowe lub zabezpieczone izolacjg ogniowa w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Zaprojektowane klapy pozarowe nalezy zamontowac zgodnie z DTR producenta dla danego
typu przegrody.

Przewody wentylacyjne wykonac i prowadzi¢ tak, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposdb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

W celu eliminacji hatasu z uktaddéw instalacji wentylacji projektuje sie ttumiki akustyczne
zlokalizowane przed kazdym wentylatorem. Ttumiki akustyczne nalezy montowac¢ na kanatach
wentylacyjnych od strony pomieszczenia a dla central wentylacyjnych nalezy rowniez zastosowac ttumi
od strony czerpni i wyrzutni.

Jako ttlumiki akustyczne nalezy stosowac kanatowe ttumiki akustyczne w wykonaniu
kulisowym.

2.1.2.4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO
2.1.2.4.1 BILANS MOCY INSTALACII

Bilans mocy cieplnej przedstawia sie nastepujgco:

e Ogrzewanie pomieszczen (C.0.): 20700 W;
e Wentylacja (C.T.): 38 300 W;
e Ciepta woda uzytkowa (CWU): ok 25000 W;
e Suma: 84 000 W;

Wyniki zapotrzebowania na ciepto zostaty przedstawione w czesci rysunkowe;j.
2.1.2.4.2 ZRODtO CIEPLA
Uwzgledniajgc bilans mocy cieplnej, typoszeregi urzadzen dobrano kaskade pomp ciepta wraz z

zewnetrznym kondensacyjnym kottem gazowym o mocy 111 kW
Parametry poszczegdlnych obiegow:

e c.0.cze$¢ grzejnikowa 55 °C/ 35 °C;
e c.0.cze$¢ podtogowa 45 °C/ 40 °C;
e cC.t. 50 °C/ 30 °C;

W pomieszczeniu technicznym nalezy zlokalizowac¢ nastepujgce elementy:

e wymiennik;

e rozdzielacze;

e naczynie wzbiorcze;

e zasobnik cieptej wody uzytkowej;

e pompy obiegowe;

e Zbiornik buforowy;

e zawory i armature kontrolno-pomiarowsg;
Szczegbétowe rozmieszczenie urzadzen i elementdow zostanie przedstawione w projekcie
wykonawczym.
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2.1.2.4.3 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Przewody grzewcze projektuje sie jako wykonane z PE-HT/AI./PE-RT. Potgczenia przy pomocy
tulei zaciskowych.
Na przewodach nalezy stosowad armature odcinajgcg i regulacyjna:

e na odejsciach od pionu projektuje sie regulatory cisnief oraz komplet zaworéw odcinajacych
na zasilaniu i powrocie dla poszczegdlnych instalacji;

o dla grzejnikdow katowe zawory odcinajace;

W najwyzszych punktach instalacji projektuje sie odpowietrzniki automatyczne. W najnizszych
punktach i w obnizeniach lokalnych projektuje sie armature spustowg o Srednicy nie mniejszej niz 15
mm ze ztgczkg do weza. Armature spustowg projektuje sie réwniez przy armaturze odcinajacej
na odgatezienia, na rozdzielaczach oraz przy armaturze odcinajacej piony lub grupy pionéw.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia roboczego.
Elementy zwigzane z zabezpieczeniami instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm i przepiséw oraz Urzedu Dozoru Technicznego.

Jako odbiorniki ciepta projektuje sie zaréwno grzejniki jaki i odbiorniki powierzchniowe (ogrzewanie
podtogowe)

Przewody izolowac przeciwroszeniowo i cieplnie. Dobér grubosci izolacji — wg wytycznych
zastosowanego producenta oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie
(Dz. Nr. 75, poz 690).

UWAGA: Wszelkie przewody zagrozone zamarznieciem (w szczegdlnosci przewody
napetnione wodg) prowadzone w miejscach narazonych na dziatanie niskich temperatur nalezy
wyposazy¢ w elektryczne ogrzewanie towarzyszace przy pomocy przewodu zmiennooporowego
(samoregulujgcego). Wydajnosc¢ ogrzewania powinna zapewniac utrzymanie temperatury przewodu
+5°C przy temperaturze zewnetrznej -20°C.

Rurociagi nalezy mocowac zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu danego producenta.
Nalezy uwzgledni¢ podpory state i przesuwne. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji
budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéow. Konstrukcja uchwytéow lub wspornikow powinna
zapewnic tatwy itrwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych iograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan ihataséw w przewodach iprzegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejma uchwytédw lub wspornika nalezy stosowac podkitady elastyczne. Konstrukcja
uchwytéow stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewni¢ swobode
przesuwania sie rury.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposdb zapewniajgcy elastycznosc
i szczelnosé. Przejscia przewoddw przez stropy i Sciany wykonac¢ w rurach ochronnych stalowych.
Srednica rury ochronnej o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej. Dla rur prowadzonych
w posadzce stosowad rury ochronne o jedng dymensje wieksza.

PrzestrzedA miedzy rurami nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym stosowanym
w budownictwie i nadajgcym sie do zastosowania dla danej przegrody budowlane.

UWAGA: Zabrania sie wykonania taczen przewodoéw i armatury w przegrodach budowlanych.

Przejscia instalacyjne przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej wykonac jako przejscia
p.poz., pamietajgc o zachowaniu wymaganej odpornosci oghiowej $ciany czy stropu.
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Przejscie p.poz. przez dany typ przegrody (np. ceglana, GK, zelbetowa itp.) wykonac
odpowiednio do dobranego systemu (zgodnie z wytycznymi producenta i obowigzujgcg aprobatg
techniczng).

2.1.2.4.4 PROBA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci na zimno.

Instalacje centralnego ogrzewania, ktora bedzie badana, najpdiniej na 24 godziny przed
rozpoczeciem badania szczelnosci powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.
Dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementédw przy cisnieniu statycznym stupa wody
w instalacji. Nalezy odcig¢ lub odtaczy¢ od instalacji Zzrédta ciepta i naczynie zbiorcze, a nastepnie
podnie$ cisnienie w instalacji przy pomocy recznej pompy ttokowej. Do instalacji powinno sie
przytaczyé manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Cisnienie prébne wynosi 0,2 MPa + najwyzsze
ci$nienie robocze w instalacji. Spadek cisnienia nie powinien wynosi¢ 0,06 MPa. A po 2 godzinach
spadek ci$nienia nie powinien przekracza¢ 0,02MPa. Dodatkowo nalezy sprawdzié szczelnos¢ potaczen.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.

Nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno
i po usunieciu ewentualnych usterek.

Badanie szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepfa,
w miare mozliwosci przy najwyziszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed badaniem instalacji budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu 72 godzin.

Podczas badania nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, oraz przejmowanie wydtuzen.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci nalezy usungé. Wynik badania nalezy uwazac za pozytywny, jezeli
nie ma zadnych przeciekdw a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

Regulacja dziatania

Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych instalacje c.o. nalezy ptukaé
czystg wodg. Napetnic¢ instalacje wodg i doktadnie odpowietrzy¢.

Dokonywanie odbioru:

e pomiar temperatury wody za pomocg termometru z doktadnoscig pomiaru +- 0.5°C;

e pomiar spadku cisnienia wody w instalacji manometr 10Pa;

e pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach +- 0.5°C;

e pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach +- 0.5°C
Ocena prawidtowosci przeprowadzenia montazu instalacji ogrzewania:

e zgodno$¢ temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach (konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkow
uzytkowania np. dodatkowych Zzrddet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.) na ksztattowanie
sie temperatury powietrza.

W pomieszczeniach, w ktdrych temperatura nie spetnia wymagan nalezy:

e przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywoéw
wody w poszczegdlnych obiegach wody.

UWAGA: wszelkie préby cisnienia nalezy wykona¢ przed zakryciem instalacji.
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2.1.3 WYTYCZNE REALIZACJI
2.1.3.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
2.1.3.1.1 OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Montaz rurociggdw i wykonanie innych prac prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlany dla instalacji wodociggowych. Przewody poziome prowadzi¢
ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodoéw zapewnié mozliwos¢ odwadniania
instalacji oraz mozliwos$¢ odpowietrzania przewoddéw przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie
mozliwos$¢ uktadania odcinkdw przewoddéw bez spadkow, jezeli oprdznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle. Stosowac sie do ponizszej tabeli.

Tabela. Odlegtosci zewnetrznej powierzchni wodociggu lub jego izolacji cieplnej od sciany,
stropu lub podfogi powinny wynosic¢ co najmniej:

Srednica przewodu [mm] Odlegtosc od przegrody [cm]
do 25 mm 3cm

32-50 mm 5cm

65—-80 mm 7cm

powyzej 100 mm 10 cm

Trasa prowadzenia rurociggu zgodnie z czescig rysunkowa.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem nadmiernych naprezen spowodowanych
wydtuzeniami termicznymi zgodnie z wytycznymi producenta przewoddw (np. przez zastosowanie
odpowiednich kompensatorédw lub samokompensacje).

Przewody nalezy mocowac w sposob zapobiegajgcy mozliwosci uszkodzenia. W szczegdlnosci
rurociagi poziome nalezy podpieraé przy pomocy odpowiednich rynienek zapobiegajgcych ugieciu
przewodow.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku nie mogg powodowac
powstawania nadmiernych hataséw idrgan, utrudniajgcych eksploatacje lub uniemozliwiajgcych
ochrone uzytkownikéw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢
0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone.
Zakonczenia izolacji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Nalezy zapewnic dostep do armatury.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny miec swiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu
z wodg do picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym i posiadac
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

2.1.3.1.2 WYTYCZNE ODBIORU ROBOT

Przy wykonywaniu odbioru robdt nalezy kierowac sie ,, Wytycznymi Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét” dla instalacji wodociggowych — najwazniejsze elementy niniejszego opracowania
przedstawiono ponizej.

Nalezy przeprowadzaé nastepujgce odbiory:

e odbiory miedzy operacyjne — nalezy przeprowadza¢ na wykonanie np. bruzd sciennych,
przejscia przez stropy i Sciany. Po wykonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢
odpowiedni protokdt;

e odbiory czesciowe — nalezy przeprowadzac dla tzw. robdt zanikajgcych np. dla instalacji, ktora
zostanie przykryta warstwg tynku. Odbiér czesciowy wykonywaé w trybie przewidzianym
dla odbioru koncowego. W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierane
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elementy instalacji lub jej czesci sg wykonane zgodnie z projektem techniczny oraz
ewentualnymi zmianami projektowymi potwierdzonymi dokumentami. Nalezy sprawdzi¢
czy elementy sg wykonane zgodnie WTWIOR. Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania
techniczne i préby. Czynnosci odbiorowe winny by¢é potwierdzone sporzadzeniem
odpowiedniego protokotu;

e odbiory techniczne koricowe - instalacja winny by¢ przedstawiona do odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu wykonywania wszystkich robét z nig zwigzanych w tym
po jej wyptukani i napetnieniu oraz dokonaniu badan odbiorczych z wynikami pozytywnymi.
Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawic nastepujgce dokumenty odbiorowe:

projekt techniczny powykonaweczy;

dziennik budowy;

protokoty odbiorowe miedzyoperacyjne;

protokoty odbiorowe czesciowe;

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu;

instrukcje obstugi i gwarancje wyrobodw;

o instrukcje obstugi instalacji;
w ramach odbioréw koncowych nalezy sprawdzi¢ czy dokumentacja jest wykonana zgodnie

z przedstawionymi dokumentami oraz nalezy uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych

parametréw. Po wykonaniu odbioru koricowego nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokét.

0O O O O O O

2.1.3.2 INSTALACJA KANALIZACII
2.1.3.2.1 OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Montaz rurociggdw i wykonanie innych prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlany dla instalacji kanalizacyjnych (wymagania techniczne cobri instal
zeszyt 12). Piony kanalizacyjne oraz przewody poziome montowaé zgodnie z wytycznymi
zastosowanego producenta (tgczenia kielichowe lub mufowe). Rurociggi w warstwach posadzkowych
uktadac¢ na przygotowanym podtozu:

e na podsypce z pasku wysokos$¢ podsypki 15-20 cm;

e dno wykopu powinno by¢ gruntem rodzinnym lub warstwg zabezpieczajgcg przed osiadaniem
trasy kanalizacji;

e przykrycie przewodu ponizej podtogi winno wynosic¢ co najmniej 0,3 m dla rur zeliwnychi0,5 m
dla rur z innych materiatéw (chyba, ze w projekcie wskazano inaczej).

Przed wykonaniem pofaczenia upewnic sie czy uszczelka w kielichu jest odpowiednio osadzona.
Stosowac rozwigzania jednego systemu.

2.1.3.2.2 WYTYCZNE ODBIORU ROBOT

Przy wykonywaniu odbioru robdt nalezy kierowac sie ,,Wytycznymi Technicznymi Wykonania
i Odbioru Roboét” dla instalacji kanalizacyjnych — najwazniejsze elementy niniejszego opracowania
przedstawiono ponizej.

Nalezy przeprowadzac nastepujgce odbiory:

e odbiory miedzy operacyjne — nalezy przeprowadza¢ na wykonanie np. bruzd $ciennych,
przejscia przez stropy i Sciany. Po wykonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢
odpowiedni protokdt;

e odbiory czesciowe — nalezy przeprowadzac dla tzw. robdt zanikajgcych np. dla instalacji, ktdra
zostanie przykryta warstwg tynku. Odbiér czesciowy wykonywaé w trybie przewidzianym
dla odbioru koncowego. W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierane
elementy instalacji lub jej czesci s3 wykonane zgodnie z projektem techniczny
oraz ewentualnymi zmianami projektowymi potwierdzonymi dokumentami. Nalezy sprawdzié
czy elementy sg wykonane zgodnie WTWIOR. Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania
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techniczne i préby. Czynnosci odbiorowe winny by¢é potwierdzone sporzadzeniem
odpowiedniego protokotu;

e odbiory techniczne koricowe - instalacja winny by¢ przedstawiona do odbioru technicznego
koncowego po zakorczeniu wykonywania wszystkich robét z nig zwigzanych w tym dokonaniu
badan odbiorczych z wynikami pozytywnymi. Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawic
nastepujgce dokumenty odbiorowe:

o projekt techniczny powykonawczy;

dziennik budowy;

protokoty odbiorowe miedzyoperacyjne;

protokoty odbiorowe czesciowe;

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu;

instrukcje obstugi i gwarancje wyrobodw;

o instrukcje obstugi instalacji;

w ramach odbioréw koncowych nalezy sprawdzi¢ czy dokumentacja jest wykonana zgodnie

z przedstawionymi dokumentami oraz nalezy uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych

parametréw. Po wykonaniu odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot.

O O O O O

2.1.3.3 INSTALACHA WENTYLACII
2.1.3.3.1 OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Montaz kanatéw wentylacyjnych i wykonanie innych prac prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlany dla instalacji wentylacji.

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. Stosowa¢ przewody
wentylacyjne blaszane typu A/l (o przekroju prostokgtnym wykonane na zaktadke), B/I (o przekroju
kotowym wykonane na zaktadke) oraz S (o przekroju kotowym zwijane spiralnie z tasmy stalowej).
Przewody prostokatne tgczy¢ za pomoca kotnierzy. Przewody okragte taczyé za pomocy potaczen
wtykowych (nypel, mufa). Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami
powinna odpowiada¢ wymaganiom okresSlonym przepisami. Stosowaé systemowe rozwigzania
mocowania kanatéw wentylacyjnych. Klasa szczelnosci przewoddéw min ,,B”.

Przewody wentylacyjne wykonac i prowadzi¢ tak, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takize, aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Elementy elastyczne (przewody typu flex, krocce elastyczne), taczace przewody wentylacyjne
z elementami koricowymi (nawiewniki/wywiewniki) oraz urzagdzenia nie mogg przekracza¢ dtugosci:

e 1,5m w przypadku pofaczen nawiewnikow i wywiewnikow;
e 0,25 m w przypadku podtgczen urzadzen.

Nawiewniki oraz wywiewniki wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne. Stosowaé przepustnice

regulacyjne na podejsciu od kazdego elementu dystrybucji powietrza.

UWAGA: przed przystgpienie do zamdwienie central wentylacyjnych nalezy zweryfikowa¢
lokalizacje strony obstugowej danej centrali.

2.1.3.3.2 WYTYCZNE ODBIORU ROBOT

Przy wykonywaniu odbioru robdt nalezy kierowac sie ,, Wytycznymi Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt” dla instalacji wentylacji — najwazniejsze elementy niniejszego opracowania
przedstawiono ponizej.
Nalezy przeprowadzaé nastepujgce odbiory:
e sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac w tym: poréwnanie wykonanych elementéw ze
specyfikacjg materiatowa, sprawdzenie zgodnosci wykonanych instalacji z obowigzujgcymi
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przepisami, sprawdzenie dostepnosci do urzadzen, sprawdzenie czystosci instalacji,
sprawdzenie kompletnosci dokumentow eksploatacyjnych;
Poszczegdlne badania winny obejmowac takie elementy jak:
e badania ogdlne;
e badania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych (osuszacz sorpcyjny);
e badanie wymiennikéw ciepfa;
e badanie filtréw powietrza;
e badanie czerpni powietrza;
e badanie przepustnic;
e badanie nawiewnikow i wywiewnikow;
e badanie nawilzaczy powietrza;
e badanie czerpni;
e badanie wyrzutni;
e badanie klap p.poz;
e badanie sieci przewoddw;
Przewiduje sie nastepujace odbiory:

e odbiory miedzy operacyjne - nalezy przeprowadzaé¢ na wykonanie np. szachtéw
instalacyjnych. Po wykonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
protokat;

e odbiory czesciowe — nalezy przeprowadzac¢ dla tzw. robét zanikajgcych np. instalacji wentylacji
zamychanych w szachtach bez dostep. Odbiér czesciowy wykonywac w trybie przewidzianym
dla odbioru koncowego. W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierane
elementy instalacji lub jej czesci sg wykonane zgodnie z projektem techniczny
oraz ewentualnymi zmianami projektowymi potwierdzonymi dokumentami. Nalezy sprawdzi¢
czy elementy sg wykonane zgodnie WTWIOR. Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania
techniczne i préby. Czynnosci odbiorowe winny by¢é potwierdzone sporzadzeniem
odpowiedniego protokotu;

e odbiory techniczne koricowe - instalacja winny by¢ przedstawiona do odbioru technicznego
koncowego po zakorczeniu wykonywania wszystkich robét z nig zwigzanych w tym dokonaniu
badan odbiorczych z wynikami pozytywnymi. Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawic
nastepujgce dokumenty odbiorowe:

o projekt techniczny powykonawczy;

dziennik budowy;

protokoty odbiorowe miedzyoperacyjne;

protokoty odbiorowe czesciowe;

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu;

instrukcje obstugi i gwarancje wyrobodw;

o instrukcje obstugi instalacji;

w ramach odbioréw koncowych nalezy sprawdzi¢ czy dokumentacja jest wykonana zgodnie

z przedstawionymi dokumentami oraz nalezy uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych

parametréw. Po wykonaniu odbioru koricowego nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokét.

o O O O O

2.1.3.4 INSTALCJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA ECHNOLOGICZNEGO
2.1.3.4.1 OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Montaz rurociggdw i wykonanie innych prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlany dla instalacji centralnego ogrzewania. Przewody poziome
prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwos¢
odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przewoddéw  automatycznymi
odpowietrznikami. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
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Przewody nalezy mocowac w sposdb zapobiegajgcy mozliwosci uszkodzenia. W szczegdlnosci
rurociagi poziome nalezy podpieraé przy pomocy odpowiednich rynienek zapobiegajgcych ugieciu
przewodow.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku nie mogg powodowac
powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajgcych eksploatacje lub uniemozliwiajgcych
ochrone uzytkownikéw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Zabrania sie prowadzenia przewodow instalacji C.0., C.T. powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosic¢ 0,1
m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone.
Zakonczenia izolacji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nalezy zapewni¢ dostep do
armatury.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiadaé¢ normom przedmiotowym lub posiadac
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

2.1.3.4.2 WYTYCZNE ODBIORU ROBOT

Przy wykonywaniu odbioru robdt nalezy kierowac sie ,, Wytycznymi Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robodt” dla instalacji wodociggowych — najwazniejsze elementy niniejszego opracowania
przedstawiono ponizej.

Nalezy przeprowadzaé nastepujgce odbiory:

e odbiory miedzy operacyjne — nalezy przeprowadza¢ na wykonanie np. bruzd sciennych,
przejscia przez stropy i Sciany. Po wykonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢
odpowiedni protokét;

e odbiory czesciowe — nalezy przeprowadzac dla tzw. robdt zanikajgcych np. dla instalacji, ktora
zostanie przykryta warstwg tynku. Odbidr czeSciowy wykonywac w trybie przewidzianym dla
odbioru korncowego. W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierane elementy
instalacji lub jej czesci s3 wykonane zgodnie z projektem techniczny oraz ewentualnymi
zmianami projektowymi potwierdzonymi dokumentami. Nalezy sprawdzi¢ czy elementy sg
wykonane zgodnie WTWIOR. Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania techniczne i préby.
Czynnosci odbiorowe winny by¢ potwierdzone sporzadzeniem odpowiedniego protokotu;

e odbiory techniczne koricowe - instalacja winny by¢ przedstawiona do odbioru technicznego
koncowego po zakorczeniu wykonywania wszystkich robét z nig zwigzanych w tym po jej
wyptukani i napetnieniu oraz dokonaniu badan odbiorczych z wynikami pozytywnymi oraz
zakonczono uruchomianie instalacji a w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz badanie na
gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérego zrédio ciepta bezposrednio zasilajace instalacje
zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatury zasilania,
przeptywu, cisnienia dyspozycyjnego). Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic
nastepujgce dokumenty odbiorowe:

o projekt techniczny powykonawczy;
o dziennik budowy;
o protokoty odbiorowe miedzyoperacyjne;
o protokoty odbiorowe czesciowe;
o dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu;
o instrukcje obstugi i gwarancje wyrobow;
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o instrukcje obstugi instalacji;

w ramach odbioréw koncowych nalezy sprawdzi¢ czy dokumentacja jest wykonana zgodnie z
przedstawionymi dokumentami oraz nalezy uruchomié instalacje i sprawdzi¢ osigganie
zaktadanych parametrow. Po wykonaniu odbioru korcowego nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
protokaot.
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4 PODSUMOWANIE
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4.1 ZABEZPIECZENIA P.POZ

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ w sposdb zapewniajgcy min odpornosé przekraczanej przegrody pozarowe;j.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowac klapy p.poz lub obudowac je pozarowo
na odcinku przechodzgcym przez strefe, ktérej nie obstuguja.

4.2 WYTYCZNE BRANZOWE
4.2.1 BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA | ARCHITEKTONICZNA
Realizacja projektowanych rozwigzan dla instalacji sanitarnych wymaga:

e elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw
technologicznych uktadu wentylacji mechanicznej oraz innych instalacji rurowych;

e przewidzie¢ mozliwosc¢ przejscia instalacjami przez przegrody budowlane;
e podkonstrukcji wsporczych pod urzadzenia;

e otwordw rewizyjnych w miejscach gdzie znajdujg sie wszelakie elementy wymagajgce
obstugi;

e wykonanie niezbednych zabuddw instalacji prowadzonych w miejscach reprezentatywnych
oraz widocznych;

4.2.2 BRANZA ELEKTRYCZNA | AKAPiA
Realizacja projektowanych rozwigzan dla instalacji sanitarnych wymaga:

zasilenia projektowanych urzadzen w energie elektryczng;

4.3 WYTYCZNE BHP

Podczas realizacji robét wykonawca musi bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych BHP. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca musi zapewnic
i utrzymywacé¢ w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet
i odpowiednia odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce bezpieczenstwo osdb
zatrudnionych na budowie. Strefy robdt na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio
oznaczone i odgrodzone, a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia w sprawie
szczegbdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadac
aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos$¢ wykonywania prac na wysokosci.
Na catym terenie robdot obowigzywa¢ bedzie nakaz noszenia kaskéw ochronnych
dla wszystkich pracownikow i stuzb dozoru. Przebywanie na terenie budowy 0sdb trzecich
odbywac sie moze jedynie po wydaniu zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem
osoby upowaznionej do przebywania na terenie. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku , w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz.
401 wraz z pOziniejszymi zmianami). Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy
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eksploatowacd i konserwowaé zgodnie z DTR producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng). Montaz
rurociggoéw, kabli i urzadzen musi by¢é prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

4.4 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonac¢ zgodnie z zasadami BHP
wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych
przepisdw, jak réwniez wymogow producentdw lub dostawcéw poszczegdlnych urzadzen. Montaz
i uruchomienie poszczegolnych instalacji oraz urzadzen nalezy zlecié
wyspecjalizowanej autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy
zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzgdzen oraz
wytycznymi producentow. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ zamowionych izakupionych elementéw
i urzagdzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletnosé
dostaw, czy nie majg uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnosé, a takze czy zostaty wykonane zgodnie
z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu
konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji oraz kompletnosé
wszystkich wymaganych dokumentow:

e projekt powykonawczy;
e protokoty odbioréw czesciowych i robét zanikajgcych;

e Swiadectwa i certyfikaty swiadczgce o dopuszczeniu urzgdzen do stosowania w budownictwie
oraz na znak bezpieczernstwa (obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych atestéw — dopuszczen, certyfikatéw — wszystkich zastosowanych
materiatow i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem). Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami;

e gwarancje;

e instrukcja obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne dotyczace
zachowania zatozonych parametréw.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakoriczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania
oraz kontrole. Po zakonczeniu wszelkich prac nalezy oznakowaé wszystkie instalacje poprze
znakowanie opaskowe jednobarwne np. naklejki. Wykaz uzytych symboli, ich wielko$¢, kolorystyke
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Opis techniczny jest integralng czescia projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace
budowlane i instalacyjne nalezy zapozna¢ sie szczegoétowo z kompletng dokumentacja techniczng
w tym czescig rysunkowq i opisowg oraz dokona¢ wizji lokalnej. Przy wykryciu ewentualnych
rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie, przed sporzadzeniem oferty, skontaktowa¢ z projektantem
w celu ich wyjasnienia.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym izawiera jedynie podstawowe
rozwigzania w zakresie instalacji sanitarnych. Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wynikajace
np. ze zamiany urzadzen orazelementéow skfadowych instalacji, zaistnienia problemow
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technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem wramach realizacji nadzoru
autorskiego.

W projekcie wykonawczym zostang przedstawione wszelkie szczegétowe rozwigzania
poszczegdblnych elementéw, urzadzen i instalacji w tym doktadne parametry urzadzen i wytyczne
co do ich sterowania.

UWAGA: na etapie projektu wykonawczego po uszczegétowieniu wszelkich rozwigzac
technicznych w tym doboru urzadzen dopuszcza sie zmiane niektérych przyjetych parametrow
co moze doprowadzi¢ do zmiany w przedstawionych bilansach. Jednoczesnie uszczegétowienia
parametrow nie bedg w sposdéb istotny wptywac na przyjete rozwigzania techniczne oraz zmieniac
warunkow funkcjonowania obiektu.

PROJEKTOWAL

SPRAWDZIt

34|Strona
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT: Konrad Wira, email konrad.wira@koprojectinstallation.com, tel. 502 354 338



PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

PROJEKT WYKONAWCZY grudzien 2019

5 ZAtACZNIKI
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5.1 ZALACZNIK NR 1 — ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE DO CELOW SANITARNYCH

Obliczenia przeprowadzono Wg. WIoru:

dla: Ig,<20dm’/s
gdzie:

a, normatywny wyphyw z punktdw czerpalnych [dm’/s]

g,  suma wszystkich normatywnych wyphywow z punktow czerpalnych
q przephyw obliczeniowy

q=4,4- (Ig,)*0,27 - 3,41

BRANZA SANITARNA

1 |Baterie czerpaine z mieszalnikiem dn 20 0,3 0,3 -0,00 0
2 [Natrysx 015 015 0,90|

3 |pisuar 0,3 0,30 1,00
4 |Puczka cisnieniowa dn 15 0,7 0,00] 0,00|
5 |Ptuczka cisnieniowa dn 20 1 0,00] 0
& |Ptuczka zbiornikowa dn 15 (WC) 0,134 -Dz_,ﬁ&l iy

7 |Praika (domowa) 0,25 ﬂpﬂ] 0,

g2 |umywalka 0,07 0,07 0,70] 0,7
5 [Wanna 0,15 0,15 0,00] 0,
10 |Zawdr czerpalny dn 15 i | %] 0,
11 |Zawér czerpalny dn 20 0,5 3,500 0,
12 |Zawodr czerpalny dn 25 1 w] 0,
13 |Zlewormywak 0,07 0,07 0,14] 0,1
14 |Zmywark {domowa) 0,15 0,000 “

15 |Fotel dentystyczny 0,17 017}

dm/s
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5.2 ZAtACZNIK NR 2 — BILANS ILOSCIOWY SCIEKOW SANTARNYCH

Obliczenia przeprowadzono wg. wzoru (norma PN-EM 12056-2:2002) dla SYSTEMU I

grudzien 2019

Q=K DU
gdzie:
O nateienie przephywu sciekow podchodzgoych 2 urzgdzen sanitarnych
K wspotczynnik czestosci
DU rownowainik odphywu
w 1 i - .W .. Y -. C I v .‘- s‘ s.m 'I
. = lost punitow : -
LP. Rodzaj ﬂmm'ﬂf’ﬂtﬂmmﬂ ) Odpiyw " f2ajacyc 5“"'53 wyplywow
sciekl jednostiwy h Jednosthowych
[-1 11 dm’fs - dm’/s
1 |Bidet 0,5
2 |Matrysk bez korka 0.6 2| 3.6
3 [Matrysk z korkiem 0.8
4 |Pisuar ptytowy (na osobe) 0.2
5 |Pisuar ze zhiornikiem 0.8
& [Pisuar z zaworem spiukujgoym 0.5 1 0.5
7 |Pralka automatyczna do 12 kg 1.5
8 |Umywalka 0.5 104 5
9 |Ustep ze zbiornikiem do 7,51 2
10 |Ustep ze zhiornikiem 9,01 2, 5 1Z5
11 |Wanna 0,8
12 |Wpust podtogowy dn 50 0,8 5 4
13 |Wpust podtogowy dn 70 1.5
14 |Wpust podicgowy dn 100 2
15 | Zlew kuchenny 0.8 2 16|
16 |Zmywarka (domowa) 0.8
17 [Fotel dentystyczny 0,5 1 0.5
- SUMA] 217
| wspotczynnik czestodci K 07|
|obliczeniowe nateienie przephywu Sciekdw 3.68|

BRANZA SANITARNA
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5.3 ZALACZNIK NR 3 — BILANS ILOSCIOWY POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

llozd zakimcane powistrz

Daso DhEczeriowe oo

MW

NWI

Wymiary Propsets iioicl poenatrze
Kumer i i Kubstura do BOSC porait Prryjery nadmizr | oSt powietrzs || Boi powietrzs FERy s s K i s -
!EI'I i y . + T IMIrm.l:nn ] ! FnE v Fﬂlﬂbﬂ |.3.e|=. iII'I E‘ﬂ?‘r o msr EH:H-1E ‘ j‘] : . 20 ’3 % 34 3
Fiarws ukisdy “j' pamiesz Nazwa pomieszczenia zwentyloweniz | wentyiowanis ne osobs ilozd powistrzs | wg ifesd sl WE ilesd wymizn i B = 2 Uwaga
=zanim 3 i L | i koo | i+
E— C X Ll £ : 5 & i i in vn -
T - o3 i et S z T 2
[ ooz [ROMUNIEACIA 25,33 1.51] L3flkomPENACIA DO 016
1 ooz [sars zaoed e | 3,08 T |
= 2 pos  |sTorOwEAS SWEETLICA .27 3,00 R |
F 044 [FoKd) NAUCTYCIELA W-F BBKOM FENSACIA DO .15
018 [Fokds SOCIALNY DLA MALCTYCIEL

FORD) HIGEEHISTE] + DENTYSE

SALA GIMANSTYCZNA

ZITPEOMPENSACIA DD 011

011 [MAGATYN AL FEE |
012 |MAGATYN ZEWNETAINY 08600 M PENSACIA Z 0,10
1 043 |FOMESICZENE TECHNICZNE

FOMIESZCZEMNIE TECHNZNE

SEATHIA CHEOPOOW

OMPENSACHA DO D.OY

i 007 |SANTARIATY CHEOPCOW MI'DM FENSALCIA Z DUDE
1 QOB JSANTARIATY DDEWCZAT h ﬂ,ﬂ}.DM ENEACIA 2009

1 DUDE  |SZATHLA DDIEWCIAT 20,09 2.3 l}.l:h:'k{lk'l PENSACIA DO 008
1 013 W + MATRYSE DLA NAUCEYCEU i2m 1,30 !.II'ICCIM FPENIACIA ZD 14

1 DAY |SZATHIA DA MIEPEZHOSPRAWMNYCH E,7Ef 2,30 ﬂ.l}:'K{IM PENSACIA DO 018
1 01B  |SANTARIATY DiLA NIEPETNOSPRAWNYCH E-_.B?l .30 B.E"IF{IM PENSACIA Z 017

i D46 FOMESICZEMEE SOEPODARCIE T | P | 3 4.4-1'I'-DM PENSACIA Z D02

! D.00A |SZATHIA WIERICHNIA 25,72 T30
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5.4 ZAtACZNIK NR 4 — OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO

Parametry pomieszczen

Kond./Jedn. bud. Mumer pomieszozenia Temperatura
pomisszozenia

i1 0.01 / FRZEDSIONEK 16

0D 0.02 ) KOMUNIKACIA 20

/01 0.03 / SALA ZAJEC 20

i1 0.04 / STOLOWKA/SWIETLICA 20

0D D.054 / SZATHIA WIERZCHNIA 20

/01 0.058 / SZATNIA WIERZCHNIA 20

i1 0.05 / SZATNIA CHEOPCOW 24

00 0.07 / SAMITARIATY s

' CHLORCOW ©
. 0.08 / SANITARIATY 24

' DZIEWCZAT <
i 0.05 / SZATNIA DZIEWCZAT 24
/D1 0.10 / SALA GIMMASTYCZNA 20
i1 0,11/ MABAZYN SALI 16
. 0.12 / MAGATYN .

' FEWMETRZNY <
/D1 0.13 / FOM. TEHCHMICZNE P
. 0.14 / POKOJ NAUCZYCIELA 5

M W—F i
s 0.15 / WC+NATRYSK DLA o4

' MAUCZYCIELI ©
/01 0.16 / FOM. GOSFODARGZE 20
- 0.17 / SZATNIA DLA 4

' MIEFELMOSFRAW. ©
s 0.18 / SAMITARIATY DLA o4

' MIEFELNOSFR. ©
. 0.13 / FOKOJ SOCJALNY DLA 20

' NAUCZYCIELI =
. 0.20 / POKOL 2

' HIGIEMISTHI+DENTYSTK] ©
Kond.iJedn. bud. Mumer pomieszczenis Tempsratura

pomMiesZCTEnia
1701 1.13 / FOM. TEHCHMICZNE P
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Zestawienie strat pomieszczen

Numer / Opiz T ie | @Tue @T,ig T j @T @ min | @Vinf | ¢V su [V m,inf o] @©RH DHL
e e 284 17| as2|  1es| e 78 0 o| 310 293
O e =20 267|  2s0|  sos| 1847 0 0 o| 2383 2088
”gﬁ"g”“é“”‘ﬁg W 10w 1194 14af 2| q3st| 3700|740 0 o|  soat 4938
”gg‘fﬂgt@‘“ﬁfﬁ'ET"fé& - 1130 160 1290| 1068|853 0 o| 2388 21%
D-g:.f:’s?TNi\DT‘?lfrFRZCHNTiS - 476 100 8| ses| s12| 410 0 o| 1006 296
”';E'i’??TN';‘;I‘:'EEZCHNE?G . 584 18|  1s| s3]  ses| 458 0 o| 1221 1114
”'gi‘fg%f”mz%ﬁ::;m]"‘;w - 181 2| 1sa| 07|  3m2| 83| 415 o| 1008 522
”g:’ﬁ”“;‘ ™ RﬁTns,Hw PBE";O;";F 232 2| 27| a0  o2e3|  12e ol 10| =83 521
D;??T ”"‘R:’:TUY;Z'E]"‘E??LF 231 &1 28| 18| 22| 138 o 1oo| em 540
e e A e 250 s3| 7| amo|  ze0| ez 415 o 04z s64
”;gf’c‘éﬁ‘ G';LN:‘TSECZ”;; T om 1454 1104] 947 11888 19380| 15488 0 o| atess 29052
”1;‘:}”‘5"‘2(2“51”“# - 234 57 104] 3m6| 415|199 of s s 810
ugrnmés AZ\;NE_IZZE?E'TP‘GZ;E - 245 28| -8 a4 370 177|122 0 454 454
”'gs?g'm"g;:f“ PR 175 200 7| 107 22| 12| -z i - 339

40|Strona
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT: Konrad Wira, email konrad.wira@koprojectinstallation.com, tel. 502 354 338



PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

PROJEKT WYKONAWCZY grudzien 2019

0.14/POKOJ NAUCZYCIELA W-F

200 1eimE 29 246 ss| 3| ze8|  2m2 140 0 o| 520 475
0. ; :ﬂ;qguAT:{;i':{T:”-“ N;al,-lgcrf:um 227 sa| 138 e8| 231 1es 0 49| es0 595
”;?EE’E" Goifgg;‘mzﬁzz . 28 15| 88| a5 83 0 o| 2 38 38
”;:ﬁ‘f‘é‘m"c‘gf‘m’j'EPE%F’BS::‘NN' I 28 o3| 167 128 o| 204 o| a7 242
0.1/SANITARIATY DLA NEPEENOSPR | . I 3 o | aus 212

240°C 7.0m 174 m

0.19/POKQJ SOCJALNY DLA
NAUCZYCIELI 412 ] -128 346 381 303 0 0 72T 668
200°C 18,4 m* 56,1 m®

0.20/POKOJ HIGENISTKI:DENTYSTKI

g . X
240°C 146 7 446 342 65 180 Lar 334 160 1] 0 821 855
Kondygnacja 0
= s
853,2m*  4170.8m 13420 o] 3001 31116) 19991 150
Jednostka budynku: 01
Numer / Opis aTie | ®Tue | @T,g T, jj T oV min | @V,inf | OV .0 |V m,inf @ @RH @HL
1.13/POM. TEHCHMICZNE
120°C 830 e 3196 me 1278 534 441 1739 335 -435 0 2180 2180
Kondygnacija 1
= s
680m*  319.6m 1276 0 0 1739] 835 0
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Zestawienie wynikow dla budynku

Wspotczynniki strat ciepta WiK
Wapolczynnik strat ciepls przez przenikanie:

do otoczenia przez obudows budyndu ZHT.ie 450

do otoczenia prasz przestrzen nisogrzewang ZHT i [4]

do gruntu ZHT.ig i)

do sasiedniego budynku ZHT, Q
Wapddczynnik strat ciepla na wentylscie IHY ST0
Sumanyczny wspilczynnik strat ciepla IH 1454
Straty ciepta budynku W
Sumanyczna strata ciepla przez preenikanie oeT 20674

Strats ciepta na wentylacie minimaling T, min I1ZEE4

Strata ciepla przez inflitracie 0,520V, inf 10413

Strats ciepla przez wentylacje mechaniczna, nawiswna e zu ITTER

Strata ciepta w wyniky dzisiania instalacji wywizwns] 28V mech,inf ]
Sumanyczna strata ciepls na wentylacie oy 38211
Obcigzenie cieplne budynku W
Sumanyczna strats ciepts budynku ] BEREE
E-;:r&a;r:fiamtaawr:;mm mocy cieping] (wshutek czasowego THRH _
Projektowe cbcigZenie cieplne budynku THL SBEa0
Wiasnosci budynku
Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynkou Aogrz, bud %21 m® ©HL / Aogrzbud 63,5 Wim*
Obciar. cieplne / ogrz. kub. budynbou Wogrz, bud 4450 m* @HL / Vogre,bud 13,1 Wim®
Powierzchnia oddajaca cieplo A 3580 m*
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Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

grudzien 2019

Nazwa przegrody Tvp [h'-.n'a'(rll-IF-K}] QOpis
SW (stara szkota) SW 0,2|Sciana wewnetrzna przy szkole
SE SE 0,16 Sciana Zewnetrzna
0z 0Z 0,9|0kno zewnetrzne
DZ DZ 1,3|Drzwi zewnetrzne
PG (=ala) PG 0,25|Podioga na gruncie
She St 1|Strop wewnetrzny
D i=zala) ] 0,12|Dach (zala)
SW SW 1|5ciana wewnetrzna
D sD 0,13|Dach
PG PG 0,26
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5.5 ZAtACZNIK NR 5 - SCHEMAT POMP CIEPLA | POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
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6 CZESC RYSUNKOWA
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