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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA (WYMAGANIA OGOLNE)

1.1 Przedmiot i zakres stosowania opracowania (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robot w zakresie termomodernizacji i remontu dachéw segmentéw D i E Szkoty
Podstawowej nr 21 w Grudzigdzu przy ul Nauczycielskiej 19. Zakres stosowania:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot wraz z projektem jest stosowana jako
dokument

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.2

1.2 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej cze$ci specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i robét wskazanych w dokumentacii
projektowe;.

Zakres robot objetych ST

- Organizacja placu budowy

- Demontaz i montaz czesci instalacji odgromowej (zwody poziome na dachu)

- Naprawa starego i montaz nowego pokrycia dachowego z papy

- Demontaz i montaz nowych opierzeh z blachy stalowej ocynkowane;j

- Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wetny

- Naprawa kominéw w czesci ponad dachem.

- Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejgcych stalowych wspornikow
instalacji odgromowej

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Przez roboty towarzyszgce i tymczasowe nalezy rozumiec :

e wykonanie zadaszen i zabezpieczen ;

¢ wykonanie wygrodzenia placu budowy ;

e znaki ostrzegawcze ;

e wykonanie dojs¢ i dojazdéw do placu budowy ;

¢ o$wietlenie terenu budowy ;

¢ zabezpieczenie budynku w strefie prowadzenia prac przed dostepem osob trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej ijeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili
odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania



wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowili,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpadow
z rozbidrki lub podzleci wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére
dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjg odpadow ponosi
Wykonawca w ramach ustalonej kwoty umownej.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

W zakresie ochrony ppoz. obowigzuje Wykonawce Scista wspétpraca z Inwestorem, w tym

w szczegolnosci spetnienie zapisow Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla
przedmiotowego obiektu.



1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku i na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w budynku
i na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementéw w ten sposéb szkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie

w peftni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

(Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robét obejmuje termomodernizacje dachu istniejgcego budynku. Wobec
powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach
przekazanego placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie

i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajgcej z przyjetej
technologii wykonania robo6t Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie projekt organizacii
ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie
obcigzajg Zamawiajgcego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez
Zamawiajgcego z zachowaniem dojs¢ i wjazdow do czynnych pomieszczen. Ogrodzenie petne
z desek lud piyt z blachy falistej lub trapezowej osadzonej w ramkach z kgtownika. Stupki
osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywrdoceniem sie od parcia wiatru.
Dwa przesta ogrodzenia na czas dostawy materiatu winny by¢ rozchylane. Wysokos¢



ogrodzenia 1,90 — 2,10 m. Ogrodzenie moze posiadac¢ furtke oraz brame.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Powyzsze wymogi nalezy bezwzglednie przestrzegac, szczegodlnie dlatego poniewaz prace
bedg wykonywane na terenie szkoty.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z
zachowaniem jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na
technologie realizacji prac przyjeto metode pracy rownomierne;.

1.6 Nazwy i kody robé6t budowlanych.

Dziat robét - 45

Grupa robot - 45.1, 45.2, 45.3, 45.4,

Klasa robét - 45.11, 45.26, 45.32, 45.42, 45.43, 45.44,

45.45, 45.50

1.7 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.7.1 Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.7.2. Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.7.3. Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,

sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane

z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia

techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.7.4. Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

1.7.5 Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.7.6 Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.7.7. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.7.8 Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.



1.7.9 Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu

lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.7.10 Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.7.11 Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

1.7.12 Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajacg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.7.13 Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw

czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg

montazu - takze dziennik montazu.

1.7.14 Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.7.15 Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych

i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.7.16 Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.7.17 Witasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektonicznobudowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.7.18 Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako

wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.7.19 Organie samorzadu zawodowego - halezy przez to rozumie¢ organy okre$lone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.7.20 Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.7.21 Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.7.22 Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na

czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.7.23 Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu

robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania

robot.

1.7.24 Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,



ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.7.25 Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.7.26 Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajgcego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robaot.

1.7.27 Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.7.28 Odpowiedniej zgodnosci - halezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone —z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.7.29 Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu

realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.7.30 Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentacji projektowe;.

1.7.31 Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

1.7.32 Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robo6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.7.33 Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych

i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.7.34 Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny
posiadac :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdét.

W dokumentaciji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowac¢ materiaty odpowiadajgce
wymogom okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz. U. z 1998r. Nr 113



2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Nie dotyczy

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione

z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne

do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc

i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego

sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub
odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych

w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

- organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig

wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium

witasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskdow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowokontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robét.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych



oraz wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA

z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub « aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz.U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robaot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowe;j,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

» dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.



[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie

w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNRach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,



c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag
zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢é wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),



6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenhstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzgdzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach

umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:



(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca w ramach ustalonej ceny umowne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr
109 p6z. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pbz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pbdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
— Ustawa z 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej wraz z pdzniejszymi zmianami;
— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 25,
poz.150 z 15.02.2008r);

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401);

— ROZPORZNDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.118, poz.1263 z 2001r.);
— OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14
wrzesnia 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

(Dz. U. z05.10.2010 r. Nr 185 poz. 1243).



B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Grupa robot - 45.1

Klasa robét - 45.11

Kategoria robét - Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111300-1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania robét rozbiérkowych
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza:

o wykucie otworow w potaci dachowej dla wykonania nadmuchu granulatu z wetny
o demontaz czeéci instalacji odgromowej (zwody poziome na dachuO

e czesciowy demontaz pokrycia dachowego z papy

o demontaz opierzeh

1. MATERIALY

nie dotyczy

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

3. TRANSPORT

Do wywozu materiatéw z rozbidrki stosowaé sprzet w/g uwag w warunkach ogoinych.

4. WYKONANIE ROBOT

Podczas wykonywania prac, w tym robot rozbiérkowych, nalezy zachowaé szczegdling
ostroznos$c¢ i przestrzegac warunki BHP w tym zakresie.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze prace bedg wykonywane na terenie szkoty oraz na rusztowaniach i
dachu. Teren w bezposrednim sgsiedztwie budynku nalezy wygrodzi¢, wejscia do budynku
zabezpieczy¢ stosownymi daszkami, catos¢ prawidtowo oznakowac.

W odniesieniu do robdét rozbiorkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy
B.H.P. przy robotach budowlanych. Szczegdétowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych
okreslone zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r.
(Dz. U. nr 30 zdn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiajg sie nastepujgco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w
listwy obrzezne. Znajdujgce sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzgdzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzgdzenia ochronne jak: kaski, rekawice i
okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, kierownik rozbidrki powinien doktadnie
poinformowaé robotnikéw o sposobie wykonywania robot rozbidrkowych i przeszkoli¢ ich w
zakresie przepisow B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac¢
kierownik rozbiérki lub majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywac atestowane.

* Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiéorkowych. Przy
wykonywaniu robét rozbidrkowych nalezy uwzgledniaé¢ wptyw na nie warunkow
atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robdt na Scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchdw
wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w
zasiegu prowadzonych robdt rozbidrkowych, powinny by¢ w sposdb odpowiedni
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczyC i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi



okrezne (obejscia i objazdy ) lub wystawi¢ wartownikdéw zaopatrzonych w przyrzady
sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegolnie niebezpiecznych zastosowaé oba srodki
tacznie.

Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy
w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma osob postronnych.

* Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéow
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajgcych lub zwisajgcych czesci jest niedopuszczalne. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy
stosowaé pochylnie lub zsypy (rynny ).

Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia rob6t w dwéch poziomach, dolny poziom powinien byé
zabezpieczony daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢
bezpieczenstwo pracujgcych robotnikdw.

W budynku nie wystepujg elementy zawierajgce azbest.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Patrz — opis wyzej i

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robét rozbiérkowych sg metry kwadratowe, metry biezace,
sztuki.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyjg¢ wg. KNR-u dla poszczegdinych robdt
rozbiérkowych. i

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty rozbiérkowe

Cena jednostkowa obejmuje :

e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

¢ wykonanie robét podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,

e montaz i demontaz rusztowan dla scian do wysokosci 4,50 m,

e oczyszczenie stanowisk pracy,

e wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138



B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Grupa robot - 45.2

Klasa robét - 45.25

Kategoria robét - Obrébki blacharskie kod CPV 45261310

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg. warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich.
Zakres roboét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wykonanie obrébek blacharskich, rynien
i rur spustowych

- 45261310 Obrobki blacharskie.

- 45261320 Rynny i rury spustowe.

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1 Blacha stalowa ocynkowana

Ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy
0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg - réwng warstwg cynku
(275 g/m ) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgcg dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajgce.

Blacha ocynkowana wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
1.2 Inne blachy ptaskie

Nie projektuje sie.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

1.3 Spoinwo

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 w pretach.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

1.4 Gwozdzie

Do obrébek i pokry¢ z blachy ocynkowanej stosuje sie gwozdzie ocynkowane, a do pokrycia z
blach miedzianej, gwozdzie miedziane.

1.5 Listwy uszczelniajace

Do zamocowania obrobek blacharskich przy kominach zastosowano listwy aluminiowe
uszczelniajgce.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego

wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatlow

Do transportu materiatdéw i urzgdzen stosowacé nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

-samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

jezeli dtugos¢ elementdéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosc
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.



Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogdlne dla podktadow

Nie dotyczy

4.2 Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Nie dotyczy

4.3 Podktad z desek pod pokrycie blachg

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokot
kominow itp. podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

4.4 Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej

Nie dotyczy

4.5 Obrébki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrobek
blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
4.6 Rynny i rury spustowe

4.7 Listwy uszczelniajace
Listwy uszczelniajgce nalezy zamocowac do $cian przewoddw wentylacyjnych za pomocg
tgcznikow rozporowych ocynkowanych. Rozstaw tgcznikow co 30 cm.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji

5.2. Kontrola wykonania podktadéw nie dotyczy

5.3. Kontrola wykonania pokry¢

Nie dotyczy

4.4. Podstawe do odbioru wykonania robét

Nie dotyczy

5.5. Odbiér podktadu

Nie dotyczy

5.6 Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktdérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentoéw pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,



d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac: -

zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

5.6 Odbior pokrycia z blachy

Nie dotyczy.

5.7 Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac¢
Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow,
wiazéw itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
5.8 Odbior listew

Odbiér listew polega na :

e sprawdzeniu poziomego utozenia listew,

e sprawdzeniu rozstawu zamocowan,

e sprawdzeniu uszczelniania kitem twardoplastycznym.

Dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm na dtugoséci najdtuzszego boku
przewodu.

5.9 Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

6. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH

6.1. Jednostka obmiarowg robét jest

Dla robot 45261310 - Obrobki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m
wykonanych rynien lub rur spustowych.

6.2. Zasada obmiaru

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Pokrycie dachu blachg

Nie dotyczy

7.2. Obroébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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7.3. Rynny i rury spustowe

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-B-02361:1999

Pochylenia pofaci dachowych.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania

techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 506:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.



PN-EN 504:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.
8.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Grupa robot - 45.3

Klasa robét - 45.32

Kategoria robét - 1zolacje termiczne kod CPV 45321000-3

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujgce
przy wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych.

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych
majg zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratg ciepta

Zakres robot obejmuje :

- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu wentylowanego granulatem z wetny

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1 Wetna mineralna). Granulat np. PAROC BLT 9

Jest to luzna wetna granulowana, ktora stanowi niepalng izolacjg na bazie wetny kamienne;j
do stropodachéw, poddaszy i $cian. Stosujgc granulat mozna izolowaé puste przestrzenie
miedzy legarami oraz konstrukcjami dachowymi, tworzgc jednolitg warstwe izolacyjng. 1zolacja
z wetny granulowanej jest sucha, nie osiada i nie kurczy sie. Produkty z wetny kamiennej
PAROC sg w stanie wytrzymac¢ wysokie temperatury. Lepiszcze zaczyna odparowywac
dopiero, gdy temperatura przekracza ok. 200 °C. Witasciwosci termoizolacyjne pozostajg
niezmienne ale zmniejsza sie wtedy odpornos¢ na obcigzenia Sciskajgce. Temperatura
topnienia widkien w produktach z wetny kamiennej wynosi ponad 1000 °C.

1.2 Ptyty styropianowe palne i samogasnace.

1.3 Styropian do ocieplen scian zewnetrznych powyzej cokotu.

1.4 Styropian do $cian ponizej cokotu

Pozostate materiaty jak w punkcie 4 Wykonanie robét.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania roboét

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatdw stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

Przewdz i przechowywanie wetny powinny odbywac sie w catkowicie suchych
warunkach.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogélne

Przed rozpoczeciem robét personel techniczny powinien zapoznaé sie doktadnie z
projektem i ustali¢ kolejnos$¢ i sposdb wykonywania robét izolacyjnych.

4.2 Wykonanie izolacji $cian.powyzej cokotu

4.2 Wykonanie izolacji cieplnej stropodachu wentylowanego

W przestrzeni wentylowanej stropodachu wykona¢ warstwe docieplajgcg z granulowanej
wetny mineralnej o wskazanych w projekcie grubosciach. Mozna zastosowac

np. granulat: PAROC



BLT 9. Jest to luzna wetna granulowana, ktéra stanowi niepalng izolacjg na bazie wetny
kamiennej do stropodachdéw, poddaszy i $cian. Stosujgc granulat mozna izolowac¢ puste
przestrzenie miedzy legarami oraz konstrukcjami dachowymi, tworzgc jednolitg

warstwe izolacyjng. lzolacja z weilny granulowanej jest sucha, nie osiada i nie kurczy sie.

W celu zachowania otworow wentylacyjnych stropodachu nalezy otwory te wyposazy¢ w
kanaty z rur stalowych ,spiro” o srednicy 100mm dla skierowania nawiewu powietrza ponad
warstwe ocieplenia. Od zewnatrz otwory te wyposazy¢ w kratki elewacyjne.

4.3 Wykonanie izolacji cieplnej stropodachu niewentylowanego

2. Krycie papg wierzchniego krycia.

Zastosowac¢ pape np.Extradach WF Szybki Profil SBS - Icopal

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny
poliestrowej nowej generacji o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie
pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta
jest folig z tworzywa sztucznego. Zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS,

min. 3000 g/m2. Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy
wielowarstwowych pokry¢ dachowych. Pape mozna stosowaé do wykonywania nowych lub do
renowacji starych pokryé dachowych. Pape mocuje sie do podtoza metodg zgrzewania. Papa
opracowana w technologii Szybki Profil, posiada certyfikat europejski CE.

Parametry techniczne:

"Il sita zryw. przy rozcigg paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 1100 / 800 N
C1wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 50 / 60 %

"1[1gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

- - odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

- - grubos¢ papy: 5,2 £0,2 mm

- - diugosc rolki: 5,0 m

4.2 Wykonanie izolacji scian.powyzej cokotu

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji
5.2. Kontrola wykonania podktadéw dla welny mineralnej

5.3. Kontrola wykonania podktadow dla plyt styropianowych
ocieplenia scian

4.3. Kontrola wykonania izolacji stropéow

Kontrola polega na sprawdzeniu :

- jakosci warstwy izolacyjnej (wetny mineralnej),

- grubosci warstwy izolacyjne;j,

- dokfadnos$ci wykonania.

6. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH

6.1. Jednostkg obmiarowa roboét jest:
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Dla robét izolacyjnych - mz powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrgca sie
powierzchnie wigksze od 1,0 ma.

6.2. Zasada obmiaru

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Izolacje termorenowacyjne
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ mz2 wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:



- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie izolacji

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-67/B-23100

Wetna mineralna

PN-82/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia (z pézniejszymi zmianami).
Opracowanie ETICS Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem ETICS



