
Ul. Leona Wyczółkowskiego 19   84-200 Wejherowo 
M. +48 506 589 474   E. biuro@elcado.pl 

 

STADIUM 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  

NAZWA INWESTYCJI 

Przebudowa  drogi gminnej nr 134019G ul. Rzepakowej 
w miejscowości Dębogórze poprzez uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego - budowa linii kablowej 0,4 kV i latarni oświetlenia 

ulicznego 
  

BRANŻA Elektryczna – Oświetlenie drogowe 

  

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK 

Jednostka ewidencyjna – 221105_ 2 - Kosakowo 

Obręb: 0008 - Dębogórze 

Działki nr: 210/51; 212; 210/7; 210/6  
  

NAZWA I ADRES INWESTORA: 

GMINA KOSAKOWO 

ul. Żeromskiego 69 

81 - 198 Kosakowo 

 
 
 
 
   
 

 

  
Projektował:   

mgr inż. Krzysztof Dąbrowski  

upr. nr POM/0186/POOE/14  
specjalność elektryczna  

  
Sprawdził:   

mgr inż. Tomasz Wiśniewski  

upr. nr POM/0022/POOE/14  
specjalność elektryczna  

 

 

 

 

 

 

 

SIERPIEŃ 2020 

  



 

Oświetlenie ul. Rzepakowej w Dębogórzu 

2 
 

Spis treści 
1. WSTĘP ........................................................................................................................................................ 3 

2. MATERIAŁY ................................................................................................................................................. 5 

2.1. Materiały stosowane przy układaniu kabli ........................................................................................ 5 

2.2. Kable .................................................................................................................................................. 5 

2.3. Bednarka ocynkowana/Drut ocynkowany ......................................................................................... 5 

2.4. Rury osłonowe ................................................................................................................................... 6 

2.5. Słupy oświetleniowe .......................................................................................................................... 6 

2.6. Złącza kablowe wewnątrz słupa ........................................................................................................ 6 

2.7. Źródła światła i oprawy oświetleniowe ............................................................................................. 6 

2.8. Składowanie materiałów ................................................................................................................... 6 

3. SPRZĘT ........................................................................................................................................................ 7 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................................ 7 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................................. 7 

5.2. Budowa urządzeń oświetlenia drogowego. ....................................................................................... 7 

5.3. Roboty przygotowawcze .................................................................................................................... 8 

5.4. Roboty ziemne ................................................................................................................................... 8 

5.5. Montaż kabli ...................................................................................................................................... 8 

5.6. Montaż urządzeń sieci oświetleniowej .............................................................................................. 9 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................................................................... 10 

6.1. Opis ogólny. ..................................................................................................................................... 10 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. .......................................................................................................... 10 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. ............................................................................ 10 

6.4. Certyfikaty i deklaracje .................................................................................................................... 11 

6.5. Dokumenty budowy ......................................................................................................................... 12 

7. OBMIAR ROBÓT ....................................................................................................................................... 13 

8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................................ 13 

8.1. Rodzaje odbioru robót ..................................................................................................................... 13 

8.2. Odbiór robót zanikających ............................................................................................................... 13 

8.3. Odbiór częściowy i ostateczny ......................................................................................................... 13 

8.4. Odbiór pogwarancyjny. .................................................................................................................... 14 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................................... 14 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................................................ 15 

10.1. Normy .......................................................................................................................................... 15 

10.2. Inne .............................................................................................................................................. 15 

 

 



 

Oświetlenie ul. Rzepakowej w Dębogórzu 

3 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przy przebudowie  drogi gminnej nr 134019G ul. Rzepakowej w miejscowości Dębogórze poprzez 
uzupełnienie oświetlenia ulicznego - budowa linii kablowej 0,4 kV i latarni oświetlenia ulicznego. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji 

robót wymienionych w p.1.1. W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z 

Warunkami Umowy (ogólnymi lub szczegółowymi) znaczenie przeważające będą miały Warunki Umowy. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczą Specyfikacje, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

budowę urządzeń oświetleniowych dla realizacji inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są lub projektowane do ułożenia jedna lub więcej linii 

kablowych 

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa została zbudowana. 

Folia kablowa - folia kalandrowa układana w rowie kablowym nad kablem w celu oznaczenia trasy kabla oraz 

identyfikacji napięcia zastosowanego (informuje o tym kolor foli). 

Słup oświetleniowy - słup o specjalnej konstrukcji przeznaczony do zamontowania na i w nim urządzeń 

elektrycznych oświetleniowych oraz oprawy oświetleniowej. 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 

wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 

instalacją elektryczną. 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 

pracować pod i nad ziemią. 

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub szafy 

oświetleniowej w pozycji pracy. 

Szafka oświetleniowa - szafka z układem sterowania oraz układem rozdzielczym z której zasilane są obwody 

oświetleniowe. 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 

kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia 

podziemnego.  
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Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 

podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 

układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa - dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem prądem 

elektrycznym w przypadku pojawienia się napięcia na elementach przewodzących dostępnych w warunkach 

zakłóceniowych. 

Pozostałe określenia są zgodne z normą N SEP E-004, PN-61/E-01002. 

1.5. Organizacja robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, 

dokumentami przetargowymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w umowie. 

Błędy i opuszczenia. 

Każdy błąd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek dokumentach 

należy zgłosić Inspektorowi nadzoru, który wyda odpowiednie instrukcje w celu usunięcia takiego błędu lub 

opuszczenia. Wykonawca nie może wykorzystywać do żadnych celów, błędów lub opuszczeń w 

dokumentach. 

Aprobaty techniczne. 

Wykonawca powinien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy. 

Dziennik Budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziałem 2 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953. 1.5.6 . 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw. przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. W sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach. 1.5.7. Zabezpieczenie interesów osób 

trzecich 

Ochrona mienia publicznego i prywatnego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed 

szkodami będącymi konsekwencją prowadzenia robót. W razie roszczenia Strony Trzeciej w związku z takimi 

szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe 

działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie na bieżąco informował Inspektora nadzoru 

postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska w czasie trwania budowy wykańczania robót: 

Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym porządku. 

Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
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a wynikających ze skażenia hałasem. 

Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby stwarzać 

niebezpieczeństwa dla środowiska - wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami 

Dostawcy. 

Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc 

związanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegać przepisów odnośnych Władz. Nie wolno stosować 

materiałów, urządzeń i maszyn, które mogłyby doprowadzić do skażenia środowiska pyłami lub substancjami 

szkodliwymi np. ropopochodnymi. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się. że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały stosowane przy układaniu kabli 

Piasek 

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3", odpowiadającego 

wymaganiom BN-87/6774-04. 

Folia kablowa 

Folia służąca do ułożenia w rowie kablowym kabla powinna być koloru niebieskiego dla kabli niskiego 

napięcia oraz czerwonego dla kabli średniego napięcia i wykonana z uplastycznionego PCV o grubości 0,4 do 

0,6mm o szerokości nie mniej niż 20cm. 

2.2. Kable 

Kable zastosowane na budowie powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Projekt przewiduje 

zastosowanie kabli 0,6/1 kV, czterożyłowych z żyłami aluminiowymi  w izolacji polwinitowej i osłonie 

izolacyjnej również z polwinitu / polietylenu usieciowanego. Jak również kable średniego napięcia w izolacji 

polietylenu usieciowanego W przypadku zakupu kabli o innych oznaczeniach niż wymienione w projekcie 

konieczne jest uzgodnienie ich zastosowania z projektantem i przyszłym właścicielem urządzeń. Bębny z 

kablami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi 

oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

2.3. Bednarka ocynkowana/Drut ocynkowany 

Bednarka ocynkowana jest płaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn. Zaprojektowano użycie 

bednarki FeZn 25x4 do uziemienia dodatkowego przewodu zerowego w wyznaczonych słupach.
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2.4. Rury osłonowe 

Rury wykonane z polichlorku winylu (PCV) o odpowiedniej średnicy stosowane w celu ochrony 

kabla przed oddziaływaniem mechanicznym w miejsca szczególnie uciążliwych i narażonych na taki 

oddziaływanie, np. na skrzyżowaniach z drogami lub w miejscach, w których konieczne jest wykonanie 

przecisku lub przewiertu pod przeszkodami. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-

89205. Rury powinny być składowane na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach 

zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

2.5. Słupy oświetleniowe 

Słupy oświetleniowe powinny być zakupione o parametrach zgodnych z dokumentacją 

projektową. Przed zakupem słupów, bezwzględnie należy uzgodnić ich typ, model, kolor itp. Słupy i 

maszty powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia wysięgników i opraw oraz parcia 

wiatru dla II strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75100. W dolnej części słupy powinny posiadać wnękę 

zamykaną drzwiczkami przed dostępem osób niepowołanych. Wnęka powinna być przystosowana 

stosowania złącz IZK. 

Projektuje się zastosowanie okrągłych słupów ocynkowanych o wysokości 6m bez 

wysięgnika . Wewnątrz wnęki słupowej należy stosować złącza IZK. 

Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy powinno odbywać się na 

wyrównanym podłożu w pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

2.6. Złącza kablowe wewnątrz słupa 

Złącza izolowane IZK należy zastosować zgodnie z dokumentacją projektową, która 

przewiduje zastosowanie złącz zerowych, fazowych zerowych i bezpiecznikowych wyposażonych w 

pojedynczą podstawę bezpiecznikową D01 oraz zaciski umożliwiające połączenie dwóch końcówek 

żył kabli o średnicy 25mm2 w jednym zacisku. 

2.7. Źródła światła i oprawy oświetleniowe 

Projekt przewiduje zastosowanie opraw o parametrach nie gorszych niż: klosz płaski o IK min 

08, temperatura barwowa światła białego maksymalnie 4000K (dla przejść dla pieszych 5700K), 

obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED 

bez dodatkowych radiatorów, żeber, wnęk, całkowicie gładka lakierowana górna pokrywa- tak aby 

minimalizowała możliwość przywierania i gromadzenia się brudu. Oprawy wyposażone w redukcje 

mocy autonomiczną. IP66 dla całej oprawy, oprawa posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, 

trwałość całej oprawy min L85B10 dla 100tys h pracy, oprawa pod względem fotometrycznym osiąga 

parametry minimum równe oprawie projektowej we wszystkich punktach czyli: luminancja, 

równomierności, olśnienie , oprawa produkowana w krajach UE, posiada certyfikat CE i ENEC+. 

Oprawy powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych i składowane w sposób 

określony przez producenta. 

2.8. Składowanie materiałów 

Ze względu na rodzaj i technologię robót zaleca się dostarczenie materiałów i urządzeń na 

stanowiska montażowe bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu 

wewnętrznego, składowania oraz zabezpieczenia. 
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3. SPRZĘT 
Do wykonania przewidzianych w projekcie robót niezbędny jest następujący sprzęt. 

1. ciągnik kołowy 18-22kW, 

2. koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego, 

3. podnośnik montażowy PHM samochodowy, 

4. przyczepa do przewożenia kabli, 

5. żuraw samochodowy o udźwigu do 4t, 

6. spawarka elektryczna, 

7. samochód skrzyniowy do 4t, 

8. samochód samowyładowczy, 

9. zagęszczarka do wykopów, 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w umowie i 

wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami umowy, 

programem zapewnienia jakości i projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Kierownikowi Projektu 

harmonogram robót zawierający między innymi uzgodnienie z użytkownikiem urządzeń 

oświetleniowych w zakresie sposobu wykonania robót. 

5.2. Budowa urządzeń oświetlenia drogowego. 

Zakres robót: 

- Wykonanie wykopów do ułożenia kabli 

- Ułożenie drutu/bednarki, 

- Wykonanie podsypki w rowie kablowym, 

- Ułożenie kabli w rowach kablowych i przepustach, 

- Zabezpieczenie fundamentów abizolem, 

- Montaż fundamentów słupów, 
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- Wykonanie nadsypki z piasku, ziemi gruntowej, ułożenie foli i całkowite zasypanie, 

- Wprowadzenie przewodów do słupów oświetleniowych, 

- Montaż słupów oświetleniowych, 

- Montaż opraw oświetleniowych, 

- Podłączenie drutu w słupach do odpowiednich zacisków, 

- Obróbka końcówek kabli, 

- Pomiar rezystancji izolacji odcinków kablowych, 

- Pomiar rezystancji uziemienia, 

- Podłączenie kabli w słupach oświetleniowych, 

- Zagęszczenie gruntu i uporządkowanie terenu. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Trasowanie linii i słupów powinien wykonać uprawniony geodeta. Za zgodą inwestora 

trasowanie może przeprowadzić firma wykonawcza. Należy również oznaczyć i zabezpieczyć 

miejsce pracy. 

5.4. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 

gruntowych. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia technicznego (telekomunikacja, gaz, 

energia elektryczna) zaleca się wykonanie wykopów w sposób ręczny. Pod projektowaną linię 

kablową należy wykonać wykopy o szerokości 0,4m i głębokości 0,8m w stosunku do 

projektowanych rzędnych terenu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonanie wykopów 

wąskoprzestrzennych ręcznie. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. 

Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. Na dnie wykopu 

ułożyć bednarkę FeZn 25x4. Następnie zasypać gruntem rodzimym warstwą 10cm i wykonać 

podsypkę grubości 10cm z piasku. Po ułożeniu kabla w wykopie wykonuje się kolejną nadsypkę o 

grubości 10cm. Następnie należy wykonać warstwę z gruntu rodzimego o grubości 30cm, na która 

nałożyć folię kablową i całkowicie zasypać rów kablowy. Zasypywanie należy przeprowadzać 

warstwami od 15 do 20cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Zmiany 

kierunku rowu należy wykonywać po łuku. Wymaga się, aby zachować wymagane przez producenta 

kabla promienie gięcia jednocześnie by łuk rowu kablowego (promień) był nie mniejszy niż 0,5m 

dla kabli o izolacji i powłoce z PCV o napięciu 1kV. 

5.5. Montaż kabli 

Całość prac wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. 

Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby 

kabel podczas układania ocierał się o podłoże. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na 

warstwie piasku o grubości 0,1m, następnie kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1m. 

Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym. Wymagane jest zagęszczanie gruntu 

warstwami o grubości 0,2m do uzyskania współczynnika Is > 0,95 dla odcinków poza korpusem drogi 

i ls>1,03 w obrębie korpusu drogowego. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 

nie mniejszym niż 1% długości wykopu. Kable krzyżujące się z innymi kablami oraz z występującym 

uzbrojeniem podziemnym (rurociągi) lub drogami, wjazdami na posesje, torami itp. należy chronić i 

zabezpieczać zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy N SEP-E-004. Przewidziano 
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zastosowanie rur ochronnych DVK koloru niebieskiego, które należy ułożyć w rowach kablowych 

wykonanych metodą przekopu w miejscach wymienionych powyżej. Rury uszczelnić pianką 

poliuretanową lub korkami styropianowymi. 

Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych 

na kabel co 10m oraz za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego (grubość minimalna 0,5mm, 

szerokość wystarczająca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niż 200mm) ułożonego w ziemi 

nad kablem o kolorze niebieskim (dla kabli o napięciu do 1kV). Po ułożeniu kabli sprawdzić pomiarem 

stan izolacji każdego odcinka. 

5.6. Montaż urządzeń sieci oświetleniowej 
Montaż fundamentów pod słupy 

Przed zamontowaniem sprawdzić fundamenty, czy nie posiadają widocznych uszkodzeń. W 

przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia przed działaniem środowiska należy je zabezpieczyć 

warstwą lakieru bitumicznego zgodnie z PN-75/E-05100. Montaż fundamentów należy wykonać 

zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji 

projektowej lub określonymi przez producenta. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne 

posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni Maksymalne 

odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z 

dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być 

wykonane z dokładnością ± 10cm. Po zasypaniu fundamentów należy sprawdzić stopień zagęszczenia 

gruntu, który winien wynosić co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01. 

Montaż słupów oświetleniowych 

Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji oświetleniowych powinna być wytyczona przez 

geodetów. 

Słupy ustawione na stanowiskach powinny spełniać następujące wymagania: 

• słup powinien stać pionowo, z tym że dopuszczalne odchylenie słupa w każdym 

kierunku od osi pionowej może być : r < 2h/300, gdzie: h - wysokość części 

nadziemnej słupa, 

• wnęka słupa o minimalnych wymiarach 100 x 300mm powinna być usytuowana od 

strony przeciwnej do najazdu - na zewnątrz od ulicy. Oś wnęki powinna tworzyć kąt 45° z linią 

równoległą do osi ruchu. Zaleca się, aby dolna krawędź wnęki była minimum 0,5m od 

powierzchni chodnika lub gruntu. We wnękach należy zainstalować złącza IZK z odpowiednią 

ilością gniazd bezpiecznikowych. 

Montaż opraw oświetleniowych 

Oprawy na słupach należy montować po ustawieniu słupów. Oprawy należy mocować w 

sposób trwały, uniemożliwiający im obrót wokół osi pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia 

wiatru dla II strefy wiatrowej. Przez mocowanie trwałe rozumie się skręcenie na śruby z podkładkami 

sprężystymi. Przewody zasilające należy łączyć do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny być 

czyste. 

Montaż urządzeń zabezpieczających 

Zabezpieczenie linii oświetleniowych powinno być umieszczone w szafce oświetleniowej, 

zabezpieczenie opraw - w tabliczce bezpiecznikowej zainstalowanej we wnęce słupa. Tabliczki 

bezpiecznikowe do zastosowania zgodnie z dokumentacja techniczną. 

Montaż instalacji przeciwporażeniowej  
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Dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej podlegają: 

• słupy metalowe, 

• ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych, Przewody ochronne 

należy przyłączyć do specjalnie do tego celu przewidzianych 

zacisków śrubowych. Uziomy należy wykonywać ze stali ocynkowanej (bednarka FeZn 25x4 lub drut 

8). Wszystkie połączenia spawane i śrubowe w gruncie należy zabezpieczyć przed korozją lakierem 

asfaltowym nałożonym co najmniej dwukrotnie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Opis ogólny. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, umową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
1. część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót. 

2. BHP. 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

• wyposażenie w sprzęt 

3. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp. 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli. 

Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli 

i pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
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Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. Koszty dodatkowych badań poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

W trakcie wykonywania robót należy kontrolować : 

1. wytyczenie lokalizacji wykopów na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia, 

2. prawidłowość przygotowania podłożą dla kabla, 

3. wykonanie podsypki i zasypki kabla, 

4. sposób montażu linii kablowej, 

5. wskaźnik zagęszczenia gruntu. 

6. poprawność usytuowania fundamentów i słupów. 

Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności: 

1. sprawdzić trasy linii kablowej, 

2. sprawdzić ciągłość żył i powłok kabli oraz zgodności fez, 

3. pomierzyć rezystancję izolacji i powłoki kabla, 

4. pomierzyć wartość oporności uziemień, 

5. sprawdzić pomiarem skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, 

6. zbadać stan urządzeń oświetleniowych,. 

7. sprawdzić wybrane elementy na zgodność z przepisami, 

8. sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów, 

9. ustalić warunki przekazania do eksploatacji i załączenia pod napięcie, 

10. dokonać próbnego załączenia, 

11. zbadać stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją. 

12. sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że "zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z: Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w 

PN to zgodności z Normą ISO. 

3. lub deklarację na aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1). oraz te 

urządzenia i materiały które spełniają wymogi dokumentacji. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.5. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

2. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót. 

3. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

4. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach. 
5. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

6. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

7. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
8. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

9. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

10. dane dotyczące jakości materiałów, 

11. inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Oprócz wyżej wymienionych do dokumentów budowy zalicza się: pozwolenie na realizację 

zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, zezwolenie na prowadzenie, umowy 

cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru robót, protokoły 

z narad i ustaleń, korespondencję. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy odpowiednio zabezpieczone. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe otworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji Przedmiar Robót. 

Wzorcowe jednostki obmiaru wymagane dla właściwego określania ilości robót 

przedmiotowego zadania określa Przedmiar. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających 

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie 

z dokumentacją bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z umową i uprzednimi ustaleniami. 

Następujące elementy wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają odbiorowi: 

• kable ułożone w rowach - przed zasypaniem, 

• elementy uziemień- przed zasypaniem, 

• zagęszczenie gruntu. 

Odbiorowi podlega całość linii lub sieci kablowej, jeżeli stanowi ona odrębną część składową 

obiektu inżynierskiego. 

8.3. Odbiór częściowy i ostateczny 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu. 
• Dzienniki Budowy (oryginały). 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oraz 

Aprobaty Techniczne. 
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• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Przy dokonywaniu odbioru częściowego i ostatecznego należy: 

• sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją, warunkami 

technicznymi wykonania, normami oraz przepisami, 

• sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób 

montażowych, 

• sprawdzić, czy obiekt spełnia warunki prawidłowej eksploatacji, 

• dokonać próbnego załączenia, 

• sporządzić protokół z odbioru, z podaniem wniosków i ustaleń. 

• sporządzić dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kabli energetycznych do 

Zakładu Energetycznego. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt. „Odbiór końcowy robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest podpisana z Inwestorem umowa na wykonanie robót.. Kwota 

określona w umowie jest pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów 

użytych do budowy oświetlenia oraz robociznę, pracę sprzętu ¡wszystkie inne czynności niezbędne 

do należytego wykonania robót. Cena wykonania robót obejmuje: 

• roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopów i 

zabezpieczenie, 

• dostarczenie materiału, 

• wykonanie wykopów, 

• odwodnienie wykopów, 

• przygotowanie podłoża, 

• ułożenie kabli, wciągnięcie kabli do słupów itp., 

• wykonanie podsypki i zasypki dla kabli, 

• zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu, 

• podłączenie linii do sieci zgodnie z dokumentacją 

• zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów słupów oświetleniowych, 

• montaż fundamentów słupów oświetleniowych, 

• montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikami, oprawami, 

• ułożenie w rowie bednarki, 

• zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu, 

• wymagane pomiary linii kablowych i uziemienia, 

• doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacje, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• konserwację urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu., 

• pozostałe czynności koniczne do wykonania robót i spełniania wymagań określonych 



Oświetlenie ul. Rzepakowej w Dębogórzu 

15 
 

w umowie i specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 

1) N SEP E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

2) PN-90/E-06401/03 Mufy kablowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1kV. 

3) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej 

na napięcie nie przekraczające 6,6kV. Kable na napięcie 0,6/1kV. 

4) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

5) PN-89/H92125Stal, blachy i taśmy ocynkowane 

6) DIN/UDE-250/204 Przewody instalacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej. 

7) PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

8) PN-91/E-05009/03; BN-83/3060-12 Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie 

750V do przewodów o przekroju do50mm . 

9) PN-92/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Przepisy ogólne. 

10) BN-83/3068-29Sprzęt elektroinstalacyjny. Złączki na napięcie do 660V do łączenia żył 

elektrycznych o przekroju do 120mm2, ogólne wymagania i badania. 

11) PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia. Przewody 

jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
12) CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg – część 1:Wytyczne dotyczące wyboru klas 

oświetlenia 

13) PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg – część 2:Wymagania eksploatacyjne, 

14) PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg – część 3:Obliczenia parametrów oświetleniowych, 

15) PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg – część 4:Metody pomiaru efektywności 

oświetlenia, 

16) PN-EN 13201-5:2016-03 Oświetlenie dróg – część 5:Wskaźniki efektywności energetycznej. 

17) N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” 

18) N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.” 

19) PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

20) PN-IEC 60364–4–443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

10.2. Inne 

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych 

 tom V - Instalacje elektryczne. 

Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 

Ochrony Środowiska z dnia 9-04-1997 w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać 

instalacje elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznych. 


