
0,3310,3310.3335jezdnia istniejąca331*3,00*0,75zjazdy istn.20zjazdy istn.30wjazdy istn/utwardzone 30pobocze10krawężnik20.00*0,3*0,15obrzeża bet30.00*0,3*0,08kostka bet./ założono 50 30.00*0,08*0,50{%}% do wywozu jako gruz/ pozostała część dla inwestora lub właściciela posesjibeton10.00*0,10bitum744.75*0,03gruz26.1626.16wjazd DP140*0,39km 0+016 do km 0+331315*4,50*0,39mijanki2{szt}*30*1,50*0,39642.53642.53wjazd DP140km 0+016 do km 0+331315*4,50mijanki2{szt}*30*1,501647.501647.50wjazd DP140km 0+016 do km 0+331315*3,80mijanki2{szt}*30*1,80wjazd DP140km 0+016 do km 0+331315*3,65mijanki2{szt}*30*1,651388.75wjazd DP140km 0+016 do km 0+331315*3,50mijanki2{szt}*30*1,5030SP315*0,75316*0,75750zjazdy istn.kostka bet.30.00*0,30zjazdy istn.gruntowe70.00*0,2023.0023.0040.00*0,028ograniczenie zjazdu4030.0030.00302070170oszczczenie pasa 1000drogowego /skarpaoczyszczenie rowu 50/usunięcie drzew/samosiejek , krzewów5011B431B44/A71B431B44/A71+12kabel energetyczny40.000kabele teletechniczny10.00040kabele teletechniczny1050.000oszczczenie pasa 1000drogowego /skarpaoczyszczenie rowu 50/usunięcie drzew/samosiejek , krzewów50oczyszczenie rowu 50/usunięcie drzew/samosiejek , krzewów5010,4600.4630jezdnia istniejąca220*3,50zjazdy istn.10zjazdy istn.30wjazdy istn/utwardzone 40pobocze20krawężnik10.00*0,3*0,15obrzeża bet30.00*0,3*0,08kostka bet./ założono 50 40.00*0,08*0,50{%}% do wywozu jako gruz/ pozostała część dla inwestora lub właściciela posesjibeton20.00*0,10bitum770.00*0,03gruz27.8727.87km 0.000 do km 0+420(420*4,50+{łuki}20)*0,38km 0+420 do km 0+460(40*6,00+{łuki}20)*0,38({łuk}20+{mijanka}45)*0,38849.30849.30km 0.000 do km 0+420(420*4,50+{łuki}20)km 0+420 do km 0+460(40*6,00+{łuki}30)({łuk}30+{mijanka}45)2255.002255.00km 0.000 do km 0+420(420*3,80+{łuki}20)km 0+420 do km 0+460(40*5,30+{łuki}30)({łuk}30+{mijanka}45)km 0.000 do km 0+420(420*3,65+{łuki}20)km 0+420 do km 0+460(40*5,15+{łuki}30)({łuk}30+{mijanka}45)1864.00km 0.000 do km 0+420(420*3,50+{łuki}20)km 0+420 do km 0+460(40*5,00+{łuki}30)({łuk}30+{mijanka}45)30SP435*0,75SL430*0,751000zjazdy istn.kostka bet.50.00*0,30zjazdy ażur30.00*0,30zjazdy istn.gruntowe250.00*0,2074.0074.0060.00*0,028ograniczenie zjazdu6050.00+30.0050.00+30.00istn.zjazdy utwardzone 50kostką betonową/ płytkamibet itp. założono ich przełożenie znowego materiałuistn.zjazdy utwardzone 30płytą ażurowązałożono ich przełożenie znowego materiałuregulacja wysokosciowa30istn.zjazdy gruntowe / 250utwardzenie w-wą kamienia łamanegoproj.sciek 16.00*(0,5*0,20+0,2*0,1)istn.sciek liniowy do 16ewenetualnej  wymiany/ pos.10wymiana istn.na granicy 2działki/11B431B44/A71B431B44/A71+1oszczczenie pasa 500drogowego oczyszczenie rowu 10/usunięcie drzew/samosiejek , krzewów10.00przycięcie /gałeżi wzdłuż 80drogi10kabele teletechniczny10.000kabele teletechniczny1010.000

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-02-07 mgr inż.Tomasz Sokulski , ....................................................................................................

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa kosztorysu: PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ ULICY POLNEJ I STAWOWEJ 
W MIEJSCOWOŚCI SIEDLISKA

Lokalizacja: NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:  29/2 ; 141; 140; 37/1 ;  47
Nazwy i kody CPV: 45233290-8  Instalowanie znaków drogowych

45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Zamawiający: Gmina Dąbrowa
Jednostka opracowująca: Biuro Usług Technicznych "DROGTOM "

Opole, ul.Jesionowa 15/8 45-409 Opole



Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH
               Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polnej i ul. Stawowej w miejscowości Siedliska.   Przebudowa odcinka
drogi odbywać się będzie na  długości ul. Polna L= 331 mb  ul. Stawowa  L=460mb.  W ramach zadnia planowana jest przebudowa, wzmocnienie 
konstrukcji drogi  docelowo o parametrach KR1 o nawierzchni bitumicznej o szer. zmiennej zgodnie z PZT od 3,0 do 5,0m . Przebudowa drogi ma 
za zadanie poprawę stanu technicznego jezdni oraz warunków użytkowych.

Konstrukcja nawierzchnia jezdni
-w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm
-skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową
-w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm
-skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową
-górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego  0-31,5mm gr.20cm
-  w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
    o Rm>2.5MPa (stabilizacja metodą na miejscu ) gr.20cm
(50% materiał istn. podłoże gruntowe; 50% materiał doziarniający /pospółka z dowozu)

2. ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 
08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y służą jako informacje pomocniczą dla Wykonawców 
do wykorzystania na zasadzie dobrowolności przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.
   Wykonawca obliczając cenę oferty może korzystać dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metodą 
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogów Nakładów Rzeczowych, jeśli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robót został opracowany na podstawie projektu oraz pomiarów w terenie
4.Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupów wg średnich cen materiałów bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji  bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odwóz urobku do 10,0km
8. Ceny materiałów zawierają koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczałtowa oraz kalkulacja własna została opracowana na podstawie średnich cen robót budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz  na 
podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentów należy traktować jako przykład. Wykonawca może użyc wyrobów lub materiałów o parametrach nie niższych niż podane
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Kosztorys PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ ULICY POLNEJ I 
STAWOWEJ 
W MIEJSCOWOŚCI SIEDLISKA

1 Grupa ODCINEK A-B UL.POLNA

1.1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu,projekt ORZ,  zabezpieczenie ruchu kołowego na czas robót. 
Dostarczenie i
montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz  z kosztami jego 
utrzymania i demontażu

Wyliczenie ilości robót:

0,331 0,331000

RAZEM: 0,331000 szt 0,33

1.1.1.2 KNR 201/119/3 Obsługa geodezyjna budowy. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie 
osi drogi,rzednych wysokościowych; granic pasa drogowego, ;

Wyliczenie ilości robót:

0,331 0,331000

RAZEM: 0,331000 km 0,33

1.1.1.3 KNR 201/119/3 Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej

Wyliczenie ilości robót:

0.33 0,330000

RAZEM: 0,330000 km 0,33

1.2 Grupa ROZBIÓRKI

1.2.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2.1.1 KNR AT-03 
0101-02

STWiOR: D-01.02.04
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

1.2.1.2 KNR 231/803/3 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość 
nawierzchni 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia istniejąca 331*3,00*0,75 744,750000

RAZEM: 744,750000 m2 744,75

1.2.1.3 KNNR 6/806/2 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy istn. 20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

1.2.1.4 KNNR 6/806/8 STWiOR: D.01.02.04
Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm wraz z ławą betonową- rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy istn. 30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

1.2.1.5 KNR 231/805/1 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni kostki betonowej/płytek betonowych /płyt ażurowych materiał dla do 
składowania na paletach i przekazania inwestorowi zadania lub dla właściciela posesji

Wyliczenie ilości robót:

wjazdy istn/utwardzone 30

pobocze 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00

1.2.1.6 KNNR 6/802/5 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15˙cm, ręcznie / docelowo 10cm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00 0,66
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1.2.1.7 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik 20.00*0,3*0,15 0,900000

obrzeża bet 30.00*0,3*0,08 0,720000

kostka bet./ założono 50 30.00*0,08*0,50{%}

% do wywozu jako gruz/

pozostała część dla

inwestora lub właściciela

posesji 1,200000

beton 10.00*0,10 1,000000

bitum 744.75*0,03 22,342500

RAZEM: 26,162500 m3 26,16

1.2.1.8 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 26.16 26,160000

RAZEM: 26,160000 m3 26,16 9

1.2.1.9 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

26.16 26,160000

RAZEM: 26,160000 m3 26,16

1.3 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI

1.3.1 Element ROBOTY ZIEMNE , KORYTOWANIE POD W-WY KONSTRUKCYJNE DROGI

1.3.1.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne - korytowanie pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km/

Wyliczenie ilości robót:

wjazd DP 140*0,39 54,600000

km 0+016 do km 0+331 315*4,50*0,39 552,825000

mijanki 2{szt}*30*1,50*0,39 35,100000

RAZEM: 642,525000 m3 642,53

1.3.1.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km    /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

642.53 642,530000

RAZEM: 642,530000 m3 642,53 9

1.3.1.3 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu/urobku

Wyliczenie ilości robót:

642.53 642,530000

RAZEM: 642,530000 m3 642,53

1.3.2 Element WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI

1.3.2.1 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

wjazd DP 140 140,000000

km 0+016 do km 0+331 315*4,50 1 417,500000

mijanki 2{szt}*30*1,50 90,000000

RAZEM: 1 647,500000 m2 1 647,50

1.3.2.2 AT 3/201/2 STWiOR: D.04.04.02
W-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym przy użyciu zespołu 
do stabilizacji, podłoże do Rm=2.5˙MPa z pospółki, warstwa po zagęszczeniu gr. 20˙cm/  ( 
stablilizacja metodą na miejscu  z doziarnieniem pospólką lub odpowiednią frakcją wg. recepty 
(założono 50% materiału doziarniajacego z dowozu )

Wyliczenie ilości robót:

1647.50 1 647,500000

RAZEM: 1 647,500000 m2 1 647,50

1.3.2.3 KNNR 6/113/2 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.50mm , warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1647.50 1 647,500000

RAZEM: 1 647,500000 m2 1 647,50
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1.3.2.4 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

wjazd DP 140 140,000000

km 0+016 do km 0+331 315*3,80 1 197,000000

mijanki 2{szt}*30*1,80 108,000000

RAZEM: 1 445,000000 m2 1 445,00

1.3.2.5 KNNR 6/308/6 
(1)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W (w-wa wiążąca)  samochód 5-10˙t gr.6cm /docelowo 
5cm

Wyliczenie ilości robót:

wjazd DP 140 140,000000

km 0+016 do km 0+331 315*3,65 1 149,750000

mijanki 2{szt}*30*1,65 99,000000

RAZEM: 1 388,750000 m2 1 388,75 0,83

1.3.2.6 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

1388.75 1 388,750000

RAZEM: 1 388,750000 m2 1 388,75

1.3.2.7 KNNR 6/309/2 
(1)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa ścieralna)  samochód 5-10˙t grubość po 
zagęszczeniu 4cm

Wyliczenie ilości robót:

wjazd DP 140 140,000000

km 0+016 do km 0+331 315*3,50 1 102,500000

mijanki 2{szt}*30*1,50 90,000000

RAZEM: 1 332,500000 m2 1 332,50

1.3.2.8 Kalkulacja 
własna

STWiOR: D.05.03.05b
Uszczelnienie styku warstwy ścieralnej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną taśmą do robót 
bitumicznych

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

1.3.3 Element POBOCZA KRUSZYWO ŁAMANE

1.3.3.1 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Profilowanie poboczy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

SP 315*0,75 236,250000

316*0,75 237,000000

RAZEM: 473,250000 m2 473,25

1.3.3.2 KNNR 1/503/3 STWiOR: D.06.01.01
Plantowanie/humusowanie gr.5cm (obrobienie na czysto) terenu pasa drogowego z obsianiem 
trawa/ usunięcie nadmiaru gruntu rodzimego/ obsianie trawą

Wyliczenie ilości robót:

750 750,000000

RAZEM: 750,000000 m2 750,00

1.4 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI ZJAZDÓW

1.4.1 Element ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ

1.4.1.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1˙km/

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy istn.kostka bet. 30.00*0,30 9,000000

zjazdy istn.gruntowe 70.00*0,20 14,000000

RAZEM: 23,000000 m3 23,00

1.4.1.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

23.00 23,000000

RAZEM: 23,000000 m3 23,00 9

1.4.1.3 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

23.00 23,000000

RAZEM: 23,000000 m3 23,00



Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

1.4.1.4 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.03.01
Ława pod obrzeża betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

40.00*0,028 1,120000

RAZEM: 1,120000 m3 1,12

1.4.1.5 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie zjazdu 40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

1.4.1.6 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

30.00 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00

1.4.1.7 KNNR 6/113/2 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

30.00 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00

1.4.1.8 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Zjazdy z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego  gr.3cm  z 
wypełnieniem spoin piaskiem/ kolor grafit

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00

1.4.1.9 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Przełożenie istn.nawierzchni zjazdów z kostki betonowej / regulacja wysokościowa /   grubości 8 
cm na podsypce miału kamiennego gr.5 cm  z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,00

1.4.1.10 KNNR 6/113/2 STWiOR: D.04.04.02
Zjazdy z kruszyw łamanych 0-31.50mm , warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,00

1.5 Grupa OCZYSZCZENIE ROWU/ PASA DROGOWEGO

1.5.1 Element OCZYSZCZENIE ROWU

1.5.1.1 KNNR 6/1302/2 STWiOR: D-06.04.01
Oczyszczanie rowów  z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20˙cm/ 
skarpowanie

Wyliczenie ilości robót:

170 170,000000

RAZEM: 170,000000 m 170,00

1.5.1.2 KNP 13/1318/5 
(1)

STWiOR: D.01.02.04
Koszenie kosiarkami mechanicznymi, teren płaski/skarpy, nie obsadzony, powierzchnia powyżej 
250 m2/ teren zachwaszczony/ wraz z oczyszczeniem terenu po koszeniu

Wyliczenie ilości robót:

oszczczenie pasa 1000

drogowego /skarpa 1 000,000000

RAZEM: 1 000,000000 m2 1 000,00

1.5.1.3 KNR 503/1401/4 STWiOR: D.01.02.04
Usunięcie krzewów twardych

Wyliczenie ilości robót:

oczyszczenie rowu 50

/usunięcie

drzew/samosiejek ,

krzewów 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,00

1.5.1.4 KNRW 
201/111/4

STWiOR: D.01.02.04
Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, usuwanie drobnych gałęzi, korzeni, kory 
bez wrzosu, z wywiezieniem

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,00
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1.6 Grupa OZNAKOWANIE DOCELOWE

1.6.1 Element PIONOWE

1.6.1.1 KNNR 6/702/8 STWiOR: D.01.02.04
Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów/wraz z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

1.6.1.2 KNNR 6/808/8 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie słupków do znaków/ wraz z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.6.1.3 KNNR 6/702/1 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  /nowe/ fi 60mm osadzone w punktowych 
fundamentach betonowych

Wyliczenie ilości robót:

B43 1 1,000000

B44/A7 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00

1.6.1.4 KNNR 6/702/5 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze/ znaki wielkości małej /II-generacji

Wyliczenie ilości robót:

B43 1 1,000000

B44/A7 1+1 2,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

1.7 Grupa PRACE TOWARZYSZĄCE

1.7.1 Element REGULACJA STUDNI

1.7.1.1 KNR 231/1406/4 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja  zaworów wodociągowych  wraz z wymianą pokrywy zaworu

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00

1.8 Grupa ZABEZPIECZENIE SIECI ISTNIEJĄCEJ PODZIEMNEJ

1.8.1 Element Zabezpieczenie istniejących linii kablowych - rury osłonowe na linie eN

1.8.1.1 KNRW 
201/701/3

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. IV

Wyliczenie ilości robót:

kabel energetyczny 40.000 40,000000

kabele teletechniczny 10.000 10,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,000

1.8.1.2 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z PCW o śr.do 140 mm - A110PS

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,000

1.8.1.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z PCW - A160PS

Wyliczenie ilości robót:

kabele teletechniczny 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

1.8.1.4 KNRW 
201/704/3

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie 
kat. IV

Wyliczenie ilości robót:

50.000 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,000

1.8.1.5 KNP 13/1318/5 
(1)

STWiOR: D.01.02.04
Koszenie kosiarkami mechanicznymi, teren płaski/skarpy, nie obsadzony, powierzchnia powyżej 
250 m2/ teren zachwaszczony/ wraz z oczyszczeniem terenu po koszeniu

Wyliczenie ilości robót:

oszczczenie pasa 1000

drogowego /skarpa 1 000,000000

RAZEM: 1 000,000000 m2 1 000,00

1.8.1.6 KNR 503/1401/4 STWiOR: D.01.02.04
Usunięcie krzewów twardych

Wyliczenie ilości robót:

oczyszczenie rowu 50

/usunięcie

drzew/samosiejek ,

krzewów 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,00
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1.8.1.7 KNRW 
201/111/4

STWiOR: D.01.02.04
Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, usuwanie drobnych gałęzi, korzeni, kory 
bez wrzosu, z wywiezieniem

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,00

1.8.1.8 KNR 503/1401/4 STWiOR: D.01.02.04
Usunięcie krzewów twardych

Wyliczenie ilości robót:

oczyszczenie rowu 50

/usunięcie

drzew/samosiejek ,

krzewów 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,00

1.8.1.9 KNRW 
201/111/4

STWiOR: D.01.02.04
Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, usuwanie drobnych gałęzi, korzeni, kory 
bez wrzosu, z wywiezieniem

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,00

2 Grupa ODCINEK C-D UL.STAWOWA

2.1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

2.1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1.1.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu,projekt ORZ,  zabezpieczenie ruchu kołowego na czas robót. 
Dostarczenie i
montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz  z kosztami jego 
utrzymania i demontażu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.1.1.2 KNR 201/119/3 Obsługa geodezyjna budowy. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie 
osi drogi,rzednych wysokościowych; granic pasa drogowego, ;

Wyliczenie ilości robót:

0,460 0,460000

RAZEM: 0,460000 km 0,46

2.1.1.3 KNR 201/119/3 Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej

Wyliczenie ilości robót:

0.46 0,460000

RAZEM: 0,460000 km 0,46

2.2 Grupa ROZBIÓRKI

2.2.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.2.1.1 KNR AT-03 
0101-02

STWiOR: D-01.02.04
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

2.2.1.2 KNR 231/803/3 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość 
nawierzchni 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia istniejąca 220*3,50 770,000000

RAZEM: 770,000000 m2 770,00

2.2.1.3 KNNR 6/806/2 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy istn. 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

2.2.1.4 KNNR 6/806/8 STWiOR: D.01.02.04
Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm wraz z ławą betonową- rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy istn. 30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

2.2.1.5 KNR 231/805/1 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni kostki betonowej/płytek betonowych /płyt ażurowych materiał dla do 
składowania na paletach i przekazania inwestorowi zadania lub dla właściciela posesji

Wyliczenie ilości robót:

wjazdy istn/utwardzone 40

pobocze 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,00
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2.2.1.6 KNNR 6/802/5 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15˙cm, ręcznie / docelowo 10cm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,00 0,66

2.2.1.7 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik 10.00*0,3*0,15 0,450000

obrzeża bet 30.00*0,3*0,08 0,720000

kostka bet./ założono 50 40.00*0,08*0,50{%}

% do wywozu jako gruz/

pozostała część dla

inwestora lub właściciela

posesji 1,600000

beton 20.00*0,10 2,000000

bitum 770.00*0,03 23,100000

RAZEM: 27,870000 m3 27,87

2.2.1.8 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 27.87 27,870000

RAZEM: 27,870000 m3 27,87 9

2.2.1.9 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

27.87 27,870000

RAZEM: 27,870000 m3 27,87

2.3 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI

2.3.1 Element ROBOTY ZIEMNE , KORYTOWANIE POD W-WY KONSTRUKCYJNE DROGI

2.3.1.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne - korytowanie pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km/

Wyliczenie ilości robót:

km 0.000 do km 0+420 (420*4,50+{łuki}20)*0,38 725,800000

km 0+420 do km 0+460 (40*6,00+{łuki}20)*0,38 98,800000

({łuk}20+{mijanka}45)*0,38 24,700000

RAZEM: 849,300000 m3 849,30

2.3.1.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km    /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

849.30 849,300000

RAZEM: 849,300000 m3 849,30 9

2.3.1.3 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu/urobku

Wyliczenie ilości robót:

849.30 849,300000

RAZEM: 849,300000 m3 849,30

2.3.2 Element WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI

2.3.2.1 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

km 0.000 do km 0+420 (420*4,50+{łuki}20) 1 910,000000

km 0+420 do km 0+460 (40*6,00+{łuki}30) 270,000000

({łuk}30+{mijanka}45) 75,000000

RAZEM: 2 255,000000 m2 2 255,00

2.3.2.2 AT 3/201/2 STWiOR: D.04.04.02
W-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym przy użyciu zespołu 
do stabilizacji, podłoże do Rm=2.5˙MPa z pospółki, warstwa po zagęszczeniu gr. 20˙cm/  ( 
stablilizacja metodą na miejscu  z doziarnieniem pospólką lub odpowiednią frakcją wg. recepty 
(założono 50% materiału doziarniajacego z dowozu )

Wyliczenie ilości robót:

2255.00 2 255,000000

RAZEM: 2 255,000000 m2 2 255,00
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2.3.2.3 KNNR 6/113/2 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.50mm , warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2255.00 2 255,000000

RAZEM: 2 255,000000 m2 2 255,00

2.3.2.4 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

km 0.000 do km 0+420 (420*3,80+{łuki}20) 1 616,000000

km 0+420 do km 0+460 (40*5,30+{łuki}30) 242,000000

({łuk}30+{mijanka}45) 75,000000

RAZEM: 1 933,000000 m2 1 933,00

2.3.2.5 KNNR 6/308/6 
(1)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W (w-wa wiążąca)  samochód 5-10˙t gr.6cm /docelowo 
5cm

Wyliczenie ilości robót:

km 0.000 do km 0+420 (420*3,65+{łuki}20) 1 553,000000

km 0+420 do km 0+460 (40*5,15+{łuki}30) 236,000000

({łuk}30+{mijanka}45) 75,000000

RAZEM: 1 864,000000 m2 1 864,00 0,83

2.3.2.6 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

1864.00 1 864,000000

RAZEM: 1 864,000000 m2 1 864,00

2.3.2.7 KNNR 6/309/2 
(1)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa ścieralna)  samochód 5-10˙t grubość po 
zagęszczeniu 4cm

Wyliczenie ilości robót:

km 0.000 do km 0+420 (420*3,50+{łuki}20) 1 490,000000

km 0+420 do km 0+460 (40*5,00+{łuki}30) 230,000000

({łuk}30+{mijanka}45) 75,000000

RAZEM: 1 795,000000 m2 1 795,00

2.3.2.8 Kalkulacja 
własna

STWiOR: D.05.03.05b
Uszczelnienie styku warstwy ścieralnej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną taśmą do robót 
bitumicznych

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

2.3.3 Element POBOCZA KRUSZYWO ŁAMANE

2.3.3.1 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Profilowanie poboczy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

SP 435*0,75 326,250000

SL 430*0,75 322,500000

RAZEM: 648,750000 m2 648,75

2.3.3.2 KNNR 1/503/3 STWiOR: D.06.01.01
Plantowanie/humusowanie gr.5cm (obrobienie na czysto) terenu pasa drogowego z obsianiem 
trawa/ usunięcie nadmiaru gruntu rodzimego/ obsianie trawą

Wyliczenie ilości robót:

1000 1 000,000000

RAZEM: 1 000,000000 m2 1 000,00

2.4 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI ZJAZDÓW/

2.4.1 Element ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ

2.4.1.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1˙km/

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy istn.kostka bet. 50.00*0,30 15,000000

zjazdy ażur 30.00*0,30 9,000000

zjazdy istn.gruntowe 250.00*0,20 50,000000

RAZEM: 74,000000 m3 74,00

2.4.1.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

74.00 74,000000

RAZEM: 74,000000 m3 74,00 9
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2.4.1.3 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

74.00 74,000000

RAZEM: 74,000000 m3 74,00

2.4.1.4 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.03.01
Ława pod obrzeża betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

60.00*0,028 1,680000

RAZEM: 1,680000 m3 1,68

2.4.1.5 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie zjazdu 60 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00

2.4.1.6 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

50.00+30.00 80,000000

RAZEM: 80,000000 m2 80,00

2.4.1.7 KNNR 6/113/2 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

50.00+30.00 80,000000

RAZEM: 80,000000 m2 80,00

2.4.1.8 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Zjazdy z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego  gr.3cm  z 
wypełnieniem spoin piaskiem/ kolor grafit

Wyliczenie ilości robót:

istn.zjazdy utwardzone 50

kostką betonową/ płytkami

bet itp. 50,000000

założono ich przełożenie z

nowego materiału

RAZEM: 50,000000 m2 50,00

2.4.1.9 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Zjazdy z płyt ażurowych  grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego  gr.3cm  z wypełnieniem 
spoin grysem granitowym

Wyliczenie ilości robót:

istn.zjazdy utwardzone 30

płytą ażurową 30,000000

założono ich przełożenie z

nowego materiału

RAZEM: 30,000000 m2 30,00

2.4.1.10 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Przełożenie istn.nawierzchni zjazdów z kostki betonowej / regulacja wysokościowa /   grubości 8 
cm na podsypce miału kamiennego gr.5 cm  z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

regulacja wysokosciowa 30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00

2.4.1.11 KNNR 6/113/2 STWiOR: D.04.04.02
Zjazdy z kruszyw łamanych 0-31.50mm , warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

istn.zjazdy gruntowe / 250

utwardzenie w-wą

kamienia łamanego 250,000000

RAZEM: 250,000000 m2 250,00

2.4.1.12 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.05.01b
Ława betonowa pod ściek z oporem C20/25

Wyliczenie ilości robót:

proj.sciek 16.00*(0,5*0,20+0,2*0,1) 1,920000

RAZEM: 1,920000 m3 1,92

2.4.1.13 Kalkulacja 
własna

STWiOR: D-08.05.01b
Prefabrykowany ściek liniowy szer.wewnętrznej 20cm wys.wewnętrznej 20cm z rusztem klasy 
D400 zakonczenie ścieku ścianką czołową

Wyliczenie ilości robót:

istn.sciek liniowy do 16

ewenetualnej  wymiany/

pos.10 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00



Nr
<-NR->
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<-PODST->
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Ilość
<-ILOSC->
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<-KROTN->

2.4.1.14 KNR 211/912/8 
analogia

STWiOR: D-08.05.01b
Studzinka wielofunkcyjna odpływowa fi 315mm  kompletna  wpustem  klasy C250 / wpust 
podworzowy bez dna/ wraz z kosztem wykopu

Wyliczenie ilości robót:

wymiana istn.na granicy 2

działki/ 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.5 Grupa OZNAKOWANIE DOCELOWE

2.5.1 Element PIONOWE

2.5.1.1 KNNR 6/702/8 STWiOR: D.01.02.04
Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów/wraz z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

2.5.1.2 KNNR 6/808/8 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie słupków do znaków/ wraz z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.5.1.3 KNNR 6/702/1 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  /nowe/ fi 60mm osadzone w punktowych 
fundamentach betonowych

Wyliczenie ilości robót:

B43 1 1,000000

B44/A7 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00

2.5.1.4 KNNR 6/702/5 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze/ znaki wielkości małej /II-generacji

Wyliczenie ilości robót:

B43 1 1,000000

B44/A7 1+1 2,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

2.6 Grupa OCZYSZCZENIE PASA DROGOWEGO

2.6.1 Element OCZYSZCZENIE PASA DROGOWEGO

2.6.1.1 KNP 13/1318/5 
(1)

STWiOR: D.01.02.04
Koszenie kosiarkami mechanicznymi, teren płaski/skarpy, nie obsadzony, powierzchnia powyżej 
250 m2/ teren zachwaszczony/ wraz z oczyszczeniem terenu po koszeniu

Wyliczenie ilości robót:

oszczczenie pasa 500

drogowego 500,000000

RAZEM: 500,000000 m2 500,00

2.6.1.2 KNR 503/1401/4 STWiOR: D.01.02.04
Usunięcie krzewów twardych

Wyliczenie ilości robót:

oczyszczenie rowu 10

/usunięcie

drzew/samosiejek ,

krzewów 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00

2.6.1.3 KNRW 
201/111/4

STWiOR: D.01.02.04
Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, usuwanie drobnych gałęzi, korzeni, kory 
bez wrzosu, z wywiezieniem

Wyliczenie ilości robót:

10.00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00

2.6.1.4 KNR 503/1402/6 STWiOR: D.01.02.04
Usunięcie gałęzi twardych

Wyliczenie ilości robót:

przycięcie /gałeżi wzdłuż 80

drogi 80,000000

RAZEM: 80,000000 szt 80,00

2.7 Grupa PRACE TOWARZYSZĄCE

2.7.1 Element REGULACJA STUDNI

2.7.1.1 KNR 231/1406/4 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja  zaworów wodociągowych  wraz z wymianą pokrywy zaworu

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt. 10,00
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2.8 Grupa ZABEZPIECZENIE SIECI ISTNIEJĄCEJ PODZIEMNEJ

2.8.1 Element Zabezpieczenie istniejących linii kablowych - rury osłonowe na linie eN

2.8.1.1 KNRW 
201/701/3

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. IV

Wyliczenie ilości robót:

kabele teletechniczny 10.000 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

2.8.1.2 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z PCW - A160PS

Wyliczenie ilości robót:

kabele teletechniczny 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

2.8.1.3 KNRW 
201/704/3

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie 
kat. IV

Wyliczenie ilości robót:

10.000 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000


