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35 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY                                  	                
                        Rząska k/Krakowa                 


	
	                                                                                           
         Rząska, dnia  25.02.2020 r.

[bookmark: _Hlk28944647][bookmark: _Hlk28944511]
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektów administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rząsce.” 
Sygn. 2/INFR/20.  

Zamawiający na przedmiot zamówienia przeznaczył kwotę: 413 403,00 zł brutto. w tym:

	[bookmark: _Hlk28944691][bookmark: _Hlk28944864]LP.
	NAZWA CZĘŚCI
	CPV
	ZABEZPIECZENIE FINANSOWE
zł. brutto

	1
	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych remontu            fundamentów, elewacji oraz pomieszczeń i instalacji w budynku na potrzeby 11 MBOTw Tarnowie
	71000000-8
	62 730,00

	2
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu wiaty na  terenie kompleksu wojskowego przy 
ul. Miedzianej 20 w Krakowie
	71000000-8
	15 990,00 

	3
	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych remontu systemu osuszania dynamicznego w budynkach magazynowych na terenie kompleksu wojskowego w Kłaju
	71000000-8
	27 675,00

	4
	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych instalacji ppoż.
w budynku nr 3 na terenie kompleksu wojskowego w Rząsce
	71000000-8
	21 033,00

	5
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu budynku nr 87 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie
	71000000-8
	30 135,00

	6
	Wykonanie instrukcji ppoż. oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
dla budynków na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie

	71000000-8
	25 830,00

	7
	  Wykonanie instrukcji ppoż. oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
	71000000-8
	38 745,00

	8
	„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych remontu dachu w budynku nr 19 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Rydla w Krakowie
	71000000-8
	39 975,00

	9
	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych remontu elewacji           i wymiany okien w budynku  nr 10 na terenie kompleksu wojskowego przy
ul. Koletek w Krakowie
	71000000-8
	55 965,00

	10
	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych remontu piwnic budynku nr 32 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3       w Krakowie
	71000000-8
	27 675,00

	11
	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych remontu Ośrodka Sprawności Fizycznej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce
	71000000-8
	12 300,00

	12
	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych remontu ramp
w budynkach nr 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 na terenie kompleksu wojskowego w Kłaju
	71000000-8
	28 905,00

	13
	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych przyłączenia UPS        w budynku nr 1 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2
w Rząsce -
	71000000-8
	14 145,00 zł

	14
	Wykonanie procedury legalizacji urządzenia treningowego do skoków spadochronowych w zakresie WDT         w kompleksie wojskowym przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie
	71000000-8
	12 300,00

	RAZEM
	413 403,00



	Do Zamawiającego w terminie określonym w SIWZ tj. do 21.02.2020r. do godz. 09:00 wpłynęło 11 ofert. Oferty zostały złożone za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.02.2020 o godz. 11:00.

Oferty zostały złożone przez nw. Wykonawców:



1. [bookmark: _GoBack]Pracownia Inżynierska Czesław Hodurek, ul, Kasztelańska 20, 30-116 Kraków.

Oferta nr 1 - CZĘŚĆ 2
na kwotę: 19 557,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych.
Oferta nr 1/2 - CZĘŚĆ 8
na kwotę: 38 130,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych
Oferta nr 1/3 - CZĘŚĆ 9
na kwotę: 55 596,00 zł brutto
termin wykonania: 150 dni kalendarzowych
Oferta nr 1/4 - CZĘŚĆ 12
na kwotę: 25 707,00 zł brutto
termin wykonania: 90 dni kalendarzowych

2. Studio Architektoniczne Wojciech Kozub ul. Straszewskiego 26/24, 31-113 Kraków.

Oferta nr 2 - CZĘŚĆ 5
na kwotę: 44 280,00 zł brutto
termin wykonania: 150 dni kalendarzowych
Oferta nr 2/2 - CZĘŚĆ 8
na kwotę: 39 360,00 zł brutto
termin wykonania: 150 dni kalendarzowych
Oferta nr 2/3 - CZĘŚĆ 9
na kwotę: 55 350,00 zł brutto
termin wykonania: 170 dni kalendarzowych


3. MARCIN MARZEC INSTAL-TECH ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków.

Oferta nr 3 - CZĘŚĆ 5
[bookmark: _Hlk33444353]na kwotę: 33 210,00 zł brutto
termin wykonania: 90 dni kalendarzowych
Oferta nr 3/2 - CZĘŚĆ 6
na kwotę: 36 900,00 zł brutto
termin wykonania: 60 dni kalendarzowych
Oferta nr 3/3 – CZĘŚĆ 7
na kwotę: 73 800,00 zł brutto
termin wykonania: 60 dni kalendarzowych
[bookmark: _Hlk33444233]Oferta nr 3/4 - CZĘŚĆ 8
na kwotę: 44 280,00 zł brutto
termin wykonania: 90 dni kalendarzowych
Oferta nr 3/5 - CZĘŚĆ 9
na kwotę: 55 350,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych
Oferta nr 3/6 - CZĘŚĆ 12
na kwotę: 33 210,00 zł brutto
termin wykonania: 90 dni kalendarzowych


4. Pracownia Architektoniczna Exigo Marek Kozieł, ul. Kołłątaja 26/9, 24-100 Puławy.

Oferta nr 4 - CZĘŚĆ 8
na kwotę: 31 857,00 zł brutto
termin wykonania: 90 dni kalendarzowych
Oferta nr 4/2 - CZĘŚĆ 9
na kwotę: 44 157,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych


5. Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne ARGO Artur Szombara, 44-230 Bełk, 
ul. Palowicka 98.

Oferta nr 5 - CZĘŚĆ 1
na kwotę 143 000,00 zł brutto
termin wykonania: 150 dni kalendarzowych
Oferta nr 5/2 - CZĘŚĆ 2
na kwotę 49 000,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych
Oferta nr 5/3 - CZĘŚĆ 4
na kwotę 143 000,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych
Oferta nr 5/4 - CZĘŚĆ 5
na kwotę 49 000,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych
[bookmark: _Hlk33444625]Oferta nr 5/5 - CZĘŚĆ 8
na kwotę 86 000,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych
Oferta nr 5/6 - CZĘŚĆ 9
na kwotę 159 000,00 zł brutto
termin wykonania: 150 dni kalendarzowych
Oferta nr 5/7 - CZĘŚĆ 10
na kwotę 73 000,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych
Oferta nr 5/8 - CZĘŚĆ 11
na kwotę 195 000,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych
Oferta nr 5/9 - CZĘŚĆ 12
na kwotę 160 000,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych


6. Biuro Projektów architekt. Piotr Bartkiewicz, ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków.  

Oferta nr 6 - CZĘŚĆ 8
na kwotę 35 670,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych
Oferta nr 6/2 - CZĘŚĆ 9
na kwotę 47 970,00 zł brutto
termin wykonania: 150 dni kalendarzowych

7. Architektoniczne Biuro Projektowe Abi-project, 49-300 Brzeg, ul. A. Struga 13.

Oferta nr 7 - CZĘŚĆ 5
na kwotę 29 766,00 zł brutto
termin wykonania: 90 dni kalendarzowych
Oferta nr 7/2 - CZĘŚĆ 8
na kwotę 37 884,00 zł brutto
termin wykonania: 90 dni kalendarzowych
Oferta nr 7/3 - CZĘŚĆ 9
na kwotę 55 104,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych

8. Pracownia Projektowa HYDROBETAM Sp. z o.o,  ul. Bolesława Komorowskiego 1/14, 30-106 Kraków.

Oferta nr 8 - CZĘŚĆ 2
na kwotę 34 317,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych
Oferta nr 8/2 - CZĘŚĆ 4
na kwotę 43 050,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych
Oferta nr 8/3 - CZĘŚĆ 8
na kwotę 34 932,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych
Oferta nr 8/4 - CZĘŚĆ 9
na kwotę 29 889,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych
Oferta nr 8/5 - CZĘŚĆ 11
na kwotę 26 568,00 zł brutto
termin wykonania: 150 dni kalendarzowych
Oferta nr 8/6 - CZĘŚĆ 12
na kwotę 51 660,00 zł brutto
termin wykonania: 150 dni kalendarzowych
Oferta nr 8/7 - CZĘŚĆ 13
na kwotę 46 617,00 zł brutto
termin wykonania: 90 dni kalendarzowych


9. Wasko Projekt Design Sp. z o.o. Ul. Bursztynowa 5, 31-213 Kraków.

Oferta nr 9 - CZĘŚĆ 3
na kwotę 46 740,00 zł brutto
termin wykonania: 90 dni kalendarzowych
Oferta nr 9/2 - CZĘŚĆ 4
na kwotę 44 280,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych
Oferta nr 9/3 - CZĘŚĆ 13
na kwotę 43 050,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych

10. Biuro projektów Piotr Wolarek, ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków.

Oferta nr 10 - CZĘŚĆ 2
na kwotę 14 145,00 zł brutto
termin wykonania: 90 dni kalendarzowych
Oferta nr 10/2 – CZĘŚĆ 5
na kwotę 27 060,00 zł brutto
termin wykonania: 90 dni kalendarzowych
Oferta nr 10/3 - CZĘŚĆ 8
na kwotę 31 980,00 zł brutto
termin wykonania: 90 dni kalendarzowych
Oferta nr 10/4 - CZĘŚĆ 9
na kwotę 44 526,00 zł brutto
termin wykonania: 120 dni kalendarzowych
Oferta nr 10/5 - CZĘŚĆ 10
na kwotę 27 060,00 zł brutto
termin wykonania: 90 dni kalendarzowych
Oferta nr 10/6 - CZĘŚĆ 11
na kwotę 10 947,00 zł brutto
termin wykonania: 90 dni kalendarzowych
Oferta nr 10/7 - CZĘŚĆ 12
na kwotę 24 600,00 zł brutto
termin wykonania: 90 dni kalendarzowych



11. Przedsiębiorstwo Proj. Budowlane MABAL, oś. Dywizjonu 303 11/100A, 31-872 Kraków.

Oferta nr 11 - CZĘŚĆ 2
na kwotę 15 375,00 zł brutto
termin wykonania: 90 dni kalendarzowych
Oferta nr 11/2 – CZĘŚĆ 8
na kwotę 39 360,00 zł brutto
termin wykonania: 90 dni kalendarzowych
Oferta nr 11/3 - CZĘŚĆ 12
na kwotę 28 290,00 zł brutto
termin wykonania: 90 dni kalendarzowych



Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
/-/ Jarosław MAJECKI

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ; ul. Krakowska 2 ; Rząska ; 30-901 Kraków, http://35wog.mil.pl;
 e-mail a.latocha@ron.mil.pl,  tel.: +48 261 13 30 17; tel. +48 261 13 51 16 
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