
                            Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach

Załącznik nr 2.1.

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1

1 d.1 D-01.01.01a
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. km 0,647

2

2 d.2 D-01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
o gruboś ci  ś rednio 20 cm za pomocą koparek.

m2 5341,000

3 d.2 D-01.02.02
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) o gruboś ci 20 cm z darnią z 
przerzutem. m2 1335,000

3

4 d.3 D-05.03.11
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 
bitumicznej  (wywóz w-g poz. 30) - docelowa 
grubo ść 30cm. Lokalizacja Jaworskiego.

m2 4121,000

5 d.3 D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie podbudowy 
betonowej o gruboś ci 30 cm (wywóz w-g poz. 
30). Lokalizacja Jaworskiego. m2 4121,000

6 d.3 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z 
kruszywa łamanego i piasku stabilizowanego 
cementem o gruboś ci 60 cm (wywóz w-g poz. 
30). Lokalizacja Jaworskiego.

m2 4121,000

7 d.3 D-05.03.11
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 
bitumicznej o gr. 10 cm  (wywóz w-g poz. 30)  
Lokalizacja Zapolskiej. m2 946,000

8 d.3 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z 
kruszywa łamanego i piasku stabilizowanego o 
gruboś ci 40 cm  (wywóz w-g poz. 30). 
Lokalizacja Zapolskiej. m2 946,000

9 d.3 D-05.03.11
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 
bitumicznej   (wywóz w-g poz. 30) - docelowa 
gruboś ć 15cm. Lokalizacja Piłsudskiego.

m2 1188,000

10 d.3 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z 
kruszywa kamiennego i piasku o gruboś ci 25 
cm (wywóz w-g poz. 30). Lokalizacja 
Piłsudskiego. m2 1188,000

11 d.3 D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie podbudowy  z piasku 
o grubo ści 30 cm (wywóz w-g poz. 30). 
Lokalizacja Piłsudskiego. m2 1188,000

Roboty pomiarowe

KOSZTORYS OFERTOWY
TOM I BRANŻA DROGOWA

Etap II - "Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego 
z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach"

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiórkowe wraz z odwozem materiału przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inwestora - dotyczy 
wszytkich pozycji związanych z rozbiórką

Razem dział: Roboty pomiarowe

Razem dział: Roboty przygotowawcze
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12 d.3 D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na 
podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową  
(wywóz w-g poz. 30). Lokalizacja  - Chodniki.

m2 874,000

13 d.3 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z 
kruszywa kamiennego o gruboś ci 15 cm pod 
nawierzchnią z kostki betonowej -  (wywóz w-g 
poz. 30). Lokalizacja -  chodniki. m2 874,000

14 d.3 D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na 
podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową w 
celu dowiązania do istniejącego terenu. 
Materiał z rozbiórki do ponownego 
wbudowania - obszary dowiązań 
wysokoś ciowych chodników. m2 18,000

15 d.3 D-01.02.04
Rozebranie chodników z płyt betonowych 
50x50x7 cm  na podsypce piaskowej -  (wywóz 
w-g poz. 30). m2 377,000

16 d.3 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z 
kruszywa kamiennego o grubo ści 15 cm pod 
nawierzchnią z płyt betonowych chodnikowych 
50x50x7 -  (wywóz w-g poz. 30).

m2 377,000

17 d.3 D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 
mieszanek mineralno-bitumicznych o gruboś ci 
8 cm  (wywóz w-g poz. 30). m2 55,000

18 d.3 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z 
mieszanki niezwiązanej z kruszywem o 
gruboś ci 20 cm pod nawierzchnią z masy 
bitumicznej  ścieżki rowerowej - (wywóz w-g 
poz. 30). m2 55,000

19 d.3 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu 
stabilizowanego o gruboś ci 15 cm pod 
nawierzchnią ś cieżki rowerowej - (wywóz w-g 
poz. 30). m2 55,000

20 d.3 D-01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych 20x30 
cm na podsypce cementowo-piaskowej w 
granicach inwestycji -  (wywóz w-g poz. 30). m 1061,000

21 d.3 D-01.02.04
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu - 
(wywóz w-g poz. 30). m3 90,185

22 d.3 D-01.02.04
Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce 
piaskowej -  (wywóz w-g poz. 30). m 736,000

23 d.3 D-01.02.04
Rozebranie ław pod obrzeża betonowe -  
(wywóz w-g poz. 30). m3 36,800

24 d.3 D-01.02.04

Demontaż konstrukcji stalowych reklam (w 
przypadku, gdy nie zostały zabrane przez 
wła ciciela, weryfikacja rozbiórki przed 
przystąpieniem do prac, wywóz w-g poz. 30).

szt 1,000

25 d.3 D-01.02.04

Zdejmowanie tablic reklam firm z konstrukcji 
metalowych (w przypadku, gdy nie zostały 
zabrane przez właś ciciela, weryfikacja 
rozbiórki przed przystąpieniem do prac, wywóz 
w-g poz. 30). szt. 1,000

26 d.3 D-01.02.04

Zdejmowanie istniejących tablic znaków 
drogowych oraz tablic z nazwami ulic z czego 
częś ć tarcz do ponownego wykorzystania (15 
szt.) zgodnie z proj stałej organizacji ruchu -  
(wywóz w-g poz. 30). szt. 58,000

27 d.3 D-01.02.04
Rozebranie słupków stalowych spod znaków 
drogowych nazw ulic zgodnie z proj stałej 
organizacji ruchu -  (wywóz w-g poz. 30).

szt. 48,000

28 d.3 D-01.02.04
Rozebranie słupków U-5a -  (wywóz w-g poz. 
30). szt. 3,000

29 d.3 D-01.02.04
Rozebranie balustrad typu U-12a wraz z 
fundamentami - (wywóz w-g poz. 30). m 6,000
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30 d.3 D-01.02.04

Transport gruzu  samochodem 
samowyładowczym (w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego) przy mechanicznym 
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na 
odległo ść 25 km wraz z utylizacją. m3 5974,159

4

31 d.4 D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie 
kat. III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległoś ć 25 km.

m3 1750,000

32 d.4 D-02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu 
pozyskane z wykopu nadającego sie do 
ponownego wbudowania zgodnie z wymogami 
SST. m3 2800,000

5

5.1

33 
d.5.1

D - 04.01.01 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV. m2 3517,000

34 
d.5.1

D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z miesznki 
stab.  spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - 
gruboś ć warstwy po zagęszczeniu 25cm. m2 3517,000

35 
d.5.1

D - 04.04.00a

Warstwa mrozoochronna miesznaki 
niezwiązanej z kruszywem C N/R , CBR 
>35%, k10>8m/dobę gr.  warstwy po 
zagęszczeniu 28 cm. m2 3517,000

36 
d.5.1

D - 04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 
emulsją asfaltową na zimno podbudowy 
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego 
cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2.

m2 3372,000

37 
d.5.1

D - 05.03.05c
Podbudowa zasadnicza z AC WMS 22 - 
grubo ść warstwy po zagęszczeniu 14 cm. m2 3372,000

38 
d.5.1

D - 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 
emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub 
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie 
emulsji 0,5 kg/m2. m2 3372,000

39 
d.5.1

D - 05.03.05c
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 
WMS 16 W - gruboś ć warstwy po 
zagęszczeniu 8cm m2 3372,000

40 
d.5.1

D - 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 
emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub 
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie 
emulsji 0,5 kg/m2. m2 3372,000

41 
d.5.1

D - 05.03.13
Warstwa  ścieralna z SMA 8S - gruboś ć po 
zagęszczeniu 4 cm. m2 3372,000

5.2

42 
d.5.2

D - 04.01.01 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV. m2 2008,000

43 
d.5.2

D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z miesznki 
stab.  spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - 
gruboś ć warstwy po zagęszczeniu 25cm. m2 2008,000

44 
d.5.2

D - 04.04.00a

Warstwa mrozoochronna mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C N/R , CBR 
>35%, k10>8m/dobę gr.  warstwy po 
zagęszczeniu 28 cm. m2 2008,000

Roboty ziemne

Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nr 1  - jezdnia ulicy Jaworskiego, Zapolskiej, Piłsudskiego

Konstrukcja nr 1 .1 - jezdnia ulicy Jaworskiego, Zapolskiej, Piłsudskiego

Razem dział: Roboty rozbiórkowe wraz z odwozem materiału przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inwestora - 
dotyczy wszytkich pozycji związanych z rozbiórką

Razem dział: Roboty ziemne

Razem dział: Konstrukcja nr 1  - jezdnia ulicy Jaworskiego, Zapolskiej, Piłsudskiego
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45 
d.5.2

D - 04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 
emulsją asfaltową na zimno podbudowy 
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego 
cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2.

m2 1899,000

46 
d.5.2

D - 05.03.05c
Podbudowa zasadnicza z AC WMS 22 - 
grubo ść warstwy po zagęszczeniu 14 cm.

m2 1899,000

47 
d.5.2

D - 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 
emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub 
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie 
emulsji 0,5 kg/m2.

m2 1899,000

48 
d.5.2

D - 05.03.05c
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 
WMS 16 W - gruboś ć warstwy po 
zagęszczeniu 8cm. m2 1899,000

49 
d.5.2

D - 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 
emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub 
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie 
emulsji 0,5 kg/m2.

m2 1899,000
50 
d.5.2

D - 05.03.13
Warstwa  ścieralna z SMA 8S - grubo ść po 
zagęszczeniu 4 cm. m2 1899,000

5.3

51 
d.5.3

D - 04.01.01 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV. m2 982,000

52 
d.5.3

D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
stab. spoiwem hydraulicznym C1.5/2 gr po 
zageszczeniu 15cm.

m2 982,000

53 
d.5.3

D - 04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm 
warstwa dolna o grubo ści po zagęszczeniu 
10cm. m2 1015,000

54 
d.5.3

D - 05.03.23 Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm gr.3cm 
m2 1033,000

55 
d.5.3

D - 05.03.23
Nawierzchnie z kostki  betonowej  o grubo ści 8 
cm wraz z wypełnieniem spoin (typ holland, 
kolor szary). m2 889,000

56 
d.5.3

D - 05.03.01
Kostka granitowa gr 8x8x8 cm wraz z 
wypełnieniem spoin, kolor szary jasny - 
rozdzielenie chodnika i ś cieżki rowerowej. m2 55,000

57 
d.5.3

D-08.02.01a
Nawierzchnia dla niewidomych z płyt 
betonowych antypoś lizgowych 30x30x8  koloru 
grafitowego cm z wypełnieniem spoin. m2 45,000

58 
d.5.3

D - 08.02.01a
Nawierzchnia z płyt wskaź nikowych 
symetrycznych prowadzących białych 30x30x8  
z wypełnieniem spoin. m2 22,000

59 
d.5.3

D - 08.02.01a
Nawierzchnia z płyt wskaź nikowych z 
wypustkami koloru żółtego 30x30x8  z 
wypełnieniem spoin. m2 4,000

60 
d.5.3

D - 05.03.23

Ponowne wbudowanie nawierzchni z kostki  
betonowej  o gruboś ci 8 cm z wypełnieniem 
spoin  w celu dowiązania do istniejącego 
terenu. Obszar dowiązań wysoko ściowych 
chodników. Wykorzystanie materiału z 
rozbiórki 90%. m2 16,000

61 
d.5.3

D - 05.03.23

Ponowne wbudowanie nawierzchni z kostki  
betonowej  o gruboś ci 8 cm  z wypełnieniem 
spoin  w celu dowiązania do istniejącego 
terenu. Obszar dowiązań wysokoś ciowych 
chodników. Nowy materiał 10% (założono 
uszkodzenie 10%  materiału podczas 
rozbiórki). m2 2,000

Konstrukcja nr 2 Chodnik 

Razem dział: Konstrukcja nr 1 .1 - jezdnia ulicy Jaworskiego, Zapolskiej, Piłsudskiego

Razem dział: Konstrukcja nr 2 Chodnik 
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5.4

62 
d.5.4

D - 04.01.01 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV. m2 73,000

63 
d.5.4

 D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr po 
zageszczeniu 15cm.

m2 73,000

64 
d.5.4

D - 04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm 
warstwa dolna o grubo ści po zagęszczeniu 
10cm. m2 73,000

65 
d.5.4

D - 08.02.01a Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm gr.3cm.
m2 73,000

66 
d.5.4

D - 08.02.01a

Nawierzchnia chodnika z dwóch rzędów  płyt 
chodnikowych 40x40x8 guzkowatych zółtych 
wraz z wypełnieniem spoin zaprawą. 
Lokalizacja przy przej ciach dla pieszych m2 73,000

5.5

67 
d.5.5

D - 04.01.01 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV. m2 774,000

68 
d.5.5

 D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z miesznki 
stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr po 
zageszczeniu 15cm.

m2 774,000

69 
d.5.5

D - 04.04.02b
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C90/3, kruszywo 
0/31,5mm - warstwa po zagęszczeniu 20 cm.

m2 774,000

70 
d.5.5

D - 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 
emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub 
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie 
emulsji 0,5 kg/m2.

m2 774,000
71 
d.5.5

D - 05.03.05b
Warstwa wiążąca z AC 11W - gruboś ć po 
zagęszczeniu 4 cm. m2 774,000

72 
d.5.5

D - 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 
emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub 
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie 
emulsji 0,5 kg/m2.

m2 774,000
73 
d.5.5

D - 05.03.05a
Warstwa  ścieralna z AC 5S - gruboś ć po 
zagęszczeniu 4 cm. m2 774,000

5.6

74 
d.5.6

D - 04.01.01 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV. m2 15,000

75 
d.5.6

D - 04.04.02b

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C 90/3, 0/31,5mm - 
warstwa dolna o grubo ści po zagęszczeniu 15 
cm. m2 15,000

76 
d.5.6

D - 05.03.23 Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm gr.8cm.
m2 15,000

77 
d.5.6

D-09.03.00
Eko krata z tworzywa sztucznego wypełniona 
kruszywem frakcji 5-20mm gr. 4cm.

m2 15,000

5.7

78 
d.5.7

D - 04.01.01 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV. m2 14,000

Konstrukcja nr 2.1 Płyty z wypustkami - przy przejsciach dla pieszych

Konstrukcja nr 3  ścieżka rowerowa

Konstrukcja nr 4 Dowiązanie sytuacyjne

Razem dział: Konstrukcja nr 2.1 Płyty z wypustkami - przy przejsciach dla pieszych

Razem dział: Konstrukcja nr 3 ś cieżka rowerowa

Razem dział: Konstrukcja nr 4 Dowiązanie sytuacyjne

Konstrukcja nr 5 Schody skarpowe
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79 
d.5.7

D-04.04.00a
Warstwa piasku - grubo ść warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm. m2 14,000

80 
d.5.7

D - 04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm - 
warstwa dolna o grubo ści po zagęszczeniu 
15cm. m2 14,000

81 
d.5.7

D - 05.03.23 Podsypka grysowa  frakcji 2-8mm  gr.3cm.
m2 14,000

82 
d.5.7

D - 05.03.23
Nawierzchnie z kostki  betonowej, (typ holland, 
kolor szary)  o gruboś ci 8 cm z wypełnieniem 
spoin. m2 14,000

6

83 d.6 D-08.01.01
Ława  betonowa z z oporem C12/15 w 
kształcie litery "L" o wym. 30x40cm  pod 
krawężniki bet. Szczegół A. m3 65,875

84 d.6 D-08.01.01
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm -
Szczegół A. m 775,000

85 d.6 D-08.01.01
Ława  betonowa z oporem C12/15 w kształcie 
litery "L" o wym. 30x40cm  pod krawężniki bet. 
Szczegół B. m3 12,070

86 d.6 D-08.01.01

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm -
Szczegół B - przy przej ciach dla pieszych i 
przejazdach dla rowerzystów. m 142,000

87 d.6 D-08.03.01
Ława C12/15 o wym. 25x28cm  pod obrzeża  
bet. 30x8 z oporem - Szczegół C, D, E. m3 62,381

88 d.6 D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 
Szczegół C, D, E. m 1177,000

89 d.6 D-08.01.01
Ława  C20/25 o wym. 30x32cm pod palisady 
bet. - Szczegół J. m3 1,440

90 d.6 D-08.01.01
Obramowanie z palisady betonowej12x18x80 - 
szczegół J. m 20,000

7

91 d.7 D - 07.01.01 

Mechaniczne wykonanie linii segregacyjnych i 
krawędziowych przerywanych na jezdni masą 
chemoutwardzalną grubowarstwową - (tylko 
przy nawierzchniach betonowych przy 
oznakowaniu poziomym nalezy zastosować 
podkład gruntujący)  P-1b, P-1c,P-1d, P-1e. m2 58,320

92 d.7 D - 07.01.01 

Mechaniczne wykonanie linii segregacyjnych i 
krawędziowych ciągłych na jezdnimasą 
chemoutwardzalną  grubowarstwową, P-2a, P-
2b, P-4, P-7b, P-21a. m2 104,260

93 d.7 D - 07.01.01 
Ręczne malowanie strzałek i innych symboli 
na jezdni masą chemoutwardzalną 
grubowarstwową P-8b, P-8d, P-8f, P-9a, P-23.

m2 89,250

94 d.7 D - 07.01.01 
Mechaniczne malowanie nawierzchni dróg 
rowerowych na przejazdach przez jezdnię - 
masą chemoutwardzalną "kolor-czerwony". m2 195,000

95 d.7 D - 07.01.01 

Mechaniczne wykonanie linii na 
skrzyżowaniach i przej ciach dla pieszych masą 
chemoutwardzalną linie P-10,P-11, P-12, P-13, 
P-14. m2 198,600

96 d.7 D - 07.01.01 

Ewentualne usunięcie ist. oznakowania 
poziomego poza granicami rozbudowy ist. 
jezdni celem nawiązania się 
nowoprojektowaną organizacją ruchu. m2 30,000

Razem dział: Konstrukcja nr 5 Schody skarpowe

Razem dział: Konstrukcje nawierzchni

Razem dział: Krawężniki betonowe, granitowe, obrzeża, palisady, ławy betonowe

Krawężniki betonowe, granitowe, obrzeża, palisady, ławy betonowe

Oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezp. ruchu - oznakowanie zgodnie z proj. stałej organizacji ruchu
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97 d.7 D - 07.06.02

Zakup i montaż poręczy przy schodach z rury 
konstrukcyjnej OC-35x4 stal R35  
ocynkowanej i malowanej proszkowo wraz z 
fundamentami. Lokalizacja zgodnie z planem 
sytuacyjnym. m 16,000

98 d.7 D - 07.06.02

Zakup i montaż balustrady U-11a 
szczeblinkowej wraz z fundamentem 
betonowym. Lokalizacja zgodnie z planem 
sytuacyjnym. m 40,000

99 d.7 D - 07.06.02
Zakup i montaż podpórek dla rowerzystów 
wraz z fundamentem betonowym. Lokalizacja 
zgodnie z planem sytuacyjnym. szt 13,000

100 
d.7

D - 07.02.01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych typu 
T (tabliczki drogowe) o powierzchni do 0.3 m2. 
Folia II generacji. Lokalizacja zgodnie z proj. 
stałej organizacji ruchu.

szt. 2,000

101 
d.7

D - 07.02.01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych 
nakazu typu mini o powierzchni do 0.3 m2. 
Folia II generacji. Lokalizacja zgodnie z proj. 
stałej organizacji ruchu.

szt. 13,000

102 
d.7

D - 07.02.01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych 
zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 
informacyjnych, uzupełniających o powierzchni 
ponad 0.3 m2. Folia II generacji. Lokalizacja 
zgodnie z proj. stałej organizacji ruchu.

szt. 46,000

103 
d.7

D - 07.02.01 

Przymocowanie istniejących tablic znaków 
drogowych wraz z tablicami z nazwami ulic 
oraz . Materiał z odzysku o powierzchni ponad 
0.3 m2. Folia II generacji. Lokalizacja zgodnie 
z proj. stałej organizacji ruchu - stan tablic do 
weryfikacji na etapie postępowania 
przetargowego (przy złym stanie technicznym 
wymiana na nowe). szt. 15,000

104 
d.7

D - 07.02.01 

Montaż słupków do znaków drogowych oraz 
nazw ulic z rur stalowych o  r. min. 60 mm wraz 
z fundamentem zgodnie z proj. stałej organiz. 
Ruchu. szt. 77,000

105 
d.7

D - 07.06.02 
Montaż słupków U-5a oklejonych folią 
odblaskową wraz z fundamentem  zgodnie z 
proj. stałej organiz. Ruchu. szt. 5,000

8

106 
d.8

D - 03.02.01
Regulacja pionowa zaworów gazowych wraz z 
wymianą na nowe. szt. 3,000

107 
d.8

D - 03.02.01
Regulacja pionowa studzienek 
teletechnicznych wraz z wymianą włazów na 
nowe. szt. 4,000

108 
d.8

D - 03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych betonem -  studzienki kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej  - regulacja studni ks i 
kd wraz z wymianą włazów, płyt pokrywowych i 
uszkodzonych elementów na nowe włazy 
D400 dla kanalizacji deszczowej z herbem 
Miasta Kielce.

szt. 12,000

109 
d.8

D-04.03.01

Taśma bitumiczna termoplastyczna 
uszczelniająca stosowana przy studzienkach 
kd i ks zlokalizowanych w jezdni lub ścieżkach 
rowerowych oraz projektowych wpustach 
ulicznych oraz na innych urządzeniach obcych 
w nawierzchni bitumicznej.

m 25,000

9 Plantowanie i humusowanie

Razem dział: Oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezp. ruchu - oznakowanie zgodnie z proj. stałej 
organizacji ruchu

Razem dział: Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej 

Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej 
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110 
d.9

D-06.03.01
Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu 
rodzimego kat. I-III. m2 4082,000

111 
d.9

D-06.01.01a
Humusowanie skarp z obsianiem przy 
grubo ści warstwy humusu  gruboś ć 10cm. m2 4082,000

Wartość netto:

Razem dział: Plantowanie i humusowanie
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