
 

  

L. dz. DZP-347/24             Poznań, dnia 06.05.2024 r.  
        
 

Wszyscy Wykonawcy 
- platforma zakupowa 

 
 

Dotyczy: PN-15/24 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku Domu 
Studenckiego „Eskulap” w formule „zaprojektuj projekt wykonawczy i wybuduj”. 
 
  
Na postawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 
1605 ze zm., dalej Ustawa Pzp) Zamawiający zmienia treść SWZ i skraca termin realizacji zamówienia: 
 

1. Punkt 6.1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

Było: 

6.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia (czas dostawy) 15 miesięcy od zawarcia umowy. 
 

Zmieniono na: 

6.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 miesięcy od zawarcia umowy. 
 
 

2. Paragraf 3 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
Było: 

Strony ustalają, że Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy (wykona wszystkie zobowiązania umowne) 

w terminie do 15 miesięcy od zawarcia umowy.  

 
Zmieniono na: 

Strony ustalają, że Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy (wykona wszystkie zobowiązania umowne) 

w terminie do 14 miesięcy od zawarcia umowy.  

 
ZMIANA TERMINU 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust.1 ustawy Pzp dokonuje zmiany terminów -  składania i otwarcia 
ofert  oraz terminu związania ofertą w następujący sposób: 

 

1) Jako termin składania ofert wskazuje się: 21.05.2024 r. godz.: 10:00, 

2) Jako termin otwarcia ofert wskazuje się:  21.05.2024 r. godz.: 11:00. 

3) Jako termin związania ofertą wskazuje się 18.08.2024 r. 

 
 
Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując 
je jako ważne i wiążące.                                                                                                       
 

 

 
 

 

 
 

 
Opracowanie formalne: Barbara Głowacka  
nr telefonu: 61 854 60 18 
e-mail: dzp@ump.edu.pl  
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