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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKI, USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
1

d.1
Rozebranie ogrodzenia z elementów stalowych m

60 m
 
 

60.000
2

d.1
Rozebranie istniejącego parkingu z kostki betonowej ze złożeniem kostki z rozbiórki w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego oraz z wywozem i utylizacją gruzu

m2

495 m2

 
 

495.000
3

d.1
Rozebranie istniejących chodników z kostki betonowej ze złożeniem materiału z rozbiórki w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego oraz z wywozem i utylizacją gruzu

m2

275 m2

 
 

275.000
4

d.1
Rozebranie rzutni kulą m2

1 m2

 
 

1.000
5

d.1
Usunięcie drzew z korzeniami z wywozem drewna poza teren budowy m2

200 m2

 
 

200.000
6

d.1
Usunięcie kęp krzewów z korzeniami z wywozem poza teren budowy m2

1100 m2

 
 

1100.000
7

d.1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15cm m2

5000 m2

5000.000
2 PLAC O NAWIERZCHNI GLINIASTO - ŻWIROWEJ

2.1 Roboty ziemne
8

d.2.1
Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

210 m3

210.000
2.2 Podbudowy i obrzeża

9
d.2.2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

340 m2

340.000
10

d.2.2
Geowłóknina separacyjna m2

340 m2

 
 

340.000
11

d.2.2
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej  - grubość warstwy po zag. 20 cm m2

340 m2

340.000
12

d.2.2
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej m

10 m
10.000

2.3 Nawierzchnia żwirowo - gliniasta
13

d.2.3
Nawierzchnia żwirowo-gliniasta grubość po zagęszczeniu 10 cm m2

336 m2

336.000
3 PUMPTRUCK

3.1 Roboty ziemne
14

d.3.1
Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

- 2 -

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 10616 Użytkownik: Piotr Wojczal



DZIERZGOŃ -  ETAP  III- V 2022  - CZĘŚĆ 1 - PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
139 m3

139.000
3.2 Podbudowy i obrzeża
15

d.3.2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

310 m2

310.000
16

d.3.2
Geowłóknina separacyjna m2

264 m2

 
 

264.000
17

d.3.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

264 m2

264.000
3.3 Nawierzchnia z kostki betonowej
18

d.3.3
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

264 m2

264.000
3.4 Opaska z kamieni okraglaków 
19

d.3.4
Opaska z kamieni okraglaków 32/64 grubość warstwy 15cm na 30cm warstwie piasku m2

30 m2

30.000
3.5 Dostawa urządzeń rekreacyjnych
20

d.3.5
Dostawa i montaż kompletnego zestawu PUMPTRUCK kpl

1 kpl
 
 

1.000
4 FONTANNA

21
d.4

Dostarczenie i montaż kompletnej fontanny prefabrykowanej typu DRY PLAZA o wymiarach 3x7m kpl

1 kpl
1.000

5 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA / nawierzchnia siłowni ujęta w rozdziale "CHODNIKI 
22

d.5
Dostarczenie i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej

a/ wahadło i motyl / 2 urządzenia na wspólnym pylonie /
b/ nożyce i wiosła / 2 urządzenia na wspólnym pylonie /
c/ podciągacz i trenażer ramion / 2 urządzenia na wspólnym pylonie przeznaczone dla niepełnosprawnych/

kpl

 
 
1 kpl

1.000
6 RZUTNIA KULĄ

23
d.6

Dostarczenie i montaż kompletnego koła do rzutni kulą kpl

 
 
1 kpl

1.000
7 STREFA REKREACYJNA DLA MŁODZIEŻY

7.1 Roboty ziemne
24

d.7.1
Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

72 m3

72.000
7.2 Podbudowy i obrzeża
25

d.7.2
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

180 m2

180.000
26

d.7.2
Geowłóknina separacyjna m2

180 m2

 
 

180.000
27

d.7.2
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej m
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24 m

24.000
28

d.7.2
Wykonanie warstwy żwirowej 2/4mm grubości 40 cm m3

180 m3

180.000
7.3 Dostawa urzadzeń rekreacyjnych
29

d.7.3
Dostarczenie i montaż elementów sprawnościowych

Aeroskate

szt

1 szt
1.000

30
d.7.3

Dostarczenie i montaż elementów sprawnościowych

Zestaw "Street workout"

kpl

1 kpl
1.000

8 PARK LINOWY
31

d.8
Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

30 m3

30.000
32

d.8
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

90 m2

90.000
33

d.8
Geowłóknina separacyjna m2

90 m2

 
 

90.000
34

d.8
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej m

30 m
30.000

35
d.8

Wykonanie warstwy  piasku grubości 40 cm m3

27 m3

27.000
36

d.8
Dostawa piasku m3

27 m3

 
 

27.000
37

d.8
Dostarczenie i montaż elementów placu zabaw

Park linowy

szt

1 szt
1.000

9 ZJAZD LINOWY - TYROLKA
38

d.9
Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

40 m3

40.000
39

d.9
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

100 m2

100.000
40

d.9
Geowłóknina separacyjna m2

100 m2

 
 

100.000
41

d.9
Ekoboardy-obrzeża ogrodnicze z taśmy PVC wysokosci 40cm m

56 m
 
 

56.000
42

d.9
Wykonanie warstwy  piasku grubości 30 cm m3

30 m3
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30.000

43
d.9

Dostawa piasku m3

30 m3

 
 

30.000
44

d.9
Dostarczenie i montaż elementów placu zabaw

Tyrolka- zjazd linowy

szt

1 szt
1.000

10 ZJEŻDŻALNIE NA SKARPIE
45

d.10
Formowanie fragmentu skarpy terenowej z obsianiem trawą m2

50 m2

50.000
46

d.10
Dostarczenie i montaż elementów rekreacyjnych

Zjeżdżalnie skarpowe ze stali nierdzewnej

szt

2 szt
2.000

47
d.10

Dostarczenie i montaż elementów rekreacyjnych

Ścianka wspinaczkowa

szt

2 szt
2.000

48
d.10

Geowłóknina separacyjna m2

20 m2

 
 

20.000
49

d.10
Ekoboardy-obrzeża ogrodnicze z taśmy PVC wysokosci 40cm m

25 m
 
 

25.000
50

d.10
Wykonanie warstwy  piasku grubości 30 cm m3

6 m3

6.000
51

d.10
Dostawa piasku m3

6 m3

 
 

6.000
11 PODESTY PIKNIKOWE
52

d.11
Dostarczenie i montaż elementów rekreacyjnych

Podesty piknikowe z montażem

kpl

3 kpl
3.000

12 GÓRSKA ŚCIEZKA WSPINACZKOWA
53

d.12
Dostarczenie i montaż elementów rekreacyjnych

Lina polipropelynowa 20mm z węzłami mocowana do 5 słupków ze stali nierdzewnej

kpl

1 kpl
1.000

13 ŚCIEŻKA DLA ROLKARZY
13.1 Roboty ziemne

54
d.13.1

Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

401 m3

401.000
13.2 Podbudowy i obrzeża

55
d.13.2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

1050 m2

1050.000
56

d.13.2
Geowłóknina separacyjna m2

1050 m2
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1050.000
57

d.13.2
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej m

802 m
802.000

58
d.13.2

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

1003 m2

1003.000
13.3 Nawierzchnia bitumiczna 

59
d.13.3

Skropienie podbudowy emulsją asfaltową m2

1003 m2

1003.000
60

d.13.3
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszcz. 4 cm

m2

1003 m2

1003.000
61

d.13.3
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową m2

1003 m2

1003.000
62

d.13.3
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość
po zagęszcz. 2 cm

m2

1003 m2

1003.000
63

d.13.3
Pokrycie nawierzchni bitumicznej powłoką żywiczną grubości minimum 1mm w kolorze niebieskim m2

1003 m2

1003.000
14 TRASA ROWEROWA
64

d.14
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

3000 m2

3000.000
65

d.14
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

600 m3

600.000
66

d.14
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

3000 m2

3000.000
67

d.14
Geowłóknina separacyjna m2

3000 m2

 
 

3000.000
68

d.14
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość
warstwy po zag. 20 cm

m2

2770 m2

2770.000
69

d.14
Nawierzchnia żwirowo-gliniasta grubość po zagęszczeniu 15 cm m2

2770 m2

2770.000
15 WIEŻA WIDOKOWA
70

d.15
Dostawa i montaż kompletnej wiezy widokowej o konstrukcji drewnianej kpl

1 kpl
 
 

1.000
71

d.15
Dostawa i montaż tablicy informacyjnej kpl

1 kpl
 
 

1.000
16 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

16.1 Roboty ziemne
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72

d.16.1
Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

420 m3

420.000
16.2 Podbudowy i obrzeża

73
d.16.2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

1414 m2

1414.000
74

d.16.2
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej  - grubość warstwy po zag. 10 cm m2

1414 m2

1414.000
75

d.16.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

1414 m2

1414.000
76

d.16.2
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej m

1292 m
1292.000

16.3 Nawierzchnia z kostki brukowej
77

d.16.3
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

1414 m2

1414.000
78

d.16.3
Ściek polimerbetonowy m2

50 m2

50.000
17 OPASKI Z KAMIENI OKRĄGLAKÓW
79

d.17
Opaska z kamieni okraglaków 32/64 grubość warstwy 15cm na 30cm warstwie piasku m2

150 m2

150.000
18 STREFA BEZPIECZEŃSTWA Z PŁYT GUMOWYCH 
80

d.18
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

1414 m2

1414.000
81

d.18
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

1414 m2

1414.000
82

d.18
Płyty gumowe 50x50x6cm z warstwą wierzchnią z EPDM w kolorze ciemnoszarym m2

150 m2

150.000
19 DROGA DOJAZDOWA, MIEJSCA POSTOJOWE KM 0+00 - 0+074

19.1 Dojazd od ulicy Zawadzkiego do miejsc postojowych- nawierzchnia z kostki betonowej
83

d.19.1
Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

185 m3

185.000
84

d.19.1
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

370 m2

370.000
85

d.19.1
Geowłóknina separacyjna m2

370 m2

 
 

370.000
86

d.19.1
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej  - grubość warstwy po zag. 30 cm m2

370 m2

370.000
87

d.19.1
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

370 m2

370.000
88

d.19.1
Oporniki betonowe 12x25 cm naławie betonowej m

148 m
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148.000

89
d.19.1

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

296 m2

296.000
19.2 Miejsca postojowe przy stawie

90
d.19.2

Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

52 m3

52.000
91

d.19.2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

130.5 m2

130.500
92

d.19.2
Geowłóknina separacyjna m2

130.5 m2

 
 

130.500
93

d.19.2
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej  - grubość warstwy po zag. 30 cm m2

1305 m2

1305.000
94

d.19.2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

130.5 m2

130.500
95

d.19.2
Ława betonowa zwykła m3

3.25 m3

3.250
96

d.19.2
Oporniki betonowe 12x25 cm naławie betonowej m

36 m
36.000

97
d.19.2

Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych szarych 60x40x10cm z zasypaniem żwirem 2/4 i wydzieleniem miejsc
postojowych kostką betonową 20x10x8cm w kolorze grafitowym

m2

112.5 m2

112.500
98

d.19.2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z malowaniem na
kolor niebieski i wyznaczeniem znaku poziomego P-24

m2

18 m2

18.000
19.3 Przepust

99
d.19.3

Przepust z rury PVC z umocnieniem wylotu kamieniami polnymi na zaprawie cementowej kpl

1 kpl
 
 

1.000
20 DROGA DOJAZDOWA, MIEJSCA POSTOJOWE KM  0+074 - 0+382,25

20.1 Droga dojazdowa do wieży widokowej - nawierzchnia z płyt żelbetowych ażurowych
100

d.20.1
Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

670 m3

670.000
101

d.20.1
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m. Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00. Grunt z robót ziemnych
pod koryto drogi

m3

450 m3

450.000
102

d.20.1
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

1400 m2

1400.000
103

d.20.1
Geowłóknina separacyjna m2

1000 m2

 
 

1000.000
104

d.20.1
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej  - grubość warstwy po zag. 30 cm m2

1000 m2

1000.000
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105

d.20.1
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

970 m2

970.000
106

d.20.1
Oporniki betonowe 12x25 cm naławie betonowej m

618 m
618.000

107
d.20.1

Nawierzchnie z płyt wielootworowych żelbetowych 100x75x12cm podwójnie zbrojonych m2

970 m2

970.000
20.2 Przepust
108

d.20.2
Przepust z rury PVC z umocnieniem wylotu kamieniami polnymi na zaprawie cementowej kpl

1 kpl
 
 

1.000
20.3 Miejsca postojowe przy wieży widokowej
109

d.20.3
Roboty ziemne z wywozem i utylizacja urobku m3

52 m3

52.000
110

d.20.3
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

110 m2

110.000
111

d.20.3
Geowłóknina separacyjna m2

110 m2

 
 

110.000
112

d.20.3
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej  - grubość warstwy po zag. 30 cm m2

110 m2

110.000
113

d.20.3
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

105.5 m2

105.500
114

d.20.3
Oporniki betonowe 12x25 cm naławie betonowej m

26 m
26.000

115
d.20.3

Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych szarych 60x40x10cm z zasypaniem żwirem 2/4 i wydzieleniem miejsc
postojowych kostką betonową 20x10x8cm w kolorze grafitowym

m2

87.5 m2

87.500
116

d.20.3
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z malowaniem na
kolor niebieski i wyznaczeniem znaku poziomego P-24

m2

18 m2

18.000
21 UTWARDZENIE TERENU PRZY DRODZE DOJAZDOWEJ

117
d.21

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

100 m2

100.000
118

d.21
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

100 m2

100.000
119

d.21
Ułożenie geokraty z PVC grubości 50mm z zasypaniem ziemią urodzajną i obsianiem trawą m2

100 m2

100.000
22 STAW

120
d.22

Roboty ziemne z wywozem i utylizacją urobku m3

550 m3

550.000
121

d.22
Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.IV przy robotach wodno-melioracyjnych m2

600 m2
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600.000

122
d.22

Umocnienie brzegu stawu palikami drewnianymi m

95 m
 
 

95.000
123

d.22
Schody terenowe z elementów betonowych m2

11 m2

11.000
124

d.22
Poręcze stalowe ocynkowane m

8 m
8.000

125
d.22

Przepust z rury PVC z umocnieniem wylotu kamieniami polnymi na zaprawie cementowej / zasilenie stawu woda-
mi ze skarpy /

kpl

1 kpl
 
 

1.000
23 ŚCIEŻKA ZDROWIA

126
d.23

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm m2

110 m2

110.000
127

d.23
Nawierzchnia z kory drzew liściastch - warstwa grubości 20cm m2

110 m2

 
 

110.000
128

d.23
Dostarczenie i montaż elementów ściezki zdrowia z tablicą informacyjną
1/ Równoważnia – zygzak
2/ Poręcze
3/ Belki poziome
4/ Drążki
5/ Równoważnia prosta

kpl

5 kpl
5.000

24 SCHODY TERENOWE
24.1 Schody przy siłowni i stawie
129

d.24.1
Schody terenowe z elementów betonowych m2

59 m2

59.000
130

d.24.1
Poręcze stalowe ocynkowane m

41 m
41.000

24.2 Schody do podestów piknikowych
131

d.24.2
Schody terenowe z elementów betonowych m2

59 m2

59.000
132

d.24.2
Poręcze stalowe ocynkowane m

41 m
41.000

25 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
133

d.25
Dostarczenie i montaż elementów małej architektury 

 Kosze na odpadki

szt

10 szt
10.000

134
d.25

Dostarczenie i montaż elementów małej architektury 

 Ławki parkowe - z oparciem 
,

szt

37 szt
37.000

135
d.25

Dostarczenie i montaż elementów małej architektury 

Maszty flagowe 3 szt

kpl

1 kpl
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1.000

136
d.25

Dostarczenie i montaż elementów małej architektury 

stojaki na rowery

szt

10 szt
10.000

137
d.25

Dostarczenie i montaż elementów małej architektury 

Trybunki prefabrykowane stalowe jednorzedowe - 20 siedzisk

szt

2 szt
2.000

138
d.25

Dostarczenie i montaż elementów małej architektury 

Drogowskazy

szt

4 szt
4.000

26 ZIELEŃ OZDOBNA
139

d.26
Oczyszczenie pozostałego terenu z gruzu, śmieci i pozostałości po budowie kpl

1 kpl
1.000

140
d.26

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

3000 m2

3000.000
141

d.26
Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - warstwa grubości 10cm / ziemia poprzednio zdję-
ta z terenu budowy /

m3

300 m3

300.000
142

d.26
Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

3000 m2

3000.000
143

d.26
Sadzenie krzewów ozdobnych z wysypaniem korzeni korą drzew iglastych szt

4895 szt
4895.000

144
d.26

Sadzenie drzew z palikowaniem szt

200 szt
200.000

145
d.26

Ściek betonowy 60x40x15cm na poduszce z betonu C10/12 m

163 m
163.000

27 ZASILANIE TERENU
27.1 Zasilanie tablicy TE w budynku zaplecza
146

d.27.1
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

61 m
61.000

147
d.27.1

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YAKXS /zasilanie tablicy TE w budynku zaplecza / m

61 m
61.000

148
d.27.1

Układanie bednarki w rowach kablowych m

61 m
61.000

149
d.27.1

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy zabezpieczajacej rowów dla kabli m

61 m
61.000

27.2 Zasilanie skrzynki energetycznej SE1/ przy fontannie /
150

d.27.2
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

73 m
73.000

151
d.27.2

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 3x4mm2 w wykopach m

2*73 m
146.000

152
d.27.2

Układanie bednarki w rowach kablowych m

73 m
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73.000

153
d.27.2

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy zabezpieczajacej rowów dla kabli m

73 m
73.000

154
d.27.2

Dostawa i montaż skrzynki terenowej SE1 szt.

1 szt.
1.000

27.3 Zasilanie skrzynki energetycznej SE2 / przy wieży widokowej /
155

d.27.3
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli m

433 m
433.000

156
d.27.3

Ręczne układanie kabli wielożyłowych- kabel YKYżo 5x16mm2 w wykopach m

433 m
433.000

157
d.27.3

Układanie bednarki w rowach kablowych m

433 m
433.000

158
d.27.3

Ręczne zasypywanie z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy zabezpieczajacej rowów dla kabli m

433 m
433.000

159
d.27.3

Dostawa i montaż skrzynki terenowej SE2 szt.

1 szt.
1.000

28 INSTALACJE WODNE - DOPROWADZENIE WODY DO PROJEKTOWANEJ FONTANNY
160

d.28
Przeniesienie istniejącej studni wodomierzowej kpl

1 kpl
1.000

161
d.28

Wykopy pod  kolektory m3

66 m3

66.000
162

d.28
Rurociąg z rur PE 25 mm m

33 m
33.000

163
d.28

Zasypywanie z zagęszczeniem wykopów liniowych m3

66 m3

66.000
164

d.28
Włączenie w studzience Sw do pozalicznikowejj instalacji wodnej szt

1 szt
1.000

165
d.28

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nominalnej do 100 mm prob.

1 prob.
1.000

29 INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
29.1 Przykanalik - odprowadzenie nadmiaru wody ze stawu
166

d.29.1
Wykopy pod  kolektory m3

50 m3

50.000
167

d.29.1
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

31 m2

31.000
168

d.29.1
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

31 m2

31.000
169

d.29.1
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV m3

40 m3

40.000
170

d.29.1
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m
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31 m

31.000
171

d.29.1
Wpusty deszczowe żeliwne D400 na rurze betonowej szt

2 szt
2.000

172
d.29.1

Włączenie przykanalika do istniejącej studni rewizyjnej szt

1 szt
1.000

29.2 Przykanalik - odprowadzenie wody z fontanny
173

d.29.2
Wykopy pod  kolektory m3

20 m3

20.000
174

d.29.2
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

16 m2

16.000
175

d.29.2
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

16 m2

16.000
176

d.29.2
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV m3

17 m3

17.000
177

d.29.2
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

16 m
16.000

178
d.29.2

Włączenie przykanalika do projektowanej studni rewizyjnej szt

1 szt
1.000

29.3 Wymiana pokryw studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej / przy ścieku z polimerbetonu w rejonie bieżni /
179

d.29.3
Wymiana pokryw studni rewizyjnych na pokrywy C250 z otworami szt

1 szt
1.000

30 OGRODZENIE TERENU
180

d.30
Dostawa i montaż ogrodzenia stalowego panelowego wysokości 1,5m w kolorze zielonym / ogrodzenie przy dział-
ce 636 /

m

28 m
28.000
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