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CZESCI
OPIS TECHNICZNY

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest remont wne¢trza i elewacji budynkow przy ulicy
Koszarowej 3 we Wroctawiu bedacych obiektami Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu
Wroctawskiego .

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego zewngtrznych fasad
budynkow oraz elementéw im towarzyszgcym, a nastepnie przedstawienie mozliwosci i
sposobu przeprowadzenia prac remontowych. Inwestycja ma stuzy¢ przywrédceniu estetyki
obiektow oraz przeprowadzeniu ekspertyzy mykologicznej (w oddzielnym opracowaniu), ktora
umozliwi wykonanie odpowiednich prac remontowych w kondygnacji podziemnej budynku nr
20.

Przedmiot opracowania:

Budynek nr 20: Opracowanie obejmuje remont $cian elewacji (elewacja potudniowa),

remont Scian piwnic, remont Scian szyboéw windowych zwigzany z wymiang dzwigow
osobowych.

Budynek nr 21: Opracowanie obejmuje remont $cian elewacji (elewacja potudniowa i

wschodnia), remont $cian szybow windowych zwigzany z wymiang dzwigéw osobowych.

Budynek nr 25: Opracowanie obejmuje remont $cian elewacji (elewacja pdtnocna,

potudniowa, wschodnia i zachodnia), remont $cian szybu windowego zwigzany z wymiang

dzwigu osobowego.

Celem robot budowlanych w branzy dzwigowej jest wymiana dzwigéw w budynkach
nr 20, 21, 25 Wydzialu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Koszarowej

3 we Wroclawiu, wchodzacy w sklad zespotu budynkow wpisanego do Wykazu zabytkéw m.

Wroctawia:
Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nr rej. UDT
1 Budynek nr 20, prawy 962420 N3128002751
2 Budynek nr 20, lewy 962421 N3128002781
3 Budynek nr 21, prawy 972114 N3128002792
4 Budynek nr 21, lewy 972113 N3128002791
5 Budynek nr 25 P0560 N3128003335




Opracowanie dokumentacji dzwigéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
niniejszym opisem i rysunkiem technicznym, normg PN-EN 81-20 lub PN-EN 81-21 oraz
obowigzujacymi przepisami prawa i standardami dostepnosci dla osdb niepelnosprawnych;

Przedstawienie dokumentacji dzwigéw do oceny zgodnos$ci organowi wilasciwej
jednostki dozoru technicznego i przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na
eksploatacj¢ dzwigdw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym
oraz rozporzadzeniem Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji

urzadzen transportu bliskiego.

. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Uzgodnienia z Inwestorem.
Akty i normy prawne.
Umowa z Inwestorem pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu
i przebudowy zwigzanej z wymiang dzwigow w budynkach nr 20,21 i 25 Wydziatu Nauk

Spotecznych Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Koszarowej 3 we Wrocltawiu.”

. LOKALIZACJA BUDYNKOW:
Budynki zlokalizowane sg we Wroctawiu przy ulicy Koszarowej 3, w dzielnicy Kartowice,
na dzialce ew. nr 026401 _1.0050.AR_16.6/66 obr. Kartowice
Teren nie jest objety zapisami MPZP.
Do budynku prowadzg drogi utwardzone.
Obiekt otoczony przez zabudowania Uniwersytetu Wroctawskiego, bedacymi budynkami
nauki 1 o$wiaty.
Na dzialce nie wystepuja szkoly gornicze.
Zespot budynkow jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow pod nazwa: ,.Zespot
budynkow koszarowych 8 Batalionu tacznosci, obecnie zesp6t budynkéw Uniwersytetu
Wroctawskiego wraz ze skwerem.”
Nie wystepuje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia dla uzytkownikow obiektu.
Obszar oddzialywania przedmiotowych obiektow miesci si¢ w cato$ci na dziatce na dzialce,
na ktorej sa posadowione. Projektowana inwestycja dotyczy budynku istniejacego.
Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji ustalono na podstawie przepisow §12 ust.1, §
13 ust.1, § 271 ustl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
Warunkéw Technicznymi , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 tj. z poézniejszymi zmianami) .

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na Srodowisko oraz sagsiednie zabudowania
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e Prace miesci¢ si¢ beda w cato$ci w obszarze oddzialywania obiektow i nie wymagaja wejscia
na dziatki sgsiednie.

e Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektow, uzasadnionych
interesOw 0sob trzecich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej 1 cieplnej oraz srodkow tacznosci przez osoby trzecie. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

5. ZAGOSPODORWANIE TERENU:

Budynki zlokalizowane w Zachodniej (budynek nr 25) i Polnocnej (budynki nr 20 i 21)
czesci dziatki. Dzialka jest zagospodarowana. Na terenie znajduja si¢, utwardzone dojscia i
dojazdy oraz tereny zielone. Projektowane zmiany opracowywanych obiektow nie majg

wplywaja na istniejace zagospodarowanie terenu.

6. ETAPOWANIE INWESTYCJI:
Inwestycja bedzie podzielona na trzy etapy: (kolejnos¢ robot ustalana na etapie
wykonania robot budowlanych):
e Etap 1- Budynek 20
e FEtap 2 - Budynek 21
e FEtap 3- Budynek 25

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW:
Projektowanie prace nie zmieniajg istniejacych parametrow izolacyjnych w budynkach,

tym samym charakterystyka energetyczna pozostaje bez zmian.

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

Budynki w strefie gtéwnych wejs¢ sg dostosowane do potrzeb 0sob niepetnosprawnych. W
chwili obecnej dzwigi sg awaryjne lub wytaczone z eksploatacji co znaczaco utrudnia dostep
0sOb niepelnosprawnych na wyzsze kondygnacje. Obecnie przedmiotowa inwestycja ma na
celu poprawg¢ uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne poprzez zastosowanie kabin
windowych o wymiarach co najmniej 110x140cm. Kabiny windowe beda wyposazone w

odbojnice oraz pochwyty co poprawi komfort ich uzytkowania.



DZIAL I- BUDYNEK NR 20
9. OPIS PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU:

e Obecnie obiekt petni funkcje Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Wroctawskiego.
e Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony.

e Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.

e Elewacje budynku wykonczone metoda lekka mokra.

e Stolarka okienna wykonana z PCV.

e Stolarka drzwiowa, zewnetrzna wykonana ze stali lub drewna.

e Istnieje siedem gléwnych wejs¢ do budynku.

e Obiekt zakwalifikowany jako $rednio-wysoki niski (SW).

¢ Rury spustowe wykonane z PCV.

e Dach budynku pokryty dachéwka.

e Wokot budynku wykonany jest drenaz opaskowy odprowadzajacy wode opadowa.
Dane wymiarowe:

e Dhugosc¢ / szerokosé: 101,25 x 18,07m.

e Wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu: 22,5m.
e Powierzchnia zabudowy: 1522,14m2.
10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ:

Planowane prace dotycza remontu wybranych pomieszczen w bud.. Zagadnienia dotyczace
ochrony p.poz. nie odnoszg si¢ do calo$ci obiektu, a jedynie do projektowanego obszaru.
10.1.Przeznaczenie obiektu budowlanego: budynek nauki i o$wiaty (uzytecznosci
publicznej).

10.2.Powierzchnia:

a) Powierzchnia tgczna -7 610,70 m2.
b) Kubatura - 23 548m°.
c) Wysokos¢ - do 22,5m (budynek $rednio-wysoki).

10.3.Liczba kondygnacji nadziemnych: czterokondygnacyjny w tym poddasze uzytkowe
poziom6w podziemnych: [ (budynek czg¢Sciowo podpiwniczony, piwnica zwigzana
komunikacyjnie z pozostalg cze$cig budynku)

10.4. Kategoria zagrozenia ludzi: Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ZL I11.
10.5. Klasa odpornosci pozarowej: B

10.6. Podzial obiektu budowlanego na strefy pozarowe: Budynek stanowi jedna strefe
pozarowa.

10.7. Uwaga koncowa: Projektowany zakres prac nie zmienia warunkow ochrony ppoz.

budynku, w zwigzku z tym projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.

ppoz.



11. OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO BUYDNKU:

11.1. UWAGI WSTEPNE:

Badanie na obiekcie miato charakter rozpoznawczy, a jego celem bylo rozpoznanie
rozwigzan budowlanych, wykonczenia plaszczyzn elewacji, a takze ocena ich stanu
technicznego. Rozpoznaniem objeto rowniez elementy towarzyszace, takie jak: wykonczenie
posadzek, podjazdéw, pochwytow przed wejSciem do budynku. Do prac remontowych zaliczaé
si¢ bedzie rowniez wngtrze budynku. Po wstepnych obserwacjach konieczne jest od§wiezenie
$cian i sufitow Klatek schodowych oraz ich balustrad, a takze malowanie zeliwnych kaloryferow
na polpietrach. Po zalaniu cze$ci pomieszczen piwnicznych w budynku konieczne jest
przeprowadzenie ekspertyzy mykologicznej umozliwiajgcej dobdr odpowiednich prac
remontowych. Ze wzgledu na wyeksploatowane dzwigi osobowe projektuje si¢ wymiane wind

w opracowywanym obiekcie.

11.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

11.2.1. Budynek, elewacje:

Elewacje wykonczone metoda lekka-mokra. Istniejace tynki na $cianach budynku sa w
stanie dostatecznym i wymagaja niewielkich napraw. Na stupach i pilastrach przed wejsciem
do budynku zaobserwowano liczne odspojenia i peknigcia. Ubytki na filarach nalezy uzupetnicé.
nastepnie zagruntowac i pomalowac farbg elewacyjng w istniejagcym kolorze kolumn. Elewacja
Potnocna budynku jest czeSciowo pokryta graffiti, ktore nalezy zmy¢. Przed wejsciem do
budynku zaobserwowano pgknigcia w posadzce. Zniszczone plyty granitowe nalezy wymieni¢
na nowe. Porecze oraz metalowe wykonczenie murkow zewnetrznych sg zardzewiale, a farba
odspojona. Powierzchnie nalezy oczysci¢ 1 dwukrotnie pomalowaé. Opracowaniem objeto
rowniez studzienke piwniczng znajdujaca si¢ w Potudniowo-Wschodniej czesci budynku.
Klinkier, ktérym jest oblozony murek oporowy jest popekany i w znacznej czesci odspojony.
Pokrycie nalezy catkowicie zerwac. Ubytki w murze nalezy uzupetié, nastepnie na suchym i
oczyszczonym poditozu utozy¢ ptytki klinkierowe na warstwie kleju. W obrebie srodkowe;j
czesci budynku, potnocnej elewacji zaobserwowano odksztatlcone podokienniki zewnetrzne.

Istniejace parapety czterech okien nalezy wymieni¢ na nowe.



Elewacja Frontowa Potudniowa

Elewacja Tylna Poinocna
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Elewacja Wschodnia
R

RS sew ke

11.2.2. Budynek wewnatrz:

Do prac wewnatrz budynku ujeto remont czterech klatek schodowych (malowanie $cian i
sufitow, remont balustrad, malowanie kaloryfer6w), w ich obrgbie znajduja si¢ dwa dzwigi
osobowe, ktore nalezy wymieni¢ ze wzgledu na wyeksploatowanie szybow windowych. Tynki
$cian i sufitow klatek sa czesciowo odspojone. Luzne warstwy wykonczeniowe nalezy skuc i
uzupehi¢. Mury nalezy zagruntowac i dwukrotnie pomalowa¢ farbg do wnetrz zgodnie z
obowigzuja kolorystyka. Elementy metalowe balustrad nalezy oczys$ci¢ 1 dwukrotnie
pomalowac, drewniane porgcze zeszlifowac, zagruntowacé, a nastgpnie pomalowac lakierobejca
w kolorze naturalnego drewna.

Zadanie obejmuje rowniez prace zwigzane z kondygnacja podziemng. Sciany piwnic
wymagaja napraw, widoczne sg na nich duze zawilgocenia, tynki sa spuchniete i odspojone.
Aby odpowiednio przeprowadzi¢ remont kondygnacji podziemnej sporzadzono ekspertyze
mykologiczng (sporzadzong  odrebnym opracowaniem, ktore jest integralng czescig
dokumentacji technicznej, sporzadzone przez mgr inz. Karol Sadtowski, mgr inz. Damian
Urbanowicz, mgr inz. Maciej Warzocha- Warszawa, Sierpien 2020). Z opinii mykologiczno-
budowlanej wynika, ze zawilgocenia §cian wynikaja ze ztego doboru izolacji pionowej $cian
fundamentowych, niewtasciwego wykonania poziomu przepony poziomej w stosunku do
poziomu posadzki piwnic oraz prawdopodobnym brakiem odprowadzenia woéd opadowych

przy niekorzystnym uktadzie warstw geologicznych oraz rzezbie terenu.
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11.2.3. Charakterystyka techniczna istniejacych dzwigow:

Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nr rej. UDT

1 Budynek nr 20, prawy 962420 N3128002751

1) rodzaj / typ dzwigu wg oznaczen producenta (Monitor Wtochy) — osobowy, hydrauliczny
posredni / Hydrauli;

2) rok produkcji — 1997;

3) udzwig nominalny — 900 kg / 12 0s6b;

4) liczba przystankow / drzwi szybowych — 4/ 6;

5) wysoko$¢ podnoszenia wg dokumentacji / pomiarow — 10,95 m / 11,52 m;

6) wymiary szybu (szeroko$¢xgtebokos$¢) wg dokumentacji / pomiarow — 2000%2080 mm /
2000+2160%2050+2065 mm;

7) glebokos¢ podszybia wg dokumentacji / pomiarow — 1500 mm / 1530 mm;

8) wysokos¢ nadszybia wg dokumentacji / pomiaréw — 3500 mm / 3510 mm;

9) predkos¢ jazdy — 0,62 m/s;

10) rodzaj sterowania — mikroprocesorowe, simplex, zbiorcze dwukierunkowe;

11) zesp6t napedowy — hydrauliczny, silnik jednobiegowy moc 18,5 kW, pompa o wydajnosci
210 I/min, chtodnica oleju zlokalizowana w maszynowni;

12) tlok — jednoczesciowy;

13) drzwi szybowe — automatyczne, centralne, 2-panclowe, wym. 900x2000 mm
(szeroko$¢xwysoko$¢), oscieznice boczne o szer. 125 mm, oscieznica gorna o szer. 250 mm,;
14) kabina — przelotowa, metalowa wytozona laminatem, drzwi automatyczne, centralne,
2-panelowe, wym. 900x2000 mm (szeroko$¢xwysokosc);

15) wymiary wewnetrzne kabiny (szerokos¢xgleboko§¢xwysokos$¢) — 1370x1520%2200 mm;
16) liny nos$ne — @13 mm, 4 szt.;

17) zderzaki — sprezynowe, 4 szt.;

18) prowadniki ramy kabiny — rolkowe;

19) prowadnice kabinowe — 2 szt., ciggnione, wym. T 90x75x16;

20) mocowanie prowadnic kabiny — wsporniki regulowane na szpilkach, rozstaw mocowania
— 1500 mm.

Szyb dzwigu posiada nastepujace cechy:

1) konstrukcja szybu wg dokumentacji / ogledzin — betonowa / murowana z cegly;
2) przystanki rozmieszczone sa dwustronnie 1 posiadajg oznaczenie: 0, 1, 2, 3, przy czym

przystanek oznaczony ,,0” jest przystankiem podstawowym z wyjs$ciem na zewnatrz budynku;
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3) szyb jest wentylowany grawitacyjnie na zewnatrz budynku poprzez kratke o wym. 190x130
mm w §cianie nadszybia;

4) stan powierzchni:

- strop — rowny, czysty, z osadzonym hakiem montazowym:;

- §ciany — w nadszybiu tynki popekane; §ciany z drzwiami szybowymi i jedna boczna réwne i
czyste; druga §ciana boczna z uskokiem na poziomie stropu ostatniej kondygnacji,
zmniejszajacym szerokos¢ szybu w nadszybiu, ponizej na wysokosci wszystkich przystankow
wnegka o gt. 70 mm 1 szer. 740 mm, w nadszybiu dwie wneki o gt. 180 mm, jedna o szer. 740
mm, druga — 370 mm;

- podszybie — zaolejone i zanieczyszczone;

5) otwory drzwiowe na przystankach o wym. 1120x2230 mm, z obu stron szybu oblozone

ptytkami ceramicznymi, spoczniki wytozone ptytkami gresowymi.

Maszynownia dzwigu posiada nastepujace cechy:

1) lokalizacja maszynowni — boczna, na kondygnacji piwnicznej ponizej szybu;

2) wymiary maszynowni — 2540x2100 mm (ksztatt prostokatny), wys. 2130 mm;

3) maszynownia posiada wejscie z korytarza — drzwi metalowe, bez ognioodpornosci, wym.
drzwi w swietle 10002000 mm (szeroko$¢xwysokosc), zamek drzwi niezgodny z
przepisami;

4) wentylacje nawiewno-wywiewna stanowi wentylator mechaniczny @100 mm 1 kratka
130%190 mm w $cianie maszynowni;

5) do maszynowni dzwigu doprowadzona jest 5-przewodowa linia zasilajaca dzwig, brak
przewodu z sygnatem telefonicznym dla celow komunikacji migdzy kabing dzwigu i firma
ratowniczg oraz przewodu z sygnatem ppoz. na potrzeby zjazdu pozarowego;

6) w maszynowni brak jest belek / hakow transportowych;

7) oswietlenie sztuczne maszynowni stanowig oprawy 2-jarzenidwkowe z obudowa, 2 szt.;
8) maszynownia nie posiada okna dostarczajacego swiatto dzienne;

9) w maszynowni nie ma zainstalowanej czujki pozarowej;

10) w maszynowni zainstalowane jest nascienne ogrzewanie elektryczne;

11) stan powierzchni:

- sufit i §ciany — rOwne, czyste;

- podtoga — betonowa, malowana, zanieczyszczona.

Ostatnie badanie okresowe dzwigu przeprowadzono 20.02.2019 r. z wynikiem pozytywnym.
Dzwig skreslony z ewidencji przez Urzad Dozoru Technicznego 19.03.2020 r. 1 wylaczony z

eksploatac;ji.
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Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nrrej. UDT

2 Budynek nr 20, lewy 962421 N3128002781

1) rodzaj / typ dzwigu wg oznaczen producenta (Monitor Wtochy) — osobowy, hydrauliczny
posredni / Hydrauli,

2) rok produkcji — 1997;

3) udzwig nominalny — 900 kg / 12 0sob;

4) liczba przystankow / drzwi szybowych —5/ 7,

5) wysokos¢ podnoszenia wg dokumentacji / pomiaréw — 10,98 m /11,52 m;

6) wymiary szybu (szerokos$¢xglebokos¢) wg dokumentacji / pomiaréw — 20002080 mm /
2000+2200%2080+2105 mm;

7) glebokos¢ podszybia wg dokumentacji / pomiarow — 1500 mm / 1485 mm;

8) wysoko$¢ nadszybia wg dokumentacji / pomiarow — 3500 mm / 3560 mm;

9) predkos¢ jazdy — 0,62 m/s;

10) rodzaj sterowania — mikroprocesorowe, simplex, zbiorcze dwukierunkowe;

11) zespo6t napedowy — hydrauliczny, silnik jednobiegowy moc 18,5 kW, pompa o wydajnosci
210 I/min, chtodnica oleju zlokalizowana w maszynowni;

12) tlok — jednoczesciowy;

13) drzwi szybowe — automatyczne, centralne, 2-panelowe, wym. 9002000 mm
(szeroko$éxwysokos$¢), oscieznice boczne o szer. 125 mm, oscieznica gorna o szer. 250 mm,;
14) kabina — przelotowa, metalowa wytozona laminatem, drzwi automatyczne, centralne,
2-panelowe, wym. 900x2000 mm (szeroko$¢xwysoko$¢);

15) wymiary wewng¢trzne kabiny (szerokos$¢xglebokoséxwysokos¢) — 1370%1520%2200 mm;
16) liny nosne — @13 mm, 4 szt.;

17) zderzaki — sprezynowe, 4 szt.;

18) prowadniki ramy kabiny — rolkowe;

19) prowadnice kabinowe — 2 szt., ciggnione, wym. T 90x75x16;

20) mocowanie prowadnic kabiny — wsporniki regulowane na szpilkach, rozstaw mocowania
— 1500 mm.

Szyb dzwigu posiada nastepujace cechy:

1) konstrukcja szybu wg dokumentacji / ogledzin — betonowa / murowana z cegly;

2) przystanki rozmieszczone sg dwustronnie i1 posiadajg oznaczenie: 0, 1, 2, 2A, 3, przy czym
przystanek oznaczony ,,0” jest przystankiem podstawowym z wyjsciem na zewnatrz budynku;
3) szyb jest wentylowany grawitacyjnie na zewnatrz budynku poprzez kratke o wym. 190x130

mm w $cianie nadszybia;
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4) stan powierzchni:

- Strop — rowny, czysty, z osadzonym hakiem montazowym,;

- §ciany — w nadszybiu tynki popekane; Sciany z drzwiami szybowymi 1 jedna boczna rowne i
czyste; druga $ciana boczna z uskokiem na poziomie stropu ostatniej kondygnacji,
zmniejszajacym szeroko$¢ szybu w nadszybiu, ponizej na wysoko$ci wszystkich przystankéw
wneka o gt. 70 mm i szer. 820 mm, w nadszybiu wngka o gt. 180 mm i szer. 800 mm;

- podszybie — zaolejone i zanieczyszczone;

5) otwory drzwiowe na przystankach o wym. 1130x2220 mm, z obu stron szybu oblozone

ptytkami ceramicznymi, spoczniki wytozone ptytkami gresowymi.

Maszynownia dzwigu posiada nastepujace cechy:

1) lokalizacja maszynowni — boczna, na kondygnacji piwnicznej ponizej szybu;

2) wymiary maszynowni — 2120x2150 mm (ksztatt prostokatny), wys. 2090 mm;

3) maszynownia posiada wejscie z korytarza — drzwi metalowe, bez ognioodpornosci, wym.
drzwi w $wietle 10002000 mm (szeroko$¢xwysokos¢), zamek drzwi niezgodny z
przepisami;

4) wentylacje nawiewno-wywiewng stanowi wentylator mechaniczny ¥100 mm 1 kratka
130%190 mm w $cianie maszynowni;

5) do maszynowni dzwigu doprowadzona jest 5-przewodowa linia zasilajaca dzwig, brak
przewodu z sygnalem telefonicznym dla celéw komunikacji miedzy kabing dzwigu i firmag
ratowniczg oraz przewodu z sygnatem ppoz. na potrzeby zjazdu pozarowego;

6) w maszynowni brak jest belek / hakow transportowych;

7) o$wietlenie sztuczne maszynowni stanowig oprawy 2-jarzeniowkowe z obudowa, 2 szt.;
8) maszynownia nie posiada okna dostarczajacego swiatto dzienne;

9) w maszynowni nie ma zainstalowanej czujki pozarowej;

10) w maszynowni zainstalowane jest nascienne ogrzewanie elektryczne;

11) stan powierzchni:

- sufit 1 §ciany — rOwne, czyste;

- podtoga — betonowa, malowana, zanieczyszczona.
Badanie okresowe dzwigu przeprowadzono 27.01.2019 r. z wynikiem pozytywnym.

Dzwig posiada wyznaczony stopien wykorzystania resursu na poziomie 92% i wyznaczony

2022 rok na przeprowadzenie przegladu obowigzkowego.
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11.3. WSTEPNE WNIOSKI Z OGLEDZIN:
Po dokonanych ogledzinach i analizie zebranych materialbw mozna sformulowac

nastepujgce wnioski:

11.3.1. Stan szybéw windowych:

Ze wzgledu na czesta awaryjno$¢ windy istniejace dzwigi osobowe, hydrauliczne nie
spetniajg prawidtowo swojej funkcji. Maszyny zostaty wyprodukowana pod koniec lat *90 1 sg
wyeksploatowane. W ich miejsca projektuje si¢ nowe dzwigi osobowe, elektryczne. Roboty
ogbélnobudowlane i elektryczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami technicznymi,

zakresem prac oraz technologia wykonywania prac.

11.3.1 Elewacje

Elewacja Tylna Potnocna- Graffiti

Ogolny stan techniczny tynkéw jest dostateczny. Naprawy wymagaja $ciany pokryte graffiti. Na
zabrudzone $ciany nalezy natozy¢ pedzlem s$rodek do usuwania graffiti z tynkow
cienkowarstwowych i klinkieru, nastepnie pozostawi¢ go na czas wchtonigcia zgodnie z zaleceniami
producenta. Kolejnym krokiem jest umycie $ciany myjka wysokoci$nieniowa (woda powinna by¢

goraca).
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11.3.2. Elewacja Frontowa Poludniowa- Shupy i pilastry:
Na stupach i pilastrach przed gléwnym wejsciem do budynku zaobserwowano odspojony

tynk. Ubytki nalezy uzupethi¢. Kolejnym etapem jest zagruntowanie powierzchni, a nastepnie

pomalowanie jej farbg na zasadzie odtworzeniowej zgodnie z istniejaca kolorystyka.
¥ [ B s i ] |

‘5#\ .n».l.lﬁ.‘,)" o oo

11.3.3. Elewacja Frontowa Poludniowa- elementy metalowe:

Elementy metalowe tj. porgcze i ceowniki okalajace murki przed wejsciem do budynku sa
zardzewiale, a fragmenty farby sa odprysnigte. Cato$¢ powierzchni nalezy zeszlifowaé i
oczysci¢ do stopnia SA 3, a nastepnie wykonaé¢ na niej warstwe zabezpieczajaca farbg
podktadowa. Kolejnym krokiem jest dwukrotne pomalowanie elementéw metalowych farba do

metali w kolorze RAL 8017.
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11.3.4. Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okien i drzwi ocenia si¢ na bardzo dobrag. Wymiany wymagaja cztery parapety

zewngtrzne w centralnej czesci budynku od strony Potnocnej. Podokienniki zewnetrzne, z

zakonczeniem podwdjnie gigtym, wykonane z blachy ocynkowanej, gr. 0,7mm. Obrobki te

powinny wystawac poza lico ocieplonej $ciany 4,0cm.

11.3.5. Elewacja Frontowa Poludniowa- wymiana peknietych posadzek:
Przed wejsciem do budynku zaobserwowano pgknigcia w posadzkach. Wymiany ulec
muszg cztery ptyty granitowe o wymiarach: 1,22 x 0,65 m — 2 szt., 0,56 x 0,61 m — 1 szt., 2,60

x 0,15, - 1 szt. Peknigte plyty nalezy zdemontowac, podtoze wyrdwnaé, a w ich miejsce utozy¢

nowe posadzki z ptyt granitowych gr. 4cm.

18



11.3.6. Naprawa wykonczenia muréw studzienki piwnicznej:
Istniejacy murek oporowy wokoét studzienki posiada liczne peknigeia i odspojenia.
Ptytki klinkierowe nalezy calkowicie zdemontowac, a ubytki w S$cianach wypehié. Na

oczyszczonym murku utozy¢ ptytki klinkierowe na warstwie kleju.

11.3.7. 1zolacja zewnetrzna cokotu:

Ze wzglgdu na nieprawidlowo wykonang izolacj¢ pionowa S$cian zewnetrznych
kondygnacji podziemnej konieczne jest wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej. Nalezy
odkopa¢ budynek do wierzchu tawy fundamentowej, a wykopy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem. Nastgpnie usung¢ stare powtoki izolacji pionowej, az do odstonigcia ‘gotej’ cegly.
Po osuszeniu $cian metodg iniekcji, nalezy wykona¢ nowa warstwe wyrdwnawcza na murze.
Nastgpnym etapem jest wykonanie hydroizolacji pionowej (papa termozgrzewalna) na
podktadzie gruntujacym zalozong od wierzchu tawy fundamentowej budynku do wysokos$ci
30cm ponad poziomem terenu. W nastgpnej kolejnosci nalezy wykona¢ termoizolacjg $cian
piwnicznych za pomoca ptyt z polistyrenu ekstrudowanego przyklejanych do wykonanej
wcezesniej izolacji pionowej za pomoca specjalistycznych zapraw klejowych. Na warstwe
termoizolacji nalezy natozy¢ klej na siatce z wtokna szklanego. Nastgpnie nalezy zamocowaé
folie kubetkowa z polietylenu (wlasciwg strong) za pomocg listwy montazowej,
zabezpieczajacg przed wlewaniem si¢ wody, mocowanej na kotki rozporowe do $ciany
piwnicznej, z wywini¢ciem spodu folii na tawe fundamentowa. Powyzej poziomu terenu $ciany
fundamentowe nalezy wykonczy¢ plytkami klinkierowymi (uzupetnienie ewentualnych

ubytkow).
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11.4. Wnetrzne budynku:
11.4.1. Sciany piwnic:

Sciany ponizej poziomu terenu sa zawilgocone, odspojone i widaé na nich zasolenie.
Zawilgocone tynki i powtoki murarskie nalezy sku¢ na wysokosci ok. 50cm lub na wysokos¢
Im zaleznie od miejsca zawilgocenia. Jesli uszkodzone sg spoiny, trzeba je usuna¢ (do
glebokosci co najmniej 2 cm). Oczyszczone miejsca wypetnia si¢ zaprawa uszczelniajaca.
Kolejny etap to wiercenie otworéw iniekcyjnych w $cianie 0 $rednicy 8-14 mm, na glebokos¢
ok. ¥ grubosci $ciany. Otwory wierci si¢ co 10-13 cm, pod katem od 30° do 45° (otwory
powinny przechodzi¢ przez co najmniej jedng spoing pozioma, a najlepiej przez dwie). Linia
otworéw powinna si¢ znajdowac¢ na wysokosci co najmniej 10 cm nad uszkodzong izolacja
pozioma. Odleglos¢ skrajnych otwordéw od krawedzi muréw powinna wynosi¢ migdzy 51 10
cm. Otwory w murze trzeba oczysci¢. Nastepnie umieszcza si¢ w nich specjalne lejki, przez
ktore aplikuje si¢ preparat usuwajgcy wilgo¢ i odtwarzajacy izolacje( gestosé: ok. 1,15 g/cms3,
odczyn PH: 11). Miejsce osadzenie lejka nalezy uszczelni¢, np. masa akrylowa lub klejem
montazowym. Zapobiegnie to wyciekom preparatu, ktory bedzie sptywal przez kilkadziesiat
godzin (czas zalezy od stopnia zawilgocenia $ciany oraz jej grubosci, maksymalnie jest to 48
godzin). Tempo iniekcji jest rozne, dlatego trzeba obserwowaé poziom ptynu i systematycznie
uzupetnia¢ braki. Kiedy zakoncza si¢ prace, §ciang trzeba pozostawi¢ nieosltonigta na okres
okoto 3 tygodni. Pozwoli to na odparowanie zgromadzonej] w niej wilgoci. Nastepnie
nawiercone otwory wypelié zaprawa uszczelniajaca (dane techniczne: Nasigkliwosé
powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2 <h0,5; Wspodtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 200)
o konsystencji szZlamowej. Dodatkowo $ciang nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy srodka przeciw
wykwitom 1 wilgoci. Nastepnie na podpiwniczonych $cianach i1 zbiornikach wodnych nalezy
zastosowa¢ tynki renowacyjne zapewnianiajace suche i wolne od wykwitow powierzchnie
murow. Miejsca wykonania tynkow renowacyjnych zgodnie z rysunkami technicznymi.

W oknach piwnicznych projektuje si¢ nawiewniki higrosterowane umozliwiajgce lepsza

cyrkulacje powietrza. W drzwiach do pomieszczen wykonac¢ kratki lub otwory wentylacyjne.
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11.4.2. Remont klatek schodowych:

W licu spocznika klatki schodowej zaobserwowano pegknigcie, nie jest to wada
konstrukcyjna stropu. Powierzchni¢ nalezy naprawi¢ naciggajac siatke z wtokna szklanego wraz
z klejem, a nastepnie pomalowac ja zgodnie z obowigzujacg kolorystyka.

Klatki schodowe w budynku wymagaja remontu, do ktorego zalicza¢ si¢ bedzie
malowanie $cian, sufitow oraz balustrad. Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢
folig malarskg otwory okienne, drzwiowe, podtogi, spoczniki, biegi schodow oraz elementy
ruchome np. znaki ewakuacyjne itp. elementy wystepujace na klatkach schodowych. Istniejace
zeliwne grzejniki na klatkach schodowych nalezy oczysci¢, odttusci¢ i dwukrotnie pomalowac.

Sciany i sufity: Na $cianach zaobserwowano niewielkie odspojenia w tynku., ubytki
nalezy uzupehié. Sciany, sufity, spod i brzegi biegéw oraz spocznikéw zagruntowaé, a
nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg do tynkéw wewngtrznych zgodnie z obowiazujaca
kolorystyka.

Balustrady: Metalowe elementy nalezy oczysci¢ do stopnia SA 3, nastepnie
zabezpieczy¢ je farba podktadowa i po wyschnigciu pomalowa¢ farbg do metali w kolorze RAL
9005.

Porecze: Pochwyty nalezy zeszlifowaé, zagruntowaé, a nastgpnie dwukrotnie

pomalowac lakierobejcg w kolorze naturalnego drewna.
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11.5. Zalecenia:

e W przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzanych prac peknig¢ lub wad ukrytych w
stropach, §cianach no$nych itp., wykonawca robdt zobowigzany jest zglosi¢ usterki
Inwestorowi oraz autorowi niniejszego opracowania.

e W przypadku uszkodzenia lub naruszania elementéw konstrukcyjnych budynku w trakcie
przeprowadzanych prac wykonawca robdt zobowigzany jest powiadomi¢ w/w stuzby.

e Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
ujetych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

/DZ.U.2003.47.401/.

12. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

12.1. Dane ogolne:
12.1.1. Podstawa opracowania:
Ekspertyze opracowano jako zatacznik do opracowania pt.:
Remont ogo6lnobudowlany obiektu nr 20 Wydzialu Nauk Spolecznych Uniwersytetu
Wroctawskiego na podstawie umowy zawartej z Zamawiajacym.
12.1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany dzwigéw osobowo-
towarowych oraz prac budowlanych.
Celem ekspertyzy jest okreslenie oddziatywan spowodowanych wymiang zespotow
dzwigowych na konstrukcje budynku.
Zakres opracowania obejmuje dwa wewnetrzne szyby windowe.
12.1.3. Materialy i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy:
Ekspertyze opracowano w oparciu o:
- ogledziny catego budynku, przeprowadzone w lipcu 2020 roku,
- istniejaca dokumentacje w/w budynku,
- informacje uzyskane od Zamawiajacego,
- obowigzujace normy i przepisy budowlane.
12.2. Whnioski i zalecenia:
W oparciu o przeprowadzone ogledziny budynku i udostepnione przez Zamawiajacego
dokumentacje, stwierdza si¢ dobry stan konstrukcyjnych elementéw szybow windowych.
Stwierdzam, iz nie ma przeciwwskazan dyskwalifikujacych mozliwo$¢ podjecia
zaplanowanych robdt budowlanych dotyczacych wymiany dzwigéw windowych.

Projektowane obcigzenia nowych dzwigdéw bilansujg si¢ z dZwigami istniejgcymi.
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Foto nr 1- Widok nadszybia- szyb windowy lewy- stan dobry
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Foto nr 3- Widok nadszybia- szyb windowy prawy- stan dobry

Foto nr 3- Widok podszybia- szyb windowy prawy- stan dobry




13. ZAKRES PRAC:

13.1.Prace wstepne:

Przed przystapieniem do prac nalezy:

Zgromadzi¢ niezbedny sprzgt 1 materiaty.

Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia.

Zorganizowac stanowisko zaplecza budowy.

Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatow na placu budowy. Materialy rozbiorkowe
powinny by¢ sukcesywnie transportowane do kontenera na nieczystosci i wywozone

W miejsce sktadowania odpadow.

13.2. Roboty demontazowe i rozbidorkowe:

Demontaz ptyt granitowych przed wejsciem do budynku.
Demontaz podokiennikow.

Demontaz ptytek klinkierowych (studzienka piwniczna)

13.3. Ocieplenie i wykonczenie cokolu:

Istniejacy cokot nalezy catkowicie skué ponizej poziomu terenu (warstwy wykonczeniowe)
Uzupetni¢ ubytki w murze

Oczyscic i zagruntowac powierzchnie cokotu szlamem uszczelniajacym a nastgpnie izolacjg
polimerowo-bitumiczng, wykona¢ fasety w styku taw fundamentowych z murem

Projektowane grubosci ocieplenia: Plyty styropianowe na cokotach budynku — styropian
ekstrudowany grub. 10cm, XPS 100 A max = 0,032

Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych.
Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym.
Przyklejenie warstwy siatki i kleju.

Ulozy¢ folie kubetkowa na wysokos$¢ nieco powyzej poziomu terenu.

Ewentualne ubytki w cokole powyzej terenu wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi.

13.4. Schody oraz podjazd dla niepelnosprawnych:

Wyrdéwnanie warstw w miejscu usunigtych ptyt.

Montaz ptyt granitowych, gr. 4cm.

Czyszczenie elementow metalowych- stopien czyszczenia- SA 3
Wykonanie powtoki zabezpieczajacej- farby podktadowej

Dwukrotne malowanie poreczy i ceownikow RAL-8017.
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13.5. Remont powierzchni elewacji:

e Nalozenie preparatu usuwajacego graffiti z powierzchni tynkéw cienkowarstwowych i
ptytek klinkierowych

e Mycie zanieczyszczonych powierzchnia myjka wysokoci$nieniows.

13.6. Naprawa murku oporowego studzienki piwnicznej:

e Uzupehienie ubytkdw w murze po demontazu plytek klinkierowych.

e Ulozenie ptytek klinkierowych na warstwie kleju.

13.7. Obrobki blacharskie:

e Wykonanie spadkow pod obrobki blacharskie z zaprawy (podokienniki).

e Montaz podokiennikow z blachy, ocynkowanej gr. 0,7mm.

13.8. Remont pomieszczen wewnatrz budynku:

13.8. 1. Pomieszczenia podpiwniczone:

e Skucie zawilgoconych i wsolonych tynkéw wewnatrz pomieszczenia w zakresie pokazanym
w czgs$ci rysunkowej projektu remontu;

e Wykonanie iniekcji ciSnieniowej;

e Nalezy pozostawi¢ odstonigte §ciany piwnic do czasu ich wyschniecia (suche miesigce
letnie);

e Nalezy wspomoc osuszanie $cian od wewnatrz budynku za pomocg specjalistycznych
urzadzen budowlanych tj. nagrzewnic termicznych i mikrofalowych;

e Po osuszeniu $cian nalezy w pierwszej kolejnosci wykona¢ nowg warstwe wyrdwnawcza na
murze zewngtrznym za pomocg systemowej zaprawy wyrownawczej;

e We wnetrzach pomieszczen nalezy wykona¢ nowe tynki renowacyjne skladajace si¢ z
obrzutki 1 tynku magazynujacego, nalezy stosowac si¢ Scisle do rezimu technologicznego
okre$lonego przez producenta zastosowanego tynku renowacyjnego;

e Malowanie $cian farbg silikatowa;

e Montaz nawiewnikow higrosterowanych w oknach.

¢ Wykonanie kratek wentylacyjnych w drzwiach.

13.8.2. Klatki schodowe:

e Zabezpieczenie otworéw okiennych i drzwiowych folig malarska;
e Zabezpieczenie podtog (korytarze, spoczniki, biegi) folig malarska;
e Zabezpieczenie elementéw przymocowanych do $cian (znaki ewakuacyjne itp.)

e Oczyszczenie i malowanie kaloryferow zeliwnych RAL 9003.

Skucie luznych tynkow;
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e Uzupehnienie i naprawa ubytkow w $cianach;

e Oczyszczenie i gruntowanie $cian, sufitow, spodow i brzegow klatek schodowych;

e Dwukrotne malowanie $cian, sufitow, spodoéw i brzegow klatek schodowych zgodnie z
obowigzujaca kolorystyka;

e (Czyszczenie elementéw metalowych- stopien czyszczenia- SA 3

e Wykonanie powtoki zabezpieczajacej- farby podktadowe;j

e Dwukrotne malowanie porgczy i ceownikow RAL-9005.

e Szlifowanie drewnianych poreczy

o Lakierowanie lakierobejca drewnianych porgczy w kolorze naturalnego drewna.

13.8.3. Wymiana dzwigow osobowych:

e Demontaz i utylizacja na koszt Wykonawcy wszystkich podzespotow dzwigdéw;

e Montaz elektrycznego wciagnika liniowego/pomostéw montazowych (w zaleznosci od
technologii montazu dzwigow);

e Montaz tablicy wstepnej;

e Montaz tablicy sterowej;

e Montaz falownika;

e Montaz systemu dojazdu awaryjnego;

e Montaz systemu zjazdu pozarowego (do podtaczenia w przysztosci);

e Montaz zespotu napedowego oraz lin lub paséw nosnych;

e Montaz ogranicznika predkosci z obciazka i ling;

e Montaz ramy kabiny z chwytaczami;

e Montaz kabiny;

e Montaz drzwi kabinowych;

e Montaz drzwi szybowych;

e Montaz prowadnic kabiny;

e Montaz prowadnic przeciwwagi,

e Montaz przeciwwagi z obcigznikiem;

e Montaz shupkéw pod zderzaki w podszybiu;

e Montaz zderzakow;

e Montaz instalacji dzwigowej w szybie i1 na kabinie;

e Montaz dzwigowego kabla zwisowego i1 dodatkowego kabla wysokiej jakosci na potrzeby
monitoringu wizyjnego w kabinie;

e Montaz o$wietlenia szybu;

e Montaz kaset wezwan na przestankach;

e Montaz kasety dyspozycji w kabinie;
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e Montaz pigtrowskazywacza ze strzatkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze;

e Montaz wskaznikow kierunku jazdy na wszystkich przystankach;

e Montaz systemu komunikacji miedzy kabing a stuzbami ratowniczymi;

e Montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigéw,

e Montaz systemu komunikatow glosowych w kabinie;

e Montaz kamery monitoringu wizyjnego w kabinie i podtaczenie do istniejacego systemu w

budynku;

e Montaz drabinki w podszybiu.

13.9. Prace porzadkowe:

e Wykonawca zobowigzany jest na biezaco utrzymywac porzadek na terenie prowadzonych

prac. Po robotach malarskich nalezy umy¢ posadzki, okna i drzwi.

14. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC:

14.1. Prace ziemne:

Prace ziemne muszg by¢ prowadzone pod nadzorem do$wiadczonych i wykwalifikowanych

osOb, posiadajacych wiedze z zakresu BHP. Nalezy doktadnie sprawdza¢ kompetencje

powyzszych osob. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach w wykopach, dofach lub

rowach musza posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe 1 zdrowotne. Powinni by¢ takze

przeszkoleni w dziedzinie BHP adekwatnie do zakresu prowadzonych prac oraz zapoznani z

ryzykiem zawodowym dla zadania.

Wykopy nalezy wykonywaé metoda reczng ze wzgledu na istniejacy drenaz opaskowy.
Narzedzia do rgeznego odspajania gruntu (lopaty, kliny stalowe, mioty) nalezy
odpowiednio dobra¢ uwzgledniajac kategori¢ gruntu. Narzedzia powinny by¢ ostre 1
dobrze obsadzone.

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o szerokosci dna 80 cm i glebokosci
do poziomu posadowienia fundamentow, po obwodzie calego budynku objetego
opracowaniem.

W miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokot
wykopow ustawi¢ balustrady i zaopatrzy¢ je w napis ,,osobom postronnym wstep
wzbroniony”. Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m ponad
terenem 1 w odleglo$ci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren objety
opracowaniem nie moze by¢ catkowicie ogrodzony, wykonawca powinien zapewnic

staty nadzor.

28



- W trakcie prowadzenia robot, w przypadku ujawnienia przedmiotow trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i
oznakowac napisami ostrzegawczymi.

- Istotng rol¢ podczas wykonywania robdt ziemnych odgrywa odpowiednie
zabezpieczenie wykopow, dlatego tez aby zapobiec obsuwania si¢ odspojonego gruntu,
nalezy wykona¢ bezpieczne ich pochylenie. Wymiary wykopu w poziomie terenu ustala
si¢, dodajac do wymiarow w poziomie posadowienia poszerzenie wynikajace z
glebokosci wykopu 1 wilgotnos$ci gruntu, dlatego tez wymiar ten nalezy ustali¢ w trakcie
rozpoczecia robot, po ocenie wilgotnosci danego gruntu. Jednak zaleca si¢ wykonanie
wykopu o bezpiecznym nachyleniu skarpy 450.

- W wykopach o glebokosci wigkszej niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie
powinna przekraczaé 20 m.

- Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

- Odspojong ilo$¢ humusu oraz grunt pochodzacy z wykopdw nalezy przeznaczy¢ na
odklad, aby po wykonaniu prac izolacyjnych przeznaczy¢ do pdzniejszego
wykorzystania (do zasypania wykopu, do wyréwnania terenu oraz rozplanowania).

- Prawidtowa organizacja pracy przy robotach ziemnych nalezy do kierownika robot.

Ze wzgledu na uwarunkowania terenu wykopy reczne, skarpowe, ziemia sktadowana na odktad.
Zasypka wykopdw z zageszczeniem warstwami:
- dla teren6éw zielonych zasypka gruntem rodzimym, stopien zaggszczenia a=0,92

- dla drog zasypka piaskiem stopien zageszczenia a=0,98

14.2. Hvdroizolacja (iniekcja ciSnieniowa):

Nalezy wykona¢ izolacj¢/przepone poziomg dla zewnetrznych S$cian piwnicznych,
zapobiegajaca kapilarnemu podcigganiu wod gruntowych, ktéra powinna by¢ wykonana od
zewnatrz w wykopie w poziomie posadzki piwnicy. Nalezy zastosowa¢ metode¢ iniekcji
ciSnieniowej, preparatami renomowanych producentdow materiatdow do hydroizolacji
budynkéw. Nalezy stosowac si¢ S$ciSle do rezimu technologicznego okreslonego przez
producenta zastosowanego preparatu.

Przygotowanie podtoza: nalezy sku¢ uszkodzone tynki do wysokosci 50cm powyzej poziomu
posadzek lub na wysoko$¢ ok. Im zaleznie od intensywno$ci zawilgocenia i oczyS$ci¢
powierzchni¢ muru. Otwory iniekcyjne trzeba wyznaczy¢ co ok. 15-16 cm w jednym rzedzie, a
jeszcze lepiej ,,mijankowo” w dwoch rzedach oddalonych od siebie o ok. 8 cm. W przypadku
iniekcji ci$nieniowej $rednica otworéw powinna wynosi¢ od 12 do 18 mm (zaleznie od
wielkos$ci 1 rodzaju pakeréw), a kat nachylenia do 30 °. Gleboko$¢ otworéw powinna by¢ jak

najdtuzsza, jednak co najmniej 5 cm muru nalezy pozosta¢ nie przewiercone. Otwory powinny
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przechodzi¢ przez minimum jedng pozioma warstw¢ muru. Do wiercenia nalezy uzywaé
wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, ktéore wywotuja jak najmniejsze
wstrzasy. Nastepnie umieszcza si¢ w nich specjalne lejki, przez ktore aplikuje si¢ preparat
usuwajacy wilgo¢ i odtwarzajacy izolacje. Miejsce osadzenie lejka nalezy uszczelni¢, np. masg
akrylowa lub klejem montazowym. Kiedy zakoncza si¢ prace, §cian¢ trzeba pozostawié
nieostoni¢ty na okres okoto 3 tygodni. Pozwoli to na odparowanie zgromadzonej w niej wilgoci.
Nastepnie nawiercone otwory wypeti¢ zaprawa uszczelniajaca o konsystencji szlamowe;.
Dodatkowo $ciang nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy $rodka przeciw wykwitom i wilgoci.
Nastgpnie na podpiwniczonych $cianach i zbiornikach wodnych nalezy zastosowaé tynki

renowacyjne zapewnianiajace suche i wolne od wykwitow powierzchnie murow.

14.3. Zewnetrzna izolacja pionowa $cian fundamentowvch.

14.3.1. Przygotowanie podloza.

Usung¢ stary tynk i izolacje termiczng z catej powierzchni. Wydlutowac¢ uszkodzone spoiny do
glebokosci 2 cm.. Ubytki w podlozu nalezy odpowiednio wcze$niej naprawi¢ materiatem
dopasowanym do materiatu Sciennego. Narozniki zewnetrzne 1 ostre krawedzie, szczegolnie na
ptytach lub tawach fundamentowych nalezy zfazowac.

14.3.2. Gruntowanie podloza pod warstwe wyrownawcza / naprawcza.

Preparat nanie$¢ na oczyszczone podtoze metoda natryskowa uzywajac np. opryskiwacza z
tworzywa sztucznego. Po wchtonigciu preparatu przez podtoze, nalezy nanie$¢ jedng warstwe
szlamu uszczelniajacego Szlam naktadac na catg powierzchnie technika szlamowania uzywajac
migkkiego pedzla.

14.3.3. Faseta uszczelniajaca.

Styk ptyty lub tawy fundamentowej i $ciany fundamentowej nalezy zabezpieczy¢ przez
wykonanie fasety uszczelniajacej z zaprawy wodoszczelnej. Fasety uszczelniajace nalezy
wykona¢ takze w pozostatych naroznikach wewnetrznych (takze pionowych). Doktadnie
oczyscic strefe fasety, w pasie o szerokosci ok. 6-10 cm w pionie i poziomie.

14.3.4. Gruntowanie oraz izolacja bitumiczna.

Po oczyszczeniu mocno przylegajacych starych hydroizolacji bitumicznych myjka
wysokocisnieniowg lub metoda strumieniowania mgltawicowego, tak aby usuna¢ wszystkie
elementy obnizajace przyczepno$¢ nalezy wykonaé bitumiczng warstwe sczepng naktadajac
cienko pedzlem preparat (powloke bitumiczng) obsypujac na §wiezo suszonym piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7 mm. Po ulotnieniu si¢ rozpuszczalnika z warstwy sczepnej,

nanosi si¢ hydroizolacje bitumiczno-polimerowa, w dwoch cyklach roboczych.
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14.3.5. Plyta termoizolacyjna:

Mocowanie ptyt styropianowych:
Przy ociepleniu $cian cokolowych nalezy zastosowaé plyty styropianowe ekstrudowane gr.
10cm
XPS100 lambda < 0,032 W/Mk
Klejenie:
Prace nalezy rozpocza¢ od przygotowania podtoza. Podtoze do przyklejania ptyt izolacyjnych
powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwigzane i1 pozbawione elementdw zmniejszajacych
przyczepno$¢. W celu sprawdzenia prawidtowos$ci przygotowania podtoza nalezy wykonaé
kontrolne przyklejenie probek warstwy kleju nie przekraczajaca 1,0cm. Przy prawidlowym
przygotowaniu podtoza i odpowiedniej jakosci kleju, przy zatozeniu, ze temperatura otoczenia
wynosi ok. 20°C, a wilgotnos¢ powietrza nie przekracza 60%, podczas odrywania po trzech
dobach, rozerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie izolacji.

Do przyklejenia ptyt izolacyjnych do podioza, nalezy stosowa¢ w/w mas¢ klejowa. Material na
ptyte naklada¢ metoda pasmowo - punktowg (ciagle pasmo wzdtuz krawedzi i kilka "plackow"
we wnetrzu zachowa¢ min. 40% powierzchni sklejenia netto, przy czym krawedzie musza by¢
przyklejone w 100%). Mase naktadac¢ tylko na powierzchnig plyt termoizolacyjnych, nigdy na
podtoze. Po natozeniu kleju na ptyte nalezy ja bezzwlocznie przylozy¢ do $ciany i docisngc,
aby uzyska¢ réwng ptaszczyzne w stosunku do sgsiednich ptyt. Nie nalezy dopuszcza¢ do
przenikniecia kleju na powierzchnie boczne plyt. Plyty nalezy uktada¢ w pasach poziomych "na
mijanke” przesuni¢ciem min. 15 cm oraz przewigzaniem w narozach. Bezwzglednie nalezy
unika¢ pokrywania si¢ narozy ptyt styropianowych z narozami otwordéw okiennych 1
drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetni¢. W przypadku wystapienia w warstwie
ptyt nierownosci 1 uskokoéw nalezy je zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Pyt
powstaly podczas szlifowania doktadnie usungc.

Mocowanie za pomocg tacznikow mechanicznych:

Po stwardnieniu kleju (lecz nie wczes$niej niz przed uptywem 24 godzin) przystapi¢ do
osadzania kotkéw kotwigcych. Do mocowania plyt nalezy zastosowac taczniki mechaniczne
wbijane w ilosci 5 sztuk na 1 m? §ciany. W strefie naroznej budynku - 1,5 m od naroznika
taczniki nalezy zagesci¢ do 6 sztuk na 1 m? $ciany. Gléwka dybla musi by¢ zabezpieczona
zatyczka styropianowa przed mozliwo$cig powstania mostka termicznego. Giebokosé
kotwienia kotka w §cianie wykonanej technologii tradycyjnej, powinna wynosi¢ min. 60mm.

Grubos¢ korka styropianowego powinna wynosi¢ 30 mm. Nie nalezy réwniez mocowaé
tacznika w odleglosci mniejszej niz 10 cm od naroznika budynku oraz krawedzi otwordw i

elementow $ciennych.
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Po wykonaniu powyzszych czynno$ci $ciang fundamentowg nalezy otynkowa¢ wraz z dwiema
warstwami siatki z wiokna szklanego. Nastgpnie zamontowac foli¢ kubetkowa jako warstwe
ochronng wraz z listwg wykonczajagcg przykrecong do muru w poziomie nawierzchni

chodnika/gruntu. Powyzej folii kubetkowej $ciany cokotéw wykonczy¢ ptytka klinkierowa.

14.4. 1zolacja wewnatrz budynku:

Sciany

Nalezy usung¢ zawilgocone oraz zasolone tynki w pomieszczeniach piwnicznych. Po osuszeniu
$cian piwnicznych, nalezy nalozy¢ nowe systemowe tynki renowacyjne. Osuszanie $cian przed
nalozeniem tynkow renowacyjnych nalezy wspomoc za pomocg nagrzewnicy lub osuszarkg
mikrofalowg.  Tynki  renowacyjne  charakteryzuja si¢ duzg  porowatoscig 1
paroprzepuszczalno$cig oraz malym wspotczynnikiem kapilarnego podciggania wody. Taka
charakterystyka umozliwia szybkie odparowanie wody =z powierzchni tynku oraz
magazynowanie szkodliwych krysztaldéw soli wewnatrz poréow tynku. Przed zastosowaniem
tynkéw renowacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac¢ podtoze. Mur nalezy oczyscié, skuc¢
zmurszate 1 zawilgocone fragmenty, wyku¢ zmurszate spoiny. Podtoze powinno by¢ porowate
w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci. Slady wykwitow solnych oczysci¢ stalowymi
szczotkami. Tynk nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowy, tj. sktadajacy si¢ obrzutki (azurowego
tynku kontaktowego) 1 wlasciwego tynku renowacyjnego gr. min. 2 cm. Tynk nalozy¢ recznie
a nastgpnie lekko zaciera¢. Wyschnigta powierzchnie tynku nalezy pokry¢ wyprawa malarska

farbami umozliwiajacymi swobodng dyfuzj¢ pary wodnej (farba silikatowa).

14.5. Obrobki blacharskie:

Istniejace , zdeformowane obrobki blacharskie (podokienniki) nalezy zdemontowac. Wszystkie
obrobki powinny by¢ tak wyprowadzone, aby ich krawedz byta oddalona od docelowe;
powierzchni elewacji min. 40 mm. Obrdbki powinny by¢ zamocowane w sposob stabilny.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby drgania elementow blaszanych nie byly przenoszone bezposrednio

na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

14.6. Wyprawa zewnetrzna $cian (klatki schodowe):

14.6.1. Ocena stanu technicznego $cian:

Niewielkie wykruszenia i pgknigcia mozna zaszpachlowac, ale odpadajacy tynk nalezy sku¢ i
natozy¢ na nowo. Obecno$¢ zaciekow, plam, ognisk zagrzybienia - wymaga¢ beda natozenia
farby 1zolujacej badz preparatu grzybobojczego. Jezeli gtadkos$¢ tynku nie jest niezadowalajaca,

$ciang¢ mozna wyrownac, naktadajac gtadz gipsowa.
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14.6.2. Przygotowanie pomieszczenia:

Wngetrze przeznaczone do malowania najlepiej oprozni¢ z ruchomego wyposazenia,
pozostawiajac jedynie trwale osadzone elementy. Zabezpieczy¢ nalezy takze podtoge - najlepiej
dwuwarstwowo - folig i tekturg, ktora wchlonie rozchlapang farbe i wode. Cokoty oklejamy
ta$ma malarska.

14.6.3. Gruntowanie:

Przed malowaniem wykonuje si¢ w przypadku naktadania farby na powierzchnie surowe,
naprawiane badz szlifowane. Zabieg ten ma na celu wyrdwnanie chtonnos$ci i utwardzenie
podtoza. Grunt nanosi si¢ najczesciej w dwoch warstwach, a do malowania mozna przystapic
po catkowitym wyschnigciu preparatu.

14.6.4. Malowanie $cian 1 sufitow:

Trzeba przestrzega¢ zasady "mokre na mokre", brzegi malowanej powierzchni powinny by¢
cieniowane, czyli pokryte coraz cienszg warstwa farby. Przy kolejnym nalozeniu nowej porcji
farby zostang ostatecznie nig pokryte podczas rozprowadzania.

Po przeschnigciu pierwszej warstwy (przecigtnie po 2-3 godzinach) naktadamy druga warstwe.

14.7. Zakres robot budowlanych w cze$ci dotyczacej przygotowania kazdego szybu pod

dzwig obejmuje nastepujace czynnosci (wytyvczne dla innvch branz):

Roboty ogdlnobudowlane i konstrukcyjne:

1) Zamurowanie otworo6w miedzy szybem i dotychczasowg maszynownia;

2) Osadzenie hakow montazowych w nadszybiu — w stropie lub na dodatkowej konstrukcji
nosnej (statej lub demontowanej), haki stale nie moga zaniza¢ wysokos$ci nadszybia ponizej
3400 mm (zgodnie z rysunkiem dzwigowym);

3) Zamurowanie czg$ci lub catos$ci wneki o szer. 740 mm i gt. 180 mm w nadszybiu (zgodnie z
rysunkiem dzwigowym) — dotyczy dzwigu prawego;

4) Zukosowanie pod katem co najmniej 45° wngk o gt. 180 mm w nadszybiu, w celu
uniemozliwienia stawania (zgodnie z rysunkiem dzwigowym);

5) Splycenie podszybia do wymaganej wysokosci (zgodnie z rysunkiem dzwigowym) ;
6)renowacja szybu:

- strop 1 $ciany szybu: usunigcie pojedynczych ubytkow (powstaltych gtownie w wyniku
demontazu istniejacego dzwigow), zagruntowanie i pomalowanie bialg farba niepylaca,

- podszybie: odtluszczenie, zagruntowanie i pomalowanie szarg farbg olejoodporng.

14.8. Oczyszczenie terenu:

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco utrzymywac porzadek na terenie prowadzonych
prac. Teren nalezy oczyS$cié, a nieczystosci wywiez¢ samochodami skrzyniowymi w miejsca do

tego wyznaczone.
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14.9. Uwagi koncowe:

Roboty nalezy powierzy¢ doswiadczonej, odpowiednio przeszkolonej i wyposazonej ekipie

wykonawczej. Poszczegdlne fazy robdt powinny by¢ przedmiotem odbioru.

z terenu nalezy wywozi¢ na biezaco.

15. KOLORYSTYKA:

Sciany i sufity klatek schodowych: farba akrylowa

$ciany: NCS S 1000-N sufit: NCS S 0300-N

Elementy metalowe (barierki, porecze)—

RAL 9005- balustrady na klatkach schodowych

RAL 8017- porecze i ceownik na zewnatrz budynku

RAL 9003- kaloryfery zeliwne

Cokotl - Ptytka klinkierowa zewnetrzna w kolorze naturalnej cegly

POZOSTALE ELEMENTY KOLORYSTYCZNE, ZASTOSOWANE
ELEWACJACH: BLACHA OCYNKOWANA: podokienniki

Uwaga:

Gruz

NA

- Pozostate drobne elementy wpisujace si¢ w fasade budynku, pomalowac¢ w kolorze elewaciji.

- Przy wykonywaniu prac wykonczeniowych, nalezy stosowa¢ si¢ do wskazowek producenta

danego materiatu.

16. PARAMETRY TECHNICZNE DZWIGOW PO WYMIANIE:

Lp. Lokalizacja
1 Budynek nr 20, prawy
Parametr / element dzwigu Opis / wymagania
rodzaj dzwigu osobowy, elektryczny
udzwig nominalny min. 1000 kg lub 13 oséb
predkos$¢ nominalna 1,0 m/s
wysoko$¢ podnoszenia 11,52 m
4/6
ilo$¢ przystankow / dojsé Kondygnacja 0,1, ll- przystanki rozmieszczone dwustronnie
Kondygnacja lll- przystanek jednostronny
maszynownia brak
SYSTEM STEROWANIA
rodzaj sterowania mikroprocesorowe, simplex, zbiorczo$¢ gora-dot
t(l;)lgil;lSnoéé zatrzymywania L5 mm
system dojazdu awaryjnego do najblizszego przystanku

system zjaz zar L . 2
y jazdu pozarowego dzwigu z otwartymi drzwiami

na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie
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kaseta dyspozycji

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci,
przyciski pod$wietlane, oznaczone alfabetem Braille’a,
pictrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do
blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podswietlane

pigtrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzatkami
kierunku jazdy, zainstalowany na parterze, nad drzwiami
szybowymi lub przy goérnej krawedzi drzwi, 2 szt.

wskazniki kierunku jazdy

stal nierdzewna szczotkowana, zainstalowane na
pozostatych przystankach, nad drzwiami szybowymi lub
przy gornej krawedzi drzwi

ZESPOL NAPEDOWY

rodzaj napedu

elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy,
bezreduktorowy, regulowany falownikiem

ciggna

liny stalowe lub pasy nosne

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE)

rodzaj

automatyczne, centralne, 2-panelowe

wymiary

min. 900x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodpornos$ci / progi
aluminiowe

o$cieznice

standardowe producenta + dodatkowe maskownice ze stali
nierdzewnej szczotkowanej w celu dostosowania do
istniejgcych otworow drzwiowych

DRZWI KABINOWE

rodzaj

automatyczne, centralne, 2-panelowe

wymiary

min. 900x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / naped falownikowy,
kurtyna $wietlna, progi aluminiowe

KABINA

wymiary min. 1480x1560%2200 mm

wykonanie Sciany i sufit — panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej
kabina dostosowana dla osob
niewidomych/stabowidzacych, kabina wyposazona w
zestaw gloSnomowiacy z komunikatami w je¢z. polskim 1
angielskim, w kabinie interkom do recepcji/parteru

wyposazenie budynku, lustro na $cianie bocznej, porecz ze stali

nierdzewnej szczotkowanej pod lustrem, cokét
przypodlogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, na
podlodze wyktadzina antyposlizgowa, o§wietlenie LED
gbrne, wentylator wiaczany automatycznie

rodzaj / typ tacznosci glosowej

system komunikacji glosowej z firma serwisowa w
technologii GSM, system zdalnego monitoringu
technicznego dzwigu GSM umozliwiajacy diagnoze dzwigu
z poziomu firmy serwisowej

monitoring wizyjny

kamera wysokiej jakosci podtagczona do istniejgcego
systemu monitoringu wizyjnego w budynku
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Lp.

Lokalizacja

2

Budynek nr 20, lewy

Parametr / element dzwigu

Opis / wymagania

rodzaj dzwigu

osobowy, elektryczny

udzwig nominalny

min. 1000 kg lub 13 oséb

predko$¢ nominalna 1,0 m/s
wysokos¢ podnoszenia 11,52 m
5/7
ilo$¢ przystankow / dojéé Kondygnacja 0,1, ll- przystanki rozmieszczone dwustronnie

Kondygnacja llI- przystanek jednostronny

maszynownia

brak

SYSTEM STEROWANIA

rodzaj sterowania

mikroprocesorowe, simplex, zbiorczo$¢ gora-dot

doktadnos¢ zatrzymywania
kabiny

+ 5 mm

system dojazdu awaryjnego

do najblizszego przystanku

system zjazdu pozarowego

na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie
dzwigu z otwartymi drzwiami

kaseta dyspozycji

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci,
przyciski pod§wietlane, oznaczone alfabetem Braille’a,
pigtrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do
blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski pod§wietlane

pietrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzatkami
kierunku jazdy, zainstalowany na parterze, nad drzwiami
szybowymi lub przy gornej krawedzi drzwi, 2 szt.

wskazniki kierunku jazdy

stal nierdzewna szczotkowana, zainstalowane na
pozostatych przystankach, nad drzwiami szybowymi lub
przy goérnej krawedzi drzwi

ZESPOL NAPEDOWY

rodzaj napgdu

elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy,
bezreduktorowy, regulowany falownikiem

ciggna

liny stalowe lub pasy nos$ne

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE)

rodzaj

automatyczne, centralne, 2-panelowe

wymiary

min. 900x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodpornos$ci / progi
aluminiowe

o$cieznice

standardowe producenta + dodatkowe maskownice ze stali
nierdzewnej szczotkowanej w celu dostosowania do
istniejgcych otworow drzwiowych

DRZWI KABINOWE

rodzaj

automatyczne, centralne, 2-panelowe

wymiary

min. 900x2000 mm
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stal nierdzewna szczotkowana / naped falownikowy,

wykonanie / wyposazenie i . ..
Y P kurtyna swietlna, progi aluminiowe

KABINA
wymiary min. 1480x1590x2200 mm
wykonanie Sciany i sufit — panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej

kabina dostosowana dla os6b
niewidomych/stabowidzacych, kabina wyposazona w
zestaw glo§nomoéwiacy z komunikatami w jez. polskim i
angielskim, w kabinie interkom do recepcji/parteru
wyposazenie budynku, lustro na $cianie bocznej, porecz ze stali
nierdzewnej szczotkowanej pod lustrem, cokot
przypodtogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, na
podiodze wyktadzina antyposlizgowa, oswietlenie LED
gorne, wentylator wigczany automatycznie

system komunikacji glosowej z firma serwisowg w
technologii GSM, system zdalnego monitoringu
technicznego dzwigu GSM umozliwiajacy diagnoze dzwigu
z poziomu firmy serwisowej

rodzaj / typ tacznosci glosowe;j

kamera wysokiej jakosci podtaczona do istniejacego

monitoring wizyjny systemu monitoringu wizyjnego w budynku
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DZIAL 11- BUDYNEK NR 21
17. OPIS PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU:

e Obecnie obiekt peini funkcje Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Wroctawskiego.
e Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony.
e Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.

e Elewacje budynku wykonczone metodg lekka mokra.

e Stolarka okienna wykonana z PCV.

e Stolarka drzwiowa ze stali lub drewna.

o Istnieje siedem gldwnych wej$¢ do budynku.

e Obickt zakwalifikowany jako $rednio-wysoki niski (SW).

¢ Rury spustowe wykonane z PCV.

e Dach budynku pokryty dachowka.

Dane wymiarowe:

e Dhugosc / szerokosé: 108,90x15,50m.

¢ Wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu: 22,5m.
e Powierzchnia zabudowy: 1555,45m2.
18. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ:

Planowane prace dotycza remontu wybranych pomieszczen w budynku. Zagadnienia
dotyczace ochrony p.poz. nie odnosza si¢ do catosci obiektu, a jedynie do projektowanego
obszaru.
18.1.Przeznaczenie obiektu budowlanego: budynek nauki i o$wiaty (uzyteczno$ci
publicznej).

18.2.Powierzchnia:

a) Powierzchnia taczna - 7777,25 m?.
b) Kubatura - 24 062m>.
c) Wysokosc¢ - do 22,5m (budynek $rednio-wysoki).

18.3.Liczba kondygnacji nadziemnych: czterokondygnacyjny w tym poddasze uzytkowe
poziomow podziemnych: [ (budynek czesciowo podpiwniczony, piwnica zwigzana
komunikacyjnie z pozostalg cz¢$cig budynku)

18.4. Kategoria zagrozenia ludzi: Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ZL 111,
18.5. Klasa odpornosci pozarowej: B

18.6. Podzial obiektu budowlanego na strefy pozarowe: Budynek stanowi jedng strefe
pozarowa.

18.7. Uwaga koncowa: Projektowany zakres prac nie zmienia warunkéw ochrony ppoz.
budynku, w zwigzku z tym projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.

ppoz.
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19. OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO BUYDNKU:

19.1. UWAGI WSTEPNE:

Badanie na obiekcie miato charakter rozpoznawczy, a jego celem bylo rozpoznanie
rozwigzan budowlanych, wykonczenia ptaszczyzn elewacji, a takze ocena ich stanu
technicznego. Rozpoznaniem objeto rowniez elementy towarzyszace, takie jak: schody 1
porgcze zewnetrzne. Do prac remontowych zalicza¢ si¢ bedzie rowniez wnetrze budynku. Po
wstepnych obserwacjach konieczne jest od§wiezenie $cian i sufitow klatki schodowej oraz sal
dydaktycznych. Ze wzgledu na wyeksploatowane dzwigi osobowe projektuje si¢ wymiane wind

w opracowywanym obiekcie.

19.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
19.2.1. Budynek, elewacje:

Elewacje wykonczone metoda lekka-mokrg. Istniejagce tynki na $cianach i cokotach
budynku sg w stanie dostatecznym, a napraw wymaga strefa wejscia do budynku od strony
Potudniowej i Wschodniej. Oktadziny $cienne i cokolowe czesci elewacji w obregbie drzwi
wejsciowych sg popekane 1 odspojone. Wierzchniag warstwe wykonczeniowa nalezy sku¢.
Remontowane $ciany nalezy wykonczy¢ ptytkami klienkierowymi.

Zewnetrzne schody (znajdujace si¢ od strony Wschodniej) prowadzace do kondygnacji
podziemnej nie posiadajg wykonczenia, w niektdrych miejscach beton jest odspojony. Bieg
nalezy naprawi¢, poditoze wyrdéwnaé, a powierzchni¢ wykonczy¢ zywica epoksydowa.
Zewngtrzne schody prowadzace na parter wykonczone sa plytkami grosowymi. Plytki sg w
wielu miejscach uszkodzone i nalezy ja wymieni¢ na nowe. Mur oporowy w ksztalcie potkola
wykonczony jest tynkiem cementowym 1 jest w stanie niedostatecznym. Tynki te nalezy
calkowicie sku¢, na tak przygotowana powierzchni¢ nalezy wykona¢ obrzutke, a nastgpnie
wykona¢ tynki tradycyjne, cementowe. Calo$¢ wyréwnaé, pomalowaé farba elewacyjna w
kolorze istniejacej kolorystki. Elementy metalowe tj. porgcze posiadaja liczne $lady korozji,
powierzchni¢ nalezy oczy$ci¢ 1 pomalowaé. Na $cianie Wschodniej zaobserwowano brak
rewizji, ktorg nalezy uzupetni¢. Kratki wentylacyjne w strefie gtownego wejscia nalezy

wymieni¢ na nowe.
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Elewacja Frontowa Potudniowa

Elewacja Tylna Poinocna
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Elewacja Wschodnia

19.2.2. Budynek wewnatrz:

Do prac wewnatrz budynku ujeto remont klatek schodowych (malowanie $cian 1 sufitow, lica
biegow schodowych i spoddéw biegéw), w obrebie strefy komunikacyjnej znajduja si¢ dzwigi
osobowe, ktore przewidziano do wymiany ze wzgledu na wyeksploatowanie. Tynki $cian i
sufitow klatek sa czesciowo odspojone i nalezy jest wzmocni¢ podwojng warstwa siatki z
wiokna szklanego 1 kleju. Mury oczysci¢, zagruntowa¢ i dwukrotnie pomalowaé farba do
wnetrz zgodnie z obowiazuja kolorystyka. Elementy metalowe balustrad nalezy oczys$ci¢ i
dwukrotnie pomalowac, drewniane porecze zeszlifowaé, zagruntowac, a nastgpnie pomalowaé
lakierobejca w kolorze naturalnego drewna.

Zlecenie obejmuje roéwniez prace zwigzane z remontem trzech sal dydaktycznych znajdujacych
si¢ w Zachodnim skrzydle na parterze budynku. Prace remontowe obejmujg od$wiezenie §cian
1 sufitow oraz remont podtogi drewnianej wraz z wymiang cokotéw. Tynki sg w stanie dobrym,
tym samym nie wymagaja napraw. Sciany nalezy oczys$cié, zagruntowa¢ i pomalowa¢ farba do
wnetrz zgodnie z obowiazujaca kolorystyka. Parkiet bedacy wykonczeniem podtogi w salach
dydaktycznych jest mocno wyeksploatowany. Podloge nalezy podda¢ cyklinowaniu i

lakierowaniu, a listwy przypodtogowe wymieni¢ na nowe, drewniane.
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Klatka schodowa

Sala dydaktyczna
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19.2.3. Charakterystyka techniczna istniejacych dzwigéw:

Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nr rej. UDT

3 Budynek nr 21, prawy 972114 N3128002792

1) rodzaj / typ dzwigu wg oznaczen producenta (Monitor Wtochy) — osobowy, hydrauliczny
posredni / Hydrauli,

2) rok produkcji — 1997;

3) udzwig nominalny — 630 kg / 8 0sob;

4) liczba przystankow / drzwi szybowych — 4 / 4;

5) wysoko$¢ podnoszenia wg dokumentacji / pomiarow — 11,50 m / 11,47 m;

6) wymiary szybu (szerokos¢xglebokos¢) wg dokumentacji / pomiarow — 1600x1800 mm /
1660+1680%1810+1840 mm;

7) glebokos¢ podszybia wg dokumentacji / pomiaréw — 1500 mm / 1490 mm;

8) wysoko$¢ nadszybia wg dokumentacji / pomiarow — 3400 mm / 3470 mm;

9) predkosc jazdy — 0,63 m/s;

10) rodzaj sterowania — mikroprocesorowe, simplex, zbiorcze dwukierunkowe;

11) zespo6t napedowy — hydrauliczny, silnik jednobiegowy moc 15,0 kW, pompa o wydajnosci
150 1/min, chtodnica oleju zlokalizowana w maszynowni;

12) ttok — jednoczgséciowy;

13) drzwi szybowe - automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, wym. 900x2000 mm
(szeroko$¢xwysoko$¢), oscieznice boczne o szer. 125 mm, oscieznica gérna o szer.
250 mm;

14) kabina—nieprzelotowa, metalowa wytozona laminatem, drzwi automatyczne, teleskopowe,
2-panelowe, wym. 900x2000 mm (szeroko$¢xwysokosc);

15) wymiary wewnetrzne kabiny (szerokos$¢xglebokos¢xwysokosé) — 1100x1400%2200 mm;

16) liny nosne — @10 mm, 4 szt.;

17) zderzaki — sprezynowe, 2 szt. i hydrauliczny, 1 szt.;

18) prowadniki ramy kabiny — rolkowe;

19) prowadnice kabinowe — 2 szt., ciggnione, wym. T 89x62x16;

20) mocowanie prowadnic kabiny —wsporniki regulowane na szpilkach, rozstaw mocowania —
1750 mm.
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Szyb dzwigu posiada nastepujace cechy:

1) konstrukcja szybu wg dokumentacji / oglgdzin — betonowa / murowana z cegly;

2) przystanki rozmieszczone sg jednostronnie i posiadajg oznaczenie: 0, 1, 2, 3, przy czym
przystanek oznaczony ,,0” jest przystankiem podstawowym z wyjSciem na zewnatrz
budynku;

3) szyb jest wentylowany grawitacyjnie na zewnatrz budynku poprzez kratkg o wym. 130%190
mm w $cianie nadszybia;

4) stan powierzchni:

— strop — rowny, czysty, z osadzonym hakiem montazowym;
— S$ciany — rowne i czyste; w nadszybiu wzdhuz $ciany bocznej skos zanizajacy wysokosé
nadszybia w $wietle kabiny do 3326 mm;
— podszybie — zaolejone i zanieczyszczone;
5) otwory drzwiowe na przystankach o wym. 1150x2250 mm, otynkowane i pomalowane,

spoczniki wylozone ptytkami gresowymi.

Maszynownia dzwigu posiada nastepujace cechy:

1) lokalizacja maszynowni — boczna, na kondygnacji piwnicznej ponizej szybu;

2) wymiary maszynowni — 1990x2650 mm (ksztatt prostokatny), wys. 2160 mm;

3) maszynownia posiada wejScie z korytarza — drzwi drewniane obite blachg, bez
ognioodpornosci, wym. drzwi w $wietle 9002000 mm (szeroko$¢xwysoko$¢), zamek
drzwi niezgodny z przepisami;

4) wentylacj¢ nawiewno-wywiewng stanowi wentylator mechaniczny @100 mm i kratka
130x190 mm w $cianie maszynowni,

5) do maszynowni dzwigu doprowadzona jest 5-przewodowa linia zasilajaca dzwig, brak
przewodu z sygnatem telefonicznym dla celow komunikacji migdzy kabing dzwigu i firma
ratowniczg oraz przewodu z sygnatem ppoz. na potrzeby zjazdu pozarowego;

6) w maszynowni brak jest belek / hakow transportowych;

7) os$wietlenie sztuczne maszynowni stanowig oprawy 2-jarzeniowkowe z obudowa, 2 szt.;

8) maszynownia nie posiada okna dostarczajacego $wiatlo dzienne;

9) w maszynowni nie ma zainstalowanej czujki pozarowej;

10) stan powierzchni:

— sufit i §ciany — rowne, Stosunkowo czyste;

— podtoga — betonowa, malowana, zanieczyszczona.

Badanie okresowe dzwigu przeprowadzono 27.01.2019 r. z wynikiem pozytywnym.
Dzwig posiada wyznaczony stopien wykorzystania resursu na poziomie 92% 1 wyznaczony

2022 rok na przeprowadzenie przegladu obowigzkowego.
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Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nr rej. UDT

4 Budynek nr 21, lewy 972113 N3128002791

1) rodzaj / typ dzwigu wg oznaczen producenta (Monitor Wtochy) — osobowy, hydrauliczny
posredni / Hydrauli,

2) rok produkcji — 1997;

3) udzwig nominalny — 1000 kg / 13 oséb;

4) liczba przystankow / drzwi szybowych — 4 / 4;

5) wysoko$¢ podnoszenia wg dokumentacji / pomiarow — 11,50 m / 11,47 m;

6) wymiary szybu (szerokos¢xglebokos¢) wg dokumentacji / pomiarow — 1700x2500 mm /
1810+1830%2600+2630 mm;

7) glebokos¢ podszybia wg dokumentacji / pomiaréw — 1500 mm / 1520 mm;

8) wysoko$¢ nadszybia wg dokumentacji / pomiaréw — 3400 mm / 3470 mm;

9) predkosc jazdy — 0,63 m/s;

10) rodzaj sterowania — mikroprocesorowe, simplex, zbiorcze dwukierunkowe;

11) zespot napedowy — silnik jednobiegowy moc 18,5 kW, pompa o wydajnosci 210 1/min,
chlodnica oleju zlokalizowana w maszynowni,

12) ttok — jednoczgséciowy;

13) drzwi szybowe — automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, wym. 900x2000 mm
(szeroko$¢xwysoko$¢), oscieznice boczne o szer. 125 mm, o$cieznica gérna o szer.
250 mm;

14) kabina—nieprzelotowa, metalowa wytozona laminatem, drzwi automatyczne, teleskopowe,
2-panelowe, wym. 900x2000 mm (szeroko$¢xwysoko$¢);

15) wymiary wewnetrzne kabiny (szerokos$¢xglebokoséxwysokosé) — 1100%2100%2200 mm;

16) liny nosne — @11 mm, 6 szt.;

17) zderzaki — sprezynowe, 4 szt.;

18) prowadniki ramy kabiny — rolkowe;

19) prowadnice kabinowe — 2 szt., ciggnione, wym. T 90x75x16;

20) mocowanie prowadnic kabiny — wsporniki regulowane na szpilkach, rozstaw mocowania —
1300 mm.
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Szyb dzwigu posiada nastepujace cechy:

1) konstrukcja szybu wg dokumentacji / ogledzin — betonowa / murowana z cegly;

2) przystanki rozmieszczone s jednostronnie i posiadajg oznaczenie: 0, 1, 2, 3, przy czym
przystanek oznaczony ,,0” jest przystankiem podstawowym z wyjSciem na zewnatrz
budynku;

3) szyb jest wentylowany grawitacyjnie na zewnatrz budynku poprzez kratk¢ o wym. 130x190
mm w $cianie nadszybia;

4) stan powierzchni:

— strop — rowny, czysty, z osadzonym hakiem montazowym;

— S$ciany — rowne i czyste; w nadszybiu wzdhuz $ciany bocznej skos zanizajacy wysokosé
nadszybia w $§wietle kabiny do 3296 mm;

— podszybie — zaolejone i zanieczyszczone;

5) otwory drzwiowe na przystankach o wym. 1150x2250 mm, otynkowane i pomalowane,
spoczniki wylozone ptytkami gresowymi.

Maszynownia posiada nastepujace cechy:

1) lokalizacja maszynowni — boczna, na kondygnacji piwnicznej ponizej szybu;

2) wymiary maszynowni — 1960x3160 mm (ksztatt prostokatny), wys. 2230 mm;

3) maszynownia posiada wejscie z korytarza — drzwi drewniane obite blachg, bez
ognioodpornosci, wym. drzwi w $wietle 9002000 mm (szeroko$é¢xwysoko$¢), zamek
drzwi niezgodny z przepisami;

4) wentylacje nawiewno-wywiewna stanowi wentylator mechaniczny @100 mm i kratka
130x190 mm w $cianie maszynowni,

5) do maszynowni dzwigu doprowadzona jest 5-przewodowa linia zasilajgca dzwig, brak
przewodu z sygnatem telefonicznym dla celow komunikacji migdzy kabing dzwigu i firma
ratowniczg oraz przewodu z sygnatem ppoz. na potrzeby zjazdu pozarowego;

6) w maszynowni brak jest belek / hakow transportowych;

7) os$wietlenie sztuczne maszynowni stanowig oprawy 2-jarzeniowkowe z obudowa, 2 szt.;

8) maszynownia nie posiada okna dostarczajacego $wiatto dzienne;

9) w maszynowni nie ma zainstalowanej czujki pozarowe;j;

10) stan powierzchni:

— sufit 1 $ciany — réwne, stosunkowo czyste;
— podtoga — betonowa, malowana, zanieczyszczona.

Zgodnie z protokotem odbioru czgsci budowlanej dzwigu z 11.12.1997 r., strop szybu ma

wytrzymalo$é na obcigzenia wynoszace 500 kg/m?.

Badanie okresowe dzwigu przeprowadzono 27.01.2019 r. z wynikiem pozytywnym.

Dzwig posiada wyznaczony stopien wykorzystania resursu na poziomie 92% 1 wyznaczony

2022 rok na przeprowadzenie przegladu obowigzkowego.
46



19.3. WSTEPNE WNIOSKI Z OGLEDZIN:
Po dokonanych ogledzinach i analizie zebranych materialbw mozna sformulowac

nastgpujace wnioski:

19.3.1. Stan szyb6w windowych:

Ze wzgledu na czesta awaryjno$¢ windy istniejace dzwigi osobowe, hydrauliczne nie
spelniaja prawidlowo swojej funkcji. Maszyny zostaly wyprodukowana pod koniec lat *90 i sa
wyeksploatowane. W ich miejsca projektuje si¢ nowe dzwigi osobowe, elektryczne. Roboty
ogbélnobudowlane i elektryczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami technicznymi,

zakresem prac oraz technologia wykonywania prac.

19.3.2. Elewacja Poludniowa

Ogolny stan techniczny tynkow jest dostateczny. Naprawy wymaga cokot w strefie gtdéwnego
wejscia do budynku. Na $cianie zaobserwowano liczne peknigcia. Zgodnie z rysunkami
technicznymi wierzchnie warstwy wykonczeniowe nalezy sku¢. Na §ciang nanies¢ warstwe kleju z

podwojna siatkg z wtokna szklanego i wykonczy¢ ja ptytkami klinkierowymi.
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19.3.2. Elewacja Wschodnia

Ogolny stan techniczny tynkow jest dostateczny. Naprawy wymaga $ciana w strefie wejscia do
budynku. Na $cianie zaobserwowano liczne pegknigcia. Zgodnie z rysunkami technicznymi
wierzchnie warstwy wykonczeniowe nalezy sku¢, w narozu drzwi zamocowac katownik metalowy,
nastepnie nanies¢ warstwe kleju z podwojna siatka z widkna szklanego i calo$¢ wykonczy¢ tynkiem
mineralnym. Sciany pomalowa¢ farbg elewacyjng na zasadzie odtworzeniowej zgodnie z istniejaca

kolorystyka. Na $cianie zaobserwowano brak rewizji, ktorag nalezy zamocowac.

19.3.3. Murek oporowy
Ogdlny stan techniczny tynkow jest niedostateczny. Na $cianach zaobserwowano liczne

peknigcia. Wierzchnie warstwy wykonczeniowe nalezy skué, nastepnie wykonaé obrzutke i

wykona¢ tynki cementowe. Sciany pomalowa¢ farba elewacyjna zgodnie z istniejaca kolorystyka.

T
=d!
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19.3.4. Remont schodéw- elewacja Wschodnia

Istniejacy gres jest popekany i odspojony, konieczne jest wymienienie posadzek na
nowe, mrozoodporne.

Bieg schodow prowadzacy do kondygnacji podziemnej nie posiada zadnego
wykonczenia. Ubytki w schodach nalezy uzupeti¢, nastepnie cato$¢ powierzchni wraz ze

spocznikami wykonczy¢ zywica epoksydowa.

19.3.5. Renowacja elementéw metalowych:

Elementy metalowe tj. porecze w obrebie wejs¢ do budynku sg zardzewiate, a fragmenty
farby sa odprysnigte. Cato$¢ powierzchni nalezy zeszlifowac i oczysci¢ do stopnia SA 3, a
nastepnie wykona¢ na niej warstwe zabezpieczajaca farba podktadows. Kolejnym krokiem jest

dwukrotne pomalowanie elementéw metalowych farba do metali w kolorze RAL 8017.
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19.4. Wnetrzne budynku:
19.4.1. Remont klatek schodowych:

W licu spocznika klatki schodowej zaobserwowano pegkniecie, nie jest to wada

konstrukcyjna stropu. Powierzchni¢ nalezy naprawi¢ naciagajac siatke z wtokna szklanego wraz
z klejem, a nastgpnie pomalowac¢ ja zgodnie z obowiazujacg kolorystyka.
Klatki schodowe w budynku wymagaja remontu, do ktérego zalicza¢ si¢ bedzie malowanie
$cian, sufitow oraz balustrad. Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ folig malarska
otwory okienne, drzwiowe, podtogi, spoczniki, biegi schodow oraz elementy ruchome np. znaki
ewakuacyjne itp. elementy wystepujace na klatkach schodowych. Istniejace zeliwne grzejniki
na klatkach schodowych nalezy oczysci¢, odtlusci¢ i dwukrotnie pomalowac.

Sciany i sufity: Na $cianach zaobserwowano odspojenia w tynku, $ciany nalezy
wzmocni¢ podwojng siatkg z widkna szklanego 1 kleju zgodnie z rysunkami technicznymi.
Sciany, sufity, spod i brzegi biegéw oraz spocznikéw zagruntowaé, a nastgpnie pomalowaé
dwukrotnie farbg do tynkéw wewnetrznych zgodnie z obowiazujaca kolorystyka.

Balustrady: Metalowe elementy nalezy oczys$ci¢ do stopnia SA 3, nastgpnie
zabezpieczy¢ je farbg podktadowa i po wyschnieciu pomalowac farba do metali w kolorze RAL
9005.

Porecze: Pochwyty nalezy zeszlifowaé, zagruntowaé, a nastgpnie dwukrotnie

pomalowac lakierobejcg w kolorze naturalnego drewna.
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19.4.2. Remont sal dydaktycznych:

Remontem obj¢te sg trzy sale dydaktyczne zlokalizowane w Zachodnim skrzydle, na
parterze budynku. Podlogi drewniane w opracowywanych pomieszczeniach s3
wyeksploatowane. Parkiet nalezy wycyklinowa¢, a nastepnie polakierowac czterokrotnie
lakierem dwusktadnikowym o wysokiej wytrzymato$ci na $cieranie i zapewniajacym
antyposlizgowos$¢. Istniejace listwy przypodlogowe nalezy wymieni¢ na nowe, drewniane.
Ogoblny stan tynkow ocenia si¢ na dobry, tym samym S$ciany i sufity wymagaja tylko
oczyszczenia, gruntowania i malowania farbg do wngtrz zgodnie z obowigzujaca kolorystyka.

Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ folig malarska otwory okienne i drzwiowe,

a takze posadzkg.

19.5. Zalecenia:

e W przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzanych prac peknie¢ lub wad ukrytych w
stropach, §cianach nos$nych itp., wykonawca robdt zobowigzany jest zglosi¢ usterki
Inwestorowi oraz autorowi niniejszego opracowania.

e W przypadku uszkodzenia lub naruszania elementéw konstrukcyjnych budynku w trakcie
przeprowadzanych prac wykonawca robot zobowigzany jest powiadomi¢ w/w stuzby.

e Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
ujetych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

/DZ.U.2003.47.401/.
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20. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

20.1. Dane ogoélne:

20.1.1. Podstawa opracowania:
Ekspertyze opracowano jako zatgcznik do opracowania pt.:
Remont ogolnobudowlany obiektu nr 21 Wydzialu Nauk Spolecznych Uniwersytetu

Wroctawskiego na podstawie umowy zawartej z Zamawiajacym.

20.1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany dzwigow osobowo-
towarowych oraz prac budowlanych.

Celem ekspertyzy jest okreslenie oddzialywan spowodowanych wymiang zespotow
dzwigowych na konstrukcje budynku.

Zakres opracowania obejmuje dwa wewnetrzne szyby windowe.

20.1.3. Materialy i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy:
Ekspertyze opracowano w oparciu o:

- ogledziny catego budynku, przeprowadzone w lipcu 2020 roku,

- istniejaca dokumentacje w/w budynku,

- informacje uzyskane od Zamawiajacego,

- obowiazujace normy i przepisy budowlane.

20.2. Whioski i zalecenia:
W oparciu o przeprowadzone ogledziny budynku 1 udostepnione przez Zamawiajacego
dokumentacje, stwierdza si¢ dobry stan konstrukcyjnych elementow szybow windowych.
Stwierdzam, iz nie ma przeciwwskazan dyskwalifikujacych mozliwo$¢ podjecia
zaplanowanych robdt budowlanych dotyczacych wymiany dzwigéw windowych.

Projektowane obcigzenia nowych dzwigoéw bilansujg si¢ z dZwigami istniejgcymi.
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Foto nr 1- Widok nadszybia- szyb windowy lewy- stan dobry

Foto nr 2- Widok nadszybia- szyb windowy prawy- stan dobry
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Foto nr 3- Widok szybu windowego- szyb windowy prawy- stan dobry

Foto nr 4- Widok podszybia- szyb windowy prawy- stan dobry

T L
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21. ZAKRES PRAC:

21.1.Prace wstepne:

Przed przystapieniem do prac nalezy:

e Zgromadzi¢ niezbedny sprzet i materiaty.

e Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia.

e Zorganizowac stanowisko zaplecza budowy.

e Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatobw na placu budowy. Materialy rozbiérkowe
powinny by¢ sukcesywnie transportowane do kontenera na nieczysto$ci i wywozone
W miejsce sktadowania odpadow.

21.2. Roboty demontazowe i rozbiorkowe:

e Demontaz warstw wykonczeniowych w wyznaczonych strefach $cian i cokotow.
e Demontaz ptytek na schodach zewnetrznych.

21.3. Wykonczenie cokolu:

e Oktadzing cokotu nalezy sku¢ (tynk mineralny)

e Przyklejenie podwojnej warstwy siatki i kleju.

e Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym.

¢ Przyklejenie ptytek klinkierowych zgodnie z istniejaca kolorystyka

21.4. Remont powierzchni elewacji i murku oporowego- Elewacja Wschodnia:

Sciana elewacyjna:

e Zerwanie tynkow ze $cian zgodnie z rysunkami technicznym w obrebie wejscia do budynku.
e Przyklejenie podwojnej warstwy siatki 1 kleju.

e Potozenie tynku mineralnego

e Malowanie $cian farbg elewacyjng zgodnie z istniejgcg kolorystyka.

Murek oporowy:

e Skucie tynkéw cementowych ze §cian.

¢ \Wykonanie obrzutki.

e Wykonanie nowych tynkéw cementowych.

e Malowanie $cian farbg elewacyjng zgodnie z istniejacg kolorystyka.

21.5. Remont elementow metalowych:

e (Czyszczenie elementdéw metalowych- stopien czyszczenia- SA 3
e Wykonanie powtoki zabezpieczajacej- farby podktadowe;j
e Dwukrotne malowanie porgczy RAL-8017.
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21.6. Remont posadzek- Elewacja Wschodnia:

Schody na parter budynku:

e Skucie istniejacej posadzki

e Przyklejenie plytek mrozoodpornych na schody i cokot (wysokosé 10cm)
Schody do piwnicy budynku:

e Oczyszczenie 1 uzupekienie betonowych posadzek

e Wykonczenie posadzek zywica epoksydowa

21.7. Remont klatek schodowych wewnatrz budynku:

e Zabezpieczenie otworow okiennych i drzwiowych folig malarska;

e Zabezpieczenie podtog (korytarze, spoczniki, biegi) folig malarska;

e Zabezpieczenie elementow przymocowanych do $cian (znaki ewakuacyjne itp.)

e Wzmocnienie $cian siatkg z wtokna szklanego 1 kleju zgodnie z rysunkami technicznymi;

e Oczyszczenie i gruntowanie $cian, sufitow, spodéw 1 brzegdéw klatek schodowych;

e Dwukrotne malowanie $cian, sufitow, spodéw i brzegow klatek schodowych zgodnie z
obowigzujaca kolorystyka;

e (Czyszczenie elementéw metalowych- stopien czyszczenia- SA 3

e Wykonanie powloki zabezpieczajacej- farby podktadowe;j

e Dwukrotne malowanie poreczy i ceownikow RAL-9005.

e Szlifowanie drewnianych poreczy

e Lakierowanie lakierobejca drewnianych poreczy w kolorze naturalnego drewna.

21.8. Remont sal dydaktycznych wewnatrz budynku:

e Demontaz listew drewnianych;

e Cyklinowanie podtdg drewnianych

e Lakierowanie parkietu (4 razy) lakierem dwuskladnikowym, antyposlizgowym;
e Montaz listew drewnianych;

e Zabezpieczenie otworéw okiennych i drzwiowych folig malarska;

e Zabezpieczenie podtog malarska;

e Oczyszczenie i gruntowanie $cian, sufitow;

e Dwukrotne malowanie $cian, sufitow zgodnie z obowigzujaca kolorystyka;

21.9. Wymiana dzwigow osobowych:

e Demontaz i utylizacja na koszt Wykonawcy wszystkich podzespolow dzwigow;
e Montaz elektrycznego weciggnika liniowego/pomostow montazowych (w zaleznosci od
technologii montazu dzwigow);

e Montaz tablicy wstepnej;
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Montaz tablicy sterowej;

Montaz falownika;

Montaz systemu dojazdu awaryjnego;

Montaz systemu zjazdu pozarowego (do podtaczenia w przysztosci);

Montaz zespotu napedowego oraz lin lub pasow nosnych;

Montaz ogranicznika predkosci z obcigzka i ling;

Montaz ramy kabiny z chwytaczami;

Montaz kabiny;

Montaz drzwi kabinowych,;

Montaz drzwi szybowych;

Montaz prowadnic kabiny;

Montaz prowadnic przeciwwagi;

Montaz przeciwwagi z obcigznikiem;

Montaz stupkéw pod zderzaki w podszybiu,

Montaz zderzakow;

Montaz instalacji dzwigowej w szybie 1 na kabinie;

Montaz dzwigowego kabla zwisowego i dodatkowego kabla wysokiej jako$ci na potrzeby
monitoringu wizyjnego w kabinie;

Montaz o$wietlenia szybu;

Montaz kaset wezwan na przestankach;

Montaz kasety dyspozycji w kabinie;

Montaz pigtrowskazywacza ze strzatkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze;
Montaz wskaznikow kierunku jazdy na wszystkich przystankach;

Montaz systemu komunikacji mi¢dzy kabing a stuzbami ratowniczymi;

Montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigow,

Montaz systemu komunikatow glosowych w kabinie;

Montaz kamery monitoringu wizyjnego w kabinie 1 podiaczenie do istniejacego systemu w
budynku;

Montaz drabinki w podszybiu.

21.10. Prace porzadkowe:

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco utrzymywac porzadek na terenie prowadzonych

prac. Po robotach malarskich nalezy umy¢ posadzki, okna 1 drzwi.
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22. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC:

22.1. Wyprawa zewnetrzna $cian wewnatrz budynku:

22.2.1. Ocena stanu technicznego $cian:

Niewielkie wykruszenia 1 pekni¢cia mozna zaszpachlowac, ale odpadajgcy tynk nalezy sku¢ i
natozy¢ na nowo. Obecno$¢ zaciekow, plam, ognisk zagrzybienia - wymaga¢ bedg natozenia
farby izolujacej badz preparatu grzybobdjczego. Jezeli gtadkos¢ tynku nie jest niezadowalajaca,
scian¢ mozna wyréwnac, naktadajac gtadz gipsowa.

22.2.2. Przygotowanie pomieszczenia:

Wnetrze przeznaczone do malowania najlepiej oprézni¢ z ruchomego wyposazenia,
pozostawiajac jedynie trwale osadzone elementy. Zabezpieczy¢ nalezy takze podtoge - najlepiej
dwuwarstwowo - folig i tektura, ktora wchionie rozchlapang farbe i wodg. Cokoly oklejamy
tasma malarska.

22.2.3. Gruntowanie:

Przed malowaniem wykonuje si¢ w przypadku naktadania farby na powierzchnie surowe,
naprawiane badz szlifowane. Zabieg ten ma na celu wyrdwnanie chionnos$ci i utwardzenie
podtoza. Grunt nanosi si¢ najczesciej] w dwoch warstwach, a do malowania mozna przystapic
po catkowitym wyschnigciu preparatu.

22.2.4. Malowanie $cian i sufitow:

Trzeba przestrzega¢ zasady "mokre na mokre", brzegi malowanej powierzchni powinny by¢
cieniowane, czyli pokryte coraz cienszg warstwg farby. Przy kolejnym natozeniu nowej porcji
farby zostang ostatecznie nig pokryte podczas rozprowadzania.

Po przeschnigciu pierwszej warstwy (przecigtnie po 2-3 godzinach) naktadamy druga
warstwe.

22.2. Zakres robot budowlanych w czeSci dotyczacej przygotowania kazdego szybu pod

dzwig obejmuje nastepujace czynnosci (wytyczne dla innvch branz):

Roboty ogdlnobudowlane i konstrukcyjne:

1) zamurowanie otworéw miedzy szybem i dotychczasowg maszynownig;

2) rozebranie stupka betonowego o wym. 300300800 mm pod zderzakiem w podszybiu;

3) osadzenie hakéw montazowych w nadszybiu — w stropie lub na dodatkowej konstrukcji
no$nej (stalej lub demontowanej), haki state nie mogg zaniza¢ wysokosci nadszybia ponizej
3400 mm (zgodnie z rysunkiem dzwigowym);

4) renowacja szybu:
— strop 1 $ciany szybu: usunigcie pojedynczych ubytkow (powstatych gtownie w wyniku

demontazu istniejacych dzwigow), zagruntowanie i pomalowanie biala farba niepylaca,

— podszybie: odtluszczenie, zagruntowanie 1 pomalowanie szarg farbg olejoodporng.
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22.3. Oczyszczenie terenu:

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco utrzymywaé porzadek na terenie

prowadzonych prac. Teren nalezy oczysci¢, a nieczystosci wywiez¢ samochodami

skrzyniowymi w miejsca do tego wyznaczone.

22.4. Uwagi koncowe:

Roboty nalezy powierzy¢ doswiadczonej, odpowiednio przeszkolonej 1 wyposazonej ekipie

wykonawczej. Poszczegélne fazy robdt powinny by¢ przedmiotem odbioru. Gruz

z terenu nalezy wywozi¢ na biezaco.

23. KOLORYSTYKA:

Sciany i sufity klatek schodowych i sal dydaktycznych: farba akrylowa
$ciany: NCS S 1000-N sufit: NCS S 0300-N

Elementy metalowe (balustrady, porecze)—

RAL 9005- balustrady na klatkach schodowych

RAL 8017- porgcze na zewnatrz budynku

Uwaga:

- Pozostate drobne elementy wpisujace si¢ w fasade budynku, pomalowa¢ w kolorze elewacji.

- Przy wykonywaniu prac wykonczeniowych, nalezy stosowac si¢ do wskazowek producenta

danego materiatu.

24. PARAMETRY TECHNICZNE DZWIGOW PO WYMIANIE:

Lp.

Lokalizacja

1

Budynek nr 21, prawy

Parametr / element dzwigu

Opis / wymagania

rodzaj dzwigu

osobowy, elektryczny, z zanizonym nadszybiem

udzwig nominalny

min. 800 kg lub 10 osob

predkos$¢ nominalna 1,0 m/s
wysoko$¢ podnoszenia 11,47 m
ilo§¢ przystankow / dojsé 4/4
maszynownia brak

SYSTEM STEROWANIA

rodzaj sterowania

mikroprocesorowe, simplex, zbiorczo$¢ gora-dot

doktadno$¢ zatrzymywania
kabiny

+ 5 mm

system dojazdu awaryjnego

do najblizszego przystanku

system zjazdu pozarowego

na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie
dzwigu z otwartymi drzwiami
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kaseta dyspozycji

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci,
przyciski pod$wietlane, oznaczone alfabetem Braille’a,
pietrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do
blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podswietlane

pigtrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzatkami
kierunku jazdy, zainstalowany na parterze, nad drzwiami
szybowymi lub przy goérnej krawedzi drzwi

wskazniki kierunku jazdy

stal nierdzewna szczotkowana, zainstalowane na
pozostatych przystankach, nad drzwiami szybowymi lub
przy gornej krawedzi drzwi

ZESPOL NAPEDOWY

rodzaj napedu

elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy,
bezreduktorowy, regulowany falownikiem

ciggna

liny stalowe lub pasy nosne

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE)

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

min. 900x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodpornos$ci / progi
aluminiowe

o$cieznice

standardowe producenta + dodatkowe portale ze stali
nierdzewnej szczotkowanej w celu dostosowania do
istniejgcych otworow drzwiowych

DRZWI KABINOWE

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

min. 900x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / naped falownikowy,
kurtyna $wietlna, progi aluminiowe

KABINA

wymiary min. 1150x1550%2200 mm

wykonanie Sciany i sufit — panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej
kabina dostosowana dla oso6b
niewidomych/stabowidzacych, kabina wyposazona w
zestaw gloSnomowiacy z komunikatami w je¢z. polskim 1
angielskim, w kabinie interkom do recepcji/parteru

wyposazenie budynku, lustro na Scianie tylnej, porecz ze stali

nierdzewnej szczotkowanej pod lustrem, cokot
przypodlogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, na
podtodze wyktadzina antyposlizgowa, o§wietlenie LED
gbrne, wentylator wiaczany automatycznie

rodzaj / typ tacznosci glosowej

system komunikacji gtosowej z firmg serwisowg w
technologii GSM, system zdalnego monitoringu
technicznego dzwigu GSM umozliwiajacy diagnoze dzwigu
z poziomu firmy serwisowej

monitoring wizyjny

kamera wysokiej jakosci podtagczona do istniejgcego
systemu monitoringu wizyjnego w budynku
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Lp.

Lokalizacja

2

Budynek nr 21, lewy

Parametr / element dzwigu

Opis / wymagania

rodzaj dzwigu

osobowy, elektryczny, z zanizonym nadszybiem

udzwig nominalny

min. 1000 kg lub 13 oséb

predko$¢ nominalna 1,0 m/s
wysoko$¢ podnoszenia 11,47 m
ilo$¢ przystankow / dojsé 4/4
maszynownia brak

SYSTEM STEROWANIA

rodzaj sterowania

mikroprocesorowe, simplex, zbiorczo$¢ gora-dot

doktadno$¢ zatrzymywania
kabiny

+ 5 mm

system dojazdu awaryjnego

do najblizszego przystanku

system zjazdu pozarowego

na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie
dzwigu z otwartymi drzwiami

kaseta dyspozycji

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci,
przyciski pod§wietlane, oznaczone alfabetem Braille’a,
pigtrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do
blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podswietlane

pigtrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzatkami
kierunku jazdy, zainstalowany na parterze, nad drzwiami
szybowymi lub przy gornej krawedzi drzwi

wskazniki kierunku jazdy

stal nierdzewna szczotkowana, zainstalowane na
pozostalych przystankach, nad drzwiami szybowymi lub
przy gornej krawedzi drzwi

ZESPOt NAPEDOWY

rodzaj napgdu

elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy,
bezreduktorowy, regulowany falownikiem

ciggna

liny stalowe lub pasy no$ne

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE)

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

min. 900x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodpornosci / progi
aluminiowe

oscieznice

standardowe producenta + dodatkowe portale ze stali
nierdzewnej szczotkowanej w celu dostosowania do
istniejacych otworéw drzwiowych

DRZWI KABINOWE

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

min. 900x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / naped falownikowy,
kurtyna $wietlna, progi aluminiowe
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KABINA

wymiary

min. 1140x2100x2200 mm

wykonanie

Sciany i sufit — panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej

wyposazenie

kabina dostosowana dla os6b
niewidomych/stabowidzacych, kabina wyposazona w
zestaw glo§nomoéwiacy z komunikatami w jez. polskim i
angielskim, w kabinie interkom do recepcji/parteru
budynku, lustro na $cianie tylnej, porecz ze stali
nierdzewnej szczotkowanej pod lustrem i na $cianie
bocznej, cokot przypodtogowy ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, na podtodze wyktadzina antyposlizgowa,
o$wietlenie LED gorne, wentylator wigczany automatycznie

rodzaj / typ tacznosci glosowej

system komunikacji glosowej z firmg serwisowa w
technologii GSM, system zdalnego monitoringu
technicznego dzwigu GSM umozliwiajacy diagnoz¢ dzwigu
z poziomu firmy serwisowej

monitoring wizyjny

kamera wysokiej jakosci podtaczona do istniejacego
systemu monitoringu wizyjnego w budynku
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DZIAL 111- BUDYNEK NR 25
25. OPIS PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU:

e Obecnie obiekt peini funkcje Biblioteki Wydzialu Nauk Spotecznych Uniwersytetu
Wroctawskiego.

e Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i nie jest podpiwniczony.

e Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.

e Elewacje budynku wykonczone metoda lekka mokra.

e Stolarka okienna wykonana z PCV.

¢ Stolarka drzwiowa stalowa.

e Istniejg cztery gtdéwne wejs¢ do budynku.

e Obiekt zakwalifikowany jako $rednio-wysoki niski (SW).

e Rury spustowe wykonane z PCV.

e Dach budynku pokryty dachowka.

Dane wymiarowe:

e Dhugosc / szeroko$é: 53,53x15,50m.

¢ Wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu: 15,9m.
e Powierzchnia zabudowy: 828,42m2.
26. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ:

Planowane prace dotycza remontu wybranych pomieszczen w budynku. Zagadnienia
dotyczace ochrony p.poz. nie odnosza si¢ do catosci obiektu, a jedynie do projektowanego
obszaru.
26.1.Przeznaczenie obiektu budowlanego: budynek nauki i o$wiaty (uzytecznosci
publicznej).

26.2.Powierzchnia:

a) Powierzchnia faczna - 2485,26m>.
b) Kubatura - 8 391,90m?.
c) Wysokosc¢ - do 15,9m (budynek $rednio-wysoki).

26.3.Liczba kondygnacji nadziemnych: trzykondygnacyjny w tym poddasze uzytkowe
pozioméw podziemnych: 0

26.4. Kategoria zagrozenia ludzi: Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ZL I11.
26.5. Klasa odpornosci pozarowej: B

26.6. Podzial obiektu budowlanego na strefy pozarowe: Budynek stanowi jednag strefe
pozarowa.

26.7. Uwaga koncowa: Projektowany zakres prac nie zmienia warunkéw ochrony ppoz.
budynku, w zwigzku z tym projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.

ppoz.
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27. OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO BUYDNKU:

27.1. UWAGI WSTEPNE:

Badanie na obiekcie miato charakter rozpoznawczy, a jego celem bylo rozpoznanie
rozwigzan budowlanych, wykonczenia plaszczyzn elewacji, a takze ocena ich stanu
technicznego. Rozpoznaniem obj¢to rowniez elementy towarzyszace, takie jak: opaska wokot
budynku. Do prac remontowych zalicza¢ si¢ bedzie rowniez wnetrze budynku. Po wstepnych
obserwacjach konieczne jest od$wiezenie $cian i sufitow klatki schodowej. Ze wzglgedu na

wyeksploatowany dzwig osobowy projektuje si¢ wymian¢ windy w opracowywanym obiekcie.

27.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
27.2.1. Budynek, elewacje:

Elewacje wykonczone metoda lekka-mokra. Istniejace tynki na $cianach budynku sa w
stanie dostatecznym, a napraw wymaga strefa gtownego wejscia do budynku. Oktadziny
Scienne ganku i cze$ci elewacji Wschodniej w obrgbie drzwi wejSciowych sa popekane 1
odspojone. Wierzchnig warstwg wykonczeniowa nalezy skué, a istniejgce plyty styropianowe
wzmocni¢ kotkami z trzpieniem metalowym. O$cieza okna wiatrotapu nalezy oblozy¢ cienka
warstwg styropianu. Migdzy gankiem a §ciang zewngtrzng zaobserwowano peknigcia na
taczeniach elementow konstrukcyjnych (nadproze ganku i $ciana no$na budynku). Podczas prac
remontowych konieczne bedzie zamontowanie ta§m dylatacyjnych, ktore zabezpieczg $ciany
przed ponownym pekaniem. Remontowane $ciany nalezy wykonczysz w technologii lekkiej-
mokrej. Cokét budynku obtozony jest ptytkami klinkierowymi, wewnatrz budynku nie
zaobserwowano wilgoci, tym samym $ciany fundamentowe nie wymagaja pokrycia warstwa
hydroizolacyjna. Istniejaca oktadzina jest w znacznym stopniu odspojona 1 nalezy ja catkowicie
sku¢. Warstwe izolacyjng cokolu nalezy wzmocni¢ kotkami z trzpieniem metalowym, a
nastepnie nanies¢ podwdjna warstwa siatki z widkna szklanego i kleju, naroza zabezpieczy¢
katownikiem metalowym, a nastgpnie calo$¢ obtozy¢ ptytkami klinkierowymi. Wokot budynku
opaska z kostki betonowej jest zapadni¢ta, nalezy ja zdemontowac, a nastepnie odtworzy¢ na
uprzednio przygotowanych warstwach z zaggszczonego piasku 1 podsypki cementowo-

piaskowej. Przed wejsciami do budynku powinny zosta¢ obsadzone wycieraczki z osadnikiem.
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Elewacja Frontowa Wschodnia

N

LT LT
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Elewacja Péinocna

Elewacja Potudniowa

66



27.2.2. Budynek wewnatrz:

Do prac wewnatrz budynku ujeto remont wiatrotapu, korytarzy oraz klatki schodowej
(malowanie $cian i sufitow, brzegéw i spodow biegéw), w obrebie strefy komunikacyjnej
znajduje si¢ dzwig osobowy, ktéry nalezy wymieni¢ ze wzgledu na wyeksploatowanie. Tynki
$cian i sufitow klatek sg w stanie dobrym. Mury nalezy oczys$ci¢, zagruntowac i dwukrotnie

pomalowac¢ farbg do wnetrz zgodnie z obowigzujg kolorystyka.

3
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27.2.3. Charakterystyka techniczna istniejacego dzwigu:

Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nr rej. UDT

1 Budynek nr 25 P0560 N3128003335

1) rodzaj / typ dzwigu wg oznaczen producenta (Prolift) — osobowy, hydrauliczny posredni /
HB 1000 AA;

2) rok produkcji — 1999;

3) udzwig nominalny — 1000 kg / 13 oséb;

4) liczba przystankow / drzwi szybowych — 3/ 3;

5) wysoko$¢ podnoszenia wg dokumentacji / pomiarow — 7,30 m / 7,34 m;

6) wymiary szybu (szerokos$¢xglebokos¢) wg dokumentacji / pomiaréw — 20002600 mm /
1980+2005%2560+2595 mm:;

7) glebokos¢ podszybia wg dokumentacji / pomiaréw — 1300 mm / 1290 mm;

8) wysoko$¢ nadszybia wg dokumentacji / pomiarow — 3800 mm / 3930 mm;

9) predkosc jazdy — 0,36 m/s;

10) rodzaj sterowania — mikroprocesorowe, simplex, zbiorcze dwukierunkowe;

11) zespot napedowy — hydrauliczny, silnik jednobiegowy moc 9,5 kW, pompa o wydajnosci
125 I/min;

12) tlok — jednoczesciowy;

13) drzwi szybowe - automatyczne, centralne, 2-panelowe, wym. 900x2000 mm
(szerokoscxwysokos¢), oscieznice boczne o szer. 125 mm, o$cieznica gorna o Sszer.
250 mm;

14) kabina — nieprzelotowa, metalowa wylozona laminatem, drzwi automatyczne, centralne,
2-panelowe, wym. 900x2000 mm (szeroko$¢xwysokosc);

15) wymiary wewnetrzne kabiny (szerokos¢xglebokos¢xwysokosc) —1100x2100%2130 mm;

16) liny nosne — @10 mm, 6 szt.;

17) zderzaki — elastomerowy, 1 szt.;

18) prowadniki ramy kabiny — rolkowe;

19) prowadnice kabinowe — 2 szt., strugane, wym. T 90x75x16;

20) mocowanie prowadnic kabiny —wsporniki regulowane na szpilkach, rozstaw mocowania —
1500 mm.
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Szyb dzwigu posiada nastepujace cechy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

konstrukcja szybu wg dokumentacji / ogledzin — betonowa / betonowa nie w petni (lewa
$ciana prawdopodobnie murowana z cegly);

w podszybiu znajduje si¢ stupek betonowy o wym. 300x300x800 mm pod zderzakiem
kabiny;

przystanki rozmieszczone sg jednostronnie i posiadajg oznaczenie: 0, 1, 2, przy czym
przystanek oznaczony ,,0” jest przystankiem podstawowym z wyjSciem na zewnatrz
budynku;

szyb jest wentylowany grawitacyjnie na zewnatrz budynku poprzez kratk¢ o wym. 190x130
mm w S$cianie nadszybia;

w nadszybiu, wzdluz $ciany bocznej osadzona jest belka montazowa (dwuteownik 200);

stan powierzchni:

— strop — rowny, czysty;
— $ciany — rowne 1 czyste;

— podszybie — pomalowane, zaolejone;

otwory drzwiowe na przystankach o wym. 1230x2320 mm, otynkowane i pomalowane,

spoczniki wylozone ptytkami gresowymi.

Maszynownia dzwigu posiada nastepujace cechy:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

lokalizacja maszynowni — boczna, na 1. kondygnacji;

wymiary maszynowni — 3180x2580 mm (ksztatt prostokatny), wys. 3220 mm;
maszynownia posiada wejscie z korytarza — drzwi metalowe, bez ognioodpornosci, wym.
drzwi w S$wietle 9002000 mm (szeroko$¢xwysoko$¢), zamek drzwi niezgodny z
przepisami;

wentylacje grawitacyjng stanowi kratka 160x220 mm w $cianie maszynownt,

do maszynowni dzwigu doprowadzona jest 5-przewodowa linia zasilajaca dzwig, brak
przewodu z sygnatem telefonicznym dla celow komunikacji migdzy kabing dzwigu i firma
ratowniczg oraz przewodu z sygnatem ppoz. na potrzeby zjazdu pozarowego;

w maszynowni brak jest belek / hakoéw transportowych;

oswietlenie sztuczne maszynowni stanowig oprawy swietlowkowe z obudowa, 3 szt.;
maszynownia posiada okno o wym. 1100x1830 mm dostarczajace swiatto dzienne;

w maszynowni zainstalowana jest czujka pozarowa;

stan powierzchni:

— sufit 1 Sciany — réwne, czyste;

— podtoga — wylozona ptytkami gresowymi, czysta.
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Badanie okresowe dzwigu przeprowadzono 29.06.2020 r. z wynikiem pozytywnym.
Dzwig posiada wyznaczony stopien wykorzystania resursu na poziomie 105% 1 wyznaczony

2020 rok na przeprowadzenie przegladu obowigzkowego, modernizacji lub wymiany dzwigu.

27.3. WSTEPNE WNIOSKI Z OGLEDZIN:

Po dokonanych ogledzinach i analizie zebranych materialbw mozna sformutowad
nastepujace wnioski:

27.3.1. Stan szybu windowego:

Ze wzgledu na czesta awaryjnos¢ windy istniejacy dzwig osobowy, hydrauliczny nie
spetnia prawidlowo swojej funkcji. Maszyna zostala wyprodukowana pod koniec lat 90 1 jest
wyeksploatowana. W jej miejsce projektuje si¢ nowy dzwig osobowy, elektryczny. Roboty
ogbélnobudowlane i elektryczne nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi,

zakresem prac oraz technologiag wykonywania prac.

27.3.2. Elewacje- sciany wykonczone w technologii lekkiej-mokrej

Elewacja Frontowa Wschodnia

Ogdlny stan techniczny tynkoéw jest dostateczny. Naprawy wymagaja Sciany w strefie gldownego
wejscia do budynku. Na elewacji i ganku zaobserwowano liczne peknigcia, bedace wynikiem
odspojenia zewnetrznych warstw izolacyjnych.. Zgodnie z dokumentacja techniczng wierzchnie
warstwy wykonczeniowe nalezy zerwac, a styropian wzmocni¢ kotkami z trzpieniem metalowym
(6szt. na Im2 powierzchni). W miejscu faczenia $Sciany i nadproza ganku projektuje si¢ tasme
dylatacyjna, ktora zabezpieczy przed ponownym powstawaniem rys. Sciany nalezy wzmocnié
podwdjna siatka z witokna szklanego i kleju, a nastgpnie wykonczy¢ tynkiem mineralnym i
pomalowac¢ farbg elewacyjng zgodnie z istniejagcym kolorem $cian.

Peknigcia w glifie okna
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Peknigcia w strefie taczenia $ciany z naprozem ganku

A

27.3.2. Elewacja- cokél

Cokotly budynku posiadaja liczne odspojenia, istniejaca okladzing zewnetrzng (klinkier)
nalezy zerwaé. Ubytki na elewacji uzupelni¢ 1 wyrdwnaé, nastepnie catos¢ wykonczyc
podwdjng siatka z widkna szklanego wtopiona w kleju. Sciane cokotowa oblozyé ptytkami
klinkierowymi w kolorze naturalnej cegly. Parapet wykona¢ z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm

zakonczonym kapinosem. Obrobki powinny wystawa¢ 4cm poza lico $cian.

e————
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27.3.4. Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okien i drzwi ocenia si¢ na bardzo dobrg, tym samym nie wymaga ona napraw.

27.3.5. Betonowa opaska wokol budynku:

Opaska wokot budynku jest zapadnicta i wymaga remontu. Istniejaca kostke betonowa
nalezy zdemontowac i posortowaé na materiat pozyskany z rozbiorki do ponownego montazu.
Po usunieciu plyt chodnikowych stwardniata podsypke nalezy usunaé, a nastepnie wykonad
nowa podbudowe z zageszczonego piasku 1 podsypki cementowo-wapiennej. Pod obrzezem
betonowym nalezy wyla¢ fundament z chudego betonu. Opaska powinna posiada¢ spadek 2%
w przeciwnym kierunku do budynku, ktory zabezpieczy $ciany przed dostawaniem si¢ wody

opadowej. W strefach wejs¢ do budynkow projektuje si¢ montaz wycieraczek z osadnikiem.
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27.4. Wnetrzne budynku:
27.4.1. Remont klatki schodowej, wiatrolapu i korytarzy:

Klatka schodowa, wiatrotap i1 korytarze w budynku wymagaja remontu, do ktérego
zalicza¢ si¢ bedzie malowanie $cian, sufitow, brzegu 1 spodu biegdw. Przed przystgpieniem do
prac nalezy zabezpieczy¢ folig malarskg otwory okienne, drzwiowe, podtogi, spoczniki, biegi
schodow oraz elementy ruchome np. znaki ewakuacyjne itp. elementy wystepujace na klatkach
schodowych. Ewentualne rysy nalezy zabezpieczy¢ poprzez cienkowarstwowsa, elastyczng
zapraw¢ szpachlowa, zbrojong wtdknami.

Sciany, sufity, spod i brzegi biegow oraz spocznikow nalezy zagruntowaé, a nastepnie

pomalowa¢ dwukrotnie farbg do tynkéw wewngtrznych zgodnie z obowigzujaca kolorystyka.

27.5. Zalecenia:

e W przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzanych prac peknig¢ lub wad ukrytych w
stropach, $cianach nos$nych itp., wykonawca robot zobowigzany jest zglosi¢ usterki
Inwestorowi oraz autorowi niniejszego opracowania.

e W przypadku uszkodzenia lub naruszania elementéw konstrukcyjnych budynku w trakcie
przeprowadzanych prac wykonawca robot zobowigzany jest powiadomi¢ w/w stuzby.

e Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
ujetych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

/DZ.U.2003.47.401/.
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28. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

28.1. Dane ogdlne:

28.1.1. Podstawa opracowania:
Ekspertyze opracowano jako zalacznik do opracowania pt.:
Remont ogoélnobudowlany obiektu nr 25 Wydzialu Nauk Spolecznych Uniwersytetu

Wroctawskiego na podstawie umowy zawartej z Zamawiajgcym.

28.1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany dzwigu osobowo-
towarowego oraz prac budowlanych.

Celem ekspertyzy jest okreslenie oddziatywan spowodowanych wymiang zespotu
dzwigowego na konstrukcje budynku.

Zakres opracowania obejmuje jeden wewnetrzny szyb windowy.

28.1.3. Materialy i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy:
Ekspertyze opracowano w oparciu o:

- ogledziny catego budynku, przeprowadzone w lipcu 2020 roku,

- istniejaca dokumentacje w/w budynku,

- informacje uzyskane od Zamawiajacego,

- obowigzujace normy i przepisy budowlane.

28.2. Whioski i zalecenia:
W oparciu o przeprowadzone ogledziny budynku 1 udostgpnione przez Zamawiajacego
dokumentacje, stwierdza si¢ dobry stan konstrukcyjnych elementéw szybu windowego.
Stwierdzam, iz nie ma przeciwwskazan dyskwalifikujacych mozliwo$¢ podjecia
zaplanowanych robot budowlanych dotyczacych wymiany dZzwigu windowego. Projektowane

obcigzenia nowego dzwigu bilansujg si¢ z dZwigiem istniejgcym.
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Foto nr 1- Widok nadszybia windowego- stan dobry

Foto nr 2— Widok szybu windowego- stan dobry
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Foto nr 3- Widok podszybia- stan dobry

Zalecenia:

- w przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzanych prac pgkni¢¢ lub wad ukrytych w
stropach, $cianach no$nych itp., wykonawca rob6t zobowigzany jest wstrzymac prace i zgtosic¢
usterki Inwestorowi oraz autorowi niniejszego opracowania, w celu ustalenia dalszych
czynno§ci.

- w przypadku uszkodzenia lub naruszania elementéw konstrukcyjnych budynku w trakcie
przeprowadzanych prac wykonawca robot zobowigzany jest powiadomi¢ w/w organy.
Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
ujetych

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /DZ. U. Nr 47, poz. 401/.
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29. ZAKRES PRAC:

29.1.Prace wstepne:

Przed przystapieniem do prac nalezy:

e Zgromadzi¢ niezbedny sprzet i materiaty.

e Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia.

e Zorganizowac stanowisko zaplecza budowy.

e Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatobw na placu budowy. Materialy rozbiérkowe
powinny by¢ sukcesywnie transportowane do kontenera na nieczystosci 1 wywozone
W miejsce sktadowania odpadow.

29.2. Roboty demontazowe i rozbiorkowe:

e Demontaz ptyt chodnikowych- opaska wokoét budynku.
e Demontaz ptytek klinkierowych (cokoty).
e Skucie tynkéw zewngtrznych w obrebie wejscia do budynku

29.3. Wykonczenie cokolu:

¢ Okladzing cokotu nalezy sku¢ (ptytki klinkierowe)

e Przyklejenie warstwy siatki i kleju.

e Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym.
e Potozenie plytek klinkierowych na klej.

29.4. Remont powierzchni elewacji:

e Demontaz rury spustowe;.

e Skucie tynkéw zgodnie z rysunkami technicznym w obrgbie wejscia do budynku.
e Wzmocnienie ptyt styropianowych za pomoca kotkow z trzpieniem metalowym.
e QOcieplenie o$ciezy okna.

e Zamocowanie tasmy dylatacyjnej

e Przyklejenie podwojnej warstwy siatki i kleju.

e Potlozenie tynku mineralnego

e Malowanie $cian farbg elewacyjng zgodnie z istniejacg kolorystyka.

e Ponowny montaz rury spustowe;.

29.5. Obrobki blacharskie:

e Montaz parapetu nad cegla klinkierowa z blachy, tytan-cynk gr. 0,7mm.

29.6. Remont pomieszczen wewnatrz budynku:

e Zabezpieczenie otworéw okiennych i drzwiowych folig malarska;
e Zabezpieczenie podtog (korytarze, spoczniki, biegi) folig malarska;

e Zabezpieczenie elementéw przymocowanych do $cian (znaki ewakuacyjne itp.)
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Oczyszczenie i1 gruntowanie $cian, sufitow, spodow i brzegow klatek schodowych;
Dwukrotne malowanie $cian, sufitow, spodéw i brzegéw klatek schodowych zgodnie z

obowigzujaca kolorystyka;

29.7. Wymiana dzwigow osobowych:

Demontaz i utylizacja na koszt Wykonawcy wszystkich podzespotow dzwigu;
Montaz elektrycznego weciagnika liniowego/pomostow montazowych (w zalezno$ci od
technologii montazu dzwigu);

Montaz tablicy wstepnej;

Montaz tablicy sterowej;

Montaz falownika;

Montaz systemu dojazdu awaryjnego;

Montaz systemu zjazdu pozarowego (do podtaczenia w przysztosci);

Montaz zespotu napedowego oraz lin lub paséw nosnych;

Montaz ogranicznika predkosci z obcigzka i ling;

Montaz ramy kabiny z chwytaczami;

Montaz kabiny;

Montaz drzwi kabinowych;

Montaz drzwi szybowych;

Montaz prowadnic kabiny;

Montaz prowadnic przeciwwagi;

Montaz przeciwwagi z obcigznikiem;

Montaz stupkéw pod zderzaki w podszybiu;

Montaz zderzakow;

Montaz instalacji dzwigowej w szybie i na kabinie;

Montaz dzwigowego kabla zwisowego 1 dodatkowego kabla wysokiej jakosci na potrzeby
monitoringu wizyjnego w kabinie;

Montaz o$wietlenia szybu;

Montaz kaset wezwan na przestankach;

Montaz kasety dyspozycji w kabinie;

Montaz pietrowskazywacza ze strzatkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze;
Montaz wskaznikow kierunku jazdy na wszystkich przystankach;

Montaz systemu komunikacji mi¢dzy kabing a shuzbami ratowniczymi;

Montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu,

Montaz systemu komunikatéw gtosowych w kabinie;
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e Montaz kamery monitoringu wizyjnego w kabinie i podtaczenie do istniejacego systemu w
budynku;
e Montaz drabinki w podszybiu.

29.8. Prace porzadkowe:

o Wykonawca zobowigzany jest na biezaco utrzymywac porzadek na terenie prowadzonych

prac. Po robotach malarskich nalezy umy¢ posadzki, okna i drzwi.

30. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC:
30.1. Obrobki blacharskie:

Parapet strefy cokotowej powinien by¢ wyprowadzony, aby ich krawedz byla oddalona od
docelowej powierzchni elewacji min. 40 mm. Obrébki powinny by¢é zamocowane w sposob
stabilny. Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby drgania elementéw blaszanych nie byty przenoszone
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

30.2. Wyprawa zewnetrzna $cian wewnatrz budynku:

30.2.1. Ocena stanu technicznego $cian:

Niewielkie wykruszenia i pgkni¢cia mozna zaszpachlowac, ale odpadajacy tynk nalezy skuc i
nalozy¢ na nowo. Obecnos$¢ zaciekow, plam, ognisk zagrzybienia - wymaga¢ beda nalozenia
farby izolujacej badz preparatu grzybobojczego. Jezeli gtadkos¢ tynku nie jest niezadowalajaca,
$cian¢ mozna wyréwnac, naktadajac gtadz gipsowa.

30.2.2. Przygotowanie pomieszczenia:

Wnetrze przeznaczone do malowania najlepiej oprézni¢ z ruchomego wyposazenia,
pozostawiajac jedynie trwale osadzone elementy. Zabezpieczy¢ nalezy takze podtoge - najlepiej
dwuwarstwowo - folig i tektura, ktora wchionie rozchlapang farbe i wodg. Cokoty oklejamy
taSmg malarska.

30.2.3. Gruntowanie:

Przed malowaniem wykonuje si¢ w przypadku naktadania farby na powierzchnie surowe,
naprawiane badz szlifowane. Zabieg ten ma na celu wyrdwnanie chlonnosci i utwardzenie
podioza. Grunt nanosi si¢ najczg¢sciej] w dwoch warstwach, a do malowania mozna przystapi¢
po catkowitym wyschnigciu preparatu.

30.2.4. Malowanie $cian i sufitow:

Trzeba przestrzegaé zasady "mokre na mokre", brzegi malowanej powierzchni powinny by¢
cieniowane, czyli pokryte coraz cienszg warstwg farby. Przy kolejnym natozeniu nowej porcji
farby zostang ostatecznie nig pokryte podczas rozprowadzania.

Po przeschnigciu pierwszej warstwy (przecigtnie po 2-3 godzinach) naktadamy druga

warstwe.
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30.3. Zakres robot budowlanych w czesci dotyczacej przygotowania kazdego szybu pod

dzwig obejmuje nastepujace czynnosci (wytyczne dla innvch branz):

Roboty ogbdlnobudowlane i konstrukeyjne:

1) zamurowanie otworéw miedzy szybem i dotychczasowg maszynownia;
2) rozebranie stupka betonowego o wym. 300x300x800 mm pod zderzakiem w podszybiu;
3) osadzenie hakow montazowych w nadszybiu — w stropie lub na dodatkowej konstrukcji
nosnej (stalej lub demontowanej), haki stale nie moga zaniza¢ wysokosci nadszybia
ponizej 3400 mm (zgodnie z rysunkiem dzwigowym);
4) renowacja szybu:
— strop 1 $ciany szybu: usunigcie pojedynczych ubytkow (powstatych gtownie w wyniku
demontazu istniejgcego dzwigu), zagruntowanie i pomalowanie biatg farba niepylaca,
— podszybie: odtluszczenie, zagruntowanie i pomalowanie szarg farbg olejoodporna.

30.4. Oczyszczenie terenu:

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco utrzymywaé porzadek na terenie
prowadzonych prac. Teren nalezy oczy$ci¢, a nieczystosci wywiez¢ samochodami
skrzyniowymi w miejsca do tego wyznaczone.

30.5. Uwagi koncowe:

Roboty nalezy powierzy¢ doswiadczonej, odpowiednio przeszkolonej i wyposazonej ekipie
wykonawczej. Poszczegdlne fazy robdt powinny byé przedmiotem odbioru. Gruz

z terenu nalezy wywozi¢ na biezaco.

31. KOLORYSTYKA:

Sciany i sufity klatek schodowych: farba akrylowa

$ciany: NCS S 1000-N sufit: NCS S 0300-N

Cokol- plytka klinkierowa zewnetrzna w kolorze naturalnej cegly

POZOSTALE ELEMENTY  KOLORYSTYCZNE, ZASTOSOWANE NA
ELEWACJACH:

BLACHA tytan cynk: parapet cokotu

Uwaga:

- Pozostate drobne elementy wpisujace si¢ w fasade budynku, pomalowa¢ w kolorze elewacji.
- Przy wykonywaniu prac wykonczeniowych, nalezy stosowac si¢ do wskazowek producenta

danego materiatu.
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32. PARAMETRY TECHNICZNE DZWIGU PO WYMIANIE:

Lp.

Lokalizacja

1

Budynek nr 25

Parametr / element dzwigu

Opis / wymagania

rodzaj dzwigu

osobowy, elektryczny

udzwig nominalny

min. 1000 kg lub 13 oséb

predkos¢ nominalna 1,0 m/s
wysokos$¢ podnoszenia 7,34m
ilo$¢ przystankow / dojsé 3/3
maszynownia brak

SYSTEM STEROWANIA

rodzaj sterowania

mikroprocesorowe, simplex, zbiorczo$¢ gora-dot

doktadno$¢ zatrzymywania

kabiny

+ 5 mm

system dojazdu awaryjnego

do najblizszego przystanku

system zjazdu pozarowego

na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie
dzwigu z otwartymi drzwiami

kaseta dyspozycji

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci,
przyciski pod$wietlane, oznaczone alfabetem Braille’a,
pigtrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do
blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podswietlane

pigtrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzatkami
kierunku jazdy, zainstalowany na parterze, nad drzwiami
szybowymi lub przy gornej krawedzi drzwi

wskazniki kierunku jazdy

stal nierdzewna szczotkowana, zainstalowane na
pozostatych przystankach, nad drzwiami szybowymi lub
przy goérnej krawedzi drzwi

ZESPOL NAPEDOWY

rodzaj napgdu

elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy,
bezreduktorowy, regulowany falownikiem

ciggna

liny stalowe lub pasy nosne

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE)

rodzaj

automatyczne, centralne, 2-panelowe

wymiary

min. 900x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodpornosci / progi
aluminiowe

o$cieznice

standardowe producenta + dodatkowe maskownice ze stali
nierdzewnej szczotkowanej w celu dostosowania do
istniejgcych otworow drzwiowych

DRZWI KABINOWE

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

min. 900x2000 mm
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stal nierdzewna szczotkowana / naped falownikowy,

wykonanie / wyposazenie i . ..
Y yp kurtyna $wietlna, progi aluminiowe

KABINA

wymiary min. 1140x2100x2200 mm

wykonanie Sciany i sufit — panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej
kabina dostosowana dla 0s6b
niewidomych/stabowidzacych, kabina wyposazona w
zestaw glo§nomoéwiacy z komunikatami w jez. polskim i
angielskim, w kabinie interkom do recepcji/parteru
budynku, lustro na $cianie tylnej, porecz ze stali

. nierdzewnej szczotkowanej pod lustrem i na $cianie
wyposazenie

bocznej, cokot przypodtogowy ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, na podtodze wyktadzina antyposlizgowa,
o$wietlenie LED gorne, wentylator witaczany
automatycznie, 2 rzedy odbojow ze stali nierdzewnej
szczotkowanej na wszystkich §cianach (wysokos¢ montazu
do uzgodnienia z inwestorem)

system komunikacji glosowej z firma serwisowa w
technologii GSM, system zdalnego monitoringu
technicznego dZzwigu GSM umozliwiajacy diagnoze dzwigu
z poziomu firmy serwisowej

rodzaj / typ tacznosci glosowej

kamera wysokiej jakosci podtaczona do istniejacego

monitoring wizyjny systemu monitoringu wizyjnego w budynku

DZIAL IV: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

We wszystkich opracowywanych budynkach zostanie wymieniona istniejgca instalacja
elektryczna zasilajaca dzwigi.

1.1. Dzwigi towarowo - 0sobowe

Tablica sterowniczo zasilajgca dla dzwigu zainstalowana pozostanie bez zmian. Tablica
sterowniczo zasilajaca dzwig zasilana bedzie przewodem typu YDYzoSx4mm?. Projekt
przewiduje doprowadzenie przewodu zasilajacego do TSZD oraz pozostawienie 3m zapasu.
Tablica TSZD jest fabrycznie wyposazona i dostarczana w komplecie z dzwigiem.

DzZwig seryjnie wyposazony begdzie w system doprowadzajacy kabing do najblizszego pigtra w
przypadku zaniku napi¢cia w budynku.

W miejscu przejs¢ przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ ppoz.

Bilans mocy bedzie si¢ zawierat

1.2. BILANS MOCY

Rozdzielnica RE1

- moc zainstalowana Pz =7,9kW
- prad obliczeniowy Io=15,1A

MOC PROJEKTOWANYCH OBWODOW NIE WPLYWA NA BILANS MOCY CALEGO
BUDYNKU.

INWESTOR NIE WYSTEPUJE DO ZAKELADU ENERGETYCZNEGO O ZWIEKSZENIE
PRZYDZIALU MOCY.
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1.3. UKLAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Uktad pomiarowy obiektu do rozliczenia z Zaktadem Energetycznym pozostaje bez zmian do
dalszej eksploatacji.

1.4. Oswietlenie podstawowe

Wykonawca jest zobowigzany do pomiaru nat¢zenia o§wietlenia przed wejsciem do windy. Na
poziomie podlogi wymagany poziom nat¢zenia o$wietlenia min 501x.

W przypadku pomiaru ponizej wymaganej ilosci Ix, Wykonawca jest zobowigzany do montazu
dodatkowych opraw os$wietleniowych. Dobor typu opraw o$wietleniowych po ustaleniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

1.5. Instalacja telefoniczna

Do kontaktu miedzy kabing a stuzbami ratowniczymi nalezy zastosowaé bezprzewodowy
modut GSM. Modut nalezy zamowi¢ jako komplet razem z zasilaczem i akumulatorem. Modem
zasilany bedzie z rozdzielnicy RE przewodem 750V typu YDY3x1,5mm? ukladanym w rurce
ochronnej RL22.YDY3x1,5mm? uktadanym w rurce ochronnej RL22.

1.6.

Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ z plaskownika FeZn30x4mm
wyprowadzajac go z zapasem do szachtu windowego. Konstrukcje dzwigu nalezy podiaczy¢ z
ptaskownikiem. Polaczenia wykona¢ jako spawane. Projektowany plaskownik nalezy
wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i podtaczy¢ do projektowanego uziomu szpilkowego. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary. Zmierzona rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ 10€.
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UWAGI KONCOWE

"Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji

-  Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany muszq spelniaé wymagania
okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG

Zgodnie 7 art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisanym przy pomocy priywotanych norm, 7 tym e Wykonawca
jest obowigzany wykazad, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane

materialy spelniajqg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego."
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CZESC II

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

(Dz. U. 03.120.1126. z dnia 10 lipca 2003r.).

REMONT SCIAN SZYBOW WINDOWYCH ZWIAZANY Z WYMIANA DZWIGOW
W BUDYNKACH NR 20, 21, 25,
REMONT SCIAN ELEWACJI ORAZ SCIAN PIWNIC,
WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU WROCEAWSKIEGO
przy ul. Koszarowej 3 we Wroclawiu

OBIEKT:
Wydzial Nauk Spotecznych Budynki nr 20, 21, 25

51-168 Wroctaw, ul. Koszarowa 3

Kategoria obiektu budowlanego: IX

INWESTOR:
Uniwersytet Wroctawski,

PI. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

ZESPOL PROJEKTOWY

Stanowisko | Imie i nazwisko | Specjalnosé | Nr uprawnien | Podpis
ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
Projektant mgr inz. arch. architektoniczna | Wa-143/91

Pawel Mieczystaw

Rakoczy
Sprawdzajacy mgr inz. arch. architektoniczna | MA/022/17

Michat Korczakowski
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Przedmiot i zakres robét:

Odnowienie elewacji, wykonanie drenazu wokét budynku, remont dachu oraz remont
wybranych pomieszczen wraz z wykonaniem iniekcji.

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
robot:

Zakres robot:

Budynek nr 20:

Prace remontowe na zewnatrz budynku, wymiana dzwigdéw osobowych, remont klatek
schodowych oraz pomieszczen na kondygnacji podziemne;.

Budynek nr 21:

Prace remontowe na zewnatrz budynku, wymiana dzwigéw osobowych, remont klatek
schodowych oraz sal dydaktycznych zlokalizowanych na parterze.

Budynek nr 25:

Prace remontowe na zewnatrz budynku, wymiana dzwigu osobowego, remont klatki schodowe;j
wraz z gtbwnymi korytarzami.

Kolejno$¢ realizacji robot:

Budynek nr 20:

e Prace przygotowawcze.

e Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

e (Czyszczenie czgsci elewaci.

e Naprawa studzienki piwnicznej.

e Remont elementéw metalowych.

e Wymiana posadzek przed wejsciem do budynku.

e Wykonanie hydroizolacji zewngtrznej $cian piwnicznych.
e Wykonanie iniekcji ci$nieniowe 1 tynkow renowacyjnych.
e Prace remontowe wewnatrz budynku.

e  Wymiana dzwigéw osobowych.

e Prace porzadkowe na terenie.

Budynek nr 21:

e Prace przygotowawcze.
e Roboty rozbidérkowe i demontazowe.
e Remont czg$ci elewaci.
e Remont schodéw zewngtrznych
e Remont klatek schodowych wewnatrz budynku.
e Remont trzech sal dydaktycznych.
86



e Prace porzadkowe na terenie.
e Prace remontowe wewnatrz budynku.
e  Wymiana dzwigéw osobowych.

Budynek nr 25:

e Prace przygotowawcze.
e Roboty rozbiorkowe i demontazowe.
e Remont czesci elewaci.
e Remont opaski wokot budynku.
e Prace porzadkowe na terenie.
e Prace remontowe wewnatrz budynku.
e  Wymiana dzwigu osobowego.
2) Wykaz istniejacych obiektow na terenie:
Na terenie znajduja si¢ tylko opracowywane budynki.
3) Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Czynne linie elektroenergetyczne.
- Prace na wysokosci.
4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

- Zagrozenie pozarem, porazeniem pradem (przy obsludze elektronarzedzi i urzadzen

elektrycznych, przy likwidacji kolizji z sieciami elektroenergetycznymi).

- Upadek z wysokosci — zagrozenie obejmuje wszystkich pracujacych w trakcie calego okresu

prowadzenia robot budowlanych i branzowych.

- Spadajace przedmioty — zagrozenie obejmuje wszystkich pracujacych w trakcie catego okresu

prowadzenia robot budowlanych i branzowych.

- Urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatow zaré6wno przez dzwigi jak

1 samochody samowyladowcze. Miejsce wystepowania zagrozenia: drogi transportowe, place
sktadowe, strefa zasiggu pracy dzwigow 1 roztadunku bezposrednio na miejscu montazu /
wbudowania.

- Urazy przez tngce i wirujgce elementy maszyn i narzedzi budowlanych - miejsce

wystepowania zagrozenia: zasi¢g pracy danego urzadzenia, ewentualnie rozszerzone o zasigg
oddziatywania ubocznych skutkéw pracy urzadzenia, np. lecace iskry, odpryski betonu itp. Czas
wystapienia: przez caly okres budowy, szczegblnie podczas prac demontazowych, ciecia
betonu, cigcia elementow stalowych, itp.

- Mozliwos$é urazéw (gléwnie oparzen) podczas prowadzenia prac spawalniczych - miejsce

wystgpienia zagrozenia: bezposrednio miejsca spawania rozszerzone o zasi¢g oddziatywania

ubocznych skutkéw np. wysoka temperatura i lecace iskry.
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- Mozliwos$¢ porazenia - przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzadzen i narzedzi zasilanych
pradem elektrycznym. Miejsce wystapienia zagrozenia: miejsce prowadzenia prac z uzyciem
narzedzi zasilanych pradem elektrycznym. Czas trwania zagrozenia: caly okres prowadzenia
prac.

5) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych:

Przed rozpoczeciem robot teren budowy musi zosta¢ zagospodarowany w zakresie:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla wykonawcoéw robot,

urzadzenia sktadowisk materialdw i innych elementow.

Zagospodarowanie terenu budowy:

materiaty, sprzet i inne przedmioty nie moga by¢ sktadowane na ciggach pieszych; drogi
komunikacyjne dla wozkoéw i1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia cigzaroOw przygotowaé ze spadkami nie wickszymi niz 10%; przejsécia 1 strefy
niebezpieczne muszg by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu,

Praca na wysoko$ci: to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokos$ci

co najmniej 1,00 m nad poziomem podtogi / ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ pracy
na powierzchni, niezaleznie do wysokosci, na jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta:
- oslonieta jest ze wszystkich stron do wysokos$ci co najmniej 1,5 m pelnymi §cianami lub

$cianami z oknami oszklonymi,

- wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed

upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,00 m nad poziomem podiogi / ziemi,
na ktérych w zwigzku z wykonywang praca moga przebywa¢ pracownicy,
lub stuzacych jako przejscia, nalezy zainstalowa¢ balustrady skladajace si¢ z porgczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,10 m i kraweznikow o wysokosci co
najmniej 0,15m. Pomigdzy porecza 1 kraweznikiem musi by¢ umieszczona w polowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta wypelniona w sposob uniemozliwiajacy wypadnigcie
osob. Jesli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokos$ci zastosowanie
balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowa¢ inne skuteczne $rodki ochrony pracownikow przed
upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju 1 warunkéw wykonywania pracy. Prace na
wysokos$ci muszg by¢ organizowane 1 wykonywane w sposob nie zmuszajacy pracownika do
wychylania si¢ poza porgcz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na:

- drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt

ludzi,
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- na wysokos$ci do 2m nad poziomem podlogi nie wymagajacych od pracownika wychylania si¢
poza obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic, aby:

- drabiny, klamry rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i1 zabezpieczone przed
nie przewidywana zmiang potozenia oraz posiadaly odpowiednia wytrzymato$s¢ na
przewidywane obcigzenie, pomost roboczy spetnial nastgpujace wymagania:

- powierzchnia pomostu musi by¢ wystarczajgca dla pracownikoéw, narzedzi i niezbednych
materialow,

- podtoga musi by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana,

- w widocznym miejscu pomostu nalezy umiesci¢ czytelne informacje o wielkoSci
dopuszczalnego obcigzenia.

Rusztowania i1 podesty ruchome wiszace muszg spelnia¢ wymagania okreslone
odpowiednio w odrgbnych przepisach oraz w Polskich Normach. Przy pracach na: stupach,
masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropow,
takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy:

- przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji / urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tych ich stabilnos$¢, wytrzymato$¢ na: przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny stalych
elementow konstrukeji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa
z pasem biodrowym,

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow helmow ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci.

Wyzej wymienione wymagania dotycza roéwniez prac wykonywanych na pomostach,
podestach
i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika - wychylenia si¢ poza
balustrade¢ lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji
ciala grozacej upadkiem z wysoko$ci. Niedopuszczalne jest skladowanie materiatow
bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odlegto$ci mniejszej
niz okreslajg to przepisy szczegdlnie. Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk
materialow 1 elementéw budowlanych lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod
liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od skrajnych przewoddéw niz okres$laja

to przepisy szczegodlnie.
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6) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot:

Przed przystapieniem do realizacji robot kierujacy budowa musi wskazac:
- Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony, indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami,
- sposob przechowywania i1 przemieszczania materiatdw, wyroboéw, substancji i preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy,
- wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczng sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych, rozmieszczenie urzadzen
ppoz wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi rozmieszczenie sprzgtu
ratunkowego,
- rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszardw wewngtrznych i zewnetrznych, stref
ochronnych, wynikajacych z przepisoéw odrgbnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,

- strefy sprzg¢tu zmechanizowanego i pomocniczego.

7) Sposéb przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:
Materiaty niebezpieczne (np. rozpuszczalniki i podobne tatwopalne materiaty) nalezy

przechowywac 1 przemieszczac¢ zgodnie z zaleceniami producenta danego materiatu.

8) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot:

- Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla os6b uprawnionych
do budowy 1 eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci elektroenergetycznych w odpowiednim
zakresie.

- Osoby dozoru technicznego musza posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla o0sob
sprawujacych dozor na eksploatacja i budowg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych
w odpowiednim zakresie.

- Pracownicy pracujacy na wysoko$ci muszg by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,,
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spelniajacy wymogi normy PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z
wysokosci”.
- Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych  wykona¢  zgodnie
z “Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.
9) Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Dokumentacja budowy i inne w/w dokumenty, bedg przechowywane w pomieszczeniu

wskazanym przez Inwestora. Dokumenty beda pod kontrolg Kierownika Budowy.
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. OSWIADCZENIA: 02.11.2020.

Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., niniejszym
oswiadczam, ze projekt pt.:
REMONT SCIAN SZYBOW WINDOWYCH ZWIAZANY Z WYMIANA DZWIGOW W
BUDYNKACH NR 20, 21, 25,
REMONT SCIAN ELEWACJI ORAZ SCIAN PIWNIC,

WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU WROCELAWSKIEGO

przy ul. Koszarowej 3 we Wroctawiu przy ul. Koszarowej 3 we Wroctawiu przy ul.
Koszarowej 3 we Wroctawiu, sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

Stanowisko | Imie i nazwisko | Specjalnosé | Nr uprawnien | Podpis

ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ]

Projektant mgr inz. arch. architektoniczna | Wa-143/91
Pawet
Mieczystaw
Rakoczy

Sprawdzit mgr inz. arch. architektoniczna | MA/022/17
Michat
Korczakowski

ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Opracowal mgr inz. instalacje Wa-379/02
Marcin Otdziej elektryczne

Sprawdzit mgr inz. instalacje St-32077
Mieczystaw elektryczne
Oldziej

ZESPOL PROJEKTOWY W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNA

Opracowal mgr inz. konstrukcyjna MAZ/0306/
Michat POOK/08
Korczakowski

Sprawdzit mgr inz. konstrukcyjna MAZ/0050/
Adam Sliwka POOK/07
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3. ZASWIADCZENIE - MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA INZ. BUDOWNICTWA

1IZBA ARCHITEKTOW
‘RZEGZYPOSPOLITE] POLSKIET:

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypls z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:
mgr inz. arch. Pawet Mieczystaw RAKOCZY

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniefi nr  Wa-143/91
jest wpisany na liste czionkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: MA-0503.

Czionek czynny od: 20-01-1992r.

Data | miéjsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-09-2020 r. Warszawa.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: -~ 15-09-2021r.

" Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyﬁskl, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0503-6F9A-4583-Y869-D281

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Ireneusz KORCZAKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/022/17,

jest wpisany na liste cztonkéow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2911.

Cztonek czynny od: 22-08-2017r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-01-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2911-24YY-1BCF-D988-YACA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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= N ZTNIEROW

i BUDOWNICTWA

a rurarye wery® ke v
MAZHUY-HI91-28K *

Pan MARCIN PAWEL OtDZIE) o numerze ewidencyjnym MAZNE/6766/03

adres zamieszkania ul. CYKLAMENOWA 31, 05-077 WARSZAWA-WESOtA

jest cfonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosa cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswisdcenie 05tal0 wygenerowane eleltronicznie i opatrzone bexpieczmym podpisem elektronicznym
weryfikowamym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikety w dniu 2020-02-12 roku przex

Roman Lulz, Preewodniczecy Rady Mazowieckie) Olrggowe) Iy InTymierow Budownictwa.
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| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3ZJ-1SK-U67 *

Pan MIECZYStAW OtDZIE) o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0280/02

adres zamieszkania IRYSOW 21, 05-077 WESOtA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
6 ine pod led: kutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnaéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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= INZYNIEROW

%T/ BUDOWNICTWA

\7/4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FGG-7AD-AAP *

Pan MICHAL IRENEUSZ KORCZAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0790/07

adres zamieszkania ul. ZYTNIA 78 A, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSK A
i I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4ZB-22H-5PS *

Pan ADAM SLIWKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0829/06

adres zamieszkania ul. BASNIOWA 10, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

. lutego 1991 p.
URZAD WOJEWODZKI warszawa, /lﬂg,Qr

w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistyeznego
i Budowlanego

Wa-143/91

Nt ewidencyjny .

STWIERDZENIE POSIADANiA PRZYGDTOWAMIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 3 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-
1
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § < UStel D

§ 5 ust.l pkt 1, § 6 ust.2, § 7, § 13 ust.l pkt 1

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pozn. zmianami).

STWIERDZAM

—— PAWED.:. MIECZYSEAW R-4 K- 0 C 2 Y 8. StanisZawa

magister inzynier architekt

urodzony(a) dnia 21 02 21954 rv Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej

w specjalnosci architektoniczmne]

1/ do sporzadzanis projekiéw w zakresie rozwigzad :

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budowni-
.ctwie o8éb fizycznych, z wyXaczeniem konstrukeji fundamen-
téw gXebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie nie-
wyznaczalnych,

2/ do kierowanias, nadzorowania i kontrolowanis budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele~
mentdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz~
nego :

a/ wszelkich budynkdw,

b/ budowli w budownictwie o0s8db fizycznych oraz budowli stu-
zgcych do celéw rozrywki, wypoczynku i sportu

- 2 wyzgczeniem konstrukcji fundamentdw gXebokich i trudniej~

szych konstrukcji stetycznie niewyznaczalnych.

Z ujj ,ane[:;:y Warszgiskiego
fgrinderdh.y Mhnlawski
Dyrakior Wydzioty N.izory
qucm-Jc i Budowlanepe

tg
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 087/MAOKK/2017 Warszawa, dnia 21 czerwca 2017r.
Nr uprawnien: MA/022/17

DECYZJA nr 103/MAOKK/2017
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r., poz. 290 tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 07 stycznia 2016r., poz. 23 tj.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Michat Ireneusz Korczakowski
urodzony w dniu 02 marca 1978 r. w Ostrowi Mazowieckiej
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zagdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow

RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

< -‘ )
Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski .- .\ e K
Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa T Y. N A

Sekretarz OKK MAOIA RP a'rch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czionek OKK MAOIA RP arch. Radostaw Kowalewski ;

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Czionek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:

Q Whioskodawca: Michat Ireneusz Korczakowski

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala
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WOJEWODA MAZOWIECK] )
Warszawa, dain 4(C° 1220021
Nr ewid.uprawnien: Wa- 379/02

DECYZJA NR 455 mone

N podstawie art. 13 { 14 ustawy z dais 7 lipes 1994 1. Prawo budowlane (DU Nr 89 z 1994
t. poz 414) z pézn. zm. oraz § 9 rozporzad=enia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-

whiotwe 2z doia 30 grudnia 1994 r. w spravie ramodzelnych funkceji technicznyeh w budo-

waictwie (DzU.Nr & z 1995 1. poz. 38). w zwinziu z wrl, 104 § 11 2 Kpa, pc rezpatrzeniv
wniosku Pana mgr inz Marcina Pawls Oldziej, nn podstowie dokumentdéw stwierdzajacych
wvmagane wyksztalcenie (dvplom Politectmiki Warszawsice) Wydzria! Eleldnezny ne e
runku Elektrotachnika w zaloresie elelotosnergetyki) i praktyke zawodowy oraz na podatawis
pozZytywnej oceny z egzaminu na uprawniemia budowlme ziozonego przed Komisjz egzamina-
cyIng.-

NADAJE

Panu mgr inz. Marcinowi Pawlowi Oldziej
ur. dnia 11 grudnia 1970 r. w Warszewic

UFRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCT INSTALACYJNE]
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ 1 URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ust 2 rozporzadzenia Ministrs Gospodarid Przestrzenus| | Budownictwa 2 dnia
30 grudnia 1994 r. uprewnienie budowlane do projeldowenia bez ograniczef stanowie réw-
niez podstaws do sprawdzenie projektow budowlanyeh w specjalnosci objetsi tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku & potwierdzeniem przer Komiglq egzaminacyjng. powotans przez Wojewody Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dain 03 czerwea 2002 1., i zmisniajgcym jo Zarzadze-
mem Nr 182 A z dnia 09.09.2002 1., porindanie przez Pana mgr 2. Marcina Pawla Oldzie)
wymaganego prawem wykszialceniz orez pruktyls zawodows) konieczmej do uzyskania
uprawnien budowlany ch w powyzszej specjalnobci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z eg-
paming pR sprawniens budowlane - orzeczono jak w ssntaici,

Od ninisjezej decyzii przystuguje odwolanie do Glownego Inspekiora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrrymania decyzji za potrednictwem Wojewody Mazo-
wisckiego. !
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URZAD Warszawe, dnic 6 maja 977 ,
MIASTA'STOLECINEGO WARSZAWY- .
WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTURY

Nt ewidencyiny 53:13&/77

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelnicnia samodzielne] funkeji technicznej w budownictwie

No podsiowie orf. 18 ust. 5 i ot 57 ust, 3 ustewy z dnic 24 poidziemike
1974 r. ~ Prawo budowlone 0z U. Nr 38, porycjo 229) o6z § o .
eust.lpkt 1, § 4 ust.2, §7, § 15 ust,1 pkt & 1it.a

rozporzqdzenio Ministre Gospadorki Terenowej i Ochrony., Srodowiska 2z dic
20 lutego 1975 r. w sprowie somodzielnych funkeji lechnicznych w budowniciwie
(Oz U. N 8, poz. 46).

STWIERDZANX
te Ob, KILCZYSiAw OLDZIZEJ . Antoniego

e B8gister inzyoier elektryk

wodzony(a) dhia o "13 «02.1950 r. Sierk:

posiode praygolowanie zowodowe do pelnienia somodzielnej funkeji

hemtean s sar ot eeamt ra—

pr.ojektantam

e b ——hn oo

w speciolnodei dnstalac) jno-int nier;ine! » zakresie instalacji

2lektrjcznych:
1/ Qo sporzalzania projektsds instulecji elektrjczaych,

¢/ w budownictaie csdb fizyczngeh - Co kisrosunis, nuszorcsaanis
i kortroloaanis budowy, kitroueaia i Yorntrsclosenis Wy twerse-

niz konstruke; jn, ok elezentds instalacll cruz ozeniunia § 8-

San.3 Slauu techniczieys fnsisizeldl eloitr,conyalis

zup. PREIYDENTA MIASTA
= B

oot ann S ery Pizwrocki
TecaPecsiien oo b iy harszan:
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