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CZĘŚĆ I                             

OPIS TECHNICZNY 

 

2.  PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA: 

 Przedmiotem opracowania jest remont wnętrza i elewacji budynków przy ulicy 

Koszarowej 3 we Wrocławiu będących obiektami Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego . 

 Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego zewnętrznych fasad 

budynków oraz elementów im towarzyszącym, a następnie przedstawienie możliwości i 

sposobu przeprowadzenia prac remontowych. Inwestycja ma służyć przywróceniu estetyki 

obiektów oraz przeprowadzeniu ekspertyzy mykologicznej (w oddzielnym opracowaniu), która 

umożliwi wykonanie odpowiednich prac remontowych w kondygnacji podziemnej budynku nr 

20.  

Przedmiot opracowania: 

Budynek nr 20: Opracowanie obejmuje remont ścian elewacji (elewacja południowa), 

remont ścian piwnic, remont ścian szybów windowych związany z wymianą dźwigów 

osobowych.  

Budynek nr 21: Opracowanie obejmuje remont ścian elewacji (elewacja południowa i 

wschodnia), remont ścian szybów windowych związany z wymianą dźwigów osobowych. 

Budynek nr 25: Opracowanie obejmuje remont ścian elewacji (elewacja północna, 

południowa, wschodnia i zachodnia), remont ścian szybu windowego związany z wymianą 

dźwigu osobowego. 

 

Celem robót budowlanych w branży dźwigowej jest wymiana dźwigów w budynkach 

nr 20, 21, 25 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Koszarowej 

3 we Wrocławiu, wchodzący w skład zespołu budynków wpisanego do Wykazu zabytków m. 

Wrocławia: 

Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nr rej. UDT 

1 Budynek nr 20, prawy 962420 N3128002751 

2 Budynek nr 20, lewy 962421 N3128002781 

3 Budynek nr 21, prawy 972114 N3128002792 

4 Budynek nr 21, lewy 972113 N3128002791 

5 Budynek nr 25 P0560 N3128003335 
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Opracowanie dokumentacji dźwigów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

niniejszym opisem i rysunkiem technicznym, normą PN-EN 81-20 lub PN-EN 81-21 oraz 

obowiązującymi przepisami prawa i standardami dostępności dla osób niepełnosprawnych; 

Przedstawienie dokumentacji dźwigów do oceny zgodności organowi właściwej 

jednostki dozoru technicznego i przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na 

eksploatację dźwigów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym 

oraz rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie 

warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji 

urządzeń transportu bliskiego. 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

• Uzgodnienia z Inwestorem. 

• Akty i normy prawne. 

• Umowa z Inwestorem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu 

i przebudowy związanej z wymianą dźwigów w budynkach nr 20,21 i 25 Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.” 

  

4.  LOKALIZACJA BUDYNKÓW: 

• Budynki zlokalizowane są we Wrocławiu przy ulicy Koszarowej 3, w dzielnicy Karłowice, 

na działce ew. nr 026401_1.0050.AR_16.6/66 obr. Karłowice 

• Teren nie jest objęty zapisami MPZP. 

• Do budynku prowadzą drogi utwardzone. 

• Obiekt otoczony przez zabudowania Uniwersytetu Wrocławskiego, będącymi budynkami 

nauki i oświaty. 

• Na działce nie występują szkoły górnicze. 

• Zespół budynków jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków pod nazwą: „Zespół 

budynków koszarowych 8 Batalionu Łączności, obecnie zespół budynków Uniwersytetu 

Wrocławskiego wraz ze skwerem.” 

• Nie występuje zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia dla użytkowników obiektu. 

Obszar oddziaływania przedmiotowych obiektów mieści się w całości na działce na działce, 

na której są posadowione. Projektowana  inwestycja dotyczy budynku istniejącego. 

Określenie obszaru oddziaływania inwestycji ustalono na podstawie przepisów §12 ust.1, § 

13 ust.1 , § 271 ust1  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12.04.2002r w sprawie  

Warunków Technicznymi , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1065 tj. z późniejszymi zmianami) . 

• Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz sąsiednie zabudowania 
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• Prace mieścić się będą w całości w obszarze oddziaływania obiektów i nie wymagają wejścia 

na działki sąsiednie. 

• Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektów, uzasadnionych  

interesów osób trzecich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia 

dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie. Rozwiązania techniczne, 

usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości 

związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także 

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

 

5. ZAGOSPODORWANIE TERENU: 

 Budynki zlokalizowane w Zachodniej (budynek nr 25) i Północnej (budynki nr 20 i 21) 

części działki. Działka jest zagospodarowana. Na terenie znajdują się, utwardzone dojścia i 

dojazdy oraz tereny zielone. Projektowane zmiany opracowywanych obiektów nie mają 

wpływają na istniejące zagospodarowanie terenu. 

 

6. ETAPOWANIE INWESTYCJI: 

Inwestycja będzie  podzielona na trzy etapy: (kolejność robot ustalana na etapie 

wykonania robot budowlanych): 

• Etap 1 -  Budynek 20 

• Etap 2 -  Budynek 21  

• Etap 3 -  Budynek 25 

 

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW: 

 Projektowanie prace nie zmieniają istniejących parametrów izolacyjnych w budynkach, 

tym samym charakterystyka energetyczna pozostaje bez zmian. 

 

8. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 

 Budynki w strefie głównych wejść są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 

chwili obecnej dźwigi są awaryjne lub wyłączone z eksploatacji co znacząco utrudnia dostęp 

osób niepełnosprawnych na wyższe kondygnacje. Obecnie przedmiotowa inwestycja ma na 

celu poprawę użytkowania obiektu przez osoby niepełnosprawne poprzez zastosowanie kabin 

windowych o wymiarach co najmniej 110x140cm. Kabiny windowe będą wyposażone w 

odbojnice oraz pochwyty co poprawi komfort ich użytkowania.   
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DZIAŁ I- BUDYNEK NR 20 

9. OPIS PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU: 

• Obecnie obiekt pełni funkcję Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

• Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony. 

• Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. 

• Elewacje budynku wykończone metodą lekką mokrą.  

• Stolarka okienna wykonana z PCV. 

• Stolarka drzwiowa, zewnętrzna wykonana ze stali lub drewna. 

• Istnieje siedem głównych wejść do budynku. 

• Obiekt zakwalifikowany jako średnio-wysoki niski (SW). 

• Rury spustowe wykonane z PCV. 

• Dach budynku pokryty dachówką. 

• Wokół budynku wykonany jest drenaż opaskowy odprowadzający wodę opadową. 

Dane wymiarowe: 

• Długość / szerokość: 101,25 x 18,07m. 

• Wysokość mierzona od poziomu terenu: 22,5m. 

• Powierzchnia zabudowy: 1522,14m2. 

10. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY P.POŻ: 

Planowane prace dotyczą remontu wybranych pomieszczeń w bud.. Zagadnienia dotyczące 

ochrony p.poż. nie odnoszą się do całości obiektu, a jedynie do projektowanego obszaru. 

10.1.Przeznaczenie obiektu budowlanego: budynek nauki i oświaty (użyteczności 

publicznej). 

10.2.Powierzchnia: 

a) Powierzchnia łączna    - 7 610,70 m². 

b) Kubatura     - 23 548m³. 

c) Wysokość     - do 22,5m (budynek średnio-wysoki). 

10.3.Liczba kondygnacji nadziemnych: czterokondygnacyjny w tym poddasze użytkowe 

poziomów podziemnych: I (budynek częściowo podpiwniczony, piwnica związana 

komunikacyjnie z pozostałą częścią budynku) 

10.4. Kategoria zagrożenia ludzi: Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ZL III. 

10.5. Klasa odporności pożarowej: B 

10.6. Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe: Budynek stanowi jedną strefę 

pożarową. 

10.7. Uwaga końcowa: Projektowany zakres prac nie zmienia warunków ochrony ppoż. 

budynku, w związku z tym projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia  z rzeczoznawcą ds. 

ppoż.  
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11.  OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUYDNKU:  

 

11.1. UWAGI WSTĘPNE: 

 Badanie na obiekcie miało charakter rozpoznawczy, a jego celem było rozpoznanie 

rozwiązań budowlanych, wykończenia płaszczyzn elewacji, a także ocena ich stanu 

technicznego. Rozpoznaniem objęto również elementy towarzyszące, takie jak: wykończenie 

posadzek, podjazdów, pochwytów przed wejściem do budynku. Do prac remontowych zaliczać 

się będzie również wnętrze budynku. Po wstępnych obserwacjach konieczne jest odświeżenie 

ścian i sufitów klatek schodowych oraz ich balustrad, a także malowanie żeliwnych kaloryferów 

na półpiętrach. Po zalaniu części pomieszczeń piwnicznych w budynku konieczne jest 

przeprowadzenie ekspertyzy mykologicznej umożliwiającej dobór odpowiednich prac 

remontowych. Ze względu na wyeksploatowane dźwigi osobowe projektuje się wymianę wind 

w opracowywanym obiekcie. 

 

11.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 

 

11.2.1. Budynek, elewacje: 

 Elewacje wykończone metodą lekką-mokrą. Istniejące tynki na ścianach budynku są w 

stanie dostatecznym i wymagają niewielkich napraw. Na słupach i pilastrach przed wejściem 

do budynku zaobserwowano liczne odspojenia i pęknięcia. Ubytki na filarach należy uzupełnić. 

następnie zagruntować i pomalować farbą elewacyjną w istniejącym kolorze kolumn. Elewacja 

Północna budynku jest częściowo pokryta graffiti, które należy zmyć. Przed wejściem do 

budynku zaobserwowano pęknięcia w posadzce. Zniszczone płyty granitowe należy wymienić 

na nowe. Poręcze oraz metalowe wykończenie murków zewnętrznych są zardzewiałe, a farba 

odspojona. Powierzchnie należy oczyścić i dwukrotnie pomalować. Opracowaniem objęto 

również studzienkę piwniczną znajdującą się w Południowo-Wschodniej części budynku. 

Klinkier, którym jest obłożony murek oporowy jest popękany i w znacznej części odspojony. 

Pokrycie należy całkowicie zerwać. Ubytki w murze należy uzupełnić,  następnie na suchym i 

oczyszczonym podłożu ułożyć płytki klinkierowe na warstwie kleju. W obrębie środkowej 

części budynku, północnej elewacji zaobserwowano odkształcone podokienniki zewnętrzne. 

Istniejące parapety czterech okien należy wymienić na nowe. 
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Elewacja Frontowa Południowa 

 

 

Elewacja Tylna Północna 
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Elewacja Wschodnia 

 

11.2.2. Budynek wewnątrz: 

Do prac wewnątrz budynku ujęto remont czterech klatek schodowych (malowanie ścian i 

sufitów, remont balustrad, malowanie kaloryferów), w ich obrębie znajdują się dwa dźwigi 

osobowe, które należy wymienić ze względu na wyeksploatowanie szybów windowych. Tynki 

ścian i sufitów klatek są częściowo odspojone. Luźne warstwy wykończeniowe należy skuć i 

uzupełnić. Mury należy zagruntować i dwukrotnie pomalować farbą do wnętrz zgodnie z 

obowiązują kolorystyką. Elementy metalowe balustrad należy oczyścić i dwukrotnie 

pomalować, drewniane poręczę zeszlifować, zagruntować, a następnie pomalować lakierobejcą 

w kolorze naturalnego drewna. 

 Zadanie obejmuje również prace związane z kondygnacją podziemną. Ściany piwnic 

wymagają napraw, widoczne są na nich duże zawilgocenia, tynki są spuchnięte i odspojone. 

Aby odpowiednio przeprowadzić remont kondygnacji podziemnej sporządzono ekspertyzę 

mykologiczną (sporządzoną  odrębnym opracowaniem, które jest integralną częścią 

dokumentacji technicznej, sporządzone przez mgr inż. Karol Sadłowski, mgr inż. Damian 

Urbanowicz, mgr inż. Maciej Warzocha- Warszawa, Sierpień 2020). Z opinii mykologiczno-

budowlanej wynika, że zawilgocenia ścian wynikają ze złego doboru izolacji pionowej ścian 

fundamentowych, niewłaściwego wykonania poziomu przepony poziomej w stosunku do 

poziomu posadzki piwnic oraz prawdopodobnym brakiem odprowadzenia wód opadowych 

przy niekorzystnym układzie warstw geologicznych oraz rzeźbie terenu. 
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11.2.3. Charakterystyka techniczna istniejących dźwigów: 

 

Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nr rej. UDT 

1 Budynek nr 20, prawy 962420 N3128002751 

 

1) rodzaj / typ dźwigu wg oznaczeń producenta (Monitor Włochy) – osobowy, hydrauliczny 

pośredni / Hydrauli; 

2) rok produkcji – 1997; 

3) udźwig nominalny – 900 kg / 12 osób; 

4) liczba przystanków / drzwi szybowych – 4 / 6; 

5) wysokość podnoszenia wg dokumentacji / pomiarów – 10,95 m / 11,52 m; 

6) wymiary szybu (szerokość×głębokość) wg dokumentacji / pomiarów – 2000×2080 mm / 

2000÷2160×2050÷2065 mm; 

7) głębokość podszybia wg dokumentacji / pomiarów – 1500 mm / 1530 mm; 

8) wysokość nadszybia wg dokumentacji / pomiarów – 3500 mm / 3510 mm; 

9) prędkość jazdy – 0,62 m/s; 

10) rodzaj sterowania – mikroprocesorowe, simplex, zbiorcze dwukierunkowe; 

11) zespół napędowy – hydrauliczny, silnik jednobiegowy moc 18,5 kW, pompa o wydajności 

210 l/min, chłodnica oleju zlokalizowana w maszynowni; 

12) tłok – jednoczęściowy; 

13) drzwi szybowe – automatyczne, centralne, 2-panelowe, wym. 900×2000 mm 

(szerokość×wysokość), ościeżnice boczne o szer. 125 mm, ościeżnica górna o szer. 250 mm; 

14) kabina – przelotowa, metalowa wyłożona laminatem, drzwi automatyczne, centralne, 

2-panelowe, wym. 900×2000 mm (szerokość×wysokość); 

15) wymiary wewnętrzne kabiny (szerokość×głębokość×wysokość) – 1370×1520×2200 mm; 

16) liny nośne – Ø13 mm, 4 szt.; 

17) zderzaki – sprężynowe, 4 szt.; 

18) prowadniki ramy kabiny – rolkowe; 

19) prowadnice kabinowe – 2 szt., ciągnione, wym. T 90×75×16; 

20) mocowanie prowadnic kabiny – wsporniki regulowane na szpilkach, rozstaw mocowania 

– 1500 mm. 

 

Szyb dźwigu posiada następujące cechy:  

1) konstrukcja szybu wg dokumentacji / oględzin – betonowa / murowana z cegły; 

2) przystanki rozmieszczone są dwustronnie i posiadają oznaczenie: 0, 1, 2, 3, przy czym 

przystanek oznaczony „0” jest przystankiem podstawowym z wyjściem na zewnątrz budynku; 
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3) szyb jest wentylowany grawitacyjnie na zewnątrz budynku poprzez kratkę o wym. 190×130 

mm w ścianie nadszybia; 

4) stan powierzchni:  

- strop – równy, czysty, z osadzonym hakiem montażowym;  

- ściany – w nadszybiu tynki popękane; ściany z drzwiami szybowymi i jedna boczna równe i 

czyste; druga ściana boczna z uskokiem na poziomie stropu ostatniej kondygnacji, 

zmniejszającym szerokość szybu w nadszybiu, poniżej na wysokości wszystkich przystanków 

wnęka o gł. 70 mm i szer. 740 mm, w nadszybiu dwie wnęki o gł. 180 mm, jedna o szer. 740 

mm, druga – 370 mm; 

- podszybie – zaolejone i zanieczyszczone; 

5) otwory drzwiowe na przystankach o wym. 1120×2230 mm, z obu stron szybu obłożone 

płytkami ceramicznymi, spoczniki wyłożone płytkami gresowymi. 

 

Maszynownia dźwigu posiada następujące cechy:  

1) lokalizacja maszynowni – boczna, na kondygnacji piwnicznej poniżej szybu; 

2) wymiary maszynowni – 2540×2100 mm (kształt prostokątny), wys. 2130 mm; 

3) maszynownia posiada wejście z korytarza – drzwi metalowe, bez ognioodporności, wym. 

drzwi w świetle 1000×2000 mm (szerokość×wysokość), zamek drzwi niezgodny z 

przepisami; 

4) wentylację nawiewno-wywiewną stanowi wentylator mechaniczny Ø100 mm i kratka 

130×190 mm w ścianie maszynowni; 

5) do maszynowni dźwigu doprowadzona jest 5-przewodowa linia zasilająca dźwig, brak 

przewodu z sygnałem telefonicznym dla celów komunikacji między kabiną dźwigu i firmą 

ratowniczą oraz przewodu z sygnałem ppoż. na potrzeby zjazdu pożarowego; 

6) w maszynowni brak jest belek / haków transportowych; 

7) oświetlenie sztuczne maszynowni stanowią oprawy 2-jarzeniówkowe z obudową, 2 szt.; 

8) maszynownia nie posiada okna dostarczającego światło dzienne; 

9) w maszynowni nie ma zainstalowanej czujki pożarowej; 

10) w maszynowni zainstalowane jest naścienne ogrzewanie elektryczne; 

11) stan powierzchni:  

- sufit i ściany – równe, czyste; 

- podłoga – betonowa, malowana, zanieczyszczona. 

 

Ostatnie badanie okresowe dźwigu przeprowadzono 20.02.2019 r. z wynikiem pozytywnym. 

Dźwig skreślony z ewidencji przez Urząd Dozoru Technicznego 19.03.2020 r. i wyłączony z 

eksploatacji. 
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Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nr rej. UDT 

2 Budynek nr 20, lewy 962421 N3128002781 

 

1) rodzaj / typ dźwigu wg oznaczeń producenta (Monitor Włochy) – osobowy, hydrauliczny 

pośredni / Hydrauli; 

2) rok produkcji – 1997; 

3) udźwig nominalny – 900 kg / 12 osób; 

4) liczba przystanków / drzwi szybowych – 5 / 7; 

5) wysokość podnoszenia wg dokumentacji / pomiarów – 10,98 m / 11,52 m; 

6) wymiary szybu (szerokość×głębokość) wg dokumentacji / pomiarów – 2000×2080 mm / 

2000÷2200×2080÷2105 mm; 

7) głębokość podszybia wg dokumentacji / pomiarów – 1500 mm / 1485 mm; 

8) wysokość nadszybia wg dokumentacji / pomiarów – 3500 mm / 3560 mm; 

9) prędkość jazdy – 0,62 m/s; 

10) rodzaj sterowania – mikroprocesorowe, simplex, zbiorcze dwukierunkowe; 

11) zespół napędowy – hydrauliczny, silnik jednobiegowy moc 18,5 kW, pompa o wydajności 

210 l/min, chłodnica oleju zlokalizowana w maszynowni; 

12) tłok – jednoczęściowy; 

13) drzwi szybowe – automatyczne, centralne, 2-panelowe, wym. 900×2000 mm 

(szerokość×wysokość), ościeżnice boczne o szer. 125 mm, ościeżnica górna o szer. 250 mm; 

14) kabina – przelotowa, metalowa wyłożona laminatem, drzwi automatyczne, centralne, 

2-panelowe, wym. 900×2000 mm (szerokość×wysokość); 

15) wymiary wewnętrzne kabiny (szerokość×głębokość×wysokość) – 1370×1520×2200 mm; 

16) liny nośne – Ø13 mm, 4 szt.; 

17) zderzaki – sprężynowe, 4 szt.; 

18) prowadniki ramy kabiny – rolkowe; 

19) prowadnice kabinowe – 2 szt., ciągnione, wym. T 90×75×16; 

20) mocowanie prowadnic kabiny – wsporniki regulowane na szpilkach, rozstaw mocowania 

– 1500 mm. 

 

Szyb dźwigu posiada następujące cechy:  

1) konstrukcja szybu wg dokumentacji / oględzin – betonowa / murowana z cegły; 

2) przystanki rozmieszczone są dwustronnie i posiadają oznaczenie: 0, 1, 2, 2A, 3, przy czym 

przystanek oznaczony „0” jest przystankiem podstawowym z wyjściem na zewnątrz budynku; 

3) szyb jest wentylowany grawitacyjnie na zewnątrz budynku poprzez kratkę o wym. 190×130 

mm w ścianie nadszybia; 
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4) stan powierzchni:  

- strop – równy, czysty, z osadzonym hakiem montażowym;  

- ściany – w nadszybiu tynki popękane; ściany z drzwiami szybowymi i jedna boczna równe i 

czyste; druga ściana boczna z uskokiem na poziomie stropu ostatniej kondygnacji, 

zmniejszającym szerokość szybu w nadszybiu, poniżej na wysokości wszystkich przystanków 

wnęka o gł. 70 mm i szer. 820 mm, w nadszybiu wnęka o gł. 180 mm i szer. 800 mm; 

- podszybie – zaolejone i zanieczyszczone; 

5) otwory drzwiowe na przystankach o wym. 1130×2220 mm, z obu stron szybu obłożone 

płytkami ceramicznymi, spoczniki wyłożone płytkami gresowymi. 

 

Maszynownia dźwigu posiada następujące cechy:  

1) lokalizacja maszynowni – boczna, na kondygnacji piwnicznej poniżej szybu; 

2) wymiary maszynowni – 2120×2150 mm (kształt prostokątny), wys. 2090 mm; 

3) maszynownia posiada wejście z korytarza – drzwi metalowe, bez ognioodporności, wym. 

drzwi w świetle 1000×2000 mm (szerokość×wysokość), zamek drzwi niezgodny z 

przepisami; 

4) wentylację nawiewno-wywiewną stanowi wentylator mechaniczny Ø100 mm i kratka 

130×190 mm w ścianie maszynowni; 

5) do maszynowni dźwigu doprowadzona jest 5-przewodowa linia zasilająca dźwig, brak 

przewodu z sygnałem telefonicznym dla celów komunikacji między kabiną dźwigu i firmą 

ratowniczą oraz przewodu z sygnałem ppoż. na potrzeby zjazdu pożarowego; 

6) w maszynowni brak jest belek / haków transportowych; 

7) oświetlenie sztuczne maszynowni stanowią oprawy 2-jarzeniówkowe z obudową, 2 szt.; 

8) maszynownia nie posiada okna dostarczającego światło dzienne; 

9) w maszynowni nie ma zainstalowanej czujki pożarowej; 

10) w maszynowni zainstalowane jest naścienne ogrzewanie elektryczne; 

11) stan powierzchni:  

- sufit i ściany – równe, czyste; 

- podłoga – betonowa, malowana, zanieczyszczona. 

 

Badanie okresowe dźwigu przeprowadzono 27.01.2019 r. z wynikiem pozytywnym. 

Dźwig posiada wyznaczony stopień wykorzystania resursu na poziomie 92% i wyznaczony 

2022 rok na przeprowadzenie przeglądu obowiązkowego. 
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11.3. WSTĘPNE WNIOSKI Z OGLĘDZIN: 

 Po dokonanych oględzinach i analizie zebranych materiałów można sformułować 

następujące wnioski: 

 

11.3.1. Stan szybów windowych: 

  Ze względu na częstą awaryjność windy istniejące dźwigi osobowe, hydrauliczne nie 

spełniają prawidłowo swojej funkcji. Maszyny zostały wyprodukowana pod koniec lat ’90 i są 

wyeksploatowane. W ich miejsca projektuje się nowe dźwigi osobowe, elektryczne. Roboty 

ogólnobudowlane i elektryczne należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, 

zakresem prac oraz technologią wykonywania prac. 

 

11.3.1 Elewacje 

Elewacja Tylna Północna- Graffiti 

Ogólny stan techniczny tynków jest dostateczny. Naprawy wymagają ściany pokryte graffiti. Na 

zabrudzone ściany należy nałożyć pędzlem środek do usuwania graffiti z tynków 

cienkowarstwowych i klinkieru, następnie pozostawić go na czas wchłonięcia zgodnie z zaleceniami 

producenta. Kolejnym krokiem jest umycie ściany myjką wysokociśnieniową (woda powinna być 

gorąca).  
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11.3.2. Elewacja Frontowa Południowa- Słupy i pilastry: 

 Na słupach i pilastrach przed głównym wejściem do budynku zaobserwowano odspojony 

tynk. Ubytki należy uzupełnić. Kolejnym etapem jest zagruntowanie powierzchni, a następnie 

pomalowanie jej farbą na zasadzie odtworzeniowej zgodnie z istniejącą kolorystyką. 

 

 

11.3.3. Elewacja Frontowa Południowa- elementy metalowe: 

   Elementy metalowe tj. poręcze i ceowniki okalające murki przed wejściem do budynku są 

zardzewiałe, a fragmenty farby są odpryśnięte. Całość powierzchni należy zeszlifować i 

oczyścić do stopnia SA 3, a następnie wykonać na niej warstwę zabezpieczającą farbą 

podkładową. Kolejnym krokiem jest dwukrotne pomalowanie elementów metalowych farbą do 

metali w kolorze RAL 8017. 
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11.3.4. Stolarka okienna i drzwiowa: 

 Stolarka okien i drzwi ocenia się na bardzo dobrą. Wymiany wymagają cztery parapety 

zewnętrzne w centralnej części budynku od strony Północnej. Podokienniki zewnętrzne, z 

zakończeniem podwójnie giętym, wykonane z blachy ocynkowanej, gr. 0,7mm. Obróbki te 

powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany 4,0cm. 

 

 

11.3.5. Elewacja Frontowa Południowa- wymiana pękniętych posadzek: 

 Przed wejściem do budynku zaobserwowano pęknięcia w posadzkach. Wymiany ulec 

muszą cztery płyty granitowe o wymiarach: 1,22 x 0,65 m – 2 szt., 0,56 x 0,61 m – 1 szt., 2,60 

x 0,15 , - 1 szt. Pęknięte płyty należy zdemontować, podłoże wyrównać, a w ich miejsce ułożyć 

nowe posadzki z płyt granitowych gr. 4cm. 
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11.3.6. Naprawa wykończenia murów studzienki piwnicznej: 

 Istniejący murek oporowy wokół studzienki posiada liczne pęknięcia i odspojenia. 

Płytki klinkierowe należy całkowicie zdemontować, a ubytki w ścianach wypełnić. Na 

oczyszczonym murku ułożyć płytki klinkierowe na warstwie kleju. 

 

 

11.3.7. Izolacja zewnętrzna cokołu: 

 Ze względu na nieprawidłowo wykonaną izolację pionową ścian zewnętrznych 

kondygnacji podziemnej konieczne jest wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej. Należy 

odkopać budynek do wierzchu ławy fundamentowej, a wykopy zabezpieczyć przed 

zasypaniem. Następnie usunąć stare powłoki izolacji pionowej, aż do odsłonięcia ‘gołej’ cegły. 

Po osuszeniu ścian metodą iniekcji, należy wykonać nową warstwę wyrównawczą na murze. 

Następnym etapem jest wykonanie hydroizolacji pionowej (papa termozgrzewalna) na 

podkładzie gruntującym założoną od wierzchu ławy fundamentowej budynku do wysokości 

30cm ponad poziomem terenu. W następnej kolejności należy wykonać termoizolację ścian 

piwnicznych za pomocą płyt z polistyrenu ekstrudowanego przyklejanych do wykonanej 

wcześniej izolacji pionowej za pomocą specjalistycznych zapraw klejowych. Na warstwę 

termoizolacji należy nałożyć klej na siatce z włókna szklanego. Następnie należy zamocować 

folię kubełkową z polietylenu (właściwą stroną) za pomocą listwy montażowej, 

zabezpieczającą przed wlewaniem się wody, mocowanej na kołki rozporowe do ściany 

piwnicznej, z wywinięciem spodu folii na ławę fundamentową. Powyżej poziomu terenu ściany 

fundamentowe należy wykończyć płytkami klinkierowymi (uzupełnienie ewentualnych 

ubytków). 
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11.4. Wnętrzne budynku: 

11.4.1. Ściany piwnic: 

 Ściany poniżej poziomu terenu są zawilgocone, odspojone i widać na nich zasolenie. 

Zawilgocone tynki i powłoki murarskie należy skuć na wysokości ok. 50cm lub na wysokość 

1m zależnie od miejsca zawilgocenia. Jeśli uszkodzone są spoiny, trzeba je usunąć (do 

głębokości co najmniej 2 cm). Oczyszczone miejsca wypełnia się zaprawą uszczelniającą. 

Kolejny etap to wiercenie otworów iniekcyjnych w ścianie o średnicy 8-14 mm, na głębokość 

ok. ¾ grubości ściany. Otwory wierci się co 10-13 cm, pod kątem od 30° do 45° (otwory 

powinny przechodzić przez co najmniej jedną spoinę poziomą, a najlepiej przez dwie). Linia 

otworów powinna się znajdować na wysokości co najmniej 10 cm nad uszkodzoną izolacją 

poziomą. Odległość skrajnych otworów od krawędzi murów powinna wynosić między 5 i 10 

cm. Otwory w murze trzeba oczyścić. Następnie umieszcza się w nich specjalne lejki, przez 

które aplikuje się preparat usuwający wilgoć i odtwarzający izolację( gęstość: ok. 1,15 g/cm3, 

odczyn PH: 11). Miejsce osadzenie lejka należy uszczelnić, np. masą akrylową lub klejem 

montażowym. Zapobiegnie to wyciekom preparatu, który będzie spływał przez kilkadziesiąt 

godzin (czas zależy od stopnia zawilgocenia ściany oraz jej grubości, maksymalnie jest to 48 

godzin). Tempo iniekcji jest różne, dlatego trzeba obserwować poziom płynu i systematycznie 

uzupełniać braki. Kiedy zakończą się prace, ścianę trzeba pozostawić nieosłoniętą na okres 

około 3 tygodni. Pozwoli to na odparowanie zgromadzonej w niej wilgoci. Następnie 

nawiercone otwory wypełnić zaprawą uszczelniającą (dane techniczne: Nasiąkliwość 

powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2 •h0,5; Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ: < 200) 

o konsystencji szlamowej. Dodatkowo ścianę należy zabezpieczyć przy pomocy środka przeciw 

wykwitom i wilgoci. Następnie na podpiwniczonych ścianach i zbiornikach wodnych należy 

zastosować tynki renowacyjne zapewnianiające suche i wolne od wykwitów powierzchnie 

murów. Miejsca wykonania tynków renowacyjnych zgodnie z rysunkami technicznymi. 

W oknach piwnicznych projektuje się nawiewniki higrosterowane umożliwiające lepszą 

cyrkulację powietrza. W drzwiach do pomieszczeń wykonać kratki lub otwory wentylacyjne. 
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11.4.2. Remont klatek schodowych: 

 W licu spocznika klatki schodowej zaobserwowano pęknięcie, nie jest to wada 

konstrukcyjna stropu. Powierzchnię należy naprawić naciągając siatkę z włókna szklanego wraz 

z klejem, a następnie pomalować ją zgodnie z obowiązującą kolorystyką. 

 Klatki schodowe w budynku wymagają remontu, do którego zaliczać się będzie 

malowanie ścian, sufitów oraz balustrad. Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć 

folią malarską otwory okienne, drzwiowe, podłogi, spoczniki, biegi schodów oraz elementy 

ruchome np. znaki ewakuacyjne itp. elementy występujące na klatkach schodowych. Istniejące 

żeliwne grzejniki na klatkach schodowych należy oczyścić, odtłuścić i dwukrotnie pomalować. 

 Ściany i sufity: Na ścianach zaobserwowano niewielkie odspojenia w tynku., ubytki 

należy uzupełnić. Ściany, sufity, spód i brzegi biegów oraz spoczników zagruntować, a 

następnie pomalować dwukrotnie farbą do tynków wewnętrznych zgodnie z obowiązującą 

kolorystyką. 

 Balustrady: Metalowe elementy należy oczyścić do stopnia SA 3, następnie 

zabezpieczyć je farbą podkładową i po wyschnięciu pomalować farbą do metali w kolorze RAL 

9005. 

 Poręcze: Pochwyty należy zeszlifować, zagruntować, a następnie dwukrotnie 

pomalować lakierobejcą w kolorze naturalnego drewna. 
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11.5. Zalecenia: 

• W przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzanych prac pęknięć lub wad ukrytych w 

stropach, ścianach nośnych itp., wykonawca robót zobowiązany jest zgłosić usterki 

Inwestorowi oraz autorowi niniejszego opracowania. 

• W przypadku uszkodzenia lub naruszania elementów konstrukcyjnych budynku w trakcie 

przeprowadzanych prac  wykonawca robót zobowiązany jest powiadomić w/w służby. 

• Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

ujętych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

/DZ.U.2003.47.401/. 

 

12. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU 

 

12.1. Dane ogólne: 

12.1.1.   Podstawa opracowania: 

 Ekspertyzę opracowano jako załącznik do opracowania pt.: 

Remont ogólnobudowlany obiektu nr 20 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym. 

12.1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany dźwigów osobowo-

towarowych oraz prac budowlanych.  

Celem ekspertyzy jest określenie oddziaływań spowodowanych wymianą zespołów 

dźwigowych na konstrukcję budynku. 

Zakres opracowania obejmuje dwa wewnętrzne szyby windowe. 

12.1.3. Materiały i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy: 

Ekspertyzę opracowano w oparciu o: 

 - oględziny całego budynku, przeprowadzone w lipcu 2020 roku, 

 - istniejącą dokumentację w/w budynku, 

 - informacje uzyskane od Zamawiającego, 

 - obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

12.2. Wnioski i zalecenia: 

 W oparciu o przeprowadzone oględziny budynku i udostępnione przez Zamawiającego 

dokumentację, stwierdza się dobry stan konstrukcyjnych elementów szybów windowych. 

 Stwierdzam, iż nie ma przeciwwskazań dyskwalifikujących możliwość podjęcia 

zaplanowanych robót budowlanych  dotyczących wymiany dźwigów windowych. 

Projektowane obciążenia nowych dźwigów bilansują się z dźwigami istniejącymi. 
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Foto nr 1- Widok nadszybia- szyb windowy lewy- stan dobry 

 

Foto nr 2- Widok podszybia- szyb windowy lewy- stan dobry 
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Foto nr 3- Widok nadszybia- szyb windowy prawy- stan dobry 

 

Foto nr 3- Widok podszybia- szyb windowy prawy- stan dobry 
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13. ZAKRES PRAC: 

 

13.1.Prace wstępne: 

Przed przystąpieniem do prac należy: 

• Zgromadzić niezbędny sprzęt i materiały. 

• Wykonać niezbędne zabezpieczenia. 

• Zorganizować stanowisko zaplecza budowy. 

• Wyznaczyć miejsce składowania materiałów na placu budowy. Materiały rozbiórkowe 

powinny być sukcesywnie transportowane do kontenera na nieczystości i wywożone 

w miejsce składowania odpadów. 

 

13.2. Roboty demontażowe i rozbiórkowe: 

• Demontaż płyt granitowych przed wejściem do budynku. 

• Demontaż podokienników. 

• Demontaż płytek klinkierowych (studzienka piwniczna) 

 

13.3. Ocieplenie i wykończenie cokołu: 

• Istniejący cokół należy całkowicie skuć poniżej poziomu terenu (warstwy wykończeniowe) 

• Uzupełnić ubytki w murze 

• Oczyścić i zagruntować powierzchnię cokołu szlamem uszczelniającym a następnie izolacją 

polimerowo-bitumiczną, wykonać fasety w styku ław fundamentowych z murem 

• Projektowane grubości ocieplenia: Płyty styropianowe na cokołach budynku – styropian 

ekstrudowany grub. 10cm, XPS 100 λ max = 0,032 

• Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych.  

• Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. 

• Przyklejenie warstwy siatki i kleju. 

• Ułożyć folię kubełkową na wysokość nieco powyżej poziomu terenu. 

• Ewentualne ubytki w cokole powyżej terenu wykończyć płytkami klinkierowymi. 

 

13.4. Schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych: 

• Wyrównanie warstw w miejscu usuniętych płyt. 

• Montaż płyt granitowych, gr. 4cm. 

• Czyszczenie elementów metalowych- stopień czyszczenia- SA 3 

• Wykonanie powłoki zabezpieczającej- farby podkładowej 

• Dwukrotne malowanie poręczy i ceowników RAL-8017. 
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13.5. Remont powierzchni elewacji: 

• Nałożenie preparatu usuwającego graffiti  z powierzchni tynków cienkowarstwowych i 

płytek klinkierowych 

• Mycie zanieczyszczonych powierzchnia myjką wysokociśnieniową. 

 

13.6. Naprawa murku oporowego studzienki piwnicznej: 

• Uzupełnienie ubytków w murze po demontażu płytek klinkierowych. 

• Ułożenie płytek klinkierowych na warstwie kleju. 

 

13.7. Obróbki blacharskie: 

• Wykonanie spadków pod obróbki blacharskie z zaprawy (podokienniki). 

• Montaż podokienników z blachy, ocynkowanej gr. 0,7mm. 

 

13.8. Remont pomieszczeń wewnątrz budynku: 

13.8. 1. Pomieszczenia podpiwniczone: 

• Skucie zawilgoconych i wsolonych tynków wewnątrz pomieszczenia w zakresie pokazanym 

w części rysunkowej projektu remontu; 

• Wykonanie iniekcji ciśnieniowej; 

• Należy pozostawić odsłonięte ściany piwnic do czasu ich wyschnięcia (suche miesiące 

letnie); 

• Należy wspomóc osuszanie ścian od wewnątrz budynku za pomocą specjalistycznych 

urządzeń budowlanych tj. nagrzewnic termicznych i mikrofalowych; 

• Po osuszeniu ścian należy w pierwszej kolejności wykonać nową warstwę wyrównawczą na 

murze zewnętrznym za pomocą systemowej zaprawy wyrównawczej; 

• We wnętrzach pomieszczeń należy wykonać nowe tynki renowacyjne składające się z 

obrzutki i tynku magazynującego, należy stosować się ściśle do reżimu technologicznego 

określonego przez producenta zastosowanego tynku renowacyjnego; 

• Malowanie ścian farbą silikatową; 

• Montaż nawiewników higrosterowanych w oknach. 

• Wykonanie kratek wentylacyjnych w drzwiach. 

13.8.2. Klatki schodowe: 

• Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią malarską; 

• Zabezpieczenie podłóg (korytarze, spoczniki, biegi) folią malarską; 

• Zabezpieczenie elementów przymocowanych do ścian (znaki ewakuacyjne itp.) 

• Oczyszczenie i malowanie kaloryferów żeliwnych RAL 9003. 

• Skucie luźnych tynków; 
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• Uzupełnienie i naprawa ubytków w ścianach; 

• Oczyszczenie i gruntowanie ścian, sufitów, spodów i brzegów klatek schodowych; 

• Dwukrotne malowanie ścian, sufitów, spodów i brzegów klatek schodowych zgodnie z 

obowiązującą kolorystyką; 

• Czyszczenie elementów metalowych- stopień czyszczenia- SA 3 

• Wykonanie powłoki zabezpieczającej- farby podkładowej 

• Dwukrotne malowanie poręczy i ceowników RAL-9005. 

• Szlifowanie drewnianych poręczy 

• Lakierowanie lakierobejcą drewnianych poręczy w kolorze naturalnego drewna. 

13.8.3. Wymiana dźwigów osobowych: 

• Demontaż i utylizacja na koszt Wykonawcy wszystkich podzespołów dźwigów; 

• Montaż elektrycznego wciągnika liniowego/pomostów montażowych (w zależności od 

technologii montażu dźwigów); 

• Montaż tablicy wstępnej; 

• Montaż tablicy sterowej; 

• Montaż falownika; 

• Montaż systemu dojazdu awaryjnego; 

• Montaż systemu zjazdu pożarowego (do podłączenia w przyszłości); 

• Montaż zespołu napędowego oraz lin lub pasów nośnych; 

• Montaż ogranicznika prędkości z obciążką i liną; 

• Montaż ramy kabiny z chwytaczami; 

• Montaż kabiny; 

• Montaż drzwi kabinowych; 

• Montaż drzwi szybowych; 

• Montaż prowadnic kabiny; 

• Montaż prowadnic przeciwwagi; 

• Montaż przeciwwagi z obciążnikiem; 

• Montaż słupków pod zderzaki w podszybiu; 

• Montaż zderzaków; 

• Montaż instalacji dźwigowej w szybie i na kabinie; 

• Montaż dźwigowego kabla zwisowego i dodatkowego kabla wysokiej jakości na potrzeby 

monitoringu wizyjnego w kabinie; 

• Montaż oświetlenia szybu; 

• Montaż kaset wezwań na przestankach; 

• Montaż kasety dyspozycji w kabinie; 
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• Montaż piętrowskazywacza ze strzałkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze; 

• Montaż wskaźników kierunku jazdy na wszystkich przystankach; 

• Montaż systemu komunikacji między kabiną a służbami ratowniczymi; 

• Montaż systemu zdalnego monitoringu technicznego dźwigów, 

• Montaż systemu komunikatów głosowych w kabinie; 

• Montaż kamery monitoringu wizyjnego w kabinie i podłączenie do istniejącego systemu w 

budynku; 

• Montaż drabinki w podszybiu.  

 

13.9. Prace porządkowe: 

• Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco utrzymywać porządek na terenie prowadzonych 

prac. Po robotach malarskich należy umyć posadzki, okna i drzwi. 

 

14.  TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC:      

 

14.1.  Prace ziemne: 

Prace ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem doświadczonych i wykwalifikowanych 

osób, posiadających wiedzę z zakresu BHP. Należy dokładnie sprawdzać kompetencję 

powyższych osób. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach w wykopach, dołach lub 

rowach muszą posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe i zdrowotne. Powinni być także 

przeszkoleni w dziedzinie BHP adekwatnie do zakresu prowadzonych prac oraz zapoznani z 

ryzykiem zawodowym dla zadania. 

- Wykopy należy wykonywać metodą ręczną ze względu na istniejący drenaż opaskowy.  

- Narzędzia do ręcznego odspajania gruntu (łopaty, kliny stalowe, młoty) należy 

odpowiednio dobrać uwzględniając kategorię gruntu. Narzędzia powinny być ostre i 

dobrze obsadzone.  

- Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o szerokości dna 80 cm i głębokości  

do poziomu posadowienia fundamentów, po obwodzie całego budynku objętego 

opracowaniem.  

- W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, należy wokół 

wykopów ustawić balustrady i zaopatrzyć je w napis „osobom postronnym wstęp 

wzbroniony”. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m ponad 

terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Jeżeli teren objęty 

opracowaniem nie może być całkowicie ogrodzony, wykonawca powinien zapewnić 

stały nadzór. 
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- W trakcie prowadzenia robót, w przypadku ujawnienia przedmiotów trudnych do 

identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i 

oznakować napisami ostrzegawczymi. 

- Istotną rolę podczas wykonywania robót ziemnych odgrywa odpowiednie 

zabezpieczenie wykopów, dlatego też aby zapobiec obsuwania się odspojonego gruntu, 

należy wykonać bezpieczne ich pochylenie. Wymiary wykopu w poziomie terenu ustala 

się, dodając do wymiarów w poziomie posadowienia poszerzenie wynikające z 

głębokości wykopu i wilgotności gruntu, dlatego też wymiar ten należy ustalić w trakcie 

rozpoczęcia robót, po ocenie wilgotności danego gruntu. Jednak zaleca się wykonanie 

wykopu o bezpiecznym nachyleniu skarpy 45o. 

- W wykopach o głębokości większej niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 

zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie 

powinna przekraczać 20 m. 

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. 

- Odspojoną ilość humusu oraz grunt pochodzący z wykopów należy przeznaczyć na 

odkład, aby po wykonaniu prac izolacyjnych przeznaczyć do późniejszego 

wykorzystania (do zasypania wykopu, do wyrównania terenu oraz rozplanowania). 

- Prawidłowa organizacja pracy przy robotach ziemnych należy do kierownika robót. 

Ze względu na uwarunkowania terenu wykopy ręczne, skarpowe, ziemia składowana na odkład. 

Zasypka wykopów z zagęszczeniem warstwami: 

 - dla terenów zielonych zasypka gruntem rodzimym, stopień zagęszczenia a=0,92 

 - dla dróg zasypka piaskiem stopień zagęszczenia a=0,98 

 

14.2. Hydroizolacja (iniekcja ciśnieniowa): 

Należy wykonać izolację/przeponę poziomą dla zewnętrznych ścian piwnicznych, 

zapobiegającą kapilarnemu podciąganiu wód gruntowych, która powinna być wykonana od 

zewnątrz w wykopie w poziomie posadzki piwnicy. Należy zastosować metodę iniekcji 

ciśnieniowej, preparatami renomowanych producentów materiałów do hydroizolacji 

budynków. Należy stosować się ściśle do reżimu technologicznego określonego przez 

producenta zastosowanego preparatu.  

Przygotowanie podłoża: należy skuć uszkodzone tynki do wysokości 50cm powyżej poziomu 

posadzek lub na wysokość ok. 1m zależnie od intensywności zawilgocenia i oczyścić 

powierzchnię muru. Otwory iniekcyjne trzeba wyznaczyć co ok. 15-16 cm w jednym rzędzie, a 

jeszcze lepiej „mijankowo” w dwóch rzędach oddalonych od siebie o ok. 8 cm. W przypadku 

iniekcji ciśnieniowej średnica otworów powinna wynosić od 12 do 18 mm (zależnie od 

wielkości i rodzaju pakerów), a kąt nachylenia do 30 °. Głębokość otworów powinna być jak 

najdłuższa, jednak co najmniej 5 cm muru należy pozostać nie przewiercone. Otwory powinny 
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przechodzić przez minimum jedną poziomą warstwę muru. Do wiercenia należy używać 

wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, które wywołują jak najmniejsze 

wstrząsy. Następnie umieszcza się w nich specjalne lejki, przez które aplikuje się preparat 

usuwający wilgoć i odtwarzający izolację. Miejsce osadzenie lejka należy uszczelnić, np. masą 

akrylową lub klejem montażowym. Kiedy zakończą się prace, ścianę trzeba pozostawić 

nieosłoniętą na okres około 3 tygodni. Pozwoli to na odparowanie zgromadzonej w niej wilgoci. 

Następnie nawiercone otwory wypełnić zaprawą uszczelniającą o konsystencji szlamowej. 

Dodatkowo ścianę należy zabezpieczyć przy pomocy środka przeciw wykwitom i wilgoci. 

Następnie na podpiwniczonych ścianach i zbiornikach wodnych należy zastosować tynki 

renowacyjne zapewnianiające suche i wolne od wykwitów powierzchnie murów. 

 

14.3. Zewnętrzna izolacja pionowa ścian fundamentowych. 

14.3.1. Przygotowanie podłoża. 

Usunąć stary tynk i izolację termiczną z całej powierzchni. Wydłutować uszkodzone spoiny do 

głębokości 2 cm.. Ubytki w podłożu należy odpowiednio wcześniej naprawić materiałem 

dopasowanym do materiału ściennego. Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, szczególnie na 

płytach lub ławach fundamentowych należy zfazować.  

14.3.2. Gruntowanie podłoża pod warstwę wyrównawczą / naprawczą. 

Preparat nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową używając np. opryskiwacza z 

tworzywa sztucznego. Po wchłonięciu preparatu przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę 

szlamu uszczelniającego Szlam nakładać na całą powierzchnię techniką szlamowania używając 

miękkiego pędzla. 

14.3.3. Faseta uszczelniająca. 

Styk płyty lub ławy fundamentowej i ściany fundamentowej należy zabezpieczyć przez 

wykonanie fasety uszczelniającej z zaprawy wodoszczelnej. Fasety uszczelniające należy 

wykonać także w pozostałych narożnikach wewnętrznych (także pionowych). Dokładnie 

oczyścić strefę fasety, w pasie o szerokości ok. 6-10 cm w pionie i poziomie. 

14.3.4. Gruntowanie oraz izolacja bitumiczna. 

Po oczyszczeniu mocno przylegających starych hydroizolacji bitumicznych myjką 

wysokociśnieniową lub metodą strumieniowania mgławicowego, tak aby usunąć wszystkie 

elementy obniżające przyczepność należy wykonać bitumiczną warstwę sczepną nakładając 

cienko pędzlem preparat (powłokę bitumiczną) obsypując na świeżo suszonym piaskiem 

kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7 mm. Po ulotnieniu się rozpuszczalnika z warstwy sczepnej, 

nanosi się hydroizolację bitumiczno-polimerową, w dwóch cyklach roboczych. 
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14.3.5. Płyta termoizolacyjna: 

Mocowanie płyt styropianowych: 

Przy ociepleniu ścian cokołowych należy zastosować płyty styropianowe ekstrudowane gr. 

10cm 

XPS100 lambda ≤ 0,032 W/Mk 

Klejenie: 

Prace należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Podłoże do przyklejania płyt izolacyjnych 

powinno być wytrzymałe, czyste, związane i pozbawione elementów zmniejszających 

przyczepność. W celu sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoża należy wykonać 

kontrolne przyklejenie próbek warstwy kleju nie przekraczającą 1,0cm. Przy prawidłowym 

przygotowaniu podłoża i odpowiedniej jakości kleju, przy założeniu, że temperatura otoczenia 

wynosi ok. 20°C, a wilgotność powietrza nie przekracza 60%, podczas odrywania po trzech 

dobach, rozerwanie powinno nastąpić w warstwie izolacji.        

 Do przyklejenia płyt izolacyjnych do podłoża, należy stosować w/w masę klejową. Materiał na 

płytę nakładać metodą pasmowo - punktową (ciągłe pasmo wzdłuż krawędzi i kilka "placków" 

we wnętrzu zachować min. 40% powierzchni sklejenia netto, przy czym krawędzie muszą być  

przyklejone w 100%). Masę nakładać tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, nigdy na 

podłoże. Po nałożeniu kleju na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć, 

aby uzyskać równą płaszczyznę w stosunku do sąsiednich płyt. Nie należy dopuszczać do 

przeniknięcia kleju na powierzchnie boczne płyt. Płyty należy układać w pasach poziomych "na 

mijankę” przesunięciem min. 15 cm oraz przewiązaniem w narożach. Bezwzględnie należy 

unikać pokrywania się naroży płyt styropianowych z narożami otworów okiennych i 

drzwiowych. 

 Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypełnić. W przypadku wystąpienia w warstwie 

płyt nierówności i uskoków należy je zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Pył 

powstały podczas szlifowania dokładnie usunąć. 

Mocowanie za pomocą łączników mechanicznych: 

Po stwardnieniu kleju (lecz nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin) przystąpić do 

osadzania kołków kotwiących. Do mocowania płyt należy zastosować łączniki mechaniczne 

wbijane w ilości 5 sztuk na 1 m² ściany. W strefie narożnej budynku - 1,5 m od narożnika 

łączniki należy zagęścić do 6 sztuk na 1 m² ściany. Główka dybla musi być zabezpieczona 

zatyczką styropianową przed możliwością powstania mostka termicznego. Głębokość 

kotwienia kołka w ścianie wykonanej technologii tradycyjnej, powinna wynosić min. 60mm. 

Grubość korka styropianowego powinna wynosić 30 mm. Nie należy również mocować 

łącznika w odległości mniejszej niż 10 cm od narożnika budynku oraz krawędzi otworów i 

elementów ściennych.  
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Po wykonaniu powyższych czynności ścianę fundamentową należy otynkować wraz z dwiema 

warstwami siatki z włókna szklanego. Następnie zamontować folię kubełkową jako warstwę 

ochronną wraz z listwą wykończającą przykręconą do muru w poziomie nawierzchni 

chodnika/gruntu. Powyżej folii kubełkowej ściany cokołów wykończyć płytką klinkierową. 

 

14.4.  Izolacja wewnątrz budynku: 

Ściany 

Należy usunąć zawilgocone oraz zasolone tynki w pomieszczeniach piwnicznych. Po osuszeniu 

ścian piwnicznych, należy nałożyć nowe systemowe tynki renowacyjne. Osuszanie ścian przed 

nałożeniem tynków renowacyjnych należy wspomóc za pomocą nagrzewnicy lub osuszarką 

mikrofalową. Tynki renowacyjne charakteryzują się dużą porowatością i 

paroprzepuszczalnością oraz małym współczynnikiem kapilarnego podciągania wody. Taka 

charakterystyka umożliwia szybkie odparowanie wody z powierzchni tynku oraz 

magazynowanie szkodliwych kryształów soli wewnątrz porów tynku. Przed zastosowaniem 

tynków renowacyjnych należy odpowiednio przygotować podłoże. Mur należy oczyścić, skuć 

zmurszałe i zawilgocone fragmenty, wykuć zmurszałe spoiny. Podłoże powinno być porowate 

w celu zapewnienia dobrej przyczepności. Ślady wykwitów solnych oczyścić stalowymi 

szczotkami. Tynk należy wykonać jako dwuwarstwowy, tj. składający się obrzutki (ażurowego 

tynku kontaktowego) i właściwego tynku renowacyjnego gr. min. 2 cm. Tynk nałożyć ręcznie 

a następnie lekko zacierać. Wyschniętą powierzchnię tynku należy pokryć wyprawą malarską 

farbami umożliwiającymi swobodną dyfuzję pary wodnej (farba silikatowa). 

 

14.5. Obróbki blacharskie: 

Istniejące , zdeformowane obróbki blacharskie (podokienniki) należy zdemontować. Wszystkie 

obróbki powinny być tak wyprowadzone, aby ich krawędź była oddalona od docelowej 

powierzchni elewacji min. 40 mm. Obróbki powinny być zamocowane w sposób stabilny. 

Należy zwrócić uwagę, aby drgania elementów blaszanych nie były przenoszone bezpośrednio 

na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 

 

14.6.  Wyprawa zewnętrzna ścian (klatki schodowe): 

14.6.1. Ocena stanu technicznego ścian:  

Niewielkie wykruszenia i pęknięcia można zaszpachlować, ale odpadający tynk należy skuć i 

nałożyć na nowo. Obecność zacieków, plam, ognisk zagrzybienia - wymagać będą nałożenia 

farby izolującej bądź preparatu grzybobójczego. Jeżeli gładkość tynku nie jest niezadowalająca, 

ścianę można wyrównać, nakładając gładź gipsową. 
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14.6.2. Przygotowanie pomieszczenia: 

Wnętrze przeznaczone do malowania najlepiej opróżnić z ruchomego wyposażenia, 

pozostawiając jedynie trwale osadzone elementy. Zabezpieczyć należy także podłogę - najlepiej 

dwuwarstwowo - folią i tekturą, która wchłonie rozchlapaną farbę i wodę. Cokoły oklejamy 

taśmą malarską. 

14.6.3. Gruntowanie: 

Przed malowaniem wykonuje się w przypadku nakładania farby na powierzchnie surowe, 

naprawiane bądź szlifowane. Zabieg ten ma na celu wyrównanie chłonności i utwardzenie 

podłoża. Grunt nanosi się najczęściej w dwóch warstwach, a do malowania można przystąpić 

po całkowitym wyschnięciu preparatu. 

14.6.4. Malowanie ścian i sufitów: 

Trzeba przestrzegać zasady "mokre na mokre", brzegi malowanej powierzchni powinny być 

cieniowane, czyli pokryte coraz cieńszą warstwą farby. Przy kolejnym nałożeniu nowej porcji 

farby zostaną ostatecznie nią pokryte podczas rozprowadzania. 

Po przeschnięciu pierwszej warstwy (przeciętnie po 2-3 godzinach) nakładamy drugą warstwę. 

 

14.7. Zakres robót budowlanych w części dotyczącej przygotowania każdego szybu pod 

dźwig obejmuje następujące czynności (wytyczne dla innych branż): 

Roboty ogólnobudowlane i konstrukcyjne: 

1) Zamurowanie otworów między szybem i dotychczasową maszynownią; 

2) Osadzenie haków montażowych w nadszybiu – w stropie lub na dodatkowej konstrukcji 

nośnej (stałej lub demontowanej), haki stałe nie mogą zaniżać wysokości nadszybia poniżej 

3400 mm (zgodnie z rysunkiem dźwigowym); 

3) Zamurowanie części lub całości wnęki o szer. 740 mm i gł. 180 mm w nadszybiu (zgodnie z 

rysunkiem dźwigowym) – dotyczy dźwigu prawego; 

4) Zukosowanie pod kątem co najmniej 45° wnęk o gł. 180 mm w nadszybiu, w celu 

uniemożliwienia stawania (zgodnie z rysunkiem dźwigowym); 

5) Spłycenie podszybia do wymaganej wysokości (zgodnie z rysunkiem dźwigowym) ; 

6)renowacja szybu:  

- strop i ściany szybu: usunięcie pojedynczych ubytków (powstałych głównie w wyniku 

demontażu istniejącego dźwigów), zagruntowanie i pomalowanie białą farbą niepylącą, 

- podszybie: odtłuszczenie, zagruntowanie i pomalowanie szarą farbą olejoodporną. 

 

14.8. Oczyszczenie terenu: 

 Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco utrzymywać porządek na terenie prowadzonych 

prac. Teren należy oczyścić, a nieczystości wywieźć samochodami skrzyniowymi w miejsca do 

tego wyznaczone. 
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14.9. Uwagi końcowe:  

Roboty należy powierzyć doświadczonej, odpowiednio przeszkolonej i wyposażonej ekipie 

wykonawczej. Poszczególne fazy robót powinny być przedmiotem odbioru. Gruz 

z terenu należy wywozić na bieżąco. 

 

15. KOLORYSTYKA: 

Ściany i sufity klatek schodowych: farba akrylowa  

ściany: NCS S 1000-N sufit: NCS S 0300-N 

Elementy metalowe (barierki, poręcze)–  

RAL 9005- balustrady na klatkach schodowych 

RAL 8017- poręcze i ceownik na zewnątrz budynku 

RAL 9003- kaloryfery żeliwne 

Cokół - Płytka klinkierowa zewnętrzna w kolorze naturalnej cegły 

POZOSTAŁE ELEMENTY KOLORYSTYCZNE, ZASTOSOWANE NA 

ELEWACJACH: BLACHA OCYNKOWANA: podokienniki 

Uwaga: 

- Pozostałe drobne elementy wpisujące się w fasadę budynku, pomalować w kolorze elewacji. 

- Przy wykonywaniu prac wykończeniowych, należy stosować się do wskazówek producenta 

danego materiału. 

16. PARAMETRY TECHNICZNE DŹWIGÓW PO WYMIANIE: 

Lp. Lokalizacja 

1 Budynek nr 20, prawy 
 

Parametr / element dźwigu Opis / wymagania 

rodzaj dźwigu osobowy, elektryczny  

udźwig nominalny min. 1000 kg lub 13 osób 

prędkość nominalna 1,0 m/s 

wysokość podnoszenia 11,52 m 

ilość przystanków / dojść 

4 / 6 

Kondygnacja 0,I , II- przystanki rozmieszczone dwustronnie 

Kondygnacja III- przystanek jednostronny 

maszynownia brak 

SYSTEM STEROWANIA 

rodzaj sterowania mikroprocesorowe, simplex, zbiorczość góra-dół 

dokładność zatrzymywania 

kabiny 
± 5 mm 

system dojazdu awaryjnego do najbliższego przystanku 

system zjazdu pożarowego 
na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie 

dźwigu z otwartymi drzwiami 
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kaseta dyspozycji 

stal nierdzewna szczotkowana, na całej wysokości, 

przyciski podświetlane, oznaczone alfabetem Braille’a, 

piętrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do 

blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi 

kasety wezwań stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podświetlane 

piętrowskazywacz 

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzałkami 

kierunku jazdy, zainstalowany na parterze, nad drzwiami 

szybowymi lub przy górnej krawędzi drzwi, 2 szt. 

wskaźniki kierunku jazdy 

stal nierdzewna szczotkowana, zainstalowane na 

pozostałych przystankach, nad drzwiami szybowymi lub 

przy górnej krawędzi drzwi 

ZESPÓŁ NAPĘDOWY 

rodzaj napędu 
elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy, 

bezreduktorowy, regulowany falownikiem 

cięgna liny stalowe lub pasy nośne 

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE) 

rodzaj automatyczne, centralne, 2-panelowe 

wymiary min. 900×2000 mm 

wykonanie / wyposażenie 
stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodporności / progi 

aluminiowe 

ościeżnice 

standardowe producenta + dodatkowe maskownice ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej w celu dostosowania do 

istniejących otworów drzwiowych 

DRZWI KABINOWE 

rodzaj automatyczne, centralne, 2-panelowe 

wymiary min. 900×2000 mm 

wykonanie / wyposażenie 
stal nierdzewna szczotkowana / napęd falownikowy, 

kurtyna świetlna, progi aluminiowe 

KABINA 

wymiary min. 1480×1560×2200 mm 

wykonanie ściany i sufit – panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

wyposażenie 

kabina dostosowana dla osób 

niewidomych/słabowidzących, kabina wyposażona w 

zestaw głośnomówiący z komunikatami w jęz. polskim i 

angielskim, w kabinie interkom do recepcji/parteru 

budynku, lustro na ścianie bocznej, poręcz ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej pod lustrem, cokół 

przypodłogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, na 

podłodze wykładzina antypoślizgowa, oświetlenie LED 

górne, wentylator włączany automatycznie 

rodzaj / typ łączności głosowej 

system komunikacji głosowej z firmą serwisową w 

technologii GSM, system zdalnego monitoringu 

technicznego dźwigu GSM umożliwiający diagnozę dźwigu 

z poziomu firmy serwisowej 

monitoring wizyjny 
kamera wysokiej jakości podłączona do istniejącego 

systemu monitoringu wizyjnego w budynku 

 



36 

Lp. Lokalizacja 

2 Budynek nr 20, lewy 
 

Parametr / element dźwigu Opis / wymagania 

rodzaj dźwigu osobowy, elektryczny  

udźwig nominalny min. 1000 kg lub 13 osób 

prędkość nominalna 1,0 m/s 

wysokość podnoszenia 11,52 m 

ilość przystanków / dojść 

5 / 7 

Kondygnacja 0,I , II- przystanki rozmieszczone dwustronnie 

Kondygnacja III- przystanek jednostronny 

maszynownia brak 

SYSTEM STEROWANIA 

rodzaj sterowania mikroprocesorowe, simplex, zbiorczość góra-dół 

dokładność zatrzymywania 

kabiny 
± 5 mm 

system dojazdu awaryjnego do najbliższego przystanku 

system zjazdu pożarowego 
na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie 

dźwigu z otwartymi drzwiami 

kaseta dyspozycji 

stal nierdzewna szczotkowana, na całej wysokości, 

przyciski podświetlane, oznaczone alfabetem Braille’a, 

piętrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do 

blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi 

kasety wezwań stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podświetlane 

piętrowskazywacz 

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzałkami 

kierunku jazdy, zainstalowany na parterze, nad drzwiami 

szybowymi lub przy górnej krawędzi drzwi, 2 szt. 

wskaźniki kierunku jazdy 

stal nierdzewna szczotkowana, zainstalowane na 

pozostałych przystankach, nad drzwiami szybowymi lub 

przy górnej krawędzi drzwi 

ZESPÓŁ NAPĘDOWY 

rodzaj napędu 
elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy, 

bezreduktorowy, regulowany falownikiem 

cięgna liny stalowe lub pasy nośne 

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE) 

rodzaj automatyczne, centralne, 2-panelowe 

wymiary min. 900×2000 mm 

wykonanie / wyposażenie 
stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodporności / progi 

aluminiowe 

ościeżnice 

standardowe producenta + dodatkowe maskownice ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej w celu dostosowania do 

istniejących otworów drzwiowych 

DRZWI KABINOWE 

rodzaj automatyczne, centralne, 2-panelowe 

wymiary min. 900×2000 mm 
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wykonanie / wyposażenie 
stal nierdzewna szczotkowana / napęd falownikowy, 

kurtyna świetlna, progi aluminiowe 

KABINA 

wymiary min. 1480×1590×2200 mm 

wykonanie ściany i sufit – panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

wyposażenie 

kabina dostosowana dla osób 

niewidomych/słabowidzących, kabina wyposażona w 

zestaw głośnomówiący z komunikatami w jęz. polskim i 

angielskim, w kabinie interkom do recepcji/parteru 

budynku, lustro na ścianie bocznej, poręcz ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej pod lustrem, cokół 

przypodłogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, na 

podłodze wykładzina antypoślizgowa, oświetlenie LED 

górne, wentylator włączany automatycznie 

rodzaj / typ łączności głosowej 

system komunikacji głosowej z firmą serwisową w 

technologii GSM, system zdalnego monitoringu 

technicznego dźwigu GSM umożliwiający diagnozę dźwigu 

z poziomu firmy serwisowej 

monitoring wizyjny 
kamera wysokiej jakości podłączona do istniejącego 

systemu monitoringu wizyjnego w budynku 
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DZIAŁ II- BUDYNEK NR 21 

17. OPIS PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU: 

• Obecnie obiekt pełni funkcję Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

• Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony. 

• Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. 

• Elewacje budynku wykończone metodą lekką mokrą.  

• Stolarka okienna wykonana z PCV. 

• Stolarka drzwiowa ze stali lub drewna. 

• Istnieje siedem głównych wejść do budynku. 

• Obiekt zakwalifikowany jako średnio-wysoki niski (SW). 

• Rury spustowe wykonane z PCV. 

• Dach budynku pokryty dachówką. 

Dane wymiarowe: 

• Długość / szerokość: 108,90x15,50m. 

• Wysokość mierzona od poziomu terenu: 22,5m. 

• Powierzchnia zabudowy: 1555,45m2. 

18. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY P.POŻ: 

Planowane prace dotyczą remontu wybranych pomieszczeń w budynku. Zagadnienia 

dotyczące ochrony p.poż. nie odnoszą się do całości obiektu, a jedynie do projektowanego 

obszaru. 

18.1.Przeznaczenie obiektu budowlanego: budynek nauki i oświaty (użyteczności 

publicznej). 

18.2.Powierzchnia: 

a) Powierzchnia łączna    - 7777,25 m². 

b) Kubatura     - 24 062m³. 

c) Wysokość     - do 22,5m (budynek średnio-wysoki). 

18.3.Liczba kondygnacji nadziemnych: czterokondygnacyjny w tym poddasze użytkowe 

poziomów podziemnych: I (budynek częściowo podpiwniczony, piwnica związana 

komunikacyjnie z pozostałą częścią budynku) 

18.4. Kategoria zagrożenia ludzi: Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ZL III. 

18.5. Klasa odporności pożarowej: B 

18.6. Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe: Budynek stanowi jedną strefę 

pożarową. 

18.7. Uwaga końcowa: Projektowany zakres prac nie zmienia warunków ochrony ppoż. 

budynku, w związku z tym projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia  z rzeczoznawcą ds. 

ppoż. 



39 

 

19.  OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUYDNKU:  

 

19.1. UWAGI WSTĘPNE: 

 Badanie na obiekcie miało charakter rozpoznawczy, a jego celem było rozpoznanie 

rozwiązań budowlanych, wykończenia płaszczyzn elewacji, a także ocena ich stanu 

technicznego. Rozpoznaniem objęto również elementy towarzyszące, takie jak: schody i 

poręcze zewnętrzne. Do prac remontowych zaliczać się będzie również wnętrze budynku. Po 

wstępnych obserwacjach konieczne jest odświeżenie ścian i sufitów klatki schodowej oraz sal 

dydaktycznych. Ze względu na wyeksploatowane dźwigi osobowe projektuje się wymianę wind 

w opracowywanym obiekcie. 

 

19.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 

19.2.1. Budynek, elewacje: 

 Elewacje wykończone metodą lekką-mokrą. Istniejące tynki na ścianach i cokołach 

budynku są w stanie dostatecznym, a napraw wymaga strefa wejścia do budynku od strony 

Południowej i Wschodniej. Okładziny ścienne i cokołowe części elewacji w obrębie drzwi 

wejściowych są popękane i odspojone. Wierzchnią warstwę wykończeniową należy skuć. 

Remontowane ściany należy wykończyć płytkami klienkierowymi. 

 Zewnętrzne schody (znajdujące się od strony Wschodniej) prowadzące do kondygnacji 

podziemnej nie posiadają wykończenia, w niektórych miejscach beton jest odspojony. Bieg 

należy naprawić, podłoże wyrównać, a powierzchnię wykończyć żywicą epoksydową. 

Zewnętrzne schody  prowadzące na parter wykończone są płytkami grosowymi. Płytki są w 

wielu miejscach uszkodzone i należy ją wymienić na nowe. Mur oporowy w kształcie półkola 

wykończony jest tynkiem cementowym i jest w stanie niedostatecznym. Tynki te należy 

całkowicie skuć, na tak przygotowaną powierzchnię należy wykonać obrzutkę, a następnie 

wykonać tynki tradycyjne, cementowe. Całość wyrównać, pomalować farbą elewacyjną w 

kolorze istniejącej kolorystki. Elementy metalowe tj. poręcze posiadają liczne ślady korozji, 

powierzchnię należy oczyścić i pomalować. Na ścianie Wschodniej zaobserwowano brak 

rewizji, którą należy uzupełnić. Kratki wentylacyjne w strefie głównego wejścia należy 

wymienić na nowe.  
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Elewacja Frontowa Południowa 

 

 

 

Elewacja Tylna Północna 
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Elewacja Wschodnia 

 

 

19.2.2. Budynek wewnątrz: 

Do prac wewnątrz budynku ujęto remont klatek schodowych (malowanie ścian i sufitów, lica 

biegów schodowych i spodów biegów), w obrębie strefy komunikacyjnej znajdują się dźwigi 

osobowe, które przewidziano do wymiany ze względu na wyeksploatowanie. Tynki ścian i 

sufitów klatek są częściowo odspojone i należy jest wzmocnić podwójną warstwą siatki z 

włókna szklanego i kleju. Mury oczyścić, zagruntować i dwukrotnie pomalować farbą do 

wnętrz zgodnie z obowiązują kolorystyką. Elementy metalowe balustrad należy oczyścić i 

dwukrotnie pomalować, drewniane poręczę zeszlifować, zagruntować, a następnie pomalować 

lakierobejcą w kolorze naturalnego drewna. 

Zlecenie obejmuje również prace związane z remontem trzech sal dydaktycznych znajdujących 

się w Zachodnim skrzydle na parterze budynku. Prace remontowe obejmują odświeżenie ścian 

i sufitów oraz remont podłogi drewnianej wraz z wymianą cokołów. Tynki są w stanie dobrym, 

tym samym nie wymagają napraw. Ściany należy oczyścić, zagruntować i pomalować farbą do 

wnętrz zgodnie z obowiązującą kolorystyką. Parkiet będący wykończeniem podłogi w salach 

dydaktycznych jest mocno wyeksploatowany. Podłogę należy poddać cyklinowaniu i 

lakierowaniu, a listwy przypodłogowe wymienić na nowe, drewniane. 
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Klatka schodowa 

 

 

Sala dydaktyczna 
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19.2.3. Charakterystyka techniczna istniejących dźwigów: 

 

Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nr rej. UDT 

3 Budynek nr 21, prawy 972114 N3128002792 

 

1) rodzaj / typ dźwigu wg oznaczeń producenta (Monitor Włochy) – osobowy, hydrauliczny 

pośredni / Hydrauli; 

2) rok produkcji – 1997; 

3) udźwig nominalny – 630 kg / 8 osób; 

4) liczba przystanków / drzwi szybowych – 4 / 4; 

5) wysokość podnoszenia wg dokumentacji / pomiarów – 11,50 m / 11,47 m; 

6) wymiary szybu (szerokość×głębokość) wg dokumentacji / pomiarów – 1600×1800 mm / 

1660÷1680×1810÷1840 mm; 

7) głębokość podszybia wg dokumentacji / pomiarów – 1500 mm / 1490 mm; 

8) wysokość nadszybia wg dokumentacji / pomiarów – 3400 mm / 3470 mm; 

9) prędkość jazdy – 0,63 m/s; 

10) rodzaj sterowania – mikroprocesorowe, simplex, zbiorcze dwukierunkowe; 

11) zespół napędowy – hydrauliczny, silnik jednobiegowy moc 15,0 kW, pompa o wydajności 

150 l/min, chłodnica oleju zlokalizowana w maszynowni; 

12) tłok – jednoczęściowy; 

13) drzwi szybowe – automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, wym. 900×2000 mm 

(szerokość×wysokość), ościeżnice boczne o szer. 125 mm, ościeżnica górna o szer. 

250 mm; 

14) kabina – nieprzelotowa, metalowa wyłożona laminatem, drzwi automatyczne, teleskopowe, 

2-panelowe, wym. 900×2000 mm (szerokość×wysokość); 

15) wymiary wewnętrzne kabiny (szerokość×głębokość×wysokość) – 1100×1400×2200 mm; 

16) liny nośne – Ø10 mm, 4 szt.; 

17) zderzaki – sprężynowe, 2 szt. i hydrauliczny, 1 szt.; 

18) prowadniki ramy kabiny – rolkowe; 

19) prowadnice kabinowe – 2 szt., ciągnione, wym. T 89×62×16; 

20) mocowanie prowadnic kabiny – wsporniki regulowane na szpilkach, rozstaw mocowania – 

1750 mm. 
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Szyb dźwigu posiada następujące cechy:  

1) konstrukcja szybu wg dokumentacji / oględzin – betonowa / murowana z cegły; 

2) przystanki rozmieszczone są jednostronnie i posiadają oznaczenie: 0, 1, 2, 3, przy czym 

przystanek oznaczony „0” jest przystankiem podstawowym z wyjściem na zewnątrz 

budynku; 

3) szyb jest wentylowany grawitacyjnie na zewnątrz budynku poprzez kratkę o wym. 130×190 

mm w ścianie nadszybia; 

4) stan powierzchni:  

— strop – równy, czysty, z osadzonym hakiem montażowym;  

— ściany – równe i czyste; w nadszybiu wzdłuż ściany bocznej skos zaniżający wysokość 

nadszybia w świetle kabiny do 3326 mm; 

— podszybie – zaolejone i zanieczyszczone; 

5) otwory drzwiowe na przystankach o wym. 1150×2250 mm, otynkowane i pomalowane, 

spoczniki wyłożone płytkami gresowymi. 

 

Maszynownia dźwigu posiada następujące cechy:  

1) lokalizacja maszynowni – boczna, na kondygnacji piwnicznej poniżej szybu; 

2) wymiary maszynowni – 1990×2650 mm (kształt prostokątny), wys. 2160 mm; 

3) maszynownia posiada wejście z korytarza – drzwi drewniane obite blachą, bez 

ognioodporności, wym. drzwi w świetle 900×2000 mm (szerokość×wysokość), zamek 

drzwi niezgodny z przepisami; 

4) wentylację nawiewno-wywiewną stanowi wentylator mechaniczny Ø100 mm i kratka 

130×190 mm w ścianie maszynowni; 

5) do maszynowni dźwigu doprowadzona jest 5-przewodowa linia zasilająca dźwig, brak 

przewodu z sygnałem telefonicznym dla celów komunikacji między kabiną dźwigu i firmą 

ratowniczą oraz przewodu z sygnałem ppoż. na potrzeby zjazdu pożarowego; 

6) w maszynowni brak jest belek / haków transportowych; 

7) oświetlenie sztuczne maszynowni stanowią oprawy 2-jarzeniówkowe z obudową, 2 szt.; 

8) maszynownia nie posiada okna dostarczającego światło dzienne; 

9) w maszynowni nie ma zainstalowanej czujki pożarowej; 

10) stan powierzchni:  

— sufit i ściany – równe, stosunkowo czyste; 

— podłoga – betonowa, malowana, zanieczyszczona. 

 

Badanie okresowe dźwigu przeprowadzono 27.01.2019 r. z wynikiem pozytywnym. 

Dźwig posiada wyznaczony stopień wykorzystania resursu na poziomie 92% i wyznaczony 

2022 rok na przeprowadzenie przeglądu obowiązkowego. 
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Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nr rej. UDT 

4 Budynek nr 21, lewy 972113 N3128002791 

 

1) rodzaj / typ dźwigu wg oznaczeń producenta (Monitor Włochy) – osobowy, hydrauliczny 

pośredni / Hydrauli; 

2) rok produkcji – 1997; 

3) udźwig nominalny – 1000 kg / 13 osób; 

4) liczba przystanków / drzwi szybowych – 4 / 4; 

5) wysokość podnoszenia wg dokumentacji / pomiarów – 11,50 m / 11,47 m; 

6) wymiary szybu (szerokość×głębokość) wg dokumentacji / pomiarów – 1700×2500 mm / 

1810÷1830×2600÷2630 mm; 

7) głębokość podszybia wg dokumentacji / pomiarów – 1500 mm / 1520 mm; 

8) wysokość nadszybia wg dokumentacji / pomiarów – 3400 mm / 3470 mm; 

9) prędkość jazdy – 0,63 m/s; 

10) rodzaj sterowania – mikroprocesorowe, simplex, zbiorcze dwukierunkowe; 

11) zespół napędowy – silnik jednobiegowy moc 18,5 kW, pompa o wydajności 210 l/min, 

chłodnica oleju zlokalizowana w maszynowni; 

12) tłok – jednoczęściowy; 

13) drzwi szybowe – automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, wym. 900×2000 mm 

(szerokość×wysokość), ościeżnice boczne o szer. 125 mm, ościeżnica górna o szer. 

250 mm; 

14) kabina – nieprzelotowa, metalowa wyłożona laminatem, drzwi automatyczne, teleskopowe, 

2-panelowe, wym. 900×2000 mm (szerokość×wysokość); 

15) wymiary wewnętrzne kabiny (szerokość×głębokość×wysokość) – 1100×2100×2200 mm; 

16) liny nośne – Ø11 mm, 6 szt.; 

17) zderzaki – sprężynowe, 4 szt.; 

18) prowadniki ramy kabiny – rolkowe; 

19) prowadnice kabinowe – 2 szt., ciągnione, wym. T 90×75×16; 

20) mocowanie prowadnic kabiny – wsporniki regulowane na szpilkach, rozstaw mocowania – 

1300 mm. 
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Szyb dźwigu posiada następujące cechy:  

1) konstrukcja szybu wg dokumentacji / oględzin – betonowa / murowana z cegły; 

2) przystanki rozmieszczone są jednostronnie i posiadają oznaczenie: 0, 1, 2, 3, przy czym 

przystanek oznaczony „0” jest przystankiem podstawowym z wyjściem na zewnątrz 

budynku; 

3) szyb jest wentylowany grawitacyjnie na zewnątrz budynku poprzez kratkę o wym. 130×190 

mm w ścianie nadszybia; 

4) stan powierzchni:  

— strop – równy, czysty, z osadzonym hakiem montażowym;  

— ściany – równe i czyste; w nadszybiu wzdłuż ściany bocznej skos zaniżający wysokość 

nadszybia w świetle kabiny do 3296 mm; 

— podszybie – zaolejone i zanieczyszczone; 

5) otwory drzwiowe na przystankach o wym. 1150×2250 mm, otynkowane i pomalowane, 

spoczniki wyłożone płytkami gresowymi. 

Maszynownia posiada następujące cechy:  

1) lokalizacja maszynowni – boczna, na kondygnacji piwnicznej poniżej szybu; 

2) wymiary maszynowni – 1960×3160 mm (kształt prostokątny), wys. 2230 mm; 

3) maszynownia posiada wejście z korytarza – drzwi drewniane obite blachą, bez 

ognioodporności, wym. drzwi w świetle 900×2000 mm (szerokość×wysokość), zamek 

drzwi niezgodny z przepisami; 

4) wentylację nawiewno-wywiewną stanowi wentylator mechaniczny Ø100 mm i kratka 

130×190 mm w ścianie maszynowni; 

5) do maszynowni dźwigu doprowadzona jest 5-przewodowa linia zasilająca dźwig, brak 

przewodu z sygnałem telefonicznym dla celów komunikacji między kabiną dźwigu i firmą 

ratowniczą oraz przewodu z sygnałem ppoż. na potrzeby zjazdu pożarowego; 

6) w maszynowni brak jest belek / haków transportowych; 

7) oświetlenie sztuczne maszynowni stanowią oprawy 2-jarzeniówkowe z obudową, 2 szt.; 

8) maszynownia nie posiada okna dostarczającego światło dzienne; 

9) w maszynowni nie ma zainstalowanej czujki pożarowej; 

10) stan powierzchni:  

— sufit i ściany – równe, stosunkowo czyste; 

— podłoga – betonowa, malowana, zanieczyszczona. 

Zgodnie z protokołem odbioru części budowlanej dźwigu z 11.12.1997 r., strop szybu ma 

wytrzymałość na obciążenia wynoszące 500 kg/m2. 

Badanie okresowe dźwigu przeprowadzono 27.01.2019 r. z wynikiem pozytywnym. 

Dźwig posiada wyznaczony stopień wykorzystania resursu na poziomie 92% i wyznaczony 

2022 rok na przeprowadzenie przeglądu obowiązkowego. 
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19.3. WSTĘPNE WNIOSKI Z OGLĘDZIN: 

 Po dokonanych oględzinach i analizie zebranych materiałów można sformułować 

następujące wnioski: 

 

19.3.1. Stan szybów windowych: 

  Ze względu na częstą awaryjność windy istniejące dźwigi osobowe, hydrauliczne nie 

spełniają prawidłowo swojej funkcji. Maszyny zostały wyprodukowana pod koniec lat ’90 i są 

wyeksploatowane. W ich miejsca projektuje się nowe dźwigi osobowe, elektryczne. Roboty 

ogólnobudowlane i elektryczne należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, 

zakresem prac oraz technologią wykonywania prac. 

 

19.3.2. Elewacja Południowa 

Ogólny stan techniczny tynków jest dostateczny. Naprawy wymaga cokół w strefie głównego 

wejścia do budynku. Na ścianie zaobserwowano liczne pęknięcia. Zgodnie z rysunkami 

technicznymi wierzchnie warstwy wykończeniowe należy skuć. Na ścianę nanieść warstwę kleju z 

podwójną siatką z włókna szklanego i wykończyć ją płytkami klinkierowymi. 
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19.3.2. Elewacja Wschodnia 

 Ogólny stan techniczny tynków jest dostateczny. Naprawy wymaga ściana w strefie wejścia do 

budynku. Na ścianie zaobserwowano liczne pęknięcia. Zgodnie z rysunkami technicznymi 

wierzchnie warstwy wykończeniowe należy skuć, w narożu drzwi zamocować kątownik metalowy, 

następnie nanieść warstwę kleju z podwójną siatką z włókna szklanego i całość wykończyć tynkiem 

mineralnym. Ściany pomalować farbą elewacyjną na zasadzie odtworzeniowej zgodnie z istniejącą 

kolorystyką. Na ścianie zaobserwowano brak rewizji, którą należy zamocować. 

      

19.3.3. Murek oporowy 

 Ogólny stan techniczny tynków jest niedostateczny. Na ścianach zaobserwowano liczne 

pęknięcia. Wierzchnie warstwy wykończeniowe należy skuć, następnie wykonać obrzutkę i 

wykonać tynki cementowe. Ściany pomalować farbą elewacyjną zgodnie z istniejącą kolorystyką. 
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19.3.4. Remont schodów- elewacja Wschodnia 

Istniejący gres jest popękany i odspojony, konieczne jest wymienienie posadzek na 

nowe, mrozoodporne. 

Bieg schodów prowadzący do kondygnacji podziemnej nie posiada żadnego 

wykończenia. Ubytki w schodach należy uzupełnić, następnie całość powierzchni wraz ze 

spocznikami wykończyć żywicą epoksydową. 

     

19.3.5. Renowacja elementów metalowych: 

 Elementy metalowe tj. poręcze w obrębie wejść do budynku są zardzewiałe, a fragmenty 

farby są odpryśnięte. Całość powierzchni należy zeszlifować i oczyścić do stopnia SA 3, a 

następnie wykonać na niej warstwę zabezpieczającą farbą podkładową. Kolejnym krokiem jest 

dwukrotne pomalowanie elementów metalowych farbą do metali w kolorze RAL 8017. 
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19.4. Wnętrzne budynku: 

19.4.1. Remont klatek schodowych: 

W licu spocznika klatki schodowej zaobserwowano pęknięcie, nie jest to wada 

konstrukcyjna stropu. Powierzchnię należy naprawić naciągając siatkę z włókna szklanego wraz 

z klejem, a następnie pomalować ją zgodnie z obowiązującą kolorystyką. 

Klatki schodowe w budynku wymagają remontu, do którego zaliczać się będzie malowanie 

ścian, sufitów oraz balustrad. Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć folią malarską 

otwory okienne, drzwiowe, podłogi, spoczniki, biegi schodów oraz elementy ruchome np. znaki 

ewakuacyjne itp. elementy występujące na klatkach schodowych. Istniejące żeliwne grzejniki 

na klatkach schodowych należy oczyścić, odtłuścić i dwukrotnie pomalować. 

 Ściany i sufity: Na ścianach zaobserwowano odspojenia w tynku, ściany należy 

wzmocnić podwójną siatką z włókna szklanego i kleju zgodnie z rysunkami technicznymi. 

Ściany, sufity, spód i brzegi biegów oraz spoczników zagruntować, a następnie pomalować 

dwukrotnie farbą do tynków wewnętrznych zgodnie z obowiązującą kolorystyką. 

 Balustrady: Metalowe elementy należy oczyścić do stopnia SA 3, następnie 

zabezpieczyć je farbą podkładową i po wyschnięciu pomalować farbą do metali w kolorze RAL 

9005. 

 Poręcze: Pochwyty należy zeszlifować, zagruntować, a następnie dwukrotnie 

pomalować lakierobejcą w kolorze naturalnego drewna. 
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19.4.2. Remont sal dydaktycznych: 

 Remontem objęte są trzy sale dydaktyczne zlokalizowane w Zachodnim skrzydle, na 

parterze budynku. Podłogi drewniane w opracowywanych pomieszczeniach są 

wyeksploatowane. Parkiet należy wycyklinować, a następnie polakierować czterokrotnie 

lakierem dwuskładnikowym o wysokiej wytrzymałości na ścieranie i zapewniającym 

antypoślizgowość. Istniejące listwy przypodłogowe należy wymienić na nowe, drewniane. 

Ogólny stan tynków ocenia się na dobry, tym samym ściany i sufity wymagają tylko 

oczyszczenia, gruntowania i malowania farbą do wnętrz zgodnie z obowiązującą kolorystyką. 

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć folią malarską otwory okienne i drzwiowe, 

a także posadzkę.  

 

19.5. Zalecenia: 

• W przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzanych prac pęknięć lub wad ukrytych w 

stropach, ścianach nośnych itp., wykonawca robót zobowiązany jest zgłosić usterki 

Inwestorowi oraz autorowi niniejszego opracowania. 

• W przypadku uszkodzenia lub naruszania elementów konstrukcyjnych budynku w trakcie 

przeprowadzanych prac  wykonawca robót zobowiązany jest powiadomić w/w służby. 

• Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

ujętych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

/DZ.U.2003.47.401/. 
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20. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU 

 

20.1. Dane ogólne: 

 

20.1.1.   Podstawa opracowania: 

 Ekspertyzę opracowano jako załącznik do opracowania pt.: 

Remont ogólnobudowlany obiektu nr 21 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym. 

 

20.1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany dźwigów osobowo-

towarowych oraz prac budowlanych.  

Celem ekspertyzy jest określenie oddziaływań spowodowanych wymianą zespołów 

dźwigowych na konstrukcję budynku. 

Zakres opracowania obejmuje dwa wewnętrzne szyby windowe. 

 

20.1.3. Materiały i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy: 

Ekspertyzę opracowano w oparciu o: 

 - oględziny całego budynku, przeprowadzone w lipcu 2020 roku, 

 - istniejącą dokumentację w/w budynku, 

 - informacje uzyskane od Zamawiającego, 

 - obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

 

20.2. Wnioski i zalecenia: 

 W oparciu o przeprowadzone oględziny budynku i udostępnione przez Zamawiającego 

dokumentację, stwierdza się dobry stan konstrukcyjnych elementów szybów windowych. 

 Stwierdzam, iż nie ma przeciwwskazań dyskwalifikujących możliwość podjęcia 

zaplanowanych robót budowlanych  dotyczących wymiany dźwigów windowych. 

Projektowane obciążenia nowych dźwigów bilansują się z dźwigami istniejącymi. 
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Foto nr 1- Widok nadszybia- szyb windowy lewy- stan dobry 

 

Foto nr 2- Widok nadszybia- szyb windowy prawy- stan dobry 
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Foto nr 3- Widok szybu windowego- szyb windowy prawy- stan dobry 

 

Foto nr 4- Widok podszybia- szyb windowy prawy- stan dobry 
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21. ZAKRES PRAC: 

21.1.Prace wstępne: 

Przed przystąpieniem do prac należy: 

• Zgromadzić niezbędny sprzęt i materiały. 

• Wykonać niezbędne zabezpieczenia. 

• Zorganizować stanowisko zaplecza budowy. 

• Wyznaczyć miejsce składowania materiałów na placu budowy. Materiały rozbiórkowe 

powinny być sukcesywnie transportowane do kontenera na nieczystości i wywożone 

w miejsce składowania odpadów. 

21.2. Roboty demontażowe i rozbiórkowe: 

• Demontaż warstw wykończeniowych w wyznaczonych strefach ścian i cokołów. 

• Demontaż płytek na schodach zewnętrznych. 

21.3. Wykończenie cokołu: 

• Okładzinę cokołu należy skuć (tynk mineralny) 

• Przyklejenie podwójnej warstwy siatki i kleju. 

• Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. 

• Przyklejenie płytek klinkierowych zgodnie z istniejącą kolorystyką 

21.4. Remont powierzchni elewacji i murku oporowego- Elewacja Wschodnia: 

Ściana elewacyjna: 

• Zerwanie tynków ze ścian zgodnie z rysunkami technicznym w obrębie wejścia do budynku. 

• Przyklejenie podwójnej warstwy siatki i kleju. 

• Położenie tynku mineralnego 

• Malowanie ścian farbą elewacyjną zgodnie z istniejącą kolorystyką. 

Murek oporowy: 

• Skucie tynków cementowych ze ścian. 

• Wykonanie obrzutki. 

• Wykonanie nowych tynków cementowych. 

• Malowanie ścian farbą elewacyjną zgodnie z istniejącą kolorystyką. 

21.5. Remont elementów metalowych: 

• Czyszczenie elementów metalowych- stopień czyszczenia- SA 3 

• Wykonanie powłoki zabezpieczającej- farby podkładowej 

• Dwukrotne malowanie poręczy RAL-8017. 
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21.6. Remont posadzek- Elewacja Wschodnia: 

Schody na parter budynku: 

• Skucie istniejącej posadzki 

• Przyklejenie płytek mrozoodpornych na schody i cokół (wysokość 10cm) 

Schody do piwnicy budynku: 

• Oczyszczenie i uzupełnienie betonowych posadzek 

• Wykończenie posadzek żywicą epoksydową 

21.7. Remont klatek schodowych wewnątrz budynku: 

• Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią malarską; 

• Zabezpieczenie podłóg (korytarze, spoczniki, biegi) folią malarską; 

• Zabezpieczenie elementów przymocowanych do ścian (znaki ewakuacyjne itp.) 

• Wzmocnienie ścian siatką z włókna szklanego i kleju zgodnie z rysunkami technicznymi; 

• Oczyszczenie i gruntowanie ścian, sufitów, spodów i brzegów klatek schodowych; 

• Dwukrotne malowanie ścian, sufitów, spodów i brzegów klatek schodowych zgodnie z 

obowiązującą kolorystyką; 

• Czyszczenie elementów metalowych- stopień czyszczenia- SA 3 

• Wykonanie powłoki zabezpieczającej- farby podkładowej 

• Dwukrotne malowanie poręczy i ceowników RAL-9005. 

• Szlifowanie drewnianych poręczy 

• Lakierowanie lakierobejcą drewnianych poręczy w kolorze naturalnego drewna. 

21.8. Remont sal dydaktycznych wewnątrz budynku: 

• Demontaż listew drewnianych; 

• Cyklinowanie podłóg drewnianych 

• Lakierowanie parkietu (4 razy) lakierem dwuskładnikowym, antypoślizgowym; 

• Montaż listew drewnianych; 

• Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią malarską; 

• Zabezpieczenie podłóg malarską; 

• Oczyszczenie i gruntowanie ścian, sufitów; 

• Dwukrotne malowanie ścian, sufitów zgodnie z obowiązującą kolorystyką; 

21.9. Wymiana dźwigów osobowych: 

• Demontaż i utylizacja na koszt Wykonawcy wszystkich podzespołów dźwigów; 

• Montaż elektrycznego wciągnika liniowego/pomostów montażowych (w zależności od 

technologii montażu dźwigów); 

• Montaż tablicy wstępnej; 
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• Montaż tablicy sterowej; 

• Montaż falownika; 

• Montaż systemu dojazdu awaryjnego; 

• Montaż systemu zjazdu pożarowego (do podłączenia w przyszłości); 

• Montaż zespołu napędowego oraz lin lub pasów nośnych; 

• Montaż ogranicznika prędkości z obciążką i liną; 

• Montaż ramy kabiny z chwytaczami; 

• Montaż kabiny; 

• Montaż drzwi kabinowych; 

• Montaż drzwi szybowych; 

• Montaż prowadnic kabiny; 

• Montaż prowadnic przeciwwagi; 

• Montaż przeciwwagi z obciążnikiem; 

• Montaż słupków pod zderzaki w podszybiu; 

• Montaż zderzaków; 

• Montaż instalacji dźwigowej w szybie i na kabinie; 

• Montaż dźwigowego kabla zwisowego i dodatkowego kabla wysokiej jakości na potrzeby 

monitoringu wizyjnego w kabinie; 

• Montaż oświetlenia szybu; 

• Montaż kaset wezwań na przestankach; 

• Montaż kasety dyspozycji w kabinie; 

• Montaż piętrowskazywacza ze strzałkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze; 

• Montaż wskaźników kierunku jazdy na wszystkich przystankach; 

• Montaż systemu komunikacji między kabiną a służbami ratowniczymi; 

• Montaż systemu zdalnego monitoringu technicznego dźwigów, 

• Montaż systemu komunikatów głosowych w kabinie; 

• Montaż kamery monitoringu wizyjnego w kabinie i podłączenie do istniejącego systemu w 

budynku; 

• Montaż drabinki w podszybiu.  

21.10. Prace porządkowe: 

• Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco utrzymywać porządek na terenie prowadzonych 

prac. Po robotach malarskich należy umyć posadzki, okna i drzwi. 
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22.  TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC:      

22.1.  Wyprawa zewnętrzna ścian wewnątrz budynku: 

22.2.1. Ocena stanu technicznego ścian:  

Niewielkie wykruszenia i pęknięcia można zaszpachlować, ale odpadający tynk należy skuć i 

nałożyć na nowo. Obecność zacieków, plam, ognisk zagrzybienia - wymagać będą nałożenia 

farby izolującej bądź preparatu grzybobójczego. Jeżeli gładkość tynku nie jest niezadowalająca, 

ścianę można wyrównać, nakładając gładź gipsową. 

22.2.2. Przygotowanie pomieszczenia: 

Wnętrze przeznaczone do malowania najlepiej opróżnić z ruchomego wyposażenia, 

pozostawiając jedynie trwale osadzone elementy. Zabezpieczyć należy także podłogę - najlepiej 

dwuwarstwowo - folią i tekturą, która wchłonie rozchlapaną farbę i wodę. Cokoły oklejamy 

taśmą malarską. 

22.2.3. Gruntowanie: 

Przed malowaniem wykonuje się w przypadku nakładania farby na powierzchnie surowe, 

naprawiane bądź szlifowane. Zabieg ten ma na celu wyrównanie chłonności i utwardzenie 

podłoża. Grunt nanosi się najczęściej w dwóch warstwach, a do malowania można przystąpić 

po całkowitym wyschnięciu preparatu. 

22.2.4. Malowanie ścian i sufitów: 

Trzeba przestrzegać zasady "mokre na mokre", brzegi malowanej powierzchni powinny być 

cieniowane, czyli pokryte coraz cieńszą warstwą farby. Przy kolejnym nałożeniu nowej porcji 

farby zostaną ostatecznie nią pokryte podczas rozprowadzania. 

Po przeschnięciu pierwszej warstwy (przeciętnie po 2-3 godzinach) nakładamy drugą 

warstwę. 

22.2. Zakres robót budowlanych w części dotyczącej przygotowania każdego szybu pod 

dźwig obejmuje następujące czynności (wytyczne dla innych branż): 

Roboty ogólnobudowlane i konstrukcyjne: 

1) zamurowanie otworów między szybem i dotychczasową maszynownią; 

2) rozebranie słupka betonowego o wym. 300×300×800 mm pod zderzakiem w podszybiu; 

3) osadzenie haków montażowych w nadszybiu – w stropie lub na dodatkowej konstrukcji 

nośnej (stałej lub demontowanej), haki stałe nie mogą zaniżać wysokości nadszybia poniżej 

3400 mm (zgodnie z rysunkiem dźwigowym); 

4) renowacja szybu:  

— strop i ściany szybu: usunięcie pojedynczych ubytków (powstałych głównie w wyniku 

demontażu istniejących dźwigów), zagruntowanie i pomalowanie białą farbą niepylącą, 

— podszybie: odtłuszczenie, zagruntowanie i pomalowanie szarą farbą olejoodporną. 
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22.3. Oczyszczenie terenu: 

 Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco utrzymywać porządek na terenie 

prowadzonych prac. Teren należy oczyścić, a nieczystości wywieźć samochodami 

skrzyniowymi w miejsca do tego wyznaczone. 

22.4. Uwagi końcowe:  

Roboty należy powierzyć doświadczonej, odpowiednio przeszkolonej i wyposażonej ekipie 

wykonawczej. Poszczególne fazy robót powinny być przedmiotem odbioru. Gruz 

z terenu należy wywozić na bieżąco. 

 

23. KOLORYSTYKA: 

Ściany i sufity klatek schodowych i sal dydaktycznych: farba akrylowa  

ściany: NCS S 1000-N sufit: NCS S 0300-N 

Elementy metalowe (balustrady, poręcze)–  

RAL 9005- balustrady na klatkach schodowych 

RAL 8017- poręcze na zewnątrz budynku 

Uwaga: 

- Pozostałe drobne elementy wpisujące się w fasadę budynku, pomalować w kolorze elewacji. 

- Przy wykonywaniu prac wykończeniowych, należy stosować się do wskazówek producenta 

danego materiału. 

 

24. PARAMETRY TECHNICZNE DŹWIGÓW PO WYMIANIE: 

Lp. Lokalizacja 

1 Budynek nr 21, prawy 

 

Parametr / element dźwigu Opis / wymagania 

rodzaj dźwigu osobowy, elektryczny, z zaniżonym nadszybiem 

udźwig nominalny min. 800 kg lub 10 osób 

prędkość nominalna 1,0 m/s 

wysokość podnoszenia 11,47 m 

ilość przystanków / dojść 4 / 4 

maszynownia brak 

SYSTEM STEROWANIA 

rodzaj sterowania mikroprocesorowe, simplex, zbiorczość góra-dół 

dokładność zatrzymywania 

kabiny 
± 5 mm 

system dojazdu awaryjnego do najbliższego przystanku 

system zjazdu pożarowego 
na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie 

dźwigu z otwartymi drzwiami 
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kaseta dyspozycji 

stal nierdzewna szczotkowana, na całej wysokości, 

przyciski podświetlane, oznaczone alfabetem Braille’a, 

piętrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do 

blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi 

kasety wezwań stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podświetlane 

piętrowskazywacz 

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzałkami 

kierunku jazdy, zainstalowany na parterze, nad drzwiami 

szybowymi lub przy górnej krawędzi drzwi 

wskaźniki kierunku jazdy 

stal nierdzewna szczotkowana, zainstalowane na 

pozostałych przystankach, nad drzwiami szybowymi lub 

przy górnej krawędzi drzwi 

ZESPÓŁ NAPĘDOWY 

rodzaj napędu 
elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy, 

bezreduktorowy, regulowany falownikiem 

cięgna liny stalowe lub pasy nośne 

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE) 

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe 

wymiary min. 900×2000 mm 

wykonanie / wyposażenie 
stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodporności / progi 

aluminiowe 

ościeżnice 

standardowe producenta + dodatkowe portale ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej w celu dostosowania do 

istniejących otworów drzwiowych 

DRZWI KABINOWE 

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe 

wymiary min. 900×2000 mm 

wykonanie / wyposażenie 
stal nierdzewna szczotkowana / napęd falownikowy, 

kurtyna świetlna, progi aluminiowe 

KABINA 

wymiary min. 1150×1550×2200 mm 

wykonanie ściany i sufit – panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

wyposażenie 

kabina dostosowana dla osób 

niewidomych/słabowidzących, kabina wyposażona w 

zestaw głośnomówiący z komunikatami w jęz. polskim i 

angielskim, w kabinie interkom do recepcji/parteru 

budynku, lustro na ścianie tylnej, poręcz ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej pod lustrem, cokół 

przypodłogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, na 

podłodze wykładzina antypoślizgowa, oświetlenie LED 

górne, wentylator włączany automatycznie 

rodzaj / typ łączności głosowej 

system komunikacji głosowej z firmą serwisową w 

technologii GSM, system zdalnego monitoringu 

technicznego dźwigu GSM umożliwiający diagnozę dźwigu 

z poziomu firmy serwisowej 

monitoring wizyjny 
kamera wysokiej jakości podłączona do istniejącego 

systemu monitoringu wizyjnego w budynku 
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Lp. Lokalizacja 

2 Budynek nr 21, lewy 
 

Parametr / element dźwigu Opis / wymagania 

rodzaj dźwigu osobowy, elektryczny, z zaniżonym nadszybiem 

udźwig nominalny min. 1000 kg lub 13 osób 

prędkość nominalna 1,0 m/s 

wysokość podnoszenia 11,47 m 

ilość przystanków / dojść 4 / 4 

maszynownia brak 

SYSTEM STEROWANIA 

rodzaj sterowania mikroprocesorowe, simplex, zbiorczość góra-dół 

dokładność zatrzymywania 

kabiny 
± 5 mm 

system dojazdu awaryjnego do najbliższego przystanku 

system zjazdu pożarowego 
na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie 

dźwigu z otwartymi drzwiami 

kaseta dyspozycji 

stal nierdzewna szczotkowana, na całej wysokości, 

przyciski podświetlane, oznaczone alfabetem Braille’a, 

piętrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do 

blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi 

kasety wezwań stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podświetlane 

piętrowskazywacz 

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzałkami 

kierunku jazdy, zainstalowany na parterze, nad drzwiami 

szybowymi lub przy górnej krawędzi drzwi 

wskaźniki kierunku jazdy 

stal nierdzewna szczotkowana, zainstalowane na 

pozostałych przystankach, nad drzwiami szybowymi lub 

przy górnej krawędzi drzwi 

ZESPÓŁ NAPĘDOWY 

rodzaj napędu 
elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy, 

bezreduktorowy, regulowany falownikiem 

cięgna liny stalowe lub pasy nośne 

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE) 

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe 

wymiary min. 900×2000 mm 

wykonanie / wyposażenie 
stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodporności / progi 

aluminiowe 

ościeżnice 

standardowe producenta + dodatkowe portale ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej w celu dostosowania do 

istniejących otworów drzwiowych 

DRZWI KABINOWE 

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe 

wymiary min. 900×2000 mm 

wykonanie / wyposażenie 
stal nierdzewna szczotkowana / napęd falownikowy, 

kurtyna świetlna, progi aluminiowe 
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KABINA 

wymiary min. 1140×2100×2200 mm 

wykonanie ściany i sufit – panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

wyposażenie 

kabina dostosowana dla osób 

niewidomych/słabowidzących, kabina wyposażona w 

zestaw głośnomówiący z komunikatami w jęz. polskim i 

angielskim, w kabinie interkom do recepcji/parteru 

budynku, lustro na ścianie tylnej, poręcz ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej pod lustrem i na ścianie 

bocznej, cokół przypodłogowy ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, na podłodze wykładzina antypoślizgowa, 

oświetlenie LED górne, wentylator włączany automatycznie 

rodzaj / typ łączności głosowej 

system komunikacji głosowej z firmą serwisową w 

technologii GSM, system zdalnego monitoringu 

technicznego dźwigu GSM umożliwiający diagnozę dźwigu 

z poziomu firmy serwisowej 

monitoring wizyjny 
kamera wysokiej jakości podłączona do istniejącego 

systemu monitoringu wizyjnego w budynku 
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DZIAŁ III- BUDYNEK NR 25 

25. OPIS PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU: 

• Obecnie obiekt pełni funkcję Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

• Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i nie jest podpiwniczony. 

• Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. 

• Elewacje budynku wykończone metodą lekką mokrą.  

• Stolarka okienna wykonana z PCV. 

• Stolarka drzwiowa stalowa. 

• Istnieją cztery główne wejść do budynku. 

• Obiekt zakwalifikowany jako średnio-wysoki niski (SW). 

• Rury spustowe wykonane z PCV. 

• Dach budynku pokryty dachówką. 

Dane wymiarowe: 

• Długość / szerokość: 53,53x15,50m. 

• Wysokość mierzona od poziomu terenu: 15,9m. 

• Powierzchnia zabudowy: 828,42m2. 

26. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY P.POŻ: 

Planowane prace dotyczą remontu wybranych pomieszczeń w budynku. Zagadnienia 

dotyczące ochrony p.poż. nie odnoszą się do całości obiektu, a jedynie do projektowanego 

obszaru. 

26.1.Przeznaczenie obiektu budowlanego: budynek nauki i oświaty (użyteczności 

publicznej). 

26.2.Powierzchnia: 

a) Powierzchnia łączna    - 2485,26m². 

b) Kubatura     - 8 391,90m³. 

c) Wysokość     - do 15,9m (budynek średnio-wysoki). 

26.3.Liczba kondygnacji nadziemnych: trzykondygnacyjny w tym poddasze użytkowe 

poziomów podziemnych: 0 

26.4. Kategoria zagrożenia ludzi: Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ZL III. 

26.5. Klasa odporności pożarowej: B 

26.6. Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe: Budynek stanowi jedną strefę 

pożarową. 

26.7. Uwaga końcowa: Projektowany zakres prac nie zmienia warunków ochrony ppoż. 

budynku, w związku z tym projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia  z rzeczoznawcą ds. 

ppoż. 
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27.  OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUYDNKU:  

 

27.1. UWAGI WSTĘPNE: 

 Badanie na obiekcie miało charakter rozpoznawczy, a jego celem było rozpoznanie 

rozwiązań budowlanych, wykończenia płaszczyzn elewacji, a także ocena ich stanu 

technicznego. Rozpoznaniem objęto również elementy towarzyszące, takie jak: opaska wokół 

budynku. Do prac remontowych zaliczać się będzie również wnętrze budynku. Po wstępnych 

obserwacjach konieczne jest odświeżenie ścian i sufitów klatki schodowej. Ze względu na 

wyeksploatowany dźwig osobowy projektuje się wymianę windy w opracowywanym obiekcie. 

 

27.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 

27.2.1. Budynek, elewacje: 

 Elewacje wykończone metodą lekką-mokrą. Istniejące tynki na ścianach budynku są w 

stanie dostatecznym, a napraw wymaga strefa głównego wejścia do budynku. Okładziny 

ścienne ganku i części elewacji Wschodniej w obrębie drzwi wejściowych są popękane i 

odspojone. Wierzchnią warstwę wykończeniową należy skuć, a istniejące płyty styropianowe 

wzmocnić kołkami z trzpieniem metalowym. Ościeża okna wiatrołapu należy obłożyć cienką 

warstwą styropianu. Między gankiem a ścianą zewnętrzną zaobserwowano pęknięcia na 

łączeniach elementów konstrukcyjnych (nadproże ganku i ściana nośna budynku). Podczas prac 

remontowych konieczne będzie zamontowanie taśm dylatacyjnych, które zabezpieczą ściany 

przed ponownym pękaniem. Remontowane ściany należy wykończysz w technologii lekkiej-

mokrej. Cokół budynku obłożony jest płytkami klinkierowymi, wewnątrz budynku nie 

zaobserwowano wilgoci, tym samym ściany fundamentowe nie wymagają pokrycia warstwą 

hydroizolacyjną. Istniejąca okładzina jest w znacznym stopniu odspojona i należy ją całkowicie 

skuć. Warstwę izolacyjną cokołu należy wzmocnić kołkami z trzpieniem metalowym, a 

następnie nanieść podwójną warstwą siatki z włókna szklanego i kleju, naroża zabezpieczyć 

kątownikiem metalowym, a następnie całość obłożyć płytkami klinkierowymi. Wokół budynku 

opaska z kostki betonowej jest zapadnięta, należy ją zdemontować, a następnie odtworzyć na 

uprzednio przygotowanych warstwach z zagęszczonego piasku i podsypki cementowo-

piaskowej. Przed wejściami do budynku powinny zostać obsadzone wycieraczki z osadnikiem. 
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Elewacja Frontowa Wschodnia 

 

Elewacja Tylna Zachodnia 
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Elewacja Północna 

 

Elewacja Południowa 
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27.2.2. Budynek wewnątrz: 

Do prac wewnątrz budynku ujęto remont wiatrołapu, korytarzy oraz klatki schodowej 

(malowanie ścian i sufitów, brzegów i spodów biegów), w obrębie strefy komunikacyjnej 

znajduje się dźwig osobowy, który należy wymienić ze względu na wyeksploatowanie. Tynki 

ścian i sufitów klatek są w stanie dobrym. Mury należy oczyścić, zagruntować i dwukrotnie 

pomalować farbą do wnętrz zgodnie z obowiązują kolorystyką. 
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27.2.3. Charakterystyka techniczna istniejącego dźwigu: 

 

Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nr rej. UDT 

1 Budynek nr 25 P0560 N3128003335 

 

1) rodzaj / typ dźwigu wg oznaczeń producenta (Prolift) – osobowy, hydrauliczny pośredni / 

HB 1000 AA; 

2) rok produkcji – 1999; 

3) udźwig nominalny – 1000 kg / 13 osób; 

4) liczba przystanków / drzwi szybowych – 3 / 3; 

5) wysokość podnoszenia wg dokumentacji / pomiarów – 7,30 m / 7,34 m; 

6) wymiary szybu (szerokość×głębokość) wg dokumentacji / pomiarów – 2000×2600 mm / 

1980÷2005×2560÷2595 mm; 

7) głębokość podszybia wg dokumentacji / pomiarów – 1300 mm / 1290 mm; 

8) wysokość nadszybia wg dokumentacji / pomiarów – 3800 mm / 3930 mm; 

9) prędkość jazdy – 0,36 m/s; 

10) rodzaj sterowania – mikroprocesorowe, simplex, zbiorcze dwukierunkowe; 

11) zespół napędowy – hydrauliczny, silnik jednobiegowy moc 9,5 kW, pompa o wydajności 

125 l/min; 

12) tłok – jednoczęściowy; 

13) drzwi szybowe – automatyczne, centralne, 2-panelowe, wym. 900×2000 mm 

(szerokość×wysokość), ościeżnice boczne o szer. 125 mm, ościeżnica górna o szer. 

250 mm; 

14) kabina – nieprzelotowa, metalowa wyłożona laminatem, drzwi automatyczne, centralne, 

2-panelowe, wym. 900×2000 mm (szerokość×wysokość); 

15) wymiary wewnętrzne kabiny (szerokość×głębokość×wysokość) – 1100×2100×2130 mm; 

16) liny nośne – Ø10 mm, 6 szt.; 

17) zderzaki – elastomerowy, 1 szt.; 

18) prowadniki ramy kabiny – rolkowe; 

19) prowadnice kabinowe – 2 szt., strugane, wym. T 90×75×16; 

20) mocowanie prowadnic kabiny – wsporniki regulowane na szpilkach, rozstaw mocowania – 

1500 mm. 
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Szyb dźwigu posiada następujące cechy:  

1) konstrukcja szybu wg dokumentacji / oględzin – betonowa / betonowa nie w pełni (lewa 

ściana prawdopodobnie murowana z cegły); 

2) w podszybiu znajduje się słupek betonowy o wym. 300×300×800 mm pod zderzakiem 

kabiny; 

3) przystanki rozmieszczone są jednostronnie i posiadają oznaczenie: 0, 1, 2, przy czym 

przystanek oznaczony „0” jest przystankiem podstawowym z wyjściem na zewnątrz 

budynku; 

4) szyb jest wentylowany grawitacyjnie na zewnątrz budynku poprzez kratkę o wym. 190×130 

mm w ścianie nadszybia; 

5) w nadszybiu, wzdłuż ściany bocznej osadzona jest belka montażowa (dwuteownik 200); 

6) stan powierzchni:  

— strop – równy, czysty;  

— ściany – równe i czyste; 

— podszybie – pomalowane, zaolejone; 

7) otwory drzwiowe na przystankach o wym. 1230×2320 mm, otynkowane i pomalowane, 

spoczniki wyłożone płytkami gresowymi. 

 

Maszynownia dźwigu posiada następujące cechy:  

1) lokalizacja maszynowni – boczna, na 1. kondygnacji; 

2) wymiary maszynowni – 3180×2580 mm (kształt prostokątny), wys. 3220 mm; 

3) maszynownia posiada wejście z korytarza – drzwi metalowe, bez ognioodporności, wym. 

drzwi w świetle 900×2000 mm (szerokość×wysokość), zamek drzwi niezgodny z 

przepisami; 

4) wentylację grawitacyjną stanowi kratka 160×220 mm w ścianie maszynowni; 

5) do maszynowni dźwigu doprowadzona jest 5-przewodowa linia zasilająca dźwig, brak 

przewodu z sygnałem telefonicznym dla celów komunikacji między kabiną dźwigu i firmą 

ratowniczą oraz przewodu z sygnałem ppoż. na potrzeby zjazdu pożarowego; 

6) w maszynowni brak jest belek / haków transportowych; 

7) oświetlenie sztuczne maszynowni stanowią oprawy świetlówkowe z obudową, 3 szt.; 

8) maszynownia posiada okno o wym. 1100×1830 mm dostarczające światło dzienne; 

9) w maszynowni zainstalowana jest czujka pożarowa; 

10) stan powierzchni:  

— sufit i ściany – równe, czyste; 

— podłoga – wyłożona płytkami gresowymi, czysta. 
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Badanie okresowe dźwigu przeprowadzono 29.06.2020 r. z wynikiem pozytywnym. 

Dźwig posiada wyznaczony stopień wykorzystania resursu na poziomie 105% i wyznaczony 

2020 rok na przeprowadzenie przeglądu obowiązkowego, modernizacji lub wymiany dźwigu. 

 

27.3. WSTĘPNE WNIOSKI Z OGLĘDZIN: 

 Po dokonanych oględzinach i analizie zebranych materiałów można sformułować 

następujące wnioski: 

27.3.1. Stan szybu windowego: 

  Ze względu na częstą awaryjność windy istniejący dźwig osobowy, hydrauliczny nie 

spełnia prawidłowo swojej funkcji. Maszyna została wyprodukowana pod koniec lat ’90 i jest 

wyeksploatowana. W jej miejsce projektuje się nowy dźwig osobowy, elektryczny.  Roboty 

ogólnobudowlane i elektryczne należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, 

zakresem prac oraz technologią wykonywania prac. 

27.3.2. Elewacje- ściany wykończone w technologii lekkiej-mokrej 

Elewacja Frontowa Wschodnia 

Ogólny stan techniczny tynków jest dostateczny. Naprawy wymagają ściany w strefie głównego 

wejścia do budynku. Na elewacji i ganku zaobserwowano liczne pęknięcia, będące wynikiem 

odspojenia zewnętrznych warstw izolacyjnych.. Zgodnie z dokumentacją techniczną wierzchnie 

warstwy wykończeniowe należy zerwać, a styropian wzmocnić kołkami z trzpieniem metalowym 

(6szt. na 1m2 powierzchni). W miejscu łączenia ściany i nadproża ganku projektuje się taśmę 

dylatacyjną, która zabezpieczy przed ponownym powstawaniem rys. Ściany należy wzmocnić 

podwójną siatką z włókna szklanego i kleju, a następnie wykończyć tynkiem mineralnym i 

pomalować farbą elewacyjną zgodnie z istniejącym kolorem ścian. 

Pęknięcia w glifie okna 
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Pęknięcia w strefie łączenia ściany z naprożem ganku 

 

27.3.2. Elewacja- cokół 

 Cokoły budynku posiadają liczne odspojenia, istniejącą okładzinę zewnętrzną (klinkier) 

należy zerwać. Ubytki na elewacji uzupełnić i wyrównać, następnie całość wykończyć 

podwójną siatką z włókna szklanego wtopioną w kleju. Ścianę cokołową obłożyć płytkami 

klinkierowymi w kolorze naturalnej cegły. Parapet wykonać z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm 

zakończonym kapinosem. Obróbki powinny wystawać 4cm poza lico ścian. 
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27.3.4. Stolarka okienna i drzwiowa: 

 Stolarka okien i drzwi ocenia się na bardzo dobrą, tym samym nie wymaga ona napraw. 

 

 

27.3.5. Betonowa opaska wokół budynku: 

 Opaska wokół budynku jest zapadnięta i wymaga remontu. Istniejącą kostkę betonową 

należy zdemontować i posortować na materiał pozyskany z rozbiórki do ponownego montażu. 

Po usunięciu płyt chodnikowych stwardniałą podsypkę należy usunąć, a następnie wykonać 

nową podbudowę z zagęszczonego piasku i podsypki cementowo-wapiennej. Pod obrzeżem 

betonowym należy wylać fundament z chudego betonu. Opaska powinna posiadać spadek 2% 

w przeciwnym kierunku do budynku, który zabezpieczy ściany przed dostawaniem się wody 

opadowej. W strefach wejść do budynków projektuje się montaż wycieraczek z osadnikiem. 
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27.4. Wnętrzne budynku: 

27.4.1. Remont klatki schodowej, wiatrołapu i korytarzy: 

 Klatka schodowa, wiatrołap i korytarze w budynku wymagają remontu, do którego 

zaliczać się będzie malowanie ścian, sufitów, brzegu i spodu biegów. Przed przystąpieniem do 

prac należy zabezpieczyć folią malarską otwory okienne, drzwiowe, podłogi, spoczniki, biegi 

schodów oraz elementy ruchome np. znaki ewakuacyjne itp. elementy występujące na klatkach 

schodowych. Ewentualne rysy należy zabezpieczyć poprzez cienkowarstwową, elastyczną 

zaprawę szpachlową, zbrojoną włóknami. 

 Ściany, sufity, spód i brzegi biegów oraz spoczników należy zagruntować, a następnie 

pomalować dwukrotnie farbą do tynków wewnętrznych zgodnie z obowiązującą kolorystyką. 

 

27.5. Zalecenia: 

• W przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzanych prac pęknięć lub wad ukrytych w 

stropach, ścianach nośnych itp., wykonawca robót zobowiązany jest zgłosić usterki 

Inwestorowi oraz autorowi niniejszego opracowania. 

• W przypadku uszkodzenia lub naruszania elementów konstrukcyjnych budynku w trakcie 

przeprowadzanych prac  wykonawca robót zobowiązany jest powiadomić w/w służby. 

• Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

ujętych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

/DZ.U.2003.47.401/. 
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28. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU 

 

28.1. Dane ogólne: 

 

28.1.1.   Podstawa opracowania: 

 Ekspertyzę opracowano jako załącznik do opracowania pt.: 

Remont ogólnobudowlany obiektu nr 25 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym. 

 

28.1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany dźwigu osobowo-

towarowego oraz prac budowlanych.  

Celem ekspertyzy jest określenie oddziaływań spowodowanych wymianą zespołu 

dźwigowego na konstrukcję budynku. 

Zakres opracowania obejmuje jeden wewnętrzny szyb windowy. 

 

28.1.3. Materiały i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy: 

Ekspertyzę opracowano w oparciu o: 

 - oględziny całego budynku, przeprowadzone w lipcu 2020 roku, 

 - istniejącą dokumentację w/w budynku, 

 - informacje uzyskane od Zamawiającego, 

 - obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

 

28.2. Wnioski i zalecenia: 

 W oparciu o przeprowadzone oględziny budynku i udostępnione przez Zamawiającego 

dokumentację, stwierdza się dobry stan konstrukcyjnych elementów szybu windowego. 

 Stwierdzam, iż nie ma przeciwwskazań dyskwalifikujących możliwość podjęcia 

zaplanowanych robót budowlanych  dotyczących wymiany dźwigu windowego. Projektowane 

obciążenia nowego dźwigu bilansują się z dźwigiem istniejącym. 
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Foto nr 1- Widok nadszybia windowego- stan dobry 

 

Foto nr 2– Widok szybu windowego- stan dobry 
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Foto nr 3- Widok podszybia- stan dobry 

 

Zalecenia: 

- w przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzanych prac pęknięć lub wad ukrytych w 

stropach, ścianach nośnych itp., wykonawca robót zobowiązany jest wstrzymać prace i zgłosić 

usterki Inwestorowi oraz autorowi niniejszego opracowania, w celu ustalenia dalszych 

czynności. 

- w przypadku uszkodzenia lub naruszania elementów konstrukcyjnych budynku w trakcie 

przeprowadzanych prac  wykonawca robót zobowiązany jest powiadomić w/w organy. 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

ujętych 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /DZ. U. Nr 47, poz. 401/. 
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29. ZAKRES PRAC: 

 

29.1.Prace wstępne: 

Przed przystąpieniem do prac należy: 

• Zgromadzić niezbędny sprzęt i materiały. 

• Wykonać niezbędne zabezpieczenia. 

• Zorganizować stanowisko zaplecza budowy. 

• Wyznaczyć miejsce składowania materiałów na placu budowy. Materiały rozbiórkowe 

powinny być sukcesywnie transportowane do kontenera na nieczystości i wywożone 

w miejsce składowania odpadów. 

29.2. Roboty demontażowe i rozbiórkowe: 

• Demontaż płyt chodnikowych- opaska wokół budynku. 

• Demontaż płytek klinkierowych (cokoły). 

• Skucie tynków zewnętrznych w obrębie wejścia do budynku 

29.3. Wykończenie cokołu: 

• Okładzinę cokołu należy skuć (płytki klinkierowe) 

• Przyklejenie warstwy siatki i kleju. 

• Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. 

• Położenie płytek klinkierowych na klej. 

29.4. Remont powierzchni elewacji: 

• Demontaż rury spustowej. 

• Skucie tynków zgodnie z rysunkami technicznym w obrębie wejścia do budynku. 

• Wzmocnienie płyt styropianowych za pomocą kołków z trzpieniem metalowym. 

• Ocieplenie ościeży okna. 

• Zamocowanie taśmy dylatacyjnej 

• Przyklejenie podwójnej warstwy siatki i kleju. 

• Położenie tynku mineralnego 

• Malowanie ścian farbą elewacyjną zgodnie z istniejącą kolorystyką. 

• Ponowny montaż rury spustowej. 

29.5. Obróbki blacharskie: 

• Montaż parapetu nad cegłą klinkierową z blachy, tytan-cynk gr. 0,7mm. 

29.6. Remont pomieszczeń wewnątrz budynku: 

• Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią malarską; 

• Zabezpieczenie podłóg (korytarze, spoczniki, biegi) folią malarską; 

• Zabezpieczenie elementów przymocowanych do ścian (znaki ewakuacyjne itp.) 
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• Oczyszczenie i gruntowanie ścian, sufitów, spodów i brzegów klatek schodowych; 

• Dwukrotne malowanie ścian, sufitów, spodów i brzegów klatek schodowych zgodnie z 

obowiązującą kolorystyką; 

29.7. Wymiana dźwigów osobowych: 

• Demontaż i utylizacja na koszt Wykonawcy wszystkich podzespołów dźwigu; 

• Montaż elektrycznego wciągnika liniowego/pomostów montażowych (w zależności od 

technologii montażu dźwigu); 

• Montaż tablicy wstępnej; 

• Montaż tablicy sterowej; 

• Montaż falownika; 

• Montaż systemu dojazdu awaryjnego; 

• Montaż systemu zjazdu pożarowego (do podłączenia w przyszłości); 

• Montaż zespołu napędowego oraz lin lub pasów nośnych; 

• Montaż ogranicznika prędkości z obciążką i liną; 

• Montaż ramy kabiny z chwytaczami; 

• Montaż kabiny; 

• Montaż drzwi kabinowych; 

• Montaż drzwi szybowych; 

• Montaż prowadnic kabiny; 

• Montaż prowadnic przeciwwagi; 

• Montaż przeciwwagi z obciążnikiem; 

• Montaż słupków pod zderzaki w podszybiu; 

• Montaż zderzaków; 

• Montaż instalacji dźwigowej w szybie i na kabinie; 

• Montaż dźwigowego kabla zwisowego i dodatkowego kabla wysokiej jakości na potrzeby 

monitoringu wizyjnego w kabinie; 

• Montaż oświetlenia szybu; 

• Montaż kaset wezwań na przestankach; 

• Montaż kasety dyspozycji w kabinie; 

• Montaż piętrowskazywacza ze strzałkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze; 

• Montaż wskaźników kierunku jazdy na wszystkich przystankach; 

• Montaż systemu komunikacji między kabiną a służbami ratowniczymi; 

• Montaż systemu zdalnego monitoringu technicznego dźwigu, 

• Montaż systemu komunikatów głosowych w kabinie; 
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• Montaż kamery monitoringu wizyjnego w kabinie i podłączenie do istniejącego systemu w 

budynku; 

• Montaż drabinki w podszybiu.  

29.8. Prace porządkowe: 

• Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco utrzymywać porządek na terenie prowadzonych 

prac. Po robotach malarskich należy umyć posadzki, okna i drzwi. 

 

30.  TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC:      

30.1. Obróbki blacharskie: 

Parapet strefy cokołowej powinien być wyprowadzony, aby ich krawędź była oddalona od 

docelowej powierzchni elewacji min. 40 mm. Obróbki powinny być zamocowane w sposób 

stabilny. Należy zwrócić uwagę, aby drgania elementów blaszanych nie były przenoszone 

bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 

30.2.  Wyprawa zewnętrzna ścian wewnątrz budynku: 

30.2.1. Ocena stanu technicznego ścian:  

Niewielkie wykruszenia i pęknięcia można zaszpachlować, ale odpadający tynk należy skuć i 

nałożyć na nowo. Obecność zacieków, plam, ognisk zagrzybienia - wymagać będą nałożenia 

farby izolującej bądź preparatu grzybobójczego. Jeżeli gładkość tynku nie jest niezadowalająca, 

ścianę można wyrównać, nakładając gładź gipsową. 

30.2.2. Przygotowanie pomieszczenia: 

Wnętrze przeznaczone do malowania najlepiej opróżnić z ruchomego wyposażenia, 

pozostawiając jedynie trwale osadzone elementy. Zabezpieczyć należy także podłogę - najlepiej 

dwuwarstwowo - folią i tekturą, która wchłonie rozchlapaną farbę i wodę. Cokoły oklejamy 

taśmą malarską. 

30.2.3. Gruntowanie: 

Przed malowaniem wykonuje się w przypadku nakładania farby na powierzchnie surowe, 

naprawiane bądź szlifowane. Zabieg ten ma na celu wyrównanie chłonności i utwardzenie 

podłoża. Grunt nanosi się najczęściej w dwóch warstwach, a do malowania można przystąpić 

po całkowitym wyschnięciu preparatu. 

30.2.4. Malowanie ścian i sufitów: 

Trzeba przestrzegać zasady "mokre na mokre", brzegi malowanej powierzchni powinny być 

cieniowane, czyli pokryte coraz cieńszą warstwą farby. Przy kolejnym nałożeniu nowej porcji 

farby zostaną ostatecznie nią pokryte podczas rozprowadzania. 

Po przeschnięciu pierwszej warstwy (przeciętnie po 2-3 godzinach) nakładamy drugą 

warstwę. 
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30.3. Zakres robót budowlanych w części dotyczącej przygotowania każdego szybu pod 

dźwig obejmuje następujące czynności (wytyczne dla innych branż): 

Roboty ogólnobudowlane i konstrukcyjne: 

1) zamurowanie otworów między szybem i dotychczasową maszynownią; 

2) rozebranie słupka betonowego o wym. 300×300×800 mm pod zderzakiem w podszybiu; 

3) osadzenie haków montażowych w nadszybiu – w stropie lub na dodatkowej konstrukcji 

nośnej (stałej lub demontowanej), haki stałe nie mogą zaniżać wysokości nadszybia 

poniżej 3400 mm (zgodnie z rysunkiem dźwigowym); 

4) renowacja szybu:  

— strop i ściany szybu: usunięcie pojedynczych ubytków (powstałych głównie w wyniku 

demontażu istniejącego dźwigu), zagruntowanie i pomalowanie białą farbą niepylącą, 

— podszybie: odtłuszczenie, zagruntowanie i pomalowanie szarą farbą olejoodporną. 

30.4. Oczyszczenie terenu: 

 Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco utrzymywać porządek na terenie 

prowadzonych prac. Teren należy oczyścić, a nieczystości wywieźć samochodami 

skrzyniowymi w miejsca do tego wyznaczone. 

30.5. Uwagi końcowe:  

Roboty należy powierzyć doświadczonej, odpowiednio przeszkolonej i wyposażonej ekipie 

wykonawczej. Poszczególne fazy robót powinny być przedmiotem odbioru. Gruz 

z terenu należy wywozić na bieżąco. 

 

31. KOLORYSTYKA: 

Ściany i sufity klatek schodowych: farba akrylowa  

ściany: NCS S 1000-N  sufit: NCS S 0300-N 

Cokół- płytka klinkierowa zewnętrzna w kolorze naturalnej cegły 

POZOSTAŁE ELEMENTY KOLORYSTYCZNE, ZASTOSOWANE NA 

ELEWACJACH: 

BLACHA tytan cynk: parapet cokołu 

Uwaga: 

- Pozostałe drobne elementy wpisujące się w fasadę budynku, pomalować w kolorze elewacji. 

- Przy wykonywaniu prac wykończeniowych, należy stosować się do wskazówek producenta 

danego materiału. 
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32. PARAMETRY TECHNICZNE DŹWIGU PO WYMIANIE: 

Lp. Lokalizacja 

1 Budynek nr 25 
 

Parametr / element dźwigu Opis / wymagania 

rodzaj dźwigu osobowy, elektryczny 

udźwig nominalny min. 1000 kg lub 13 osób 

prędkość nominalna 1,0 m/s 

wysokość podnoszenia 7,34m 

ilość przystanków / dojść 3 / 3 

maszynownia brak 

SYSTEM STEROWANIA 

rodzaj sterowania mikroprocesorowe, simplex, zbiorczość góra-dół 

dokładność zatrzymywania 

kabiny 
± 5 mm 

system dojazdu awaryjnego do najbliższego przystanku 

system zjazdu pożarowego 
na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie 

dźwigu z otwartymi drzwiami 

kaseta dyspozycji 

stal nierdzewna szczotkowana, na całej wysokości, 

przyciski podświetlane, oznaczone alfabetem Braille’a, 

piętrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do 

blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi 

kasety wezwań stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podświetlane 

piętrowskazywacz 

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzałkami 

kierunku jazdy, zainstalowany na parterze, nad drzwiami 

szybowymi lub przy górnej krawędzi drzwi 

wskaźniki kierunku jazdy 

stal nierdzewna szczotkowana, zainstalowane na 

pozostałych przystankach, nad drzwiami szybowymi lub 

przy górnej krawędzi drzwi 

ZESPÓŁ NAPĘDOWY 

rodzaj napędu 
elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy, 

bezreduktorowy, regulowany falownikiem 

cięgna liny stalowe lub pasy nośne 

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE) 

rodzaj automatyczne, centralne, 2-panelowe 

wymiary min. 900×2000 mm 

wykonanie / wyposażenie 
stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodporności / progi 

aluminiowe 

ościeżnice 

standardowe producenta + dodatkowe maskownice ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej w celu dostosowania do 

istniejących otworów drzwiowych 

DRZWI KABINOWE 

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe 

wymiary min. 900×2000 mm 
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wykonanie / wyposażenie 
stal nierdzewna szczotkowana / napęd falownikowy, 

kurtyna świetlna, progi aluminiowe 

KABINA 

wymiary min. 1140×2100×2200 mm 

wykonanie ściany i sufit – panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

wyposażenie 

kabina dostosowana dla osób 

niewidomych/słabowidzących, kabina wyposażona w 

zestaw głośnomówiący z komunikatami w jęz. polskim i 

angielskim, w kabinie interkom do recepcji/parteru 

budynku, lustro na ścianie tylnej, poręcz ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej pod lustrem i na ścianie 

bocznej, cokół przypodłogowy ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej, na podłodze wykładzina antypoślizgowa, 

oświetlenie LED górne, wentylator włączany 

automatycznie, 2 rzędy odbojów ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej na wszystkich ścianach (wysokość montażu 

do uzgodnienia z inwestorem) 

rodzaj / typ łączności głosowej 

system komunikacji głosowej z firmą serwisową w 

technologii GSM, system zdalnego monitoringu 

technicznego dźwigu GSM umożliwiający diagnozę dźwigu 

z poziomu firmy serwisowej 

monitoring wizyjny 
kamera wysokiej jakości podłączona do istniejącego 

systemu monitoringu wizyjnego w budynku 

 

DZIAŁ IV: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

We wszystkich opracowywanych budynkach zostanie wymieniona istniejąca instalacja 

elektryczna zasilająca dźwigi. 

 

1.1. Dźwigi towarowo - osobowe 

Tablica sterowniczo zasilająca dla dźwigu zainstalowana pozostanie bez zmian. Tablica 

sterowniczo zasilająca dźwig zasilana będzie przewodem typu YDYżo5x4mm2. Projekt 

przewiduje doprowadzenie przewodu zasilającego do TSZD oraz pozostawienie 3m zapasu. 

Tablica TSZD jest fabrycznie wyposażona i dostarczana w komplecie z dźwigiem. 

Dźwig seryjnie wyposażony będzie w system doprowadzający kabinę do najbliższego piętra w 

przypadku zaniku napięcia w budynku.  

W miejscu przejść przez przegrody należy zabezpieczyć ppoż. 

Bilans mocy będzie się zawierał  

 

1.2. BILANS MOCY  

Rozdzielnica RE1 

- moc zainstalowana   Pz = 7,9kW 

- prąd  obliczeniowy    Io = 15,1A 

 

MOC PROJEKTOWANYCH OBWODÓW NIE WPŁYWA NA BILANS MOCY CAŁEGO 

BUDYNKU. 

INWESTOR NIE WYSTĘPUJE DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO O ZWIĘKSZENIE 

PRZYDZIAŁU MOCY. 
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1.3.          UKŁAD  POMIAROWY  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ 

Układ pomiarowy obiektu do rozliczenia z Zakładem Energetycznym pozostaje bez zmian do 

dalszej eksploatacji. 

 

1.4.            Oświetlenie  podstawowe 

Wykonawca jest zobowiązany do pomiaru natężenia oświetlenia przed wejściem do windy. Na 

poziomie podłogi wymagany poziom natężenia oświetlenia min 50lx. 

W przypadku pomiaru poniżej wymaganej ilości lx, Wykonawca jest zobowiązany do montażu 

dodatkowych opraw oświetleniowych. Dobór typu opraw oświetleniowych po ustaleniu i 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

 

1.5.            Instalacja telefoniczna 

Do kontaktu między kabiną a służbami ratowniczymi należy zastosować bezprzewodowy 

moduł GSM. Moduł należy zamówić jako komplet razem z zasilaczem i akumulatorem. Modem 

zasilany będzie z rozdzielnicy RE przewodem 750V typu YDY3x1,5mm2 układanym w rurce 

ochronnej RL22.YDY3x1,5mm² układanym w rurce ochronnej RL22.  

 

1.6. 

Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać z płaskownika FeZn30x4mm 

wyprowadzając go z zapasem do szachtu windowego. Konstrukcje dźwigu należy podłączyć z 

płaskownikiem. Połączenia wykonać jako spawane. Projektowany płaskownik należy 

wyprowadzić na zewnątrz budynku i podłączyć do projektowanego uziomu szpilkowego. Po 

wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary. Zmierzona rezystancja uziemienia nie może 

przekraczać 10Ω. 
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UWAGI KOŃCOWE 

 

"Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 

- Podstawy wykonania dokumentacji 

- Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i 

przeciwpożarowych. 

Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania 

określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 

89/106/EWG 

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że Wykonawca 

jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane 

materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego." 
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CZEŚĆ II 

 

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

(Dz. U. 03.l20.l126. z dnia 10 lipca 2003r.). 

 

REMONT ŚCIAN SZYBÓW WINDOWYCH ZWIĄZANY Z WYMIANĄ DŹWIGÓW 

W BUDYNKACH NR 20, 21, 25,  

REMONT ŚCIAN ELEWACJI ORAZ ŚCIAN PIWNIC,  

WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu 
 

 

 

 

OBIEKT: 
Wydział Nauk Społecznych Budynki nr 20, 21, 25 

51-168 Wrocław, ul. Koszarowa 3 

Kategoria obiektu budowlanego: IX 
 

 

INWESTOR: 

Uniwersytet Wrocławski, 

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 
 

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Stanowisko  Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ 

Projektant mgr inż. arch.  

Paweł Mieczysław 

Rakoczy 
 

 

architektoniczna Wa-143/91  

Sprawdzający  mgr inż. arch.  

Michał Korczakowski 
 
 
 

architektoniczna MA/022/17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Przedmiot i zakres robót: 

Odnowienie elewacji, wykonanie drenażu wokół budynku, remont dachu oraz remont 

wybranych pomieszczeń wraz z wykonaniem iniekcji.                                                              

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych 

robót: 

Zakres robót:  

Budynek nr 20: 

Prace remontowe na zewnątrz budynku, wymiana dźwigów osobowych, remont klatek 

schodowych oraz pomieszczeń na kondygnacji podziemnej. 

Budynek nr 21: 

Prace remontowe na zewnątrz budynku, wymiana dźwigów osobowych, remont klatek 

schodowych oraz sal dydaktycznych zlokalizowanych na parterze.  

Budynek nr 25:                                                             

Prace remontowe na zewnątrz budynku, wymiana dźwigu osobowego, remont klatki schodowej 

wraz z głównymi korytarzami.                                                                                                                           

Kolejność realizacji robót: 

Budynek nr 20: 

• Prace przygotowawcze. 

• Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 

• Czyszczenie części elewacji. 

• Naprawa studzienki piwnicznej. 

• Remont elementów metalowych. 

• Wymiana posadzek przed wejściem do budynku. 

• Wykonanie hydroizolacji zewnętrznej ścian piwnicznych. 

• Wykonanie iniekcji ciśnieniowe i tynków renowacyjnych. 

• Prace remontowe wewnątrz budynku. 

• Wymiana dźwigów osobowych. 

• Prace porządkowe na terenie. 

Budynek nr 21: 

• Prace przygotowawcze. 

• Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 

• Remont części elewacji. 

• Remont schodów zewnętrznych 

• Remont klatek schodowych wewnątrz budynku. 

• Remont trzech sal dydaktycznych. 
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• Prace porządkowe na terenie. 

• Prace remontowe wewnątrz budynku. 

• Wymiana dźwigów osobowych. 

Budynek nr 25: 

• Prace przygotowawcze. 

• Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 

• Remont części elewacji. 

• Remont opaski wokół budynku. 

• Prace porządkowe na terenie. 

• Prace remontowe wewnątrz budynku. 

• Wymiana dźwigu osobowego. 

2) Wykaz istniejących obiektów na terenie: 

Na terenie znajdują się tylko opracowywane budynki. 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- Czynne linie elektroenergetyczne. 

- Prace na wysokości. 

4) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

- Zagrożenie pożarem, porażeniem prądem (przy obsłudze elektronarzędzi i urządzeń 

elektrycznych, przy likwidacji kolizji z sieciami elektroenergetycznymi). 

- Upadek z wysokości – zagrożenie obejmuje wszystkich pracujących w trakcie całego okresu 

prowadzenia robót  budowlanych i branżowych. 

- Spadające przedmioty – zagrożenie obejmuje wszystkich pracujących w trakcie całego okresu 

prowadzenia robót  budowlanych i branżowych. 

- Urazy podczas transportu i rozładunku na placu budowy materiałów zarówno przez dźwigi jak 

i samochody samowyładowcze. Miejsce występowania zagrożenia: drogi transportowe, place 

składowe, strefa zasięgu pracy dźwigów i rozładunku bezpośrednio na miejscu montażu / 

wbudowania. 

- Urazy przez tnące i wirujące elementy maszyn i narzędzi budowlanych - miejsce 

występowania zagrożenia: zasięg pracy danego urządzenia, ewentualnie rozszerzone o zasięg 

oddziaływania ubocznych skutków pracy urządzenia, np. lecące iskry, odpryski betonu itp. Czas 

wystąpienia: przez cały okres budowy, szczególnie podczas prac demontażowych, ciecia 

betonu, cięcia elementów stalowych, itp. 

- Możliwość urazów (głównie oparzeń) podczas prowadzenia prac spawalniczych - miejsce  

wystąpienia zagrożenia: bezpośrednio miejsca spawania rozszerzone o zasięg oddziaływania 

ubocznych skutków np. wysoka temperatura i lecące iskry. 
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- Możliwość porażenia - przy  użytkowaniu różnego rodzaju urządzeń i narzędzi zasilanych  

prądem elektrycznym. Miejsce wystąpienia zagrożenia: miejsce prowadzenia prac z użyciem 

narzędzi zasilanych prądem elektrycznym. Czas trwania zagrożenia: cały okres prowadzenia 

prac. 

5) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych: 

Przed rozpoczęciem robót teren budowy musi  zostać zagospodarowany w zakresie: 

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

-  urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla wykonawców robót, 

-  urządzenia składowisk materiałów i innych elementów.     

• Zagospodarowanie terenu budowy: 

-  materiały, sprzęt i inne przedmioty nie mogą być składowane na ciągach pieszych; drogi 

komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 

przenoszenia ciężarów przygotować ze spadkami nie większymi niż 10%; przejścia i strefy 

niebezpieczne muszą być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 

zakazu; 

Praca na wysokości: to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości 

co najmniej 1,00 m nad poziomem podłogi / ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy 

na powierzchni, niezależnie do wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 

- osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub 

ścianami z oknami oszklonymi, 

- wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed 

upadkiem z wysokości. 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,00 m nad poziomem podłogi / ziemi, 

na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, 

lub służących jako przejścia, należy zainstalować balustrady składające się z poręczy 

ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej l,l0 m i krawężników o wysokości co 

najmniej 0,15m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem musi być umieszczona w połowie 

wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie 

osób. Jeśli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie 

balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed 

upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. Prace na 

wysokości muszą być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do 

wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. 

Przy pracach na: 

- drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt 

ludzi, 
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- na wysokości do 2m nad poziomem podłogi nie wymagających od pracownika wychylania się 

poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała 

grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby: 

- drabiny, klamry rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed 

nie przewidywana zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na 

przewidywane obciążenie, pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 

- powierzchnia pomostu musi być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych 

materiałów, 

- podłoga musi być pozioma i równa, trwale umocowana, 

- w widocznym miejscu pomostu należy umieścić czytelne informacje o wielkości 

dopuszczalnego obciążenia. 

 Rusztowania i podesty ruchome wiszące muszą spełniać wymagania określone 

odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach. Przy pracach na: słupach, 

masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, 

także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na 

wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy: 

-  przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji / urządzeń, na których mają 

być wykonywane prace, w tych ich stabilność, wytrzymałość na: przewidywane obciążenie oraz 

zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych 

elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 

 - zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, 

sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką 

bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa 

z pasem biodrowym, 

- zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac 

na wysokości. 

 Wyżej wymienione wymagania dotyczą również prac wykonywanych na pomostach, 

podestach 

i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika - wychylenia się poza 

balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji 

ciała grożącej upadkiem z wysokości. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów 

bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej 

niż określają to przepisy szczególnie. Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk 

materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 

liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej od skrajnych przewodów niż określają 

to przepisy szczególnie. 
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6) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót: 

 Przed przystąpieniem do realizacji robót kierujący budową musi wskazać: 

- Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony, indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami, 

- sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji i preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy, 

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczną sprawną     

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych  zagrożeń, 

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 

do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych, rozmieszczenie urządzeń 

ppoż wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi rozmieszczenie sprzętu 

ratunkowego, 

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych, stref 

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i 

składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, 

- strefy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 

 

 

7) Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy: 

 Materiały niebezpieczne (np. rozpuszczalniki i podobne łatwopalne materiały) należy 

przechowywać i przemieszczać zgodnie z zaleceniami producenta danego materiału. 

 

8) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót: 

- Wszyscy pracownicy muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne dla osób uprawnionych 

do budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim 

zakresie. 

- Osoby dozoru technicznego muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne dla osób 

sprawujących dozór na eksploatacją i budową urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 

w odpowiednim zakresie. 

-  Pracownicy pracujący na wysokości muszą być przeszkoleni i posiadać odpowiedni sprzęt 

asekuracyjny zgodnie z „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. 

W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych„ 
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spełniający wymogi normy PN-90 Z-08057 „Sprzęt ochronny chroniący przed upadkiem z 

wysokości”. 

- Prace na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych wykonać zgodnie 

z ”Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”. 

9) Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych: 

 Dokumentacja budowy i inne w/w dokumenty, będą przechowywane w pomieszczeniu 

wskazanym przez Inwestora. Dokumenty będą pod kontrolą Kierownika Budowy. 
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2. OŚWIADCZENIA:                                                                        02.11.2020. 

 

                    

    Zgodnie z wymogiem Prawa Budowlanego, Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., niniejszym 

oświadczam, że projekt pt.: 

REMONT ŚCIAN SZYBÓW WINDOWYCH ZWIĄZANY Z WYMIANĄ DŹWIGÓW W 

BUDYNKACH NR 20, 21, 25,  

REMONT ŚCIAN ELEWACJI ORAZ ŚCIAN PIWNIC,  

WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu przy ul. 

Koszarowej 3 we Wrocławiu, sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Stanowisko  Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ 

Projektant mgr inż. arch.  

Paweł 

Mieczysław 

Rakoczy 
 

 

architektoniczna Wa-143/91  

Sprawdził mgr inż. arch.  

Michał 

Korczakowski 
 
 
 

architektoniczna MA/022/17  

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SPECJALNOŚCI INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
Opracował mgr inż.  

Marcin Ołdziej 
 

 

instalacje 

elektryczne 

Wa-379/02  

Sprawdził mgr inż.  

Mieczysław 

Ołdziej 
 
 

instalacje 

elektryczne 

St-32077  

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNA 

Opracował mgr inż.  

Michał 

Korczakowski 
 
 

konstrukcyjna MAZ/0306/ 

POOK/08 

 

Sprawdził mgr inż. 

Adam Śliwka 
 
 

 

konstrukcyjna MAZ/0050/ 

POOK/07 
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3. ZAŚWIADCZENIE – MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻ. BUDOWNICTWA 
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4.  STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 
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