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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Informacje ogolne.

1.1. Nazwa Inwestycji

pn.: Budowa cmentarza komunalnego ,,Wroclaw-Oporow”
ETAP II - branza sanitarna

1.2. Inwestor

1.3. Wykonawca
Wykonawca robot zostanie wyloniony z przetargu.

1.4. Podstawa opracowania ST
Specyfikacja techniczna dla zadania zostata opracowana w oparciu o nast¢pujace materiaty:

1. Projekt budowlano - wykonawczy
2. Przedmiar robot
3. Kosztorys inwestorski

2. Lokalizacja
Teren realizacji robot potozony jest na terenie miasta Wroctaw.

Teren objety inwestycja Budowa cmentarza komunalnego Wroctaw — Oporéw wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, uktadem drogowym i parkingami zlokalizowany jest w rejonie ul. Avicenny i pasa pod
droge 2KZ 1/2 w kierunku Mostu Muchoborskiego, przy rzece Sleza.

3. Zakres zadania
3.1. Zakres prac obejmuje wykonanie:

— sie¢ do odwodnienia projektowanego obszaru cementarza (obszar zachodni od osi cmentarza bez
alejki A)

— odwodnienie projektowanych drog i parkingéw: droga 7KD wraz zprzylegajacym do niej
parkingiem, droga 2KZ1/2 od tymczasowej petli do zawracania autobuséw do mostu
Muchoborskiego wraz z przylegajacymi do niej parkingami, droga 3KD wraz z przylegajacymi
do niej parkingami, obszarem dziatek rzemie$liniczych (w tym uktadem komunikacyjnym),

- wykonanie drenazu plytkiego (rolniczego — wpigcie tylko zbieraczy) w alejkach B, G, P, R, V
mi¢dzy alejkami M do O wraz z jego wpigciem do projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej

3.2 Zestawienie projektowanego uzbrojenia ( wybrane elementy)
1) Sie¢ kanalizacji deszczowej

- 0,16 m PP SNS kielichowe z uszczelka

- 0,20 m PP SNS8 kielichowe z uszczelka

- 0,25 m PP SN kielichowe z uszczelka

- 0,30 m PE SN8 kielichowe z uszczelka

- 0,40 m PE SNB8 kielichowe z uszczelka

- 0,50 m PE SN8 kielichowe z uszczelka

- 0,60 m PE SN8 kielichowe z uszczelka

2) Drenaze:
- drenaz ptytki (typ I) DN 100 rury PVC perforowane
- drenaz ptytki ( typ II) DN 160 rury PVC perforowane

3) Sie¢ kanalizacji Sciekowej



-DN 200 rury kamionkowe obustronnie szkliwione
4) Sie¢ wody gospodarczej ( z ujecia wlasnego- studni glebinowej)
-rury fi 110 PE
-rury fi 32 PE
-rury fi 25 PE
5) Studnie Zelbetowe ( prefabrykaty)
-DN 1,20m szt.
-DN1,50m szt.
6)Wpusty uliczne
7) Komory Zelbetowe ( wylewane)
8) Studnia glgbionowa
9) Zbiornik na wodeg ( stalowy)V=50 m*
Szczegbdlowy zakres niezbednych robot zamieszczono w czesci rysunkowej Projektu Budowlano-

Wykonawczego, mapach sytuacyjno-wysokosciowych wraz z naniesionymi rozwigzaniami technicznymi
oraz na rysunkach szczegotowych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

OSTS-0 Wymagania ogélne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegoélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach
zadania pn.:

Budowa cmentarza komunalnego ,,Wroclaw-Oporéw”
ETAP II - branza sanitarna

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

Zestawienie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot:

OSTS-0 Wymagania ogdlne (Kod CPV 45.00.00)
SST-1 Roboty przygotowawcze (Kod CPV 45.11.0)

SST 1.1 Roboty rozbiérkowe (Kod CPV 45.11.11.00-9)
SST 1.2 Roboty pomiarowe( Kod CPV 45.11.12.00-0)
SST-2 Roboty ziemne (Kod CPV 45.11.12.00-0)
SST-3 Scianki szczelne (Kod CPV 45.24.36.00-8)
SST-4 Elementy zelbetowe/ betonowe (Kod CPV 45.20.00.00-9)
SST-5 Zbrojenie (Kod CPV 45.26.23.10-7)
SST-6 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (Kod CPV 45.23.10.00-5)
SST-7 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna (Kod CPV 45.23.10.00-5)
SST-8 Sie¢ wodociagowa ( Kod CPV 45.23.10.00-5)
SST- 9 Drenaz ptytki (Kod CPV 45.23.10.00-5)
SST -10 Roboty konserwacyjne ( naprawcze) (Kod CPV 45.45.30.00-7)
SST -11 Droga technologiczna z ptyt PD I ( Kod CPV 45.23.31.20-6)
Niezaleznie od postanowien warunkow szczegdlnych normy, instrukcje i przepisy wymienione w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot bgda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot nalezy

wykona¢ w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej, nawet, jesli
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt nie zostaty przywotane.



1.4. OkreSlenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt (dalej zwanych rowniez
»dpecyfikacjami technicznymi” lub ,,Specyfikacjami” zdefiniowane sa okreslenia podstawowe, ktdre
stuzy¢ majg ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikOw procesu inwestycyjnego.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kanalizacja deszczowa-sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania S$ciekow
opadowych.

Kanal deszczowy- kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekoéw opadowych.

Kolektor sanitarny- kanal grawitacyjny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow sanitarnych i ich
transportu do oczyszczalni.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania S$ciekow
sanitarnych (bytowych).

Kanalizacja deszczowa-sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania S$ciekow
opadowych.

Kanal deszczowy- kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych.
Kanal-liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania Sciekow.
Kolektor grawitacyjny-kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow.

Kolektor gléwny-kanal przeznaczony do zbierania S$ciekéw z kanaldéw bocznych oraz kanalow
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.

Kolektor zbiorczy-kanat przeznaczony do zbierania $ciekow, z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

Kanal nieprzelazowy-kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanal przelazowy-kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

Przylacze (przykanalik) sanitarne- kanal stanowigcy polgczenie z siecig kanalizacji sanitarnej
doprowadzony do granicy posesji lub do punktu w niewielkiej odleglosci od granicy (do 2,0
m) i zakonczony studzienka prefabrykowang betonowg lub studzienka
wykonang z tworzyw sztucznych, poprzez ktorg mozliwe begdzie wykonanie podigczenia

kanatow z poszczegodlnych budynkow.

Przykanalik deszczowy-kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.

Dhugos¢ kolektora-odlegtos¢ migdzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek.
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna)-studzienka na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanalow na kanale przeznaczony do kontroli i

prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka polaczeniowa-studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co najmniej dwodch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa lub zalomowa kanalizacyjna-obickt zlokalizowany na zalamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.



Studzienka kaskadowa-studzienka rewizyjna taczaca kanaly dochodzace na réznej wysokosci, w ktorej
scieki spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewod

pionowy.
Wylot $ciekow-clement na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki opadowe do odbiornika.

Whpust deszczowy-urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Komora robocza-zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Plyta przykrycia studzienki lub komory-ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wysoko$¢ komory roboczej-odlegtos¢ pomigdzy rzgdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika przy $cianie.

Komin wlazowy-szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Wiaz kanalowy-clement Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta-wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu $ciekow

Spocznik-element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kinetg,a $ciang
komory roboczej.

Ksztaltki-wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkow, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
shuzagcymi do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcag i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcymi do
wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materiatow
oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgsé terenu budowy.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petlnienia funkcji techniczno-
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uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.
Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu. Podczas wykonywania swoich obowigzkow inspektor ma prawo
wydawac¢ kierownikowi budowy polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy
dotyczgce: usuni¢cia nieprawidtowosci, wykonania prob lub ekspertyz, dowodéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie materialow i urzadzen oraz naprawy zle wykonanych robét.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych

Grupy, klasy, kategorie robot - grupy, klasy, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Instrukcja technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujagcych ich efektywne 1 bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Wspoélny Slownik Zamoéwien - system klasyfikacji produktow, ushug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze slownika gldownego oraz
stownika uzupelniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z oOwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sig
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1
maja 2004 r.



Zarzadzajacym realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST, obowigzujacymi normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy, reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
S.T. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali
na wihasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ konieczne uzupehlienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wilasny koszt i
przedtozy je Inspektorowi nadzoru. Przewiduje si¢ koniecznos¢ wykonania nastepujacej Dokumentacji
Projektowej przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;j:

- program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

- projekty organizacji i harmonogramy robdt przewidzianych w poszczegdlnych  specyfikacjach

technicznych,

- projekty organizacji wraz z projektami transportu, projektami rusztowan i innych konstrukcji

pomocniczych.

- projekt roboczy odwodnienia obiektu

- dokumentacja powykonawcza catego obiektu.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowia czg§¢ kontraktu a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z dokumentacja projektows i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy Iub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

W przypadku, gdy teren budowy wymaga czasowego zajgcia drogi wowcezas: Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania ruchu w trakcie realizacji zgodnie z projektem organizacji ruchu zastgpczego. Przed
przystapieniem do robot wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
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odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez wykonawce na biezagco. W czasie wykonywania wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak; zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp.; zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora nadzoru. Fakt przystgpienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt organizacji ruchu zastepczego, optaty za zajecie pasa drogowego i zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sg wigczone w cene kontraktu.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robdt wykonawca bedzie:

= podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowania si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu,
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat wglad na zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie prowadzonych robot,
zapleczu placu budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
do uzycia materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na srodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$é znika /np.
materialy pylaste/ mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatow
od wilasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyl materiatlow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie spowodowato jakickolwiek zagrozenie $rodowiska to
konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy 1
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powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow 1 w
sposéb ciagly bedzie o takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma zadba, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowla liniowa 1 jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgdg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. Roznice pomigedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg 1 przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postgpowac zgodnie z
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jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoéznienia w
robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robo6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.

2. Materialy
Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, dotyczacej preferencji zakupu materialow 1 surowcow w krajach
Unii Europejskiej oraz preferowanych (warunki ogdlne umowy), wymagane jest przedstawienie $wiadectw
pochodzenia kazdego uzytego elementu oraz surowca.

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do =zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialdow ze zroédet miejscowych wlaczajagc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrddta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialdow pochodzacych ze Zroédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne, jakie okaza
si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy Iub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska pisemng zgode Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow (pospotki, piasku i zwiru) do robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do rob6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialow do innych robot, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, w tym przypadku koszt tych
materialdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢
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niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wiasciwosci do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST i PZJ lub w projekcie
organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen, w jakich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek, sprzet, maszyny i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora mnadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom Zaméwienia na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunicte z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. Wykonywanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$¢ za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Zamowieniu, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Projekt Organizacji Robot z harmonogramem. Harmonogram winien uwzgledni¢ taka
organizacje robot, aby zapewni¢ wykonanie zadania zgodnie z warunkami PZJ oraz w okreslonym,
nieprzekraczalnym terminie. Harmonogram winien uwzgledni¢ realizacj¢ zadania na kilku odcinkach
jednoczesnie z zapewnieniem odpowiedniej ilosci sprzetu, $rodkow transportu, materialdow oraz fachowo
przygotowanych brygad pracowniczych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Pogram Zapewnienia Jakosci [PZJ]

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot zgodnie z Dokumentacja
Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program Zapewnienia
Jakosci bedzie zawieraé:

a) czgs$¢ ogolng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow

robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot;

e wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi

nadzoru

b) czgé¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot;

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno pomiarowe,
e rodzaje ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
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e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposob i1 procedure pomiarow i badan /rodzaj i czestotliwosé pobieranych probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp./ prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzanych
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

e sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nicodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 . Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdow oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadawalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania i pomiary materiatow
oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okres§lane
w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowsa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma ich uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w S.T., stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
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6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdow u zrodha ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 robot z
wymaganiami S T. Na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy i na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i1 robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. Dokumenty Budowy

7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika
nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— dateg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
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koncowych odbiordéw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku wymaganiami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
odnotuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.2 Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty laboratoryjne i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach /1/ - /3/ nastepujace dokumenty:

a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢/ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
d/ protokoty odbioru robot,

e/ protokoty z narad i ustalen,

f/ korespondencj¢ na budowie.

7.5 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgacego.
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8. Obmiar robot

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST.
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed ich
odbiorem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w ST. nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg Instrukeji
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
platnosci na rzecz Wykonawcy okre$lonej w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtlugosci odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdhuz linii osiowe;.
Jezeli ST. dla danych rodzajow robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® Jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekroj, Ilosci, ktore mogg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub w
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac zainstalowane wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie dokltadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Wazenie dostarczanych materialow budowlanych Inwestor moze
dokonywa¢ na wagach innych instytucji.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

9. Odbior robot

9.1. Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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9.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiodr czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior ostateczny robot

9.4.1. Procedura odbioru ostatecznego

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosSci i
warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym, pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdw, o ktdérych mowa w punkcie 9.4.2

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot z dokumentacja
projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych 1 robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajgce lub
zamienne),
- recepty 1 ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zalgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, wodociggowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
9.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4 ,,0dbior ostateczny robot".

10. Podstawa platnosci

10.1 Ustalenia og6lne

1) Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowsg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:

o robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

o warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

. wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

2) Protokot bezusterkowego odbioru koncowego ( przyjecia obiektu budowlanego przez Inwestora) lub
cze$ciowego - ustalonego w harmonogramie platnosci za przedmiot zamowienia.

3) wystawiona faktura Wykonawcy na rzecz Inwestora.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i1 wymagan ogélnych zawartych w SSTO
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegolnione w kosztorysie.
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11. Przepisy zwiazane
Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywaé odbioru zgodnie z nastgpujagcymi normami polskimi i przepisami
prawnymi a w szczegolnosci z:
e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Obwieszczenie (Tekst jednolity Dz. U. 05.239.2019)

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.(Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi
zmianami)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr

199, poz. 1227)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych.
e Rozporzadzenie Ministra Srodowisk z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 16 maja
2007 r.)

12. Dodatkowe wytyczne wykonania robét.
W przypadku zmiany technologii realizacji robot Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode
Zamawiajacego oraz autorskiego Biura Projektow. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej

technologii odbywac si¢ bgdzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Przy wykonaniu robot nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w uzgodnieniach.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.
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SST-1 Roboty przygotowawcze (Kod CPV 45.11.00.00-8)
SST 1.1 Roboty pomiarowe ( Kod CPV 45.11.12.00-0)
SST 1.2 Roboty rozbiérkowe (Kod CPV 45.11.11.00-9)

SST-1.1. Wyznaczenie obiektéw inzynierskich ( Kod CPV 45.11.12.00-0)
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej wraz z przytaczami,
jak réwniez wyznaczanie potozenia obiektow (studzienek kanalizacyjnych, wpustow, komor), ktore
zostang wykonane dla zadania p.n.:

Budowa cmentarza komunalnego ,,Wroclaw-Oporéw”
ETAP II - branza sanitarna

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt jak nizej:
- wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji :
* sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi
trasy punktéw wysokosciowych,
* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
» wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),
* wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
» zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
-okres$lenie potozenia obiektow,

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty glowne trasy. Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe. Sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6élne”, punkt 1.4. oraz w pozostatych
zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugos$ci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone
poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15do
0,20 mi dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane
srednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dhugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,.Swiadki" powinny mie¢ dtugo$é

okoto 0,5m i przekroj prostokatny.
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OSTS-0 "Wymagania ogdlne", pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot objetych projektem konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
- dalmierze,

- niwelatory,

- miernicze tasm stalowe.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OSTS-0 “Wymagania ogdlne” pkt 1.4

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj srodkow transportowych zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
stuzacy do przewozu geodetow, sprzg¢tu geodezyjnego oraz materialdw potrzebnych do stabilizacji osi
trasy i zakresu robot.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w OSTS-0 “Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gltownego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien
przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje 1 wspolrzedne punktéw glownych trasy oraz
reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow glownych trasy i (Iub) reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig si¢ od rzednych okreSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic
rz¢dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych

rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt

Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardow przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza

by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposodb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
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Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza

do obowigzkéw Wykonawcy.

6.Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OSTS-0 “Wymagania ogolne”, pkt 6.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OSTS-0 “Wymagania ogdlne”, pkt 8

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg roboét jest 1 km (kilometr) wyznaczenia osi trasy.

lub ryczalt obejmujgcy petng obshuge geodezyjng tzn. wytyczenie tras pod kanalizacje
sanitarng wraz z wytyczeniem osi obiecktow na sieci (studzienki, ) wraz z wytyczeniem obrysu robot
ziemnych, a takze dokumentacje¢ powykonawcza.

8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OSTS-0 “Wymagania ogdlne” pkt 9.
Odbior robdt objetych wg ST polega na sprawdzeniu zgodno$ci wyznaczonych elementow z
Dokumentacjg Projektowa.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST -0 “Wymagania ogolne”,  pkt 10.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za 1 km (kilometr) trasy.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje: prace pomiarowe, wykonanie szkicow geodezyjnych,
zakup 1 dowdz materialdéw potrzebnych do wytyczenia i stabilizacji punktow wytyczonych w terenie,
stabilizacja punktéw wytyczonych w terenie,

lub ryczatt

obejmujacy pelng obstuge geodezyjng tzn. wytyczenie tras pod kanalizacje

sanitarng wraz z wytyczeniem osi obicktow na sieci (studzienki, ) wraz z wytyczeniem obrysu robot
ziemnych, a takze dokumentacj¢ powykonawczg: wyznaczenie punktow gldwnych osi trasy, granic robot
i punktow wysokosciowych, uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami, wykonanie roboczej osnowy
geodezyjnej poza granicami robot ,-wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow ,wykonanie pomiaroOw biezacych w miarg postgpu robot.

10. Przepisy zwiazane
Ogolne przepisy podano w OSTS-0 pkt. 11
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji 1 Kartografii,
Warszawa 1979.
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14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii
1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, Gléwny Urzad Geodezji i
Kartografii. 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
11.
12.
13.

BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii
1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, Gléwny Urzad Geodezji i
Kartografii. 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SST 1.2 Roboty rozbidérkowe (Kod CPV 45.11.11.00-9)

1. WSTEP
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbidrkowych, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
Budowa cmentarza komunalnego ,,Wroclaw-Oporéw”
ETAP II - branza sanitarna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przygotowawczych i
obejmujg:
- demontaz istniejgcych rurociggdw wraz z uzbrojeniem
- zatadunek, transport i utylizacja materialu pozyskanego z rozbiorki a nienadajgcego si¢ do
ponownego wbudowania

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SSTO ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.3.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru

2. MATERIALY
2.1.0goélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w OSTS-0
»Wymagania ogolne" pkt 2.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.
Do wykonywania przedmiotowych robot moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 4.
Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Rozbidrka poszczegélnych konstrukeji

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie elementy do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbegdnych
uszkodzen.
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Materiat z rozbiorek nienadajacy si¢ do ponownego wbudowania nalezy zdeponowa¢ w miegjscu
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. Przewiduj¢ si¢ transport materialu w miejsce wskazane przez
Wykonawce wraz z jego utylizacja. Koszt utylizacji powinien zostaé uwzgledniony w wycenie
przedmiotowej pozyciji.

Ewentualne doty powstale po rozbidrce powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone przed utratg statecznosci
skarp.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia (zachowujac zasady BHP) z uwagi
na mozliwg stabg jako$¢ pozostatych konstrukcji nosnych.

Roboty rozbiorkowe reczne nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasadami BHP.
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Ilo$ci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych technologii rozbidrkowych po wczedniejszym ich uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OSTS-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z demontazem instalacji jest 1 mb.

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka hydrantow, uzbrojenia jest 1 kpl.

Roboty rozbiorkowe objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 8.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie kompletnosci wykonanych
prac rozbiérkowych oraz ich zakres.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Demontaz- rozbiorka instalacji .Cena obejmuje : oznakowanie robot, roboty rozbiorkowe,
zatadunek, transport i utylizacja materialu pozyskanego z rozbiorki a nienadajacego si¢ do ponownego
wbudowania (przyjeto odwoz na odlegtos¢ do 25km), zabezpieczenie dotow po rozbidrkach przed utratg
statecznosci skarp, lub odcigcie instalacji, przecigcie rur odcinkowo, zamulenie rur mieszanka piaskowo-
cementowa oczyszczenie miejsca po przeprowadzonych robotach.

9.2.2. Demontaz-rozbiorka hydrantéw. Cena obejmuje : oznakowanie robot, roboty rozbiorkowe,
zatadunek, transport i utylizacja materialu pozyskanego z rozbiorki a nienadajacego si¢ do ponownego
wbudowania (przyj¢to odwoz na odlegltos¢ do 25km), hydranty do dyspozycji wlasciciela. zabezpieczenie
dotow po rozbiorkach przed utrata stateczno$ci skarp, oczyszczenie miejsca po przeprowadzonych
robotach.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP.

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nast¢pujgcymi normami i przepisami prawnymi:

-Dz.U. nr 22/53 po6z. 89 - BHP. Transport reczny.

-Dz.U. nr 13/72 p6z. 93 - Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych i rozbiorkowych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane DZ. U nr 89 p6z. 414 (z pdzniejszymi zmianami)

- PN-B -06050 Roboty ziemne.
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SST-2 Roboty ziemne (Kod CPV 45.11.12.00-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
w gruntach I-V kategorii i ich zasypania, w ramach przedsigwzigcia pn.:

Budowa cmentarza komunalnego ,,Wroclaw-Oporéw”
ETAP II - branza sanitarna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
obiektow liniowych (kanalizacji deszczowej, sanitarnej, drenazu, oraz innych instalacji towarzyszacych)
i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych kategorii I do V i ich zasypanie po wykonaniu
rurociggow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wykopy liniowe wasko-przestrzenne-wykopy o szerokosci 0,8-1,2m o $cianach pionowych.

Glebokos¢é wykopu-roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki-wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni-wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki-wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop-miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.

Dokop-miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odklad-miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopoéw-umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepisOw bhp
gwarantujace pelne bezpieczenstwo wykonywania robdt dostosowane do glebokosci wykopu i rodzaju
gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu-wiclkos¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu okre$lona wedtug
WZOru:

Is=rd/rds

gdzie:

rd -gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

rds -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

[2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
[7], [Mg/m3].

Zasypanie wykopu-zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggdw, obiektow oraz pozostatych sieci i
urzadzen.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Podzial gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przeci¢tne wartosci
gestosci objetosciowej gruntdow 1 materialdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do rob6t ziemnych
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

- koparki, fadowarki, itp.,

- spycharki,

- samochody wywrotki,

- ubijaki, ptyty wibracyjne,

-do zabezpieczenia wykopu (szalunki, Scianki szczelne), itp.

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia roboét

Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow mechanicznie ze zlozeniem urobku wzdluz wykopu. W
miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Nadmiar ziemi pozyskany z wykopow pod sieci sanitarne przewidziano do przemieszczenia na odl. do 1
km (teren cmentarza) w ilo$ci 80% do rozplantowania, natomiast 20% do wywozu na odl. do 25km,
utylizacja .

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

Po wykonaniu zdje¢cia warstwy ziemi urodzajnej ( humusu) gr.0,5 m, (zdjecie ziemi urodzajnej
ujeto w odrgbnym opracowaniu) pow. wykopow dno nalezy wyrdéwnaé ipotozy¢ podsypke piaskowsg
grubosci 12- 20 cm . Rurociagi uktadaé z przykryciem zgodnie z profilami. Strefa przemarzania wynosi
0,8m. Studzienki i komory ustawia¢ na podbudowie z chudego betonu min. B10 o grubosci min. 0,10 m.
Ostatnig warstwe 10 cm gruntu usung¢ bezposrednio przed potozeniem betonu wyrownawczego B-10.

Po utozeniu kanatow, sprawdzeniu szczelnosci, wykonaniu pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i
odbiorze wykona¢ obsypke 30cm nad wierzch rury. Zaggszczanie przeprowadzi¢ przy uzyciu lekkich
urzadzen zageszczajacych. Wykopy zasypywaé warstwami gruntu rodzimego, pozbawionego gruzu i
ostrych przedmiotéw, o grubosci 20cm zaggszczanymi mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia
zageszezenia (0,98 w skali Proctora). Przestrzen 0,2m wokoét studzienek, komor zasypa¢ warstwami
piasku zaggszczajac co 0,3m lub zgodnie z projektem.

Przed rozpoczeciem robot na danym odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru oraz administracji drog plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w ktorych
beda realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentow Wykonawca dokona na ich podstawie
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt. Wykonawca przed rozpoczeciem robot
dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych.

W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie
podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem
odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych
srodkow w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktorych korzystanie
zostato w wyniku robo6t uniemozliwione. Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania robot -wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci
wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac sposobem
recznym. Jako zasade przyjmuje si¢, ze wykopy wykonywane beda o Scianach pionowych z umocnieniem
Scian. Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
glebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien
gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Spdéd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawié¢ tawy celownicze umozliwiajgce
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odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowac
nad wykopem na wysokos$ci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.

Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegngce
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odleglosci nie
przekraczajacej co 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegotowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i
ochron¢ wykonywanych robdt. Odwodnienie wykopdw w razie koniecznosci jego prowadzenia nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Ziemia z wykopoéw przewidziana jest do wywozu na skladowisko lub w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wywoéz urobku obejmuje transport z miejsca
zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku
deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrot na miejsce zasypania.

Wykop nalezy zasypa¢ materialem piaszczystym nowym po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz
wykonaniu pozostalych obiektow 1 urzadzen towarzyszacych rozpoczynajagc od rownomiernego
obsypania rur z bokéw, z dokladnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10-20 cm, drewnianymi
ubijakami. Kanaly nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop
do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubo$ci 20 — 30 c¢cm sposobem r¢cznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Jednocze$nie z zasypywaniem przewodu
nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbioérke umocnienia.

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostang zakonczone. Oprocz ztgczy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te powinny
by¢ odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci prob ci$nieniowych. Nalezy podjaé szczegodle
starania, aby w czasie zasypywania wykopoéw nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé
zageszczarek w odleglo$ci mniejszej niz 300mm od rur i ztgczek.

Zaleca si¢ wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
W ramach ceny za wykonanie wykopdéw Wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy prawne,
uzyska:

e pozwolenie na sktadowanie odpadow, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skalnymi

jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji,

e aktualizacje, z wlasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie naleznos$ci z tytulu prawa
wlasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za skladowanie odpadow, $mieci i niebezpiecznych
odpadow oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatow niezbednych do
wykonania robot.
W przypadku odstepstw warunkow gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty i
poinformowa¢ Inspektora nadzoru.

5.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢
niwelety kanalizacji.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki
odptyw wdd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz termindow wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Przy budowie sieci sanitarnych w zaleznos$ci od glgbokosci wykopu; rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa,

e drenazu poziomego,
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢
drenaze piaskowo-zwirowe 40x30. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy
filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie
do odbiornika. Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j

31



nalezy zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o gltebokosci 5 -6 m montowane za pomocg wplukiwane;j
rury obsadowej Srednicy 0,14m. Igtofiltry wptukiwaé¢ w grunt po obu stronach co 1.0 m naprzemianlegle.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za
pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody 1 prawidtowosci obsypki filtracyjne;.
Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowych i wodnych w
trakcie wykonywania robot.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z
wykopow 1 uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy uja¢ w cenie za
wykonanie wykopow.

5.3. Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

Do odwodnienia wykopu ( obnizenie zw.wody gruntowej na gh. min 0,5 m ponizej dna wykopu) przyjeto
zestawy iglofiltrow IgE 81/32 11gE81/63 w ilosci 100szt w rozstawie co 1.0 m

Zabezpieczenie wykopow projektuje si¢ za pomocg szalunkow systemowych typu Box jak i wykopy
powyzej 3,0 m glebokosci za pomoca Scianek szczelnych ( przyjeto do obliczen grodzice G-62 jako
nadajgce si¢ do wielokrotnego uzycia.)

Obnizenie poziomu wod gruntowych iglofiltrami, wod¢ z odwodnienia wykopdéw odpompowywaé do
zbiornikéw, a po wybudowaniu na potrzeby cmentarza kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Slezy
za posrednictwem tego systemu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu
zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié

na:

zapewnienie statecznos$ci scian wykopow,

sprawdzenie jakoSci umocnienia,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

doktadnos¢

wykonania wykopow,

wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

zaggszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robot ziemnych
Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow:
e pomiar szerokosci dna: pomiar tasma, szablonem w odstgpach co 100 m na prostych i co 50 m w
miejscach, ktore budza watpliwosci.
e pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 50 m oraz w
punktach watpliwych.
e pomiar grubosci podsypki (30 c¢cm, 20cm lub 10cm ponizej rur, zgodnie z dokumentacjg
techniczng),
pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami),
badanie zaggszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy,
badania wykopow otwartych obejmuja
badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat

podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z. warunkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedlug PN-81/B-03020 rodzaju i
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stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawic¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz
50 m.

Badania nasypu statego sprawdza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego

wedlug BN-77/8931-12 i wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podloza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z
doktadnos$cig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
glebokos¢ utozenia podtoza.

Szeroko$¢ dna.

Szerokos¢ dna nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 0 £ 5 cm.

Spadek podtuzny dna. Spadek podluzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych
wysoko$ciowych nie moze dawaé roznic w stosunku do rzgdnych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub
+1 cm.

Grubo$¢ warstwy podsypki.

Grubo$¢ warstwy podsypki nie moze si¢ rézni¢ o wigcej, niz £2 cm.

Grubos$¢ obsypki z piasku. Grubos¢ warstwy obsypki nie moze si¢ rozni¢ o wigcej, niz £5 cm
Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢
zgodny z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie wykonywany na zasadach ogdélnych. Pomiar ilosci wykopow obliczany bedzie jako
iloraz $redniej glebokosci wykopow na danym odcinku, jego dilugosci i minimalnej szeroko$ci
przewidzianej normami dla danej $rednicy rur. Ilo§¢ zasypki obliczona zostanie jako roznica pomiedzy
iloscig wykopdw 1 ilos$cig podsypki i osypki.

Jednostkg miary przy wykonywaniu wykopow oraz zasypki jest 1 m3 ustalany przez pomiar geodezyjny
po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot ziemnych bedzie si¢ odbywac na zasadach ogdlnych, a roboty te beda
traktowane jako zanikajace.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wykopy, zasypy i nasypy w gruntach I-1V kategorii-placi si¢ za 1 m3 wykopu, nasypu

Cena obejmuje: zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym,
dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkoéw, wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu,
wykonanie przekopow kontrolnych, wykonanie wykopu z transportem urobku na sktadowisko,
profilowanie dna wykopu i skarp, zageszczenie podloza gruntu w wykopie, zasypanie wykopu (z
zageszezeniem gruntu) po zakonczeniu robot montazowych ,zagospodarowanie nadmiaru gruntu z
wykopow, oplaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji, nalezno$ci z tytulu
wlasnosci 1 dzierzawy, oplaty za sktadowanie wydobytych materialow, odpadow i1 Smieci wszelkie
nalezno$ci za wydobycie materialdéw do wykonania robot.

9.2. Wykopy, rozkopy, dokopy ( przy budowlach) - placi si¢ za 1m?® wykopu.

Cena obejmuje: opracowanie ew. przez Wykonawce rysunkow umocnienia Scian wykopow,
pomostéw roboczych, dostarczenie niezbednych narzgdzi i materiatu, wyznaczenie zarysu wykopow,
oznakowanie

33



9.3. Rozplantowanie ziemi -placi si¢ za 1 m? rozplantowanej ziemi
Cena obejmuje: rozplantowanie uprzednio wydobytej z wykupu z nadaniem spadku plantowanej
powierzchni w kierunku cieku, wyréwnanie rozplantowanej powierzchni, zaggszczenie gruntu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

SNk wbd

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru
BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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SST-3 Scianki szczelne —roboty kafarowe (Kod CPV 45.24.36.00-8)

IA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z wbiciem ( 1 lub wycigganiem) brusow stalowych GU (G62), (
zabezpieczenie wykopow na czas wykonywania robot ziemnych ) przewidzianych do wykonania w
ramach zadania:

pn.: Budowa cmentarza komunalnego ,,Wroclaw-Oporow”
ETAP II — branza sanitarna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem i wyciagnigciem brusow stalowych GU
(G62), w celu wykonania stabilizacji przekroju poprzecznego i wzmocnienia nieno$nych gruntow
nasypowych.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot kafarowych,
wykonywanych na miejscu.

13. Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie robdt zwigzanych z whbiciem 1
wyciagnieciem . bruséw stalowych GU 16-400 (G62), ktére spetnialy beda role stabilizacji przekroju
poprzecznego i wzmocnienia nieno$nych gruntéw nasypowych.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢gpujacego zakresu robot :

° budowe i rozebranie drég technologicznych i pomostow pod kafar,
przywiezienie, montaz i demontaz i odwiezienie kafara (wibromtotu),
dostarczenie i przygotowanie brusow stalowych GU 16-400 (G62), do wbicia,
whbicie brusoéw stalowych GU 16-400 (G62), zgodnie z projektem,
wyrownanie gornej krawedzi poprzez obcigcie
wyciagniecie brusow,
przewiezienie na plac sktadowy .

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z wpedzeniem brusow stalowych GU 16-
400 (G62), jakie wystepujg przy realizacji umowy.

14. OKreSlenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i OSTS-0, pkt. 1.5.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w OSTS-0 pkt.2. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OSTS -0 pkt.4.
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Profile GU 16-400 (G62), o diugosci bruséw do 9,0 m ze stali 18G2A wg PN-72/H-84018.
Grodzice powinny mie¢ oznaczone trudno zmywalng farbg ich gabaryty, numery partii i date produkc;ji.
Wymiary i ksztalty grodzic powinny odpowiada¢ wymaganiom PNH-93433/01 lub PN-H-93461/03 oraz
wymaganiom dokumentacji. Wszystkie grodzice powinny by¢ wykonane i dostarczone wraz ze
swiadectwem producenta. Grodzice, ktére byly juz wezesniej wbijane, mozna uzywac, jezeli Wykonawca
wykaze, iz spelniajg one wszystkie wymagania specyfikacji.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OSTS-0 pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania $cianki

Roboty przy wbijaniu i wycigganiu grodzic, nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera i przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z
zatozong technologig 1 projektem organizacji robot. Do wbijania grodzic stalowych nalezy uzywaé
miotéw o duzej predkosci lub mtotdéw wibracyjnych. Zaleca si¢ wbijanie 1 wyciaganie grodzic metodg
wwibrowywania zamiast wbijania, co powoduje znacznie mniej hatasu oraz ogranicza zakres drgan
gruntu. Wybor urzadzen do wbijania i powinien w odpowiedni sposoéb uwzgledniaé warunki gruntowe
oraz rodzaje grodzic.

Aby zminimalizowa¢ ucigzliwo$ci zwigzane z halasem, nalezy wykonywaé prace w sposob
zorganizowany na pierwszej lub drugiej zmianie. Nalezy stosowac sprzgt posiadajacy stosowne, aktualne
swiadectwa 1 instrukcje uzytkowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OSTS-0 pkt.6.
4.2. Transport materialow

Grodzice dostarczane na teren budowy nalezy sktadowac, przenosic¢, transportowac i ustawia¢ w
sposob nie powodujacy ich uszkodzenia. Do podnoszenia i podpierania, nalezy uzywac tylko punktéw do
tego przeznaczonych. Podczas transportu i sktadowania, grodzice powinny by¢ odpowiednio podparte w
oznaczonych miejscach podnoszenia lub tez podparte na calej swojej dtugosci.
W przypadku sktadowania na budowie grodzie wykonanych ze stali réznego gatunku, kazda grodzica
powinna mie¢ wyrazne oznaczenie gatunku, tak aby grodzice réznych gatunkéw mogly by¢ sktadowane
oddzielnie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady og6lne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OSTS-0 pkt. 2.1

5.2. Prace wstepne

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu
z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢
odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inzyniera, co bedzie stanowié
podstawe do korekty ilosci robdt w Ksiedze Obmiaru.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wbijane grodzice. Wykonawca powinien rozpoczaé
whbijanie co najmniej 24 godziny po wczes$niejszym powiadomieniu Inzyniera.

5.2. Whijanie $cianki szczelnej

Grodzice powinny by¢ prowadzone i utrzymywane we wlasciwe] pozycji przy pomocy
tymczasowych ,,prowadnic", a kazdy element grodzicy powinien by¢ nalezycie zblokowany z elementem
sasiednim. Scianka jest przeznaczona do pdzniejszego wyciagniecia (w przypadku pozostawienia jej w
gruncie), po wbiciu bruséw na projektowang glgbokos¢ wskazane jest zespawaé zamki u gory na
dostepnej, odstonigtej dlugosci, przynajmniej na odcinku 50-80cm. Przez zespawanie unika si¢ rowniez
mozliwoséci wzajemnych przesuni¢é¢ brusow w zamkach.
Proponowane przez Wykonawce metody powinny znalez¢ si¢ w przedtozonym opisie. Na kazdym etapie
wbijania wolne odcinki grodzie powinny by¢ odpowiednio podparte i utwierdzone. Grodzice stalowe
nalezy zawsze wbija¢ parami. Par¢ grodzie nalezy polaczy¢ na zaktad, a nastgpnie podnie$¢ jak jeden
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element do pozycji stuzacej do wbijania. Podczas wbijania nalezy chroni¢ gltowice pali za pomocg
specjalnej nasadki. W przypadku wbijania zespotu grodzie, elementy skrajne kazdego zespolu nalezy
whbi¢ przed pozostatymi elementami grodzie.

Moty do wbijania pali nalezy prawidlowo ustawi¢ na grodzicy, tak aby miot, na ile bedzie to
praktycznie mozliwe pozostawat w jednej linii z osig grodzicy. Wolno zawieszone mtoty do palowania
powinny by¢ wyposazone w odpowiednio dopasowane prowadnice i wkladki.

Nalezy stosowac si¢ do wymagan dotyczacych gltebokosci podanych w dokumentacji.

Jezeli grodzice nie osiggnely wymaganej glebokosci, lub napotkano przeszkode, Wykonawca
powinien poda¢ w dzienniku budowy peten opis zaistnialej sytuacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OSTS-0, pkt 4.

6.2. Wyrob — tolerancje

W przypadku standardowych profili walcowanych, tolerancje wymiaréw oraz ci¢zar powinny
by¢ zgodne z odpowiednig normg. Tolerancja dlugosci brusow stalowych Scianki szczelnej wynosi +/-
75mm. W przypadku profili gotowych (firmowych), tolerancje wymiaréw powinny odpowiadaé
standardom producenta. Dla profili gotowych, tolerancje okreslone przez wytworce powinny by¢ takiej
wielkosci, aby rzeczywisty ci¢zar profilu nie rdznit si¢ od cigzaru teoretycznego o wigcej niz +4% lub -
2,5%. Dla standardowych profili walcowanych, odchytka od linii prostej powinna byé zgodna z
wymaganiami okreslonymi w PN-H-93407 I PN-H-74219. W przypadku potgczenia na styk dwoch lub
wiecej profili walcowanych, odchytka od linii prostej nie powinna przekracza¢ 1/600 dtugosci.
Dla profili gotowych wykonanych z profili walcowanych, odchylka od linii prostej na dowolnej
powierzchni podtuznej nie moze przekracza¢ 1/600 dtugosci brusa i nie moze by¢ wigksza od Smm na
dowolnym odcinku o dtugosci 3 m.

6.2. Whicie $cianki szczelnej
Materiaty przeznaczone do wykonania $cianki szczelnej powinny posiadaé¢ atest producenta

oraz uzyska¢ kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacj¢ Inzyniera z wpisem do Dziennika budowy.
Przepisem zwigzanym jest norma PN-80/H-93433.01
Kontrola robdt polega na sprawdzeniu prawidlowego wbicia Scianki do projektowanej glebokos$ci oraz
zapewnieniu szczelnosci. Tolerancje wbijania grodzie sg nastgpujgce:

e przesuni¢cie w planie nie powinno by¢ wigksze niz Scm

e odchylenie od kierunku wbijania grodzie nie powinno by¢ wieksze niz 1,5%

W czasie wykonywania $cianek szczelnych, kontrole nad przebiegiem prac powinna prowadzi¢ stuzba
geodezyjna Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w OSTS-0"Wymagania ogolne" pkt.8. Jednostka obmiaru dla
wbicia lub/ i rozebrania stalowej Scianki szczelnej jest metr biezacy na zadang glebokos¢.
Wszelkie odstepstwa od iloSci oraz zmiany glebokosci wbicia, ujetych w projekcie technicznym, musza
uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbioru nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w ogélnej specyfikacji technicznej OSTS-0
pkt.8. Czynno$¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem zgodnie z OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.
Cena jednostkowa za 1mb whbicia lub /1 wyciagnigcia Scianki szczelnej obejmuje prace pomiarowe
zwigzane z wytyczeniem i kontrolg wlasciwego wpedzenia bruséw, oznakowanie roboét, budowe i
rozebranie drog technologicznych i pomostow pod kafar, przywiezienie, montaz i demontaz i
odwiezienie kafara (wibromtotu),dostarczenie i przygotowanie bruséw stalowych GU 16-400 (G62),
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do whbicia, wbicie brusow stalowych GU 16-400 (G62), zgodnie z projektem, wyréOwnanie gornej
krawedzi poprzez obcigcie, wyciagniecie brusow, przewiezienie na plac sktadowy .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

3.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu 1 wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu 1 wymiarow.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentow palowych.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i1 projektowanie.

PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania — Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 5:
Palowanie i grodze

PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne
PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze¢$¢ 2: Badania
podtoza gruntowego
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SST-4 Elementy zelbetowe/ betonowe (Kod CPV 45.20.00.00-9)

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji zelbetowych, betonowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
pn.:

pn.: Budowa cmentarza komunalnego ,,Wroclaw-Oporow”
ETAP II — branza sanitarna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt polegajacych na wykonaniu:
1) konstrukcje zelbetowe ( komory, studnie, tawy )
e wykonanie podtoza betonowego ( beton zgodnie z projektem)
wykonanie fawy betonowej (beton zgodnie z projektem
przygotowanie i montaz zbrojenia obejmuje SST 5
wykonanie konstrukcji betonowe;j
wykonanie dylatacji i izolacji

2) konstrukcje betonowe
e wykonanie podsypek , podtoza zgodnie z projektem
e wykonanie konstrukcji betonowe;j
e wykonanie dylatacji i izolacji

1.4. OKreslenia podstawowe

Beton zwykly - Beton o gestoSci powyzej 1,8kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu w odpowiednich
proporcjach w zaleznosci od potrzeby uzyskania odpowiedniej klasy betonu.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTO ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, OSTS-0, SST oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, podano w OSTS-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji zelbetowych objetego niniejsza SST sa:
elementy deskowania,

zaprawa cementowa 1 jej sktadniki

mieszanka betonowa i jej sktadniki

stal zbrojeniowa
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o material do izolacji, dylatacji
2.3. Elementy deskowania

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-S 10040:1999.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajgcych nastepujacym normom:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz
PN-EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowaé $rodki
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na  skutek  zetknigcia si¢ z  mieszanka  betonowas.
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materialow pod warunkiem zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru.

2.4.Zaprawa cementowa

Do wykonania okreslonego w pkt 1.3 SST3 zakresu robot przewiduje si¢ uzycie zaprawy
cementowej marki M12 wg PN-90/B-14501, z ew. dodatkiem plastyfikatoréw poprawiajacych
szczelnos¢ i mrozoodpornose.

2.4.1. Cement

Celem otrzymania zaprawy w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc odpornego
na dziatanie agresywnego Srodowiska, o podwyzszonej odpornosci na wpltywy chemiczne, cement
powinien posiadac nastepujgce wlasciwosci:
- wysoka wytrzymatos¢,
- maly skurcz, szczegblnie w okresie poczatkowym,
- wydzielanie malej iloSci ciepta przy wigzaniu.
Do zaprawy zaleca si¢ uzycie, ze wzgledu na niskie ciepto hydratacji, cementu hutniczego CEM III /A
2,5NW /NA.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi posiada¢ odpowiednie atesty.
Przed uzyciem cementu do wykonania zaprawy zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996

- Oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-3:1996

- Sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) niedajgcych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w
wodzie - niedopuszczalne

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z powyzszymi normami cement nie moze by¢
uzyty do zaprawy cementowe;.

2.5.Mieszanka betonowa

Do wykonania okre§lonego w pkt 1.3 SST-4 zakresu robot przewiduje si¢ uzycie betonu klasy
zgodnie z projektem.

Do wykonania rob6t mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonang samodzielnie przez Wykonawce
lub mieszank¢ betonowa, wykonang w Wytworni.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.
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2.5.1. Kruszywo do mieszanki betonowej

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Kruszywo powinno
odpowiada¢ dodatkowym wymaganiom:

e powinno skladac si¢ z elementow niewrazliwych na przemarzanie,

e nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikéw organicznych.

e  Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu

Kruszywo powinno by¢ dobrane wg cigglej krzywej przesiewu, wodoszczelne, chemoodporne, bez
zanieczyszczen gling i itami.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypehienie mieszanka kazdej czgsci
konstrukcji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, szerokosci i gtgbokosci spoin.

Wiasciwosci fizyczne 1 chemiczne kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-
06712

Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do zaprawy (nie wigkszych niz 500 ton), konieczna
jest akceptacja Inspektora nadzoru, ktéra powinna by¢ wydana na podstawie:

o S$wiadectwa jakoSci (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawce i zawierajgcego wyniki
pelnych badan zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej

przeprowadzonych badan niepelnych kruszywa obejmujacych:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

oznaczenia zawarto$ci pytdow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

oznaczenia zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

oznaczenia zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych)

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.5.2. Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
1008:2004 "Materialty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Powinna pochodzi¢ ze zrodet

niebudzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga
badan.

2.6. Materialy do dylatacji
2.6.1 Papa na tekturze

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej odmiany 400/1200. Wymagania wedlug PN-B-
27617/A1:1997

2.6.2 Lepik asfaltowy z wypelniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.6.3 Stal zbrojeniowa

Wymagania jakim powinna odpowiadac stal zbrojeniowa okresla SST 5

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OSTS- 0 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w OSTS- 0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Prace wstepne

Przed przystgpieniem do wlasciwych robot Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistej
ilosci robot objetych przedmiotowa specyfikacja z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.
Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co bgdzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w
Ksigdze Obmiaru.

5.3. Szalunki

5.3.1 Wykonanie deskowan

Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomow oraz
zgodno$¢ wymiaréow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
Inspektora nadzoru. Przed utozeniem betonu nalezy uformowaé i wygladzi¢ skarpy i dno formy
ziemnej oraz r¢cznie usungc luzng ziemig. Szalunki nalezy ustawiaé¢ w taki sposob, aby docelowo beton
spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiar6w wymagane w odpowiednich normach.
Nalezy dopasowywaé potaczenia szalunkdéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. Ilos¢é polaczen nalezy
ogranicza¢ do minimum. Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25 mm tasma stalowg. Przed polozeniem betonu nalezy wyczysci¢
deskowanie i1 podloze. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ci¢zaru wlasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

5.3.2. Dopuszczalne odchylki w dokladnos$ci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i1 wykonane zgodnie z  okre$lonymi ponizej
minimalnymi wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow podlegaja powyzszym warunkom i muszg
by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do
prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu,
brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé deskowan o zniszczonej
powierzchni. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé wszelkie zluszczenia stali i1 inne
pozostatosci metali. Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte Srodkiem zapobiegajacym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i z uwagi na $rodowisko
wodne nie powinien by¢ toksyczny.

5.3.4. Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych 1lub belek powinny
pozosta¢ na miejscu do czasu, gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ nie mniejszg niz 2/3 swojej no$nosci
(ilos¢ dni potrzeba do uzyskania wymaganej nos$nosci okreslona w odpowiedniej normie dla
poszczegdlnych rodzajow betonu), lub do czasu zezwolenia na pis$mie wydanego przez Inspektora
nadzoru. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich
nie mogg zosta¢ pod oktadzing kamienna.

5.4. Wykonanie roboét betonowych

Warunki ogdlne

Przed przystgpieniem do robot betonowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiarow wykopow z
dokumentacjg projektowg a takze nalezytg starannos¢, szczelno$¢ i czystosé wykonanego deskowania.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,80 m od powierzchni, na ktdrg
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spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszank¢ podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Mieszanke
betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny warstwami z zagg¢szczeniem mechanicznym. Przerwy w betonowaniu podbudowy nalezy
sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Uksztaltowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ prostopadte do kierunku naprezen gtownych (sity
$cinania). Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym poprzez: usunigcie z powierzchni betonu luznych
okruchéw oraz warstwy szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowe;j
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczgciem
betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

Beton nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa przed pierwszym
zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 3 dni.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie wykonanej konstrukcji.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych oraz
workoéw z piaskiem umozliwiajgcych szybkie zwigkszenie wysokosci grodz zabezpieczajacych przed
wplynigciem wod rzeki w miejsce trwajgcych robot.

Pielegnacja betonu

Z uwagi na Srodowisko wodne wymaga si¢ wylacznie chroni¢ beton w czasie jego dojrzewania przed
uszkodzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton 1/2
projektowanej nosnosci (okres okoto 7 dni).

Wykonhczenie powierzchni betonu

Powierzchnia betonu po usunig¢ciu deskowania powinna by¢ oczyszczona z nawisOw na tyle by dalszy
etap robot (np. wykonanie oktadziny kamiennej) byt mozliwy do wykonania.

5.5. Wykonanie zbrojenia konstrukcji betonowych
Wymagania jakim powinna odpowiada¢ wykonanie zbrojenia przestawiono w SST-4

5.6. Wykonanie dylatacji.

Dylatacj¢ nalezy wykonac¢ z dwoch warstw papy na lepiku asfaltowym zgodnie z projektem. Dopuszcza
si¢ wykonanie dylatacji z innych materialdéw pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 6.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
- nalezytego wykonania oczyszczenia odcinkow taw fundamentowych
- szalunkow
- cementu i kruszyw do betonu

- receptury betonu
- sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
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- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- sposobu przygotowania zaprawy cementowe]j przed przystapieniem do roboét oktadzinowych
- sposobu wykonania spoinowania

- doktadnosci prac wykonczeniowych

Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow lub
wpisOw do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgloszenia
Kierownika Budowy. Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni
betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentdow, podwykonawcoéw 1 wykonawcow
dostarczajgcych materialty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dzialem. Wytwoérnie betonu
muszg prowadzi¢ biezacag dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych odpowiednich normach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OSTS- 0 ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

Jednostkami obmiaru sa:
e wykonanie konstrukcji zelbetowych/betonowych (tawy fundamentowe, komory , ) - 1 m?

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji oraz ocena wizualna wykonanych
robot, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OSTS-0 pkt 10.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Elementy budowli konstrukcji zelbetowej - ptaci si¢ za 1m> wykonanej konstrukc;ji.

Cena obejmuje: dostarczenie niezbgdnych narzedzi i materiatu, oczyszczenie taw z materiatu
luznego oraz mogacego mie¢ niekorzystny wplyw na roboty betonowe (czeg$ci organiczne itp.),
wykonanie podsypki z pospotki, wykonanie deskowania, przygotowanie i montaz zbrojenia
obejmuje SST-5, roboty betonowe, wykonanie dylatacji, wykonanie izolacji, przeprowadzenie
pomiardéw i badan laboratoryjnych, uporzagdkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu catosci
robot.

9.2.2. Elementy konstrukcji betonowej - ptaci si¢ za 1m® wykonanej konstrukcji.

Cena obejmuje dostarczenie niezbednych narzedzi 1 materiatu, oczyszczenie law z materiatu
luznego oraz mogacego mie¢ niekorzystny wplyw na roboty betonowe (czeg$ci organiczne itp.),
wykonanie podsypki z pospétki, wykonanie deskowania, roboty betonowe, wykonanie dylatacji,
wykonanie izolacji, przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, uporzagdkowanie miejsca
budowy po przeprowadzeniu catos$ci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z kamienia

naturalnego
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania
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i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1:Sktad, wymagania i Kkryteria zgodnos$ci dotyczace cementdw

powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-B-24625:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na goraco
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SST-5 Zbrojenie (Kod CPV 45.26.23.10-7)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczace zbrojenia
betonu stalg klasy A-0, A-I, A-II, ktore zostang wykonane w ramach zadania p.n.:

pn.: Budowa cmentarza komunalnego ,,Wroclaw-Oporow”
ETAP II — branza sanitarna

1.1. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zbrojenia betonu stalg StOS, S3SX, St3SY,18G2,
obejmuja:

a) przygotowanie zbrojenia;

b) montaz zbrojenia;

¢) kontrola jako$ci robot i materialow.

1.3. OKreSlenia podstawowe.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub Zebrowane o srednicy do 40
mm.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Ogdlng Specyfikacjg Techniczng, Szczegdlowa Specyfikacja
Techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. Asortyment stali.

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowaé nastepujgce klasy i gatunki stali oraz Srednice

pretow:

Klasa A-0 - okragla, gladka St0OS moze by¢ stosowana jako zbrojenie konstrukcyjne, montazowe i
rozdzielcze w elementach o niskiej klasie betonu i matym procencie zbrojenia.

Klasa A-I - okragla, gltadka St3SX, St3SY, powinna by¢ stosowana jako zbrojenie rozdzielcze i na
strzemiona oraz jako zbrojenie no$ne w konstrukcjach o nizszych klasach betonu. Stal tej
klasy stosuje si¢ w konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzen wielokrotnie zmiennych i
dynamicznych.

Klasa A-Il - Zebrowana jednoskos$nie ( $rubowo) 18G2 , nalezy stosowaé jako podstawowy rodzaj
zbrojenia nos$nego konstrukcji hydrotechnicznych. Stal tej klasy jest szczegolnie zalecana w
przypadkach gdy konstrukcja wymaga zbrojenia pretami duzych $rednic, pretow taczonych
na zaktad oraz zbrojenia uktadanego w dwoch rzedach (warstwach). Stat tej klasy moze by¢
stosowana do zbrojenia konstrukcji pod obcigzeniami wielokrotnie zmiennymi i
dynamicznymi.
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2.1.2. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN —81/H-83023 1 PN-82/H-9315.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym ma by¢
podane:
- nazwa wytworcy;
- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215;
- numer wytopu, lub numer partii;
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan, oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowe;j;
- masa partii,
- rodzaj obrébki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki lub kregu pretow (po dwa do kazdej
wigzki) muszg znajdowac si¢ nast¢pujace informacje:
- znak wytworcy;
- $rednica nominalna;
- znak stali;
- numer wytopu lub numer partii;
- znak obrdbki cieplne;j.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem;
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215;
- sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215;
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215;
- préba rozciggania wg PN-80/H-04310;
proba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z
réznych miejsc kregu. Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg

wynik pozytywny.
2.2. Montaz.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie
stosuje si¢ potgczen spawanych lub zgrzewanych.

W przypadku potgczen spajanych pretdéw mogg by¢ wykonywane przez spawanie tukiem elektrycznym
lub poprzez doczolowe zgrzewanie elektryczne. Do zgrzewania lub spawania pretow mogag by¢
dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majgcy odpowiednie uprawnienia. Doczolowo mozna
zgrzewaé prety o Srednicy 10 mm tej samej klasy i1 znaku stali, zachowujgc osiowo$¢ potgczenia.
Potgczenia spawane tukiem elektrycznym nalezy wykonywac¢ wedtug sposobow

2.3. Podkladki dystansowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i1 podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy, i z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
Nie dopuszcza si¢ stosowania pretow stalowych jako podktadek dystansowych.

3. SPRZET
Prace zbrojarskie wykonywane beda specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie

zbrojarni. Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. Osoby obstugujace sprzet winny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu z ich zabezpieczeniem przed
uszkodzeniami, deformacjg i zanieczyszczeniami.

47



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie zbrojenia
5.1.1. Czyszczenie pretow.

W przypadku skorodowania pr¢tow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym
wymagania punktu 6, nalezy przeprowadzi¢ ich oczyszczenie. Rozumie si¢, ze zanieczyszczenia powstaty
w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcz. Stal narazong
na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokrytg tuszczaca si¢ rdzg i
zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zablocong mozna
zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez
inne sposoby oczyszczania stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretdw za pomocg kluczy, mtotkow, prostowarek i1 weiggarek.

5.1.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia.

Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety krotsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i iloSci
odgiec.

5.2. Montaz zbrojenia.
5.2.1.Wymagania ogdlne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac¢ stal spawalng (PN-91/S-10042).
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.
Nie mozna wbudowac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody, stan powierzchni
wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadawalajacy bezposrednio przed betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdow o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali: zmiany te wymagaja zgody pisemnej Inspektora nadzoru.
Grubos$¢ otuliny zbrojenia powinna by¢ podana w projekcie.
W konstrukcjach hydrotechnicznych grubos$¢ otulin powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 6 cm — przy najmniejszym wymiarze konstrukcji > 1,0 m

- 4 cm - przy najmniejszym wymiarze konstrukcji < 1,0 m,

- 7 cm — w fundamentach.
W konstrukcjach narazonych na wptywy chemiczne lub pracujacych w srodowisku agresywnym, grubosé
otulenia powinna by¢ zwigkszona w zaleznosci od stopnia agresywnosci i zastosowanych Srodkow
ochrony nie mniej niz o 2 cm. Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiedniag wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia

Montaz zbrojenia powinien by¢ tak przeprowadzony, aby wykonane zbrojenie byto zgodne z projektem i
odpowiadato wymaganiom normy PN —84/B-03264
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Przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji nie dopuszcza si¢ zadnych odstepstw od projektu bez zgody
nadzoru autorskiego. Ukladanie zbrojenia nalezy wykona¢ w uprzednio sprawdzonych i odebranych
deskowaniach, zwracajgc szczegdlng uwage przy montazu na wilasciwa grubo$¢ otulenia pretow wg
projektu.

5.2.3. Laczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania
Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych, pretow z hakami oraz
zbrojenia wykonanego w postaci petlic.

5.2.4. Skrzyzowanie pretow

Skrzyzowanie pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczyé tzw. stupkami
dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do tgczenia pretéw o Srednicy do 12 mm. Przy
srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ dokonana przez Inspektora
nadzoru fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru powinien stwierdzi¢
zgodno$¢ utozonego zbrojenia z projektem technicznym i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i
ilosci pretdéw, ich srednicy, dlugos$ci rozstawu oraz zakotwien, prawidlowego otulenia i pewnos$ci
utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢
dokonywane przez Inzyniera rowniez po betonowaniu przy uzyciu przyrzadow magnetycznych gdy
zachodzi podejrzenie, ze w trakcie betonowania nastgpito przesunigcie szkieletu zbrojenia. Wykrycie w
wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robdt, niezaleznie od
dokonanych uprzednio odbiorow. Materialy przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania atestow
oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie hydrotechnicznym, kazdorazowo przed
wbudowaniem muszg uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Akceptacja do wbudowania partii stali
zbrojeniowej polega na wizualnej ocenie stanu i pomiarach $rednic nominalnych pretow dokonanych
przez Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy.

Tolerancje przy odbiorze zbrojenia.
Odchylki wymiarowe utozonego zbrojenia w rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion nie
powinny by¢ wigksze niz:

- przy S$rednicy preta d <20 mm + 10 mm,

- przy Srednicy preta > 20 mm  + 0,5 d,

- w potozeniu odgie¢ preta +2d,

- grubos¢ otuliny £ 5 mm,

- w potozeniu polgczen pretow £25 mm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zbrojenie betonu stalg klasy (A-0, A-1, A -II)

Jednostkg obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dlugosé pretow poszczegdlnych $rednic pomnozong odpowiednio
przez ich jednostkowy KG/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretdw, przektadek
montazowych ani drutu wigzadetkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i specyfikacja techniczna.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.
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Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i
Specyfikacja Techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

8.3. Odbior koncowy.

Odbiory winny obja¢ wszystkie etapy realizacji, przede wszystkim takie roboty, ktore ulegaja zanikowi
lub zakryciu, a wptywajg na jakos$¢ robdt. Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez
Inzyniera w dzienniku budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na
rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne warunki ptatnosci zawarte sg w OSTS-0 ,,Wymagania ogolne”

9.1. Cena jednostki obmiarowej za 1 kg zbrojenia obejmuje: dostarczenie materialu,

sortowanie, oczyszczenie i wyprostowanie, cigcie, wygigcie, przycinanie ,tgczenie spawne “na styk™ lub
,, ha zaktad”, przygotowanie i montaz zbrojenia w deskowaniu przy uzyciu drutu wigzatkowego zgodnie
z projektem 1 specyfikacja techniczng, oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia stanowigcych
wlasno$¢ Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-89/H-84023/06.  Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Prety stalowe walcowane na goraco w podwyzszonych temperatu-rach.
PN-80/H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préoba zginania.

10.2. Inne

WTWO -1994 r wydane przez MOSZNIL Warszawa
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SST-6 Kanalizacja sanitarna (rury kamionkowe) grawitacyjna
(Kod CPV 45.23.10.00-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej ($cickowej) grawitacyjnej wraz lub i z przylgczami.

pn.: Budowa cmentarza komunalnego ,,Wroclaw-Oporow”
ETAP II — branza sanitarna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekoéw
sanitarnych (bytowych).

Przylacze (przykanalik)-kanal stanowigcy potgczenie z siecig kanalizacji sanitarnej doprowadzony do
granicy posesji lub do punktu w niewielkiej odlegtosci od granicy (do 2,0 m) i zakonczony studzienka
prefabrykowang betonowa lub studzienka wykonang np. z tworzyw sztucznych, poprzez ktorg mozliwe
bedzie wykonanie podigczenia kanatow z poszczegdlnych obiektow.

Studzienka Kkanalizacyjna (studzienka rewizyjna)-obieckt na kanale przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka polaczeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

Studzienka przelotowa . Obickt zlokalizowany na zatamaniach osi kanalu w planie, na zalamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Wiaz kanalowy. Element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Ksztaltki. Wszelkie tgczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgalezien, itp. sieci.

Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne" .

2. Materialy.

2.1 Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2 Rury przewodowe

Sie¢ 1 przylacza kanalizacji sanitarnej zalozono wykona¢ z rur i ksztaltek systemu kanalizacji
kamionkowej F — uszczelka KD, $rednicy Dn 200, 150, taczone na uszczelk¢ gumowg np. Keramo.
Kazda partia rur i ksztaltek powinna zaswiadczenie producenta (dostawcy) stwierdzajace zgodnosé
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wykonania danej partii z wymogami aprobaty. Rury winny by¢ oznakowane. Zgodnie z przepisami rury
winny posiadaé i by¢
oznaczone znakiem CE lub "B".

2.3. Sktadowanie materiatow

Rury kamionkowe powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna
warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem si¢. Rury powinny by¢ uktadane na przemian,
koncowkami — kielichami.

3. SPRZET

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i
wykonczeniowych:

- zuraw budowlany samochodowy

- koparke

- spycharke kotowa lub ggsiennicowg do 55 KM,

- samocho6d samowytadowcezy do 5 t,

4.TRANSPORT

4.1 Transport rur przewodowych i ostonowych.

Srodki transportu shuzace do przewozenia rur musza by¢ do tego celu specjalnie przystosowane. Skrzynie
tadunkowe nie mogg posiada¢ ostrych wystajacych krawedzi, a dno gwozdzi, blachy oraz innych
przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ rury podczas przewozenia lub roztadunku.

4.2 Transport kruszywa, urobku.
Dowolne $rodki transportu. Kruszywo nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy kanatu sanitarnego w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete, na podstawie uzgodnionego projektu . Rownolegle z wytyczeniem trasy kanatu powinien by¢
wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Wszelkie uzbrojenia nadziemne i podziemne
znajdujace si¢ w pasie terenu zajetym pod budowe powinny by¢ doktadnie oznakowane w terenie.
Wytyczenie trasy kanatu powinno odbywac si¢ przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru. Na
te okoliczno$¢ nalezy sporzadzi¢ protokot zawierajacy szkice wytyczenia trasy kanatu podpisane przez
geodete, inspektora nadzoru i kierownika budowy.
W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z wykonawca robot dopuszcza si¢ wytyczenie trasy
kanatu odcinkami.

5.2 Roboty ziemne

W trakcie robot wykopy powinny by¢ na biezgco zabezpieczane i oznakowane.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w oparciu 0 wymogi normy oraz Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych -w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

5.3 Uktadanie rur w wykopie

Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnig, celem
wykluczenia ewentualnych uszkodzen. Rury montowac zgodnie z instrukcja danego producenta rur, po
zatwierdzeniu przez Inwestora.

Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt mineralny, sypki, drobno lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien byé
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materialem
sypkim. Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zagegszczenia gruntu wg projektu. Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami.
Kazda warstwa powinna by¢

zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie.
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Po utozeniu kanatu sanitarnego w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno —
inwentaryzacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystapieniem do montazu przewodow kanalizacyjnych nalezy sprawdzi¢ czy roboty zasadnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z projektem.

Kontroli podlega:

-zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

-obudowa wykopow,

-kat nachylenia skarp,

-zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzgdzen podziemnych,

-podtoze

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
stalych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materialdéw 1 elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

- badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozja,

- badanie czystosci wngtrza kanatu,

- badanie wytrzymatosci i szczelnosci,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zagegszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie i pomiary szerokosSci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materialdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie potaczen rur (poprzez ogledziny zewnetrzne) i radiograficzne,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niS £ 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien

wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci
zwigzane z budow3 sieci.

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze¢sciowych),

- badanie szczelnosci kanatu

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegblowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i1 podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Przed przekazaniem kanatu wykonawca winien przekaza¢ komplet dokumentow prawnych wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg i protokétem odbioru koncowego inwestycji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne warunki ptatnosci zawarte sg w OSTS-0 ,,Wymagania ogdlne”.

9.1.Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci kanalizacyjnej obejmuje: zakup i dostaw¢ materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych, przygotowanie podloza, utozenie rur, ustawienie studni wraz z
wykonaniem kinet, przeprowadzenie proby szczelnosci, wykonanie obsypki piaskowej, zaggszczenie,
pomiary i badania.

10. DOKUMENTY

10.1. Normy

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-87/H-74051 Wtazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-64/H-74086 Stopnie Seliwne do studzienek kontrolnych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. §wir i pospoika.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

PN-B-01700;1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewn¢trzna. Oznaczenia graficzne.
PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 752-1;2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogolne i definicje.

PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciggly natezenia przeptywu obj¢tosciowego Sciekow w przewodach
kanalizacyjnych bezci$nieniowych.

PN-EN 124;2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego

i kotowego.

PN-EN 752-2; 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3; 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4; 2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na

srodowisko.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.
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SST-7 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna (Kod CPV 45.23.10.00-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, w ramach zadania

pn.: Budowa cmentarza komunalnego ,,Wroclaw-Oporow”
ETAP II — branza sanitarna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

W zakres tych robot wehodza:

-roboty przygotowawcze,

-roboty montazowe sieciowe,

-budowa studni rewizyjnych, potgczeniowych,
-budowa przylaczy,

-préba szczelnoscei,

-ochrona przed korozja,

-kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogo6lne" OSTS-0.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OSTS-0
,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
Materiaty muszg by¢ nowe i nieuzywane.

Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaltki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nast¢pujacych
parametrow:

* sztywno$¢ obwodowa — dla rur PP,PE: SN 8 kN/m2 wg normy ISO9969, dla

studzienek 1 zbiornikow: min. SN 4 kN/m2:

* dla rur i ksztattek -chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych
(wsp. k=0,1 mm),

* najwyzsza szczelnos$¢ i trwato$¢ oraz odpornos¢ chemiczna potaczen,

* posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnos$ci
wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy. Wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii
dostawy.

- stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

-powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materialdw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.
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2.2. Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowaé rury zgodne z punktem 2.1 niniejsze;j
specyfikacji i dokumentacja projektowa.

Rury kanalizacji deszczowej z PE SN8 kielichowe gczone na uszczelke gumowa dla sr. DN 150 do DN
250, natomiast rury PE SN 8 lgczone na uszczelke dla sr. od DN 300 do DN 800, powyzej rury PE
spawane wkstruzyjnie.

Rury powinny posiada¢: Aprobat¢ Techniczng ,Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg
Techniczng, Atest Higieniczny.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Wszystkie sieciowe studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé z krggow betonowych taczonych na
uszczelke ze szczelnymi przejsciami dla rur PP,PE z wyprofilowanym dnem zapewniajacym prawidtowy
ukierunkowany przeptyw gtowny S$ciekow, z podlgczen bocznych 1 przykanalikbw w sposob
uniemozliwiajacy rozlewanie $ciekoOw na catym dnie kinety. Wtazy w obrebie ulic nalezy wykona¢ jako
zeliwne o wytrzymatosci 40 T. Przykrecane.

2.3.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe

» komora robocza — wykonana z kregdw zelbetowych z betonu klasy minimum B40 -

odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08, DIN 4034 T1, Prefabrykaty betonowe

studzienek od zewnatrz winny by¢ zabezpieczone fabrycznie Srodkami do izolacji

przeciwwodnych na bazie wielosiarczkow. Srodki gruntujace pod warstwy i powtoki

epoksydowe wykona¢ na bazie zywic epoksydowych.

* przykrycie stanowi korpus zelbetowy odpowiadajacy DIN 4034 T1

* betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-92/B-10729 DIN 4034T1

* wlazy kanatowe Zeliwne typu cigzkiego fi 600-800mm wg PN-EN 124;

* stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiu PN-64/H-74086

* materiaty izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.

* przejscia szczelne -tuleje ochronne doszczelnione piankg poliuretanowa lub kitem silikonowym; nalezy
wykona¢ dla przejs¢ kolektora przez $ciany studzienek. Przej$cie powinno by¢ elastyczne, a zarazem
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej 1 eksfiltrowanie wody
odprowadzanej kanatem.

2.3.2. Studzienki z tworzyw sztucznych

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (do zabudowy na zakonczeniach przytaczy kanalizacyjnych)
zbudowane z prefabrykowanych elementow wykonawczych z tworzyw sztucznych i montowanych w
miejscu wbudowania zgodnie z instrukcjg danego producenta, po zatwierdzeniu przez Inwestora.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadac

wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne -Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U)
Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur.
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.7. Materiaty izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.

Papa izolacyjna powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.8. Sktadowanie materiatow
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Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedlug poszczegolnych grup, wielko$ci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych.

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.84.

Rury Kkanalowe. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dzialaniami promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) 1 opadami
atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac¢ si¢ na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kolkéw 1 klinow drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢ ,a konce
rur sfrezowac.

Ksztaltki i zlaczki. Ksztaltki, zlgczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur
kanatowych §rodkéw ostroznosci.

Studzienki. Elementy studni betonowych (kregi, pokrywy, komory robocze, konusy) oraz
gotowe studzienki z tworzyw sztucznych moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny by¢
posegregowane wedlug $rednic. Powinno by¢ zachowane wolne przejscie pomigdzy rzedami
studzienek gwarantujgce mozliwos¢ uzycia sprz¢tu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.
Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji. Podtoze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy skladowaé w silosach lub w workach. Dla skladowania cementu w
workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce (patrz norma:
BN88/6731-08).

2.9. Odbior materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakoSci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
* zurawie budowlane samochodowe,
* koparki

* spycharki kotowe lub gasienicowe
* koparko — tadowarki kotowe

* ubijak spalinowy 200 kg,

* wciggarki reczne,

* wciggarki mechaniczne,

» samochody skrzyniowe,

» samochody samowytadowcze

* beczkowozy,

* inny niezbedny sprzet techniczny.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne"
punkt 4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkoéw transportu, ktdre pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowg powinny by¢é przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba Srodkdéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w specyfikacjach technicznych 1 wskazaniami Inspektora nadzoru oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub
tancuchéw. Przy transporcie rur nalezy zachowywaé nastepujace dodatkowe wymagania:

* przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

* $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych ostrych

krawedzi,

* przew06z powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, przy

czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych,

z uwagi na zwigkszong kruchosé¢ tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych
o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5

cm, utozonych prostopadle do osi rur,

*» wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

» przy wiclowarstwowym ulozeniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu
wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej

i desek pod tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyn samochodu,

* przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

* przy dtugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze

przekracza¢ 1 m.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dla rur.

Kregi betonowe, ramy 1 wlazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami
komunikacyjnymi. Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Witazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy

uktadac¢ na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasma stalowa.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportu, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy 1 punktéw wysokosciowych SST-1.1

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki
istniejgcego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki
kanalizacji, do ktorych przewidziano podlaczenie projektowanych kanatow.
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5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé rg¢cznie, poza
miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjg techniczng SST -2 ,,Roboty ziemne”.

Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubosci warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ od 0,20 m, zgodnie z dokumentacjg projektows.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie powinno
by¢ wigksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzgdnych przewidzianych w
specyfikacji technicznej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

W przypadku, gdy dno kanatu znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode

nalezy obnizy¢ w sposdb okreslony w specyfikacjach technicznych lub w sposob ustalony z Inspektorem
nadzoru.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreSlonym w specyfikacjach technicznych oraz
wymaganiami okre$lonymi przez producentdéw rur.

5.5. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i poditoza mozna przystagpic do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodoéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku miedzy
dwoma studzienkami rewizyjnymi (dtugo$¢ okoto40-50 m).

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ mechanicznie lub recznie za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle
przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rur¢ kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztgczy.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury i mocno podbié
z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury, tj. jej osi 1 spadku za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury powinien
by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm.

Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu.
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.
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Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewoddw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé do takiej
wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury kanatowe nalezy uklada¢ i lgczy¢ oraz uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytwoércy. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badZz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego
kanatu przed zamuleniem. Polgczenia kanalow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty
mig¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego -zbiorczego powinien zawieraé si¢ w granicach od
45 do 90°.

Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 0C do +30 0C. Przy uktadaniu pojedynczych rur
na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podlozem nalezy:

* wstgpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

» wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad

wierzch rury z wylgczeniem odcinkow potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur

muszg si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi

podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy taczyé za pomocg kiclichowych potaczen weciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierScieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowaé rury
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze takie jak:

* przycinanie rur,

* ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia polowy grubosci $cianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza. Ziacza kielichowe weiskane nalezy wykonywac¢ wkladajac do wglgbienia
kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierscieniowg uszczelke

gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu
go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy S$rednicach powyzej 90 mm uzywac
nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania polgczenie powinno by¢ osiggnigcie przez
czolo kielicha granicy wcisku oraz wspdtosiowo$¢ taczonych elementow.

Podobne wymagania odnoszg si¢ do taczenia bosych odcinkoéw rur za pomocg

nasuwki z pier$cieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to aby koniec bosy rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potgczenia kiclichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Przykanaliki beda doprowadzone do granicy posesji lub do punktu uzgodnionego z wtascicielem zgodnie
z dokumentacjg projektowa i bedg zakonczone studzienka prefabrykowang betonowsg lub studzienka
wykonang z tworzyw sztucznych lub wlgczone bezposrednio do instalacji wewnetrznych budynku.

Przy wykonywaniu  przykanalikéw nalezy przestrzega¢ ustalen specyfikacji technicznej oraz
nastepujacych zasad:

* trasa przykanalika powinna by¢ prosta bez zataman w planie i pionie,

» przekrd] przewodu przykanalika wlaczanego do kanalu powinien byé zgodny z dokumentacjg
projektowa.

Studzienki kanalizacyjne Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Przy uktadaniu studzienek nalezy $cisle zastosowaé si¢ do instrukcji i zalecen producenta
(dostawcy). Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowg kanatow.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegaé ustalen specyfikacji technicznej oraz nastgpujgcych
zasad:

* wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0§ (w studzienkach krytych),

* studzienki montowa¢ nalezy w wykopie o Scianach pionowych, umocnionych,
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* nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ dojscia do studzienki,

» zaleca si¢ zapewnienie mozliwo$ci dojazdu do studzienki.

Potgczenia rur kanalizacyjnych ze studzienka wykona¢ zgodnie z zastosowanym systemem rur,
studzienek 1 ksztattek. Przestrzegaé, aby rury kanalizacyjne przy przejSciach przez $ciany studzienek byty
odpowiednio uszczelnione wedtug specyfikacji technicznej lub wykonane zgodnie z zaleceniami
Inspektora nadzoru.

Izolacje rur i studzienek. Izolacje¢ rur i studzienek nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Probe szczelno$ci przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Przed
zasypaniem wykopoéw nalezy wykonaé probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym
ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomigdzy studzienkami kanalizacyjnymi.
Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatdéw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami
mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu woda i dokonania proby
szczelnosci. Zigcza kielichowe zarowno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i przylgczami
winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z przytaczami) i inne ksztattki z
otworami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja
probie tgcznie z catym badanym kanatem.

Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatow muszg by¢é wyposazone w krocce z
zaworami dla:

* doprowadzenia wody,

* oproznienia rurociggu z wody po probie,

* odpowietrzenia,

* przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wodg do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonuje si¢ przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia przewodu nie
powinien by¢ krétszy od 1 godziny dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Udroznienie istniejacej kanalizacji. Przed podigczeniem kanatéw do istniejacych ciggow

kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie.

5.6. Roboty montazowe —skrzyzowania rur z instalacjami

Obiekty liniowe krzyzujace si¢ z istniejgcym uzbrojeniem lub przebiegajgce w jego sasiedztwie w
odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy wykona¢ w sposob okreslony w dokumentacji
projektowej. Skrzyzowania wykona¢ bezwzglgdnie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Wszystkie odkrycia linii oraz instalacji, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w trybie pilnym
zglosi¢ Inspektorowi nadzoru oraz wlasciwemu eksploatatorowi.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wlascicieli odno$nych
instalacji.

5.7. Roboty ziemne — zasypy
Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng
SST-2 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogolne” .
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727 i1 PN-92/B-10735.

6.2.Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodnosci z dokumentacja
projektowa wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podltoza wzmocnionego,
materialdw, ulozenia przewodow na podlozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje 1 infiltracje,
zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.
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6.3.Prowadzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robdt z dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

6.4.Badanic materialow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez porownanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentow
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.4.Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci (z
doktadnos$cig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w
planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow.

Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnié¢ oparcie rur na co
najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania polgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewngetrzne.

6.5. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby
nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlgczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia
ich nieszczelnos$ci nalezy poprawié uszczelnienie, a w razie niemozliwos$ci oznaczy¢ miejsce wycieku i
przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

6.6.Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelno$ci
nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ i robic¢

odczyty co 30 minut polozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegoélnych
studzienek.

6.7. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robét. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé

badania materiatdéw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej

kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji

technicznej i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

» sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

* badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

* badanie odchylenia osi kolektora,

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

* badanie odchylenia spadku kolektora,

* sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow za pomocg kamery,

* sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

* sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje,

* badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

* sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wlazowych,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny

ksztaltowac¢ si¢ nastepujgco:

* odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wigcej niz+ 5 cm,

* odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

* odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

* odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

* odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 mm,
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* odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

* rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy,
1 sztuka kompletnej studzienki (kazdego rodzaju).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady przejecia robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Odbiorowi robdt zanikajacych podlegaja
nastepujace elementy:

* roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

» wykonane studzienki §cickowe i kanalizacyjne,

» wykonana izolacja,

* Zasypany zaggszczony wykop.

Odbioér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Diugosé odcinka podlegajgcego odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza niz odleglos¢ miedzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:

» Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetlieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania
robot.

* Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych reperow,
uzbrojenia podziemnego przebiegajagcego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

* Dziennik budowy.

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbior polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja

projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, uzycia wilasciwych materialow, prawidlowos$ci montazu,
szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,,Kontrola jako$ci robot”
niniejszej specyfikacji.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i pisane do dziennika
budowy.

8.3. Przejecie czgSci robot
Jest to przejecie techniczne catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

* zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,

* protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

« aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,
* protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej 1m obejmuje: oznakowanie robdt, dostawe
materialdw, ostateczne wyprofilowanie dna wykopu, wykonanie podsypki pod kanaly, ulozenie
przewodow kanalizacyjnych i przykanalikow, wykonanie izolacji rur i polgczen, przeprowadzenie
pomiardéw, prob i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, wykonanie zasypki rurociggdw do
wysoko$ci  wymaganej w specyfikacji technicznej, wykonanie geodezyjnej dokumentacji i
powykonawczej przebiegu kanalizacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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Cena wykonanej i odebranej studzienki obejmuje: wykonanie podloza, utozenie i zaizolowanie
kregdéw, wyprofilowanie kinety, ustawienie prefabrykowanych studzienek na przygotowanym podiozu,
wykonanie izolacji studni kanalizacyjnych, montaz wtazow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051:1994 Wlazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania-

BN-83/8971-06.00 Rury 1 ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.
PN72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchytki masy.

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie.
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SST- 8 Sie¢ wodociggowa ( Kod CPV 45.23.10.00-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa rurociggdw sieci wody gospodarczej, ktdre zostang wykonane w ramach zad.pn.:

pn.: Budowa cmentarza komunalnego ,,Wroclaw-Oporow”
ETAP II — branza sanitarna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
m. innymi rurociggéw wody gospodarczej wraz z wykonaniem studni glebinowej oraz zbiornika na
wode konstrukeji stalowej o poj. V=50 m?

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej OSTS-0,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:

-dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji

technicznych,

-stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

-powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury
Do budowy rurociaggéw nych nalezy zastosowac rury PE zgodne z punktem 2.1 niniejszej specyfikacji i
dokumentacjg projektowa.

2.2.1.Rury przewodowe.

Nalezy stosowac:

rury ci$nieniowe z PE-HD PE100 PN10 o $rednicy od DN 25 mm do DN 110mm %aczone metoda
zgrzewania doczotowego zgodnie z dokumentacja projektowa. Material: PEHD — wylgcznie surowiec
pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania surowca z odzysku — regranulatu.

2.2.2 Ksztattki.
Ksztaltki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych sieci kanalizacyjnej z PE-HD, PN10 odpowiednio
do rur.

2.3. Armatura
Armatura. Armatura wedlug PN-92/M74001, PN-83/M74002, PN-83/H02651, PN-89/H02650,
PN-85/H74307.

2.4. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedlug poszczegolnych grup, wielko$ci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
elementow z uwzglednieniem wysokosci sktadowania okreSlonej przez Producenta. Powierzchnia
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sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wdd sanitarnych i
opadowych.

Rury przewodowe. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi

dzialaniami promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi.
Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rur tworzywowych nie wolno nakrywaé¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i
grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej §ciance winny
znajdowaé si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ skltadowane na réwnym podlozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, a wysokosé

stosu nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej wysoko$ci sktadowania okreslonej przez Producenta
(Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na rury i ich deformacji). Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonac

za pomocg kolkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé, a konce rur sfrezowac.

Studzienki zasuwowe z odwadniajgcymi i odpowietrzajace.

Elementy betonowe studzienek jak i cate studnie gdy sg one prefabrykowane mogg by¢ przechowywane
na wolnym powietrzu.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i1 odwodniona. Studzienki powinny by¢
posegregowane wedtug $rednic. Powinno by¢ zachowane wolne przej$cie pomigdzy rzedami studzienek
gwarantujace mozliwo$¢ uzycia sprzgtu mechanicznego do zatadunku i roztadunku

Ksztaltki, zlgczki, armatura. Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur
kanatowych $rodkoéw ostroznosci.

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej] wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.

Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

2.5. Odbidr materiatdéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac

je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania rurociggow.
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych sprzet po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg

unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgeda wykonane rurociggi, studnia glgbinowa, wbudowanie
zbiornika itp.
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Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ od 0,10 m do 0,20 m, zgodnie z dokumentacjg projektows.
Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta
swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawe¢dzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci poditoza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych
w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-811/B-10735.

W przypadku, gdy dno przewodu znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, wodg nalezy obnizy¢
w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposob ustalony z
Inspektorem Nadzoru.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w specyfikacjach technicznych.

5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania robot montazowych. Spadki i
glebokosci posadowienia przewodu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Technologia
budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy rurociagéw w
wykopie otwartym mozna przystapic¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody rurociagu nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodow przed tgczeniem i opuszczeniem do wykopu
nalezy oczySci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Zasadniczo rury z PE nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie.

Istniejg dwa sposoby taczenia rur z PE:

-Zgrzewanie elektrooporowe.

Charakterystyczng cechg wszystkich systemow zgrzewania elektrooporowego jest to, ze ksztaltka
posiada wbudowany element grzejny w postaci spiralnie zwini¢tego drutu oporowego, zatopionego w jej
wewngtrznej powierzchni.

Podczas przeptywu pradu przez drut wydzielajace si¢ cieplo rozgrzewa material na wewnetrznej
powierzchni ztgczki 1 na zewngtrznej powierzchni rury, powodujac jego uplastycznienie oraz wzajemne
przenikanie si¢ tworzywa. Pelng wytrzymato$¢ potaczenia uzyskuje si¢ po ostudzeniu. Czas chtodzenia
zalezy od $rednicy. Proby cisnieniowe mozna wykona¢ po catkowitym schtodzeniu wszystkich potaczen.
Przyjmuje si¢ czas minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry ksztaltek sg zapisane w
postaci nadruku, kodu kreskowego lub karty magnetycznej. W niektorych systemach zgrzewarka sama
odczytuje parametry drutu oporowego.

-Zgrzewanie doczolowe.

Zgrzewanie doczolowe polega na ogrzaniu czolowych powierzchni taczonych elementéw w styku z plyta
grzewczg, do ich uplastycznienia, a nastgpnie po odjeciu pltyt na wzajemnym docis$nigciu do siebie
uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymato$¢ polgczen zgrzewanych wpltyw majg: czystosé

laczonych powierzchni, wlasciwa sita docisku, czas docisku, czas nagrzewania w glab, czas wyjecia
plyty grzejnej i dosunigcia taczonych powierzchni, czas taczenia, czas chtodzenia, temperatura plyty
grzejnej. Zgrzewanie doczotowe umozliwia taczenie rur i ksztaltek oraz wykonywanie ksztattek
segmentowych. Jest stosowane na og6t dla §rednic od 90 mm.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ zgrzewania doczolowego w temp. ponizej 00C, w czasie deszczu, mgly,
silnego wiatru -nalezy stosowa¢ namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wOwczas na czas
zgrzewania konce rur powinny by¢ zamknigte).

Rury do wykopu nalezy opusci¢ r¢gcznie za pomocg jednej lub dwoéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rur¢ kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié¢ przez obsypanie ziemig po srodku dlugosci
rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia. Nalezy sprawdzi¢
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prawidtowos$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od
osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm.

Na zmianach kierunku , zgodnie z dokumentacjg projektowg i normatywami nalezy zainstalowac bloki
oporowe. Mozna zastosowa¢ bloki oporowe ,,gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawce
na budowie.

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zainstalowaé studzienki zasuwowe z
odwadniajacymi i odpowietrzajace .

Po =zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywg. Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodow i badaniu
szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysoko$ci, aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury ochronne stalowe.

Rury ochronne nalezy zastosowaé w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Rury ochronne
nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wedtug PN-79/H-74244.
Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe. Rury stalowe powinny odpowiadaé¢ gatunkowi
okreslonemu w dokumentacji projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposdb
jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadaé rozwarstwien, wzerdw i
ubytkéw powierzchniowych wigkszych niz 5 % gruboséci materiatu i wigkszych niz 10 % powierzchni.
Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknigc¢ i innych wad. Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP
146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy ztacze
spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych
robot udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.

Wprowadzenie rury technologicznej (PE) do rury ochronnej nalezy wykonaé¢ za pomocg pldz
pierscieniowych Przed rozpoczgciem pracy ustali¢c konieczng ilos¢ i typ elementow pléz. Otwarte
pierscienie, luzno potaczy¢ na rurociggu, konce pierscieni wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazgbié. Miejsce
styku pierscieni z rurg przewodowa owina¢ opaska gumowa. Pier§cienie ptozy zacisng¢ symetrycznie
przy pomocy urzgdzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po
rurze. Elementow ploz nie mozna zaciskac¢ jednostronnie. Polozenie ptdz na rurociggu nalezy ustali¢
wczesniej, poniewaz pozniejsze rozwigzanie ptoz jest niemozliwe. Przy koncach przejsciowej nalezy
zamontowac pierscienie podwojne. Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng $ciankg rury
ochronnej na wlocie i wylocie z obu koncoéw rury ochronnej zamknaé korkiem z pianki poliuretanowej na
dlugosci nie mniejszej niz 10 cm mierzac od krawedzi rury przejSciowej 1 pierScieniem
samouszczelniajgcym.

Rury ochronne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z DIN 30672
Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze przej$ciowej nalezy poddac probie szczelno$ci zkgczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronne;j.

Izolacje rur. Wykonanie potaczen nalezy wykonac $cisle zgodnie z instrukcjg montazu wytworcy.
Izolacje¢ rur nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Proba szczelnoscei.

Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725.
Udroznienie istniejgcej kanalizacji. W przypadku wigczania koncowek rurociggow ttocznych do
istniejgcych sieci kanalizacyjnych sanitarnych nalezy przed ich podlaczeniem udroznié istniejgce sieci
przez oczyszczenie po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 1 Eksploatatorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem przewodow rurociggdéw, wbudowaniem studni gltgbinowe;j i zbiornika
na wod¢ powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10725 Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
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dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang
faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa przewodu rurociggu jest 1 metr (m) rury dla kazdej Srednicy oraz 1 metr
kwadratowy lub 1 metr sze$cienny wykonania podsypki , obsypki piaskowe;j .

Jednostkg obmiarowa dla wykonania studni gl¢binowej wraz z robotami pomiarowymi jest 1 kpl
( wykonanie przez firme¢ specjalistyczng).

Jednostkg obmiarowa dla wbudowania zbiornika na wodg jest 1 kpl/ T wraz wykonaniem prob i badan
wedlug danego producenta zbiornikdw.

Jednostkg obmiarowg dla wykonania komory hydroforowej ( wylewanej) wedlug SST 4, SSTS,
wbudowanie zestawu hydroforow z 4 pompami oraz pozostatego wyposazenia komory wedlug jednostek
w przedmiarze ( przeprowadzenie prob i badan wedlug danego producenta zastosowanych materiatow i
urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonanej i odebranej sieci wody gospodarczej obejmuje: oznakowanie robot, dostawe
materialdw, wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu, ostateczne wyprofilowanie dna wykopu,
wykonanie podsypki pod kanaty ,utozenie rurociggdw ttocznych, przeprowadzenie pomiaréw i badan
wymaganych w specyfikacji technicznej, wykonanie zasypki rurociaggéw do wysokosci wymaganej w
specyfikacji technicznej, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu rurociggu,
wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Cena wykonanej i odebranej studni obejmuje: wykonanie podtoza, ulozenie i zaizolowanie kregow,
wyprofilowanie kinety, ustawienie prefabrykowanych studni systemowych na przygotowanym podiozu,
montaz armatury studzienek i innego wyposazenia ,wykonanie izolacji studni i studzienek, wykonanie
niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robot.

Cena wykonania studni gl¢binowej przez jednostke specjalistyczng , zakup i wyposazenie , obudowa
studni, wykonanie pomiaréw oraz innych czynnosci wedlug dokumentacji, przedmiaru robét.

Cena wbudowania zbiornika na wode obejmuje : wraz kosztami zakupu , robotami montazowymi,
pomiarami wedtug danego producenta zbiornikow oraz jednostek wedtug przedmiaru robot.

Cena wykonania komory hydroforowej o konstrukcji zelbetowej wylewanej na miejscu — roboty
betonowe 1 zbrojenie wedlug SST 4, SST5, natomiast wbudowanie zestawu hydroforow z 4 pompami
oraz pozostalego wyposazenia komory wedtug jednostek w przedmiarze robot, przeprowadzenie prob i
badan wedtug danego producenta zastosowanych materiatéw i urzadzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
Pozostate wyszczegoélnione w OSTS-0 ,,Wymagania ogdlne”.

69



SST- 9 Drenaz plytki (Kod CPV 45.23.10.00-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem drenazu z rur PVYC DN 100, DN 160 w obsypce zwirowej
zabezpieczonej geowtokning ( nietkang) w ramach zadania pn.:

pn.: Budowa cmentarza komunalnego ,,Wroclaw-Oporow”
ETAP II — branza sanitarna

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak
w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem drenazu z rur PVC DN 100, DN 160 w obsypce zwirowej zabezpieczonej geowlokning.

1.4. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OSTS -0 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OSTS-0
»Wymagania ogolne” .

2.2. Materiaty do wykonania roboét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatdw z dokumentacjg projektowsa i aprobatg techniczng

2.2.2. Materialy kamienne

Do wykonania drenazu stosowac¢ zwir kwalifikowany, ptukany frakcji 8-16.

Materiaty kamienne powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej w zakresie
wymiaréw lub sktadu ziarnowego i zanieczyszczen, pozostate cechy fizykochemiczne mogg odpowiadaé
wymaganiom norm po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru.

Sktadowanie materiatdéw kamiennych powinno odbywac¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i
odwodnionym, przy zabezpieczeniu materiatu przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami.

2.2.3. Geowloknina

Rodzaj i wlasciwosci geowltokniny powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej i OSTS-0.
Do wykonania zabezpieczenia drenazu nalezy zastosowaé geowtokning np. Fibertex F 4M lub
rownowazng
Wybrana chrakterystka geowldkniny nietkanej, iglowanej
e przy obcigzeniu 20 kPa oraz przy gradiencie i=1 przewodno$¢ k> 15 x 10 (m/s) i
grubo$¢ co najmniej (1,40+3,20 ymm
e Stosunek warto$ci wodoprzepuszczalnosci w kierunku poziomym geowtdkniny do
wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym przy identycznym obcigzeniu 2, 20, 200
kPa powinien wynosi¢ kn /ky>1,5
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Dobrana wtoknina winna by¢ przed wbudowaniem odebrana przez nadzér inwestorski .Nie dopuszcza si¢
stosowania innych widknin niz te o parametrach opisanych powyzej.

Materiat filtracyjny wypetniajgcy dren to material mineralny zwir ptukany frakcji 8+16 wbudowywany
bezposrednio po przywiezieniu . Nie wolno sktadowa¢ materiatu filtracyjnego na nieostonietym podtozu

2.2.4. Rury drenazowe.

Rury PVC perforowane na caltym obwodzie np. Pipelife.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OSTS-0,,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow
Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Geowlokning mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebié
lub rozcig¢ geowldkning.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepisow BHP.

5. WYKONYWANIR ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogélne”
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposéb wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejsze;j
specyfikacji oraz z informacji podanych w zalacznikach.
5.3 Wykonanie drenazu.
Budowa drenazu obejmuje utozenie rur w obsypce zwirowej z zabezpieczeniem geoewtokning o
wlasciwosciach wymienionych w pkt.2.2.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wlasciwo$ci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inspektora nadzoru,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m® dla wbudowania filtra zwirowego
Jednostkg obmiarowg jest 1 m?> dla wbudowania geowlokniny
Jednostkg obmiarowg jest 1 mb utozenia rur

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ.

Cena wykonania drenazu filtracyjnego (1m?) utozeniem rur (Imb) i zabezpieczeniem goewtdkning (1m?)
obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, przygotowanie podtoza,
dostarczenie materialow i sprzgtu, utozenie zwiru, ulozenie rur, utozenie geowldkniny ze szpilkowaniem,
roboty pomocnicze, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Inne dokumenty
PN-S-02204:1997 Nasypy filtracyjne
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SST -10 Roboty konserwacyjne ( remontowe) (Kod CPV 45.45.30.00-7)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z robotami remontowymi istniejgcych rurociggéw sieci drenarskiej w ramach zadania
p.n.:
Budowa cmentarza komunalnego ,,Wroclaw-Oporéw”
ETAP IlI-branza sanitarna

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja technicznej (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
1) podlaczenie rurociggdw istniejgcej sieci drenarskiej w przypadku jej przerwania wraz z robotami
towarzyszacymi
2) odmuleniem rurociggdw.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OSTS- 0 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OSTS- 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w OSTS- 0 ,,Wymagania ogodlne”

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OSTS - 0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet
Przyjeto wykonanie robdt r¢cznie ze wzgledu na utrudniony dostep sprzetu.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podlaczenie przerwanych rurociagow ( saczkow lub zbieraczy)
Podtaczenie przerwanych rurociggéw nalezy wykona¢ w przypadku ich przerwania, wymiang rurek,
przedtuzenie sieci, oczyszczenie koncowek rurociggow istniejacych.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OSTS -0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OSTS-0 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.
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Jednostkg obmiarowg wykonania remontu sieci drenarskiej jest 1 mb dla: oczyszczenia rurociaggdw,
przetozenia , rozbiorki.

Jednostkg obmiarowg wykonania remontu studzienek drenarskich jest 1 szt.

8. Odbior robaét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontu sieci drenarskiej jest : rozbiorka zniszczonych rurek. oczyszczenia
koncowek istniejgcych rurociggdw, przetozenie rurociggow, podiaczenie sieci.

Cena wykonania 1 m remontu sieci drenarskiej obejmuje : dostarczenie narzedzi i materiatow,
rozbiérka zniszczonych rurek. oczyszczenia koncowek istniejgcych rurociggow, przetozenie rurociggdw,
podiaczenie sieci, roboty porzadkowe.

Cena wykonania remontu, odmulenia 1 szt. studzienki obejmuje : dostarczenie narzedzi i materialow
, 0czyszczenie z namulu , ew. wymiana pokrywy, zaprawa ubytkéw w konstrukcji betonowej studni ,
roboty porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Ogolny wykaz norm podano w OSTS-0, pkt. 10.
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SST -10 DROGI TECHNOLOGICZNE Z PLYT PDI CPV 45.23.20-6

1. Wistep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem drog technologicznych z elementow prefabrykowanych ptyt PD I, ktoére
zostang wykonane w ramach zadania p.n.:
Budowa cmentarza komunalnego ,,Wroclaw-Oporéw”
ETAP II-branza sanitarna
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie robot polegajacych na wykonaniu drogi  technologicznej z plyt drogowych
prefabrykowanych zelbetowych PD-1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OSTS-0,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w OSTS-0

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OSTS—0
»Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
- plyty drogowe Zelbetowe petne o grubosci 15 do 20 cm, dt. 3,0 m, szer.1,5 m ( PD-1)
- piasek do wypetnienia przestrzeni migdzy ptytami

- pospolka do nawierzchni drogowych na wykonanie podsypki pod plyty drogowe dla wyréwnania
niewelety drogi,

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0STS- 0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w 0STS- 0 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z przestrzeganiem przepisow BHP oraz
zasad obowigzujacych w resorcie transportu.

5. Wykonywanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w 0STS- 0 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.
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5.2. Droga tymczasowa z plyt zelbetowych PD-1

- roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem utozenia ptyt nalezy: zdja¢ warstwe humusu -obejmuje SST 2, rozscieli¢ warstwe
gr. 5 cm piasku,

- ukladanie plyt drogowych

Plyty nalezy uktadaé przy uzyciu zurawia samochodowego Iub innego po zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru. Przewiduje si¢ uktada¢ ptyty zelbetowe pelne z wypelieniem szczelin piaskiem.

- utrzymanie nawierzchni

W okresie eksploatacji drogi technologicznej nawierzchnig nalezy:
a) oczyszczaC z blota, ziemi z naniesionego przez srodki transportowe.
b) podnosi¢ zapadnigte ptyty do wymaganego profilu z uzupetnieniem podtoza piaskiem

-rozbidrka drogi

Zatozono ze materialy sg wlasnoscig Wykonawcy.

Plyty nalezy rozebra¢ przy pomocy zurawia i odwiez¢é w inne miejsce wbudowania lub wywiez¢ poza
teren budowy.

6. Kontrola jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogolne ,, pkt 6.

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania drég technologicznych pod wzglgdem jakos$ci wykonania
1 zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Kontrola polega na sprawdzeniu wyprofilowania podtoza, prawidtowos$ci utozenia ptyt PD .

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

Jednostkg obmiarowa wykonania drogi technologicznej( wraz z rozbidrka) z ptyt zelbetowych jest -
1m’

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OSTS-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9. Podstawa platnosci.

9.1.Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST — 0 pkt 10.
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j.

2

9.2.1. Wykonanie drogi technologicznej ( wraz z rozbiorka) placi sie za 1 m * wykonanej

nawierzchni

Cena obejmuje : Zakup i dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatdw, wykonanie podsypki,
utozenie plyt , a nastgpnie rozebranie ptyt z wywozem poza obrgb robdt, usuniecie podsypki ,
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, utrzymanie drog tymczasowych w czasie eksploatacji.
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