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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU 

                       ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Informacje ogólne. 

1.1. Nazwa Inwestycji 
 

pn.: Budowa cmentarza komunalnego „Wrocław-Oporów”  
 ETAP II –  branża sanitarna 
 
1.2. Inwestor                  

 

1.3. Wykonawca 
Wykonawca robót zostanie wyłoniony z przetargu. 

1.4. Podstawa opracowania ST 
Specyfikacja techniczna dla zadania została opracowana w oparciu o następujące materiały: 
 

1.   Projekt budowlano - wykonawczy                      
2.   Przedmiar robót  
3.   Kosztorys inwestorski 

 

2. Lokalizacja 
Teren realizacji robót położony jest na terenie miasta Wrocław. 

Teren objęty inwestycją Budowa cmentarza komunalnego Wrocław – Oporów wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, układem drogowym i parkingami zlokalizowany jest w rejonie ul. Avicenny i pasa pod 
drogę 2KZ 1/2 w kierunku Mostu Muchoborskiego, przy rzece Ślęza.  

3. Zakres zadania 
3.1. Zakres prac obejmuje wykonanie: 

 sieć do odwodnienia projektowanego obszaru cementarza  (obszar zachodni od osi cmentarza bez 
alejki A)  

 odwodnienie projektowanych dróg i parkingów: droga 7KD wraz z przylegającym do niej 
parkingiem, droga 2KZ1/2 od tymczasowej pętli do zawracania autobusów do mostu 
Muchoborskiego wraz z przylegającymi do niej parkingami, droga 3KD wraz z przylegającymi 
do niej parkingami, obszarem działek rzemieśliniczych (w tym układem komunikacyjnym),  

- wykonanie drenażu płytkiego (rolniczego – wpięcie tylko zbieraczy) w alejkach B, G, P, R,  V 
między alejkami M do O wraz z jego wpięciem do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 
 

3.2 Zestawienie projektowanego uzbrojenia ( wybrane elementy) 
1) Sieć kanalizacji deszczowej 
- 0,16 m PP SN8 kielichowe z uszczelką  
- 0,20 m PP SN8 kielichowe z uszczelką  
- 0,25 m PP SN8 kielichowe z uszczelką  
- 0,30 m PE SN8 kielichowe z uszczelką  
- 0,40 m PE SN8 kielichowe z uszczelką  
- 0,50 m PE SN8 kielichowe z uszczelką  
- 0,60 m PE SN8 kielichowe z uszczelką  
 
2) Drenaże: 
- drenaż  płytki ( typ I)  DN 100 rury PVC perforowane      
- drenaż płytki ( typ II)  DN 160 rury PVC perforowane  
 
3) Sieć kanalizacji ściekowej 
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-DN 200 rury kamionkowe obustronnie szkliwione   
 
4) Sieć wody gospodarczej ( z ujęcia własnego- studni głębinowej) 
-rury fi 110 PE     
-rury fi 32 PE     
-rury fi 25 PE    
 
5) Studnie żelbetowe  ( prefabrykaty) 
-DN 1,20m szt.  
-DN1,50m szt. 
 
6)Wpusty uliczne 
 
7) Komory żelbetowe ( wylewane) 
 
8) Studnia głębionowa 
 
9) Zbiornik na wodę ( stalowy)V=50 m3 

 
Szczegółowy zakres niezbędnych robót zamieszczono w części rysunkowej Projektu Budowlano-

Wykonawczego, mapach sytuacyjno-wysokościowych wraz z naniesionymi rozwiązaniami technicznymi 
oraz na rysunkach szczegółowych.     
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          SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
 
OSTS-0  Wymagania ogólne  
 
 
1. WSTĘP.  

        1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
zadania pn.:  
 

Budowa cmentarza komunalnego „Wrocław-Oporów”  
ETAP II - branża sanitarna 

     
  1.2. Zakres stosowania ST. 

 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

 
 Zestawienie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót:  
 
OSTS-0 Wymagania ogólne  (Kod CPV 45.00.00) 
SST-1    Roboty przygotowawcze (Kod CPV 45.11.0) 

   SST 1.1 Roboty rozbiórkowe (Kod CPV 45.11.11.00-9) 

   SST 1.2 Roboty pomiarowe( Kod CPV 45.11.12.00-0) 

 
SST-2 Roboty ziemne (Kod CPV 45.11.12.00-0) 
 
SST-3 Ścianki szczelne (Kod CPV 45.24.36.00-8) 
 
SST-4  Elementy żelbetowe/ betonowe (Kod CPV 45.20.00.00-9) 
 
SST-5 Zbrojenie (Kod CPV 45.26.23.10-7) 
 
SST-6 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (Kod CPV 45.23.10.00-5) 
 
SST-7 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna  (Kod CPV 45.23.10.00-5) 
 
SST-8 Sieć wodociągowa ( Kod CPV 45.23.10.00-5)  
 
SST- 9 Drenaż płytki (Kod CPV 45.23.10.00-5) 
 
SST -10 Roboty konserwacyjne ( naprawcze)  (Kod CPV 45.45.30.00-7) 
 
SST -11 Droga technologiczna z płyt PD I ( Kod CPV 45.23.31.20-6) 
 
Niezależnie od postanowień warunków szczególnych normy, instrukcje i przepisy wymienione w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. Wszelkie roboty ujęte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót należy 
wykonać w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, nawet, jeśli 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót nie zostały przywołane.  
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1.4. Określenia podstawowe  
 
W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (dalej zwanych również 
„Specyfikacjami technicznymi” lub „Specyfikacjami” zdefiniowane są określenia podstawowe, które 
służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego.  
 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
 
Kanalizacja deszczowa-sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

opadowych.  
 
Kanał deszczowy- kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.  
 
Kolektor sanitarny- kanał grawitacyjny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych i ich 

transportu do oczyszczalni.  
 
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

sanitarnych (bytowych).  
 
Kanalizacja deszczowa-sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

opadowych.  
 
Kanał deszczowy- kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.  
 
Kanał-liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków.  
 
Kolektor grawitacyjny-kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.  
 
Kolektor główny-kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.  
 
Kolektor zbiorczy-kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów bocznych.  
 
Kanał nieprzełazowy-kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.  
 
Kanał przełazowy-kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m.  
 
Przyłącze (przykanalik) sanitarne- kanał stanowiący połączenie z siecią kanalizacji sanitarnej 

doprowadzony do granicy posesji lub do punktu w niewielkiej odległości od granicy (do 2,0 
m) i zakończony studzienką prefabrykowaną betonową lub studzienką  
wykonaną z tworzyw sztucznych, poprzez którą możliwe będzie wykonanie podłączenia 
kanałów z poszczególnych budynków.  
 

Przykanalik deszczowy-kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej.  

 
Długość kolektora-odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek.  
 
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna)-studzienka na kanale nieprzełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów na kanale przeznaczony do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów.  

 
Studzienka połączeniowa-studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  
 
Studzienka przelotowa lub załomowa kanalizacyjna-obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału 

w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  
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Studzienka kaskadowa-studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której 
ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód 
pionowy.  

 
Wylot ścieków-element na końcu kanału odprowadzającego ścieki opadowe do odbiornika.  
 
Wpust deszczowy-urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 

powierzchni terenu.  
 
Komora robocza-zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.  
 
Płyta przykrycia studzienki lub komory-płyta przykrywająca komorę roboczą.  
 
Wysokość komory roboczej-odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 

przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika przy ścianie.  
 
Komin włazowy-szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 

obsługi do komory roboczej.  
 

Właz kanałowy-element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek  
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  
 

Kineta-wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego 
przepływu ścieków  

 
Spocznik-element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą,a ścianą  

komory roboczej.  
 
Kształtki-wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.  
 

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służącymi do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 

Księga Obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami służącymi do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz robót. 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
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użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. Podczas wykonywania swoich obowiązków inspektor ma prawo 
wydawać kierownikowi budowy polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
dotyczące: usunięcia nieprawidłowości, wykonania prób lub ekspertyz, dowodów dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń oraz naprawy źle wykonanych robót. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych 

 
Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 

dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 
16.12.2002 r., z późn. zm.).  

 
    Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.  

 
Wspólny Słownik Zamówień -  system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 
maja 2004 r.  
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 Zarządzającym realizacją umowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  

1.5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST, obowiązującymi normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy, reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
S.T. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

         
1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 
 
 Jeżeli w trakcie wykonywania  robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt i 
przedłoży je Inspektorowi nadzoru. Przewiduje się konieczność wykonania następującej Dokumentacji 
Projektowej przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej:    

- program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
- projekty organizacji i harmonogramy robót przewidzianych w poszczególnych    specyfikacjach   
technicznych,  
- projekty organizacji wraz z projektami transportu, projektami rusztowań i innych  konstrukcji   
pomocniczych.  
- projekt roboczy odwodnienia obiektu 
- dokumentacja powykonawcza całego obiektu. 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją i ST 
 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności 
opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 

W przypadku, gdy teren budowy wymaga czasowego zajęcia drogi wówczas: Wykonawca jest zobowiązany 
do utrzymania ruchu w trakcie realizacji zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego. Przed 
przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z 
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odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
być aktualizowany przez wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak; zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp.; zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt organizacji ruchu zastępczego, opłaty za zajęcie pasa drogowego i zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktu.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowania się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał wgląd na zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-  możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie prowadzonych robót, 
zapleczu placu budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika /np. 
materiały pylaste/ mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska to 
konsekwencje tego poniesie zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
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powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i w 
sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla liniowa i jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.14.  Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z 
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jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 
robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2.    Materiały 
 Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, dotyczącej preferencji zakupu materiałów i surowców w krajach 
Unii Europejskiej oraz preferowanych (warunki ogólne umowy), wymagane jest przedstawienie świadectw 
pochodzenia każdego użytego elementu oraz surowca.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

 

2.2.   Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą 
się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska pisemną zgodę Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów (pospółki, piasku i żwiru) do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 
wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru.  

2.3.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, w tym przypadku  koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
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niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4.   Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5.   Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 

3.  Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i PZJ lub w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń, w jakich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po 
akceptacji Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek, sprzęt, maszyny i 
narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Zamówienia na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z 
Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5.   Wykonywanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 
Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialność za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Zamówieniu, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Projekt Organizacji Robót z harmonogramem. Harmonogram winien uwzględnić taką 
organizację robót, aby zapewnić wykonanie zadania zgodnie z warunkami PZJ oraz w określonym, 
nieprzekraczalnym terminie. Harmonogram winien uwzględnić realizację zadania na kilku odcinkach 
jednocześnie z zapewnieniem odpowiedniej ilości sprzętu, środków transportu, materiałów oraz fachowo 
przygotowanych brygad pracowniczych.  

6.    Kontrola jakości robót 

6.1   Pogram Zapewnienia  Jakości [PZJ] 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program Zapewnienia 
Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą:  

   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót; 
 wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót; 

    wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno pomiarowe, 

 rodzaje ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw  itp. 
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  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań /rodzaj i częstotliwość pobieranych próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp./ prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzanych 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2 .   Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać badania i pomiary materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określane 
w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali,  jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma ich użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3.   Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

6.4.   Badania i pomiary 
 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w S.T., stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

6.5.   Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
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6.6    Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami S T.  Na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy i na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi  na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-  Polską Normą lub 
-   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7.   Dokumenty Budowy 

   7.1  Dziennik Budowy 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika 
należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
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końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku wymaganiami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
odnotuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

  7.2  Księga Obmiaru  
 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 7.3  Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty laboratoryjne i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

 7.4  Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach /1/ - /3/ następujące dokumenty: 

a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b/ protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c/ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne, 
d/ protokoły odbioru robót, 
e/ protokoły z narad i ustaleń, 
f/ korespondencję na budowie. 
 

7.5   Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
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8.    Obmiar robót 

8.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed ich 
odbiorem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST. nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg Instrukcji 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
płatności na rzecz Wykonawcy określonej w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
nadzoru. 

8.2.   Zasady określania ilości robót 
 

Długości odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii osiowej. 
Jeżeli ST. dla danych rodzajów robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 Jako długość 
pomnożona przez średni przekrój, Ilości, które mogą być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub w 
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

8.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

8.4.   Wagi i zasady ważenia 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać zainstalowane  wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Ważenie dostarczanych materiałów budowlanych Inwestor może 
dokonywać na wagach innych instytucji.  

8.5.   Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

9.    Odbiór robót 

9.1.   Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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9.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.3.   Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

9.4.   Odbiór ostateczny robót 

9.4.1. Procedura odbioru ostatecznego 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym, pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy.  

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została  
 sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy   i ew. uzupełniające lub  
zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
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- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych   
  do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,   
  energetycznej, wodociągowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru   i przekazania tych robót  
właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

9.5.  Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 9.4 „Odbiór ostateczny robót". 

10.  Podstawa płatności 
 

    10.1  Ustalenia ogólne 
 

1) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej.  

             Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i     
transportu na teren budowy, 

  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 

 
2) Protokół bezusterkowego odbioru końcowego ( przyjęcia obiektu budowlanego przez Inwestora) lub 
częściowego - ustalonego w harmonogramie płatności za przedmiot zamówienia. 
 
3) wystawiona faktura Wykonawcy na rzecz Inwestora. 

 

10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w SST0 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
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11.  Przepisy związane  
 

Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami polskimi i przepisami 
prawnymi a w szczególności z: 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Obwieszczenie (Tekst jednolity Dz. U. 05.239.2019) 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.(Dz.U. Nr 80/2003) 
wraz z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 
zmianami) 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199, poz. 1227) 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych. 

 Rozporządzenie Ministra Środowisk z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 16 maja 
2007 r.) 

12. Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 
 
W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę 
Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej 
technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 
 

      Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 

       W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

. 
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                     SST-1  Roboty przygotowawcze (Kod CPV 45.11.00.00-8) 

              SST 1.1 Roboty pomiarowe ( Kod CPV 45.11.12.00-0) 

              SST 1.2 Roboty rozbiórkowe (Kod CPV 45.11.11.00-9) 

   
 

        SST-1.1. Wyznaczenie obiektów inżynierskich  ( Kod CPV 45.11.12.00-0) 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej  wraz z przyłączami, 
jak również wyznaczanie położenia obiektów (studzienek kanalizacyjnych, wpustów, komór),  które 
zostaną wykonane dla zadania p.n.:  

 
Budowa cmentarza komunalnego „Wrocław-Oporów”  

ETAP II - branża sanitarna 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej:  
- wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji :  

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi  
trasy punktów wysokościowych,  
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz  
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,  

-określenie położenia obiektów,  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Punkty główne trasy. Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy.  
Pozostałe określenia podstawowe. Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”, punkt 1.4. oraz w pozostałych 
zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Rodzaje materiałów  
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone 
poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15do 
0,20 mi długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane 
średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość  
około 0,5m i przekrój prostokątny.  
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  OSTS-0 "Wymagania ogólne", pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót   

Do wykonania robót objętych projektem konieczny jest  sprzęt geodezyjny taki jak:  
 dalmierze,  
 niwelatory, 
 miernicze taśm stalowe. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OSTS-0 “Wymagania ogólne” pkt 1.4 
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inspektora nadzoru  
służący do przewozu geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi 
trasy i zakresu robót. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OSTS-0 “Wymagania ogólne”, pkt  5. 
 

 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii (GUGiK) (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 
przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów.  
 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  
 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego.  
 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic 
rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych  
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt  
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę.  
 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą  
być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 
tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
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Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą  
do obowiązków Wykonawcy.  

6.Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTS-0  “Wymagania ogólne”,  pkt  6. 
 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OSTS-0  “Wymagania ogólne”, pkt 8 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest 1 km (kilometr) wyznaczenia osi trasy.  
 
lub ryczałt obejmujący pełną obsługę geodezyjną tzn. wytyczenie tras pod kanalizację  
sanitarną wraz z wytyczeniem osi obiektów na sieci (studzienki, ) wraz z wytyczeniem obrysu robót 
ziemnych, a także dokumentację powykonawczą.  
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OSTS-0 “Wymagania ogólne” pkt 9. 
Odbiór robót objętych wg ST  polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych elementów z 
Dokumentacją Projektową.  
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST -0 “Wymagania ogólne”,      pkt 10. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za 1 km (kilometr) trasy.  
 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: prace pomiarowe, wykonanie szkiców geodezyjnych, 
zakup i dowóz materiałów potrzebnych do wytyczenia i stabilizacji punktów wytyczonych w terenie, 
stabilizacja punktów wytyczonych w terenie, 
 
lub ryczałt  
obejmujący pełną obsługę geodezyjną tzn. wytyczenie tras pod kanalizację  
sanitarną wraz z wytyczeniem osi obiektów na sieci (studzienki, ) wraz z wytyczeniem obrysu robót 
ziemnych, a także dokumentację powykonawczą: wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót 
i punktów wysokościowych, uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wykonanie roboczej osnowy 
geodezyjnej poza granicami robót ,-wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 
dodatkowych przekrojów ,wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót.  
 

10. Przepisy związane 

Ogólne przepisy podano w OSTS-0 pkt. 11  
 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979.  
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3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
1978.  

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii. 1983.  

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii 1979,  

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983.  
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983.  
8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  
9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
10. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
11. BN-77/8931-12Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
12. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
13. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979.  
14. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

1978.  
15. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii. 1983.  
16. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii 1979,  
17. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983.  
18. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983.  
19. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  
20. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
21. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
22. BN-77/8931-12Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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SST 1.2 Roboty rozbiórkowe (Kod CPV 45.11.11.00-9) 

1. WSTĘP 

1.1.     Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

Budowa cmentarza komunalnego „Wrocław-Oporów”  
ETAP II - branża sanitarna 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych i 
obejmują: 

- demontaż istniejących rurociągów wraz z uzbrojeniem 
- załadunek, transport i utylizacja materiału pozyskanego z rozbiórki a nienadającego się do 

ponownego  wbudowania 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST0 „Wymagania ogólne" pkt 1.3. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OSTS-0 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Do wykonywania przedmiotowych robót może być użyty dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne" pkt 4.  

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Rozbiórka poszczególnych konstrukcji 
 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić w miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

Wszystkie elementy do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń.  
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Materiał z rozbiórek nienadający się do ponownego wbudowania należy zdeponować w miejscu 
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. Przewiduję się transport materiału w miejsce wskazane przez 
Wykonawcę wraz z jego utylizacją. Koszt utylizacji powinien zostać uwzględniony w wycenie 
przedmiotowej pozycji. 

Ewentualne doły powstałe po rozbiórce powinny być tymczasowo zabezpieczone przed utratą stateczności 
skarp. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością (zachowując zasady BHP) z uwagi  
na możliwą słabą jakość pozostałych konstrukcji nośnych.  

Roboty rozbiórkowe ręczne należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasadami BHP.  

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 

Dopuszcza się zastosowanie innych technologii rozbiórkowych po wcześniejszym ich uzgodnieniu  
z Inspektorem Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne" pkt 7.  

Jednostką obmiarową robót związanych z demontażem  instalacji  jest 1 mb.  

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką  hydrantów, uzbrojenia  jest 1 kpl.  

 

Roboty rozbiórkowe objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie kompletności wykonanych 
prac rozbiórkowych oraz ich zakres. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-0 „Wymagania ogólne" pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
9.2.1. Demontaż- rozbiórka  instalacji .Cena obejmuje : oznakowanie robót, roboty rozbiórkowe, 
załadunek, transport i utylizacja materiału pozyskanego z rozbiórki a nienadającego się do ponownego 
wbudowania (przyjęto odwóz na odległość do 25km), zabezpieczenie dołów po rozbiórkach przed utratą 
stateczności skarp, lub odcięcie instalacji, przecięcie rur odcinkowo, zamulenie rur mieszanką piaskowo-
cementową oczyszczenie miejsca po przeprowadzonych robotach. 

 9.2.2. Demontaż-rozbiórka  hydrantów.  Cena obejmuje : oznakowanie robót, roboty rozbiórkowe, 
załadunek, transport i utylizacja materiału pozyskanego z rozbiórki a nienadającego się do ponownego 
wbudowania (przyjęto odwóz na odległość do 25km), hydranty do dyspozycji właściciela. zabezpieczenie 
dołów po rozbiórkach przed utratą stateczności skarp, oczyszczenie miejsca po przeprowadzonych 
robotach. 



 28

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami i przepisami prawnymi: 

- Dz.U. nr 22/53 póz. 89 - BHP. Transport ręczny. 

- Dz.U. nr 13/72 póz. 93 - Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  

   z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót montażowych i rozbiórkowych. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane DZ. U nr 89 póz. 414 (z późniejszymi zmianami) 

- PN-B -06050 Roboty ziemne. 
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SST-2 Roboty ziemne (Kod CPV 45.11.12.00-0) 
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 
w gruntach I-V kategorii i ich zasypania, w ramach przedsięwzięcia pn.:  
 

Budowa cmentarza komunalnego „Wrocław-Oporów”  
ETAP II - branża sanitarna 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
obiektów liniowych (kanalizacji deszczowej, sanitarnej, drenażu, oraz innych instalacji towarzyszących)   
i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych kategorii I do V i ich zasypanie po wykonaniu 
rurociągów.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne-wykopy o szerokości 0,8-1,2m o ścianach pionowych.  
Głębokość wykopu-różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.  
Wykop płytki-wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
Wykop średni-wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
Wykop głęboki-wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
Ukop-miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót.  
Dokop-miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót.  
Odkład-miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy.  
Umocnienie ścian wykopów-umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp 
gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu-wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według 
wzoru:  
Is = rd / rds  
gdzie:  
rd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],  
rds -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481  
[2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 
[7], [Mg/m3].  
Zasypanie wykopu-zasypanie wykopu po ułożeniu w nim rurociągów, obiektów oraz pozostałych sieci i 
urządzeń.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości 
gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.  
 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Sprzęt do robót ziemnych  
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu:  
- koparki, ładowarki, itp.,  
- spycharki,  
- samochody wywrotki,  
- ubijaki, płyty wibracyjne,  
-do zabezpieczenia wykopu (szalunki, ścianki szczelne), itp.  
 
4. TRANSPORT  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady prowadzenia robót  
 
Roboty ziemne 
 Przewiduje się wykonanie wykopów mechanicznie ze złożeniem urobku wzdłuż wykopu. W 
miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne należy wykonać ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Nadmiar ziemi pozyskany z wykopów pod sieci  sanitarne przewidziano do przemieszczenia na odl. do 1 
km (teren cmentarza)  w ilości 80% do rozplantowania, natomiast 20% do wywozu na odl. do 25km, 
utylizacja . 
Wykopy należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.  
  Po wykonaniu  zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej ( humusu) gr.0,5 m, (zdjęcie ziemi urodzajnej 
ujęto w odrębnym opracowaniu) pow. wykopów dno należy wyrównać i położyć podsypkę piaskową  
grubości 12- 20 cm . Rurociągi układać z przykryciem zgodnie z profilami. Strefa przemarzania wynosi 
0,8m. Studzienki i komory ustawiać na podbudowie z chudego betonu min. B10 o grubości min. 0,10 m. 
Ostatnią warstwę 10 cm gruntu usunąć bezpośrednio przed położeniem betonu wyrównawczego B-10. 
Po ułożeniu kanałów, sprawdzeniu szczelności, wykonaniu pomiarów geodezyjnych powykonawczych i 
odbiorze wykonać obsypkę 30cm nad wierzch rury. Zagęszczanie przeprowadzić przy użyciu lekkich 
urządzeń zagęszczających. Wykopy zasypywać warstwami gruntu rodzimego, pozbawionego gruzu i 
ostrych przedmiotów, o grubości 20cm zagęszczanymi mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia 
zagęszczenia (0,98 w skali Proctora).  Przestrzeń 0,2m wokół studzienek, komór zasypać warstwami 
piasku zagęszczając co 0,3m lub zgodnie z projektem. 
Przed rozpoczęciem robót na danym odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru oraz administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w których 
będą realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie 
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. Wykonawca przed rozpoczęciem robót 
dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych.  

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie 
podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem 
odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych 
środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie 
zostało w wyniku robót uniemożliwione. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. 
Metody wykonania robót -wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać sposobem 
ręcznym. Jako zasadę przyjmuje się, że wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych z umocnieniem 
ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. Szerokość wykopu  
uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego 
głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru. Sposób wykonania skarp wykopu powinien 
gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m 
gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Spód wykopu należy 
pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie 
nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
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odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować 
nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m.  

Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno 
być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie 
przekraczającej co 20 m.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji zapewniający bezpieczeństwo pracy i 
ochronę wykonywanych robót. Odwodnienie wykopów w razie konieczności jego prowadzenia należy 
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
Ziemia z wykopów przewidziana jest do wywozu na składowisko lub w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca 
załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku 
deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania.  
Wykop należy zasypać materiałem piaszczystym nowym po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz 
wykonaniu pozostałych obiektów i urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego 
obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10–20 cm, drewnianymi 
ubijakami. Kanały należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Pozostały wykop 
do poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm sposobem ręcznym lub 
mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. Jednocześnie z zasypywaniem przewodu 
należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia.  

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko 
pewne roboty zostaną zakończone. Oprócz złączy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te powinny 
być odkryte do chwili zakończenia próby szczelności prób ciśnieniowych. Należy podjąć szczególe 
starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać 
zagęszczarek w odległości mniejszej niż 300mm od rur i złączek.  
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.  
W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące przepisy prawne, 
uzyska:  

 pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi lub skalnymi 
jeżeli są usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji,  

 aktualizację, z właściwymi instytucjami, uzgodnień i decyzji.  
Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie należności z tytułu prawa 
własności, wydobycia, dzierżawy a także opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych 
odpadów oraz z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych do 
wykonania robót.  
W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy wstrzymać roboty i 
poinformować Inspektora nadzoru.  
 
5.2. Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety kanalizacji.  

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki 
odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  

Przy budowie sieci sanitarnych  w zależności od głębokości wykopu; rodzaju gruntu i wysokości 
wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:  

 powierzchniowa,  
 drenażu poziomego, 

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć  
drenaże piaskowo-żwirowe 40x30. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy 
filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie 
wykopu co około 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie 
do odbiornika. Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej 
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należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5 -6 m montowane za pomocą wpłukiwanej 
rury obsadowej średnicy 0,14m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1.0 m naprzemianlegle. 
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za 
pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej.  
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych w 
trakcie wykonywania robót.  
Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z 
wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty należy ująć w cenie za 
wykonanie wykopów.  
 
5.3. Zabezpieczenie i odwodnienie wykopów  
Do odwodnienia wykopu ( obniżenie zw.wody gruntowej na gł. min 0,5 m poniżej dna wykopu) przyjeto 
zestawy igłofiltrów IgE 81/32  i IgE81/63 w ilości 100szt w rozstawie co 1.0 m 
Zabezpieczenie wykopów projektuje się za pomocą szalunków systemowych typu Box jak i wykopy 
powyżej 3,0 m głębokości za pomocą ścianek szczelnych ( przyjęto do obliczeń grodzice G-62 jako 
nadające się do wielokrotnego użycia.)  
Obniżenie poziomu wód gruntowych igłofiltrami, wodę z odwodnienia wykopów odpompowywać do 
zbiorników, a po wybudowaniu na potrzeby cmentarza kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Ślęzy 
za pośrednictwem tego  systemu 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W 
czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić  
na:  

 zapewnienie stateczności ścian wykopów,  
 sprawdzenie jakości umocnienia,  
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
 dokładność  
 wykonania wykopów,  
 wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki,  
 zagęszczenie zasypanego wykopu.  

 
 
6.2. Badania do odbioru robót ziemnych  
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów:  

 pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 100 m na prostych i co 50 m w 
miejscach, które budzą wątpliwości.  

 pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 50 m oraz w 
punktach wątpliwych.  

 pomiar grubości podsypki (30 cm, 20cm lub 10cm poniżej rur, zgodnie z dokumentacją 
techniczną),  

 pomiar grubości obsypki z piasku (30 cm nad rurami),  
 badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy,  
 badania wykopów otwartych obejmują  
 badania materiałów i elementów obudowy,  
 zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 

warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów.  

 
Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża  
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został  
podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada 
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z. warunkami określonymi w 
dokumentacji projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i 
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stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do 
akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości 
nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia 
ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 
50 m.  
Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego  
według BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu.  
 
Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z 
dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i 
głębokość ułożenia podłoża.  
 
Szerokość dna.  
Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 0 ± 5 cm.  
Spadek podłużny dna. Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub 
+1 cm.  
 
Grubość warstwy podsypki.  
Grubość warstwy podsypki nie może się różnić o więcej, niż ±2 cm.  
Grubość obsypki z piasku. Grubość warstwy obsypki nie może się różnić o więcej, niż ±5 cm  
Zagęszczenie gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być 
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. Pomiar ilości wykopów obliczany będzie jako 
iloraz średniej głębokości wykopów na danym odcinku, jego długości i minimalnej szerokości 
przewidzianej normami dla danej średnicy rur. Ilość zasypki obliczona zostanie jako różnica pomiędzy 
ilością wykopów i ilością podsypki i osypki.  
Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów oraz zasypki jest 1 m3 ustalany przez pomiar geodezyjny 
po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą  
traktowane jako zanikające.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Wykopy, zasypy i nasypy w gruntach I-IV kategorii-płaci się za 1  m3 wykopu, nasypu 
Cena obejmuje: zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym, 
dokumentację fotograficzną istniejących warunków, wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, 
wykonanie przekopów kontrolnych, wykonanie wykopu z transportem urobku na składowisko, 
profilowanie dna wykopu i skarp, zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie, zasypanie wykopu (z 
zagęszczeniem gruntu) po zakończeniu robót montażowych ,zagospodarowanie nadmiaru gruntu z 
wykopów, opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, należności z tytułu 
własności i dzierżawy, opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów i śmieci wszelkie 
należności za wydobycie materiałów do wykonania robót.  
 

9.2. Wykopy, rozkopy, dokopy ( przy budowlach)  - płaci się za 1m3 wykopu.  

Cena obejmuje: opracowanie ew. przez Wykonawcę rysunków umocnienia ścian wykopów, 
pomostów roboczych, dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, wyznaczenie zarysu wykopów, 
oznakowanie  
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9.3. Rozplantowanie   ziemi  -płaci się za 1 m3 rozplantowanej ziemi 
Cena obejmuje: rozplantowanie uprzednio wydobytej  z wykupu  z nadaniem spadku plantowanej 
powierzchni w kierunku cieku, wyrównanie rozplantowanej  powierzchni, zagęszczenie gruntu 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru  
2. BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze  
3. BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
4. PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  
5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
6. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania  
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SST-3 Ścianki szczelne –roboty kafarowe (Kod CPV 45.24.36.00-8) 
 

IA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wbiciem ( i lub wyciąganiem)  brusów stalowych GU (G62), ( 
zabezpieczenie wykopów na czas wykonywania robót ziemnych ) przewidzianych do wykonania w 
ramach zadania:  

pn.: Budowa cmentarza komunalnego „Wrocław-Oporów”  
             ETAP II – branża sanitarna 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem i wyciagnięciem  brusów stalowych GU 
(G62),  w celu wykonania stabilizacji przekroju poprzecznego i wzmocnienia nienośnych gruntów 
nasypowych. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót kafarowych, 
wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie robót związanych z wbiciem i 

wyciagnięciem . brusów stalowych GU 16-400 (G62), które spełniały będą rolę stabilizacji przekroju 
poprzecznego i wzmocnienia nienośnych gruntów nasypowych. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następującego zakresu robót :  
 budowę i rozebranie dróg technologicznych i pomostów pod kafar, 
 przywiezienie, montaż i demontaż i odwiezienie kafara   (wibromłotu), 
 dostarczenie i przygotowanie brusów stalowych GU 16-400 (G62),  do wbicia, 
 wbicie brusów stalowych GU 16-400 (G62), zgodnie z projektem, 
 wyrównanie górnej krawędzi poprzez obcięcie 
 wyciągniecie brusów, 
 przewiezienie na plac składowy .   

 
oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z wpędzeniem brusów stalowych GU 16-

400 (G62),  jakie występują przy realizacji umowy. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i OSTS-0, pkt. 1.5. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OSTS-0 pkt.2. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi  SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

OSTS -0  pkt.4. 
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Profile GU 16-400 (G62),  o długości brusów do 9,0 m ze stali 18G2A wg PN-72/H-84018. 
Grodzice powinny mieć oznaczone trudno zmywalną farbą ich gabaryty, numery partii i datę produkcji. 
Wymiary i kształty grodzic powinny odpowiadać wymaganiom PNH-93433/01 lub PN-H-93461/03 oraz 
wymaganiom dokumentacji. Wszystkie grodzice powinny być wykonane i dostarczone wraz ze 
świadectwem producenta. Grodzice, które były już wcześniej wbijane, można używać, jeżeli Wykonawca 
wykaże, iż spełniają one wszystkie wymagania specyfikacji.  
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OSTS-0 pkt 5. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania ścianki 
Roboty przy wbijaniu i wyciąganiu  grodzic, należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie 
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera i przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z 
założoną technologią i projektem organizacji robót. Do wbijania grodzic stalowych należy używać 
młotów o dużej prędkości lub młotów wibracyjnych. Zaleca się wbijanie i wyciaganie grodzic metodą 
wwibrowywania zamiast wbijania, co powoduje znacznie mniej hałasu oraz ogranicza zakres drgań 
gruntu. Wybór urządzeń do wbijania i powinien w odpowiedni sposób uwzględniać warunki gruntowe 
oraz rodzaje grodzic. 
Aby zminimalizować uciążliwości związane z hałasem, należy wykonywać prace w sposób 
zorganizowany na pierwszej lub drugiej zmianie. Należy stosować sprzęt posiadający stosowne, aktualne 
świadectwa i instrukcje użytkowania. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OSTS-0 pkt.6. 
4.2. Transport materiałów 

Grodzice dostarczane na teren budowy należy składować, przenosić, transportować i ustawiać w 
sposób nie powodujący ich uszkodzenia. Do podnoszenia i podpierania, należy używać tylko punktów do 
tego przeznaczonych. Podczas transportu i składowania, grodzice powinny być odpowiednio podparte w 
oznaczonych miejscach podnoszenia lub też podparte na całej swojej długości. 
W przypadku składowania na budowie grodzie wykonanych ze stali różnego gatunku, każda grodzica 
powinna mieć wyraźne oznaczenie gatunku, tak aby grodzice różnych gatunków mogły być składowane 
oddzielnie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTS-0 pkt. 2.1 

5.2. Prace wstępne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu 

z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji winny być 
odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inżyniera, co będzie stanowić 
podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wbijane grodzice. Wykonawca powinien rozpocząć 
wbijanie co najmniej 24 godziny po wcześniejszym powiadomieniu Inżyniera. 
 

5.2. Wbijanie ścianki szczelnej 
Grodzice powinny być prowadzone i utrzymywane we właściwej pozycji przy pomocy 

tymczasowych „prowadnic", a każdy element grodzicy powinien być należycie zblokowany z elementem 
sąsiednim. Ścianka jest przeznaczona do późniejszego wyciągnięcia (w przypadku pozostawienia jej  w 
gruncie), po wbiciu brusów na projektowaną głębokość wskazane jest zespawać zamki u góry na 
dostępnej, odsłoniętej długości, przynajmniej na odcinku 50-80cm. Przez zespawanie unika się również 
możliwości wzajemnych przesunięć brusów w zamkach. 
Proponowane przez Wykonawcę metody powinny znaleźć się w przedłożonym opisie. Na każdym etapie 
wbijania wolne odcinki grodzie powinny być odpowiednio podparte i utwierdzone. Grodzice stalowe 
należy zawsze wbijać parami. Parę grodzie należy połączyć na zakład, a następnie podnieść jak jeden 



 37

element do pozycji służącej do wbijania. Podczas wbijania należy chronić głowicę pali za pomocą 
specjalnej nasadki. W przypadku wbijania zespołu grodzie, elementy skrajne każdego zespołu należy 
wbić przed pozostałymi elementami grodzie. 
Młoty do wbijania pali należy prawidłowo ustawić na grodzicy, tak aby młot, na ile będzie to 
praktycznie możliwe pozostawał w jednej linii z osią grodzicy. Wolno zawieszone młoty do palowania 
powinny być wyposażone w odpowiednio dopasowane prowadnice i wkładki. 
Należy stosować się do wymagań dotyczących głębokości podanych w dokumentacji. 
Jeżeli grodzice nie osiągnęły wymaganej głębokości, lub napotkano przeszkodę, Wykonawca 
powinien podać w dzienniku budowy pełen opis zaistniałej sytuacji.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTS-0, pkt 4. 
 

6.2. Wyrób – tolerancje 
W przypadku standardowych profili walcowanych, tolerancje wymiarów oraz ciężar powinny 

być zgodne z odpowiednią normą. Tolerancja długości brusów stalowych ścianki szczelnej wynosi +/-
75mm. W przypadku profili gotowych (firmowych), tolerancje wymiarów powinny odpowiadać 
standardom producenta. Dla profili gotowych, tolerancje określone przez wytwórcę powinny być takiej 
wielkości, aby rzeczywisty ciężar profilu nie różnił się od ciężaru teoretycznego o więcej niż +4% lub -
2,5%. Dla standardowych profili walcowanych, odchyłka od linii prostej powinna być zgodna z 
wymaganiami określonymi w PN-H-93407 I PN-H-74219. W przypadku połączenia na styk dwóch lub 
więcej profili walcowanych, odchyłka od linii prostej nie powinna przekraczać 1/600 długości. 
Dla profili gotowych wykonanych z profili walcowanych, odchyłka od linii prostej na dowolnej 
powierzchni podłużnej nie może przekraczać 1/600 długości brusa i nie może być większa od 5mm na 
dowolnym odcinku o długości 3 m. 
 

6.2. Wbicie ścianki szczelnej 
Materiały przeznaczone do wykonania ścianki szczelnej powinny posiadać atest producenta 

oraz uzyskać każdorazowo przed wbudowaniem akceptację Inżyniera z wpisem do Dziennika budowy. 
Przepisem związanym jest norma PN-80/H-93433.01 
Kontrola robót polega na sprawdzeniu prawidłowego wbicia ścianki do projektowanej głębokości oraz   
zapewnieniu szczelności. Tolerancje wbijania grodzie są następujące: 

 przesunięcie w planie nie powinno być większe niż 5cm 
 odchylenie od kierunku wbijania grodzie nie powinno być większe niż 1,5% 

W czasie wykonywania ścianek szczelnych, kontrolę nad przebiegiem prac powinna prowadzić służba 
geodezyjna Wykonawcy. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w OSTS-0"Wymagania ogólne" pkt.8. Jednostką obmiaru dla 

wbicia lub/ i  rozebrania  stalowej ścianki szczelnej jest metr bieżący na zadaną głębokość. 
Wszelkie odstępstwa od ilości oraz zmiany głębokości wbicia, ujętych w projekcie technicznym, muszą 
uzyskać akceptację Inżyniera. 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru należy dokonać sprawdzając przytoczone w ogólnej specyfikacji technicznej OSTS-0 

pkt.8. Czynność odbioru winna być udokumentowana odpowiednim protokołem zgodnie z 0ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Cena jednostkowa za 1mb wbicia lub / i  wyciągnięcia  ścianki  szczelnej  obejmuje prace pomiarowe 
związane z wytyczeniem i kontrolą właściwego wpędzenia brusów, oznakowanie robót, budowę i 
rozebranie dróg technologicznych i pomostów pod kafar, przywiezienie, montaż i demontaż i 
odwiezienie kafara   (wibromłotu),dostarczenie i przygotowanie brusów stalowych GU 16-400 (G62),  
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do wbicia, wbicie brusów stalowych GU 16-400 (G62), zgodnie z projektem, wyrównanie górnej 
krawędzi poprzez obcięcie, wyciągniecie brusów, przewiezienie na plac składowy .   

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
2. PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 
3. PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 
4. PN-EN 10249-1:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 
5. PN-EN 10249-2:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 
6. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
8. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
9. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
10. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
11. PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
12. PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
13. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
14. PN-EN 996:1998 Sprzęt do palowania – Wymagania bezpieczeństwa. 
15. PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 5: 

Palowanie i grodze 
16. PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 
17. PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania 

podłoża gruntowego  
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SST-4  Elementy żelbetowe/ betonowe (Kod CPV 45.20.00.00-9) 
 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji żelbetowych, betonowych, które zostaną wykonane  w ramach zadania 
p.n.: 

pn.: Budowa cmentarza komunalnego „Wrocław-Oporów”  
             ETAP II – branża sanitarna 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót polegających na wykonaniu: 
 1) konstrukcje żelbetowe ( komory, studnie, ławy ) 

 wykonanie podłoża betonowego ( beton zgodnie z projektem) 
 wykonanie ławy betonowej (beton zgodnie z projektem 
 przygotowanie i montaż zbrojenia  obejmuje SST 5 
 wykonanie konstrukcji betonowej 
 wykonanie dylatacji i izolacji  

 
       2) konstrukcje betonowe 

 wykonanie  podsypek , podłoża zgodnie z projektem  
 wykonanie konstrukcji betonowej 
 wykonanie dylatacji i izolacji  

1.4. Określenia  podstawowe 

 
Beton zwykły - Beton o gęstości powyżej 1,8kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu w odpowiednich 
proporcjach w zależności od potrzeby uzyskania odpowiedniej klasy betonu. 

Pozostałe  określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i  z 
definicjami podanymi w SST0 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, OSTS-0, SST oraz zaleceniami Inspektora 
nadzoru 

2. MATERIAŁY   

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji  żelbetowych  objętego niniejszą SST są: 
 elementy deskowania, 
 zaprawa cementowa i jej składniki 
 mieszanka betonowa i jej składniki  
 stal zbrojeniowa   
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 materiał do izolacji, dylatacji 

2.3. Elementy deskowania  

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-S 10040:1999.  

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,  

- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz 
PN-EN 636-3:2001, 

- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 

- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 

- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.  
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów pod warunkiem zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru. 

2.4. Zaprawa cementowa  
Do   wykonania   określonego w pkt 1.3 SST3 zakresu robót przewiduje się użycie zaprawy 

cementowej marki M12 wg PN-90/B-14501, z ew. dodatkiem plastyfikatorów poprawiających 
szczelność i  mrozoodporność.  

2.4.1.  Cement 

Celem otrzymania zaprawy w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego 
na działanie agresywnego środowiska, o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne, cement 
powinien posiadać następujące właściwości: 

- wysoką wytrzymałość, 
- mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
- wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 

Do zaprawy zaleca się użycie, ze względu na niskie ciepło hydratacji, cementu hutniczego CEM III /A 
2,5NW /NA. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi posiadać odpowiednie atesty. 

Przed użyciem cementu do wykonania zaprawy zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

-  Oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996                                                                                                    
- Oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996 
- Sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w  
wodzie - niedopuszczalne 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z powyższymi normami cement nie może być 
użyty do zaprawy cementowej. 

 

2.5. Mieszanka betonowa  
 

Do   wykonania   określonego w pkt 1.3 SST-4 zakresu robót przewiduje się użycie betonu klasy 
zgodnie z projektem.  
Do wykonania robót można stosować mieszankę betonową wykonaną samodzielnie przez Wykonawcę 
lub mieszankę betonową, wykonaną w Wytwórni. 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
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2.5.1.  Kruszywo do mieszanki betonowej  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Kruszywo powinno 
odpowiadać dodatkowym wymaganiom: 
 powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, 
 nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani 

rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. 
 Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju 

poprzecznego elementu  

Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, chemoodporne, bez 
zanieczyszczeń gliną i iłami. 

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części 
konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, szerokości i głębokości spoin. 

Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-
06712  

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do zaprawy (nie większych niż 500 ton), konieczna 
jest akceptacja Inspektora nadzoru, która powinna być wydana na podstawie: 
 świadectwa jakości (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawcę i zawierającego wyniki 

pełnych badań zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego 
reaktywności alkalicznej 

 przeprowadzonych badań niepełnych kruszywa obejmujących: 
 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
 oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
 oznaczenia zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
 oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
 oznaczenia zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych) 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 
2.5.2.  Woda. 

Woda zarobowa do betonu powinna być „odmiany 1" i odpowiadać wymaganiom PN-EN 
1008:2004 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Powinna pochodzić ze źródeł 
niebudzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga 
badań. 

2.6. Materiały do dylatacji 

2.6.1 Papa na tekturze  

 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej odmiany 400/1200. Wymagania według PN-B-
27617/A1:1997 

2.6.2 Lepik asfaltowy z wypełniaczami na gorąco 

 Wymagania wg PN-B-24620:1998 
        

2.6.3 Stal zbrojeniowa  

Wymagania jakim powinna odpowiadać stal zbrojeniowa  określa  SST 5  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OSTS- 0 „Wymagania ogólne" pkt 3.  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OSTS- 0 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Prace wstępne 

Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzeczywistej 
ilości robót objętych przedmiotową specyfikacją z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 
Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji winny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem 
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w 
Księdze Obmiaru. 

5.3. Szalunki 

5.3.1 Wykonanie deskowań 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz 
zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda 
Inspektora nadzoru. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy 
ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. Szalunki należy ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton 
spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów wymagane w odpowiednich normach. 
Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy 
ograniczać do minimum. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian, 
deskowania należy wzmacniać 25 mm taśmą stalową. Przed położeniem betonu należy wyczyścić 
deskowanie i podłoże. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton 
odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz 
konstrukcji na nim umieszczonych. 

5.3.2.   Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane   zgodnie   z   określonymi   poniżej   
minimalnymi wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 
przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione   na  koszt  własny  
wykonawcy.   Wszelkie  naprawy  lub  wymiana  betonów podlegają powyższym warunkom i muszą 
być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.3.3.   Przygotowanie powierzchni deskowań 

Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do 
prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu,  
brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej 
powierzchni. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałości metali. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym 
przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i z uwagi na środowisko 
wodne nie powinien być toksyczny. 

5.3.4.  Rozbieranie deskowań 

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 
Deskowania  oraz  podpory dla wykonywanych  konstrukcji  płytowych  lub  belek powinny 
pozostać na miejscu do czasu, gdy beton osiągnie wytrzymałość  nie mniejszą niż 2/3 swojej nośności 
(ilość dni potrzeba do uzyskania wymaganej nośności określona w odpowiedniej normie dla 
poszczególnych rodzajów betonu), lub do czasu zezwolenia na piśmie wydanego przez Inspektora 
nadzoru.  Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich 
nie mogą zostać pod okładziną kamienną. 

 
5.4. Wykonanie robót betonowych  

Warunki ogólne 

Przed przystąpieniem do robót betonowych należy sprawdzić zgodność wymiarów wykopów z 
dokumentacją projektową a także należytą staranność, szczelność i czystość wykonanego deskowania.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,80 m od powierzchni, na którą 
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spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Mieszankę 
betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem 
rynny warstwami  z zagęszczeniem mechanicznym. Przerwy w betonowaniu podbudowy należy 
sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Ukształtowanie 
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być prostopadłe do kierunku naprężeń głównych (siły 
ścinania). Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym poprzez: usunięcie z powierzchni betonu luźnych 
okruchów oraz warstwy szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej 
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Beton należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5OC, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 Mpa przed pierwszym 
zamarznięciem.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5OC, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20OC w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 3 dni. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0OC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie wykonanej konstrukcji. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych oraz 
worków z piaskiem umożliwiających szybkie zwiększenie wysokości gródz zabezpieczających przed 
wpłynięciem wód rzeki w miejsce trwających robót.  

Pielęgnacja betonu 

Z uwagi na środowisko wodne wymaga się wyłącznie chronić beton w czasie jego dojrzewania przed 
uszkodzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 1/2 
projektowanej nośności (okres około 7 dni). 

Wykończenie powierzchni betonu 

Powierzchnia betonu po usunięciu deskowania powinna być oczyszczona z nawisów na tyle by dalszy 
etap robót (np. wykonanie okładziny kamiennej) był możliwy do wykonania.  
 
5.5. Wykonanie zbrojenia konstrukcji betonowych   
Wymagania jakim powinna odpowiadać wykonanie zbrojenia przestawiono w SST-4  
 
5.6. Wykonanie dylatacji. 

Dylatację należy wykonać z dwóch warstw papy na lepiku asfaltowym zgodnie z projektem. Dopuszcza 
się wykonanie dylatacji z innych materiałów pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- należytego wykonania oczyszczenia odcinków ław fundamentowych 

- szalunków 

- cementu i kruszyw do betonu 

- receptury betonu 
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
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- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 

- sposobu przygotowania zaprawy cementowej przed przystąpieniem do robót okładzinowych 

-  sposobu wykonania spoinowania 

- dokładności prac wykończeniowych 

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub 
wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia 
Kierownika Budowy. Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni 
betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu 
muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji 
podanych odpowiednich normach. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OSTS- 0 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 
Jednostkami obmiaru są: 
 wykonanie  konstrukcji  żelbetowych/betonowych  ( ławy fundamentowe, komory , ) - 1 m3 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w  OSTS-0 „Wymagania ogólne" pkt 9.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji oraz ocena wizualna wykonanych 
robót, dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OSTS-0  pkt 10. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

9.2.1 Elementy budowli  konstrukcji żelbetowej - płaci się za 1m3 wykonanej konstrukcji.  

Cena obejmuje: dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, oczyszczenie ław z materiału 
luźnego oraz mogącego mieć niekorzystny wpływ na roboty betonowe (części organiczne itp.), 
wykonanie podsypki z pospółki, wykonanie deskowania, przygotowanie i montaż zbrojenia 
obejmuje SST-5,  roboty betonowe, wykonanie dylatacji, wykonanie izolacji, przeprowadzenie 
pomiarów i badań laboratoryjnych, uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości 
robót.   

 

9.2.2. Elementy konstrukcji betonowej  - płaci się za 1m3 wykonanej konstrukcji.  

Cena obejmuje dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, oczyszczenie ław z materiału 
luźnego oraz mogącego mieć niekorzystny wpływ na roboty betonowe (części organiczne itp.), 
wykonanie podsypki z pospółki, wykonanie deskowania, roboty betonowe, wykonanie dylatacji, 
wykonanie izolacji, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, uporządkowanie miejsca 
budowy po przeprowadzeniu całości robót.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-EN 206-1:2003  Beton 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania 
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i badania przy odbiorze 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-B-24625:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na gorąco 
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SST-5 Zbrojenie (Kod CPV 45.26.23.10-7) 
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu stalą klasy A-0,  A-I, A-II, które zostaną wykonane w    ramach zadania  p.n.:   

 
pn.: Budowa cmentarza komunalnego „Wrocław-Oporów”  

             ETAP II – branża sanitarna 
 
 

1.1. Zakres stosowania SST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zbrojenia betonu stalą StOS, S3SX, St3SY,18G2, 
obejmują:  
a)  przygotowanie zbrojenia; 
b) montaż zbrojenia; 
c)  kontrola jakości robót i materiałów. 
 
1.3. Określenia podstawowe. 
 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 
mm. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, Ogólną Specyfikacją Techniczną, Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Stal zbrojeniowa. 
2.1.1. Asortyment stali. 
 
Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz średnice 
prętów: 
Klasa A-0 - okrągła, gładka St0S może być stosowana jako zbrojenie konstrukcyjne, montażowe i 

rozdzielcze  w elementach o niskiej klasie betonu i małym procencie zbrojenia. 
 
Klasa A-I - okrągła, gładka St3SX, St3SY, powinna być stosowana jako zbrojenie rozdzielcze i na 

strzemiona oraz jako zbrojenie nośne w konstrukcjach o niższych klasach betonu. Stal tej 
klasy stosuje się w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych i 
dynamicznych. 

 
Klasa A-II -   żebrowana jednoskośnie ( śrubowo) 18G2 , należy stosować jako podstawowy rodzaj 

zbrojenia nośnego konstrukcji hydrotechnicznych. Stal tej klasy jest szczególnie zalecana w 
przypadkach gdy konstrukcja wymaga zbrojenia prętami dużych średnic, prętów łączonych 
na zakład oraz zbrojenia układanego w dwóch rzędach  (warstwach). Stał tej klasy może być 
stosowana do zbrojenia konstrukcji pod obciążeniami wielokrotnie zmiennymi i 
dynamicznymi.   
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2.1.2. Wymagania przy odbiorze. 
 
Pręty stalowe do betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN –81/H-83023 i PN-82/H-9315. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być 
podane: 
- nazwa wytwórcy; 
- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215; 
- numer wytopu, lub numer partii; 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań, oraz skład chemiczny według analizy wytopowej; 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki lub kręgu prętów (po dwa do każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy; 
- średnica nominalna; 
- znak stali; 
- numer wytopu lub numer partii; 
- znak obróbki cieplnej. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem; 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215; 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215; 
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215; 
- próba rozciągania wg PN-80/H-04310; 
- próba zginania na zimno wg PN-78/H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą 
wynik pozytywny. 
 
2.2. Montaż.  
 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie 
stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
W przypadku połączeń spajanych prętów mogą być wykonywane przez spawanie łukiem elektrycznym 
lub poprzez doczołowe zgrzewanie elektryczne. Do zgrzewania lub spawania prętów mogą być 
dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia. Doczołowo można 
zgrzewać pręty o średnicy  10 mm tej samej klasy i znaku stali, zachowując osiowość połączenia.  
Połączenia spawane łukiem elektrycznym należy wykonywać według sposobów        
 
2.3. Podkładki dystansowe. 
 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy, i z tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych jako podkładek dystansowych. 
 
3. SPRZĘT 
 
Prace zbrojarskie wykonywane będą specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie 
zbrojarni. Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. Osoby obsługujące sprzęt winny 
być odpowiednio przeszkolone. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  z ich zabezpieczeniem przed 
uszkodzeniami, deformacją i zanieczyszczeniami.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie zbrojenia 
5.1.1. Czyszczenie prętów. 

 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym 
wymagania punktu 6, należy przeprowadzić ich oczyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały 
w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami 
można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażoną 
na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i 
zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można 
zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również 
inne sposoby oczyszczania stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.1.2. Prostowanie prętów 
 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 
 
5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości 
odgięć. 
 
 
5.2. Montaż zbrojenia. 
 
5.2.1.Wymagania ogólne 
 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN-91/S-10042). 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody, stan powierzchni 
wkładek zbrojeniowych ma być zadawalający bezpośrednio przed betonowaniem. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz 
zastosowanie innego gatunku stali: zmiany te wymagają zgody pisemnej Inspektora nadzoru. 
Grubość otuliny zbrojenia powinna być podana w projekcie. 
W konstrukcjach hydrotechnicznych grubość otulin powinna być nie mniejsza niż: 

- 6 cm – przy najmniejszym wymiarze konstrukcji  1,0 m 
- 4 cm – przy najmniejszym  wymiarze konstrukcji  1,0 m, 
- 7 cm – w fundamentach. 

W konstrukcjach narażonych na wpływy chemiczne lub pracujących w środowisku agresywnym, grubość 
otulenia powinna być zwiększona w zależności od stopnia agresywności i zastosowanych środków 
ochrony nie  mniej niż o 2 cm. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na 
odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.2.2. Montowanie zbrojenia 
Montaż zbrojenia powinien być tak przeprowadzony, aby wykonane zbrojenie było zgodne z projektem i 
odpowiadało wymaganiom normy PN –84/B-03264  
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Przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji nie dopuszcza się żadnych odstępstw od projektu bez zgody 
nadzoru autorskiego. Układanie zbrojenia należy wykonać w uprzednio sprawdzonych i odebranych 
deskowaniach, zwracając szczególną uwagę przy montażu na właściwą grubość otulenia prętów wg 
projektu. 
 
5.2.3. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz 
zbrojenia wykonanego w postaci pętlic. 
 
5.2.4. Skrzyżowanie prętów 
Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania, powinna być dokonana przez Inspektora 
nadzoru  fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru powinien stwierdzić 
zgodność ułożonego zbrojenia z projektem technicznym i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i 
ilości prętów, ich średnicy, długości rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności 
utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubości otuliny może być 
dokonywane przez Inżyniera również po betonowaniu przy użyciu przyrządów magnetycznych gdy 
zachodzi podejrzenie, że w trakcie betonowania nastąpiło przesunięcie szkieletu zbrojenia. Wykrycie w 
wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża Wykonawcę robót, niezależnie od 
dokonanych uprzednio odbiorów. Materiały przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania atestów 
oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie hydrotechnicznym, każdorazowo przed 
wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Akceptacja do wbudowania partii stali 
zbrojeniowej polega na wizualnej ocenie stanu i pomiarach średnic nominalnych prętów dokonanych 
przez Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy. 
 
Tolerancje przy odbiorze zbrojenia. 
Odchyłki wymiarowe ułożonego zbrojenia w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion nie 
powinny być większe niż:  

- przy średnicy pręta d  20 mm  10 mm, 
- przy średnicy pręta  20 mm    0,5 d, 
- w położeniu odgięć pręta    2 d, 
- grubość otuliny  5 mm, 
- w położeniu połączeń prętów 25 mm, 

 
7. OBMIAR ROBÓT                                                                                          
7.1. Zbrojenie betonu stalą klasy (A-0, A-I, A -II)   
 
Jednostką obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio 
przez ich jednostkowy KG/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązadełkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                                            
 
 8.1. Zgodność robót z projektem i specyfikacją techniczną. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i  Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 



 50

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i  

Specyfikacją Techniczną, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 
8.2.2. Zakres robót. 
 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 
 
8.3. Odbiór końcowy. 
 
Odbiory winny objąć wszystkie etapy realizacji, przede wszystkim takie roboty, które ulegają zanikowi 
lub zakryciu, a wpływają na jakość robót. Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez 
Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na 
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne warunki płatności zawarte są w OSTS-0 „Wymagania ogólne” 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej  za 1 kg zbrojenia obejmuje: dostarczenie materiału, 
sortowanie, oczyszczenie i wyprostowanie, cięcie,  wygięcie, przycinanie ,łączenie spawne ”na styk” lub 
„ na zakład”, przygotowanie i montaż zbrojenia w deskowaniu przy użyciu drutu wiązałkowego zgodnie 
z projektem i specyfikacją techniczną, oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących 
własność Wykonawcy.   
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-89/H-84023/06.     Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215. Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyższonych temperatu-rach. 
PN-80/H-04310. Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
 
10.2. Inne  
WTWO -1994 r             wydane przez MOŚZNIL Warszawa  
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SST-6 Kanalizacja sanitarna (rury kamionkowe) grawitacyjna 
          (Kod CPV 45.23.10.00-5) 
 
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową kanalizacji sanitarnej (ściekowej) grawitacyjnej wraz lub i z przyłączami.  
 

pn.: Budowa cmentarza komunalnego „Wrocław-Oporów”  
             ETAP II – branża sanitarna 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Kanalizacja sanitarna- sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
sanitarnych (bytowych).  
 
Przyłącze (przykanalik)-kanał stanowiący połączenie z siecią kanalizacji sanitarnej doprowadzony do 
granicy posesji lub do punktu w niewielkiej odległości od granicy (do 2,0 m) i zakończony studzienką 
prefabrykowaną betonową lub studzienką wykonaną np. z tworzyw sztucznych, poprzez którą możliwe 
będzie wykonanie podłączenia kanałów z poszczególnych obiektów.  
 
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna)-obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów.  
 
Studzienka połączeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  
 
Studzienka przelotowa . Obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 
spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  
 
Właz kanałowy. Element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  
 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.  
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" . 
 
2. Materiały.  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  
 
 
 
2.2 Rury przewodowe  
Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej założono wykonać z rur i kształtek systemu kanalizacji 
kamionkowej F – uszczelka KD, średnicy Dn 200, 150, łączone na uszczelkę gumową np. Keramo. 
Każda partia rur i kształtek powinna zaświadczenie producenta (dostawcy) stwierdzające zgodność 
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wykonania danej partii z wymogami aprobaty. Rury winny być oznakowane. Zgodnie z przepisami rury 
winny posiadać i być  
oznaczone znakiem CE lub "B". 
 
2.3. Składowanie materiałów  
Rury kamionkowe powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna  
warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury powinny być układane na przemian, 
końcówkami – kielichami.  
 
3. SPRZĘT  
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i  
wykończeniowych:  
- żuraw budowlany samochodowy  
- koparkę   
- spycharkę kołową lub gąsiennicową do 55 KM,  
- samochód samowyładowczy do 5 t,  
 
4.TRANSPORT 
  
4.1 Transport rur przewodowych i osłonowych.  
Środki transportu służące do przewożenia rur muszą być do tego celu specjalnie przystosowane. Skrzynie 
ładunkowe nie mogą posiadać ostrych wystających krawędzi, a dno gwoździ, blachy oraz innych 
przedmiotów mogących uszkodzić rury podczas przewożenia lub rozładunku.  
 
4.2 Transport kruszywa, urobku.  
Dowolne środki transportu. Kruszywo należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1 Roboty przygotowawcze  

Wytyczenie trasy kanału sanitarnego w terenie powinno być wykonane przez uprawnionego 
geodetę, na podstawie uzgodnionego projektu . Równolegle z wytyczeniem trasy kanału powinien być 
wyznaczony pas terenu czasowo zajęty pod budowę. Wszelkie uzbrojenia nadziemne i podziemne 
znajdujące się w pasie terenu zajętym pod budowę powinny być dokładnie oznakowane w terenie. 
Wytyczenie trasy kanału powinno odbywać się przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru. Na 
tę okoliczność należy sporządzić protokół zawierający szkice wytyczenia trasy kanału podpisane przez 
geodetę, inspektora nadzoru i kierownika budowy.  
W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z wykonawcą robót dopuszcza się wytyczenie trasy  
kanału odcinkami.  
 
5.2 Roboty ziemne  
W trakcie robót wykopy powinny być na bieżąco zabezpieczane i oznakowane.  
Roboty ziemne należy wykonywać w oparciu o wymogi normy oraz Rozporządzeniu Ministra  
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych -w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.  
 
5.3 Układanie rur w wykopie  
 
Przed montażem rur w wykopie należy sprawdzić od strony wewnętrznej ich powierzchnię, celem 
wykluczenia ewentualnych uszkodzeń. Rury montować zgodnie z instrukcja danego producenta rur, po 
zatwierdzeniu przez Inwestora.    
Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt mineralny, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem 
sypkim. Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy 
zachowaniu zagęszczenia gruntu wg projektu. Zagęszczenie gruntu powinno być wykonane warstwami. 
Każda warstwa powinna być  
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie.  



 53

 
Po ułożeniu kanału sanitarnego w wykopie należy przeprowadzić pomiary geodezyjno –  
inwentaryzacyjne.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do montażu przewodów kanalizacyjnych należy sprawdzić czy roboty zasadnicze i 
towarzyszące zostały wykonane zgodnie z projektem.  
Kontroli podlega:  
-zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,  
-obudowa wykopów,  
-kąt nachylenia skarp,  
-zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,  
-podłoże  
 
6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora.  
 
W szczególności kontrola powinna obejmować:  
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy  

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,  
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w     

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,  
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami,  
- badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozją,  
- badanie czystości wnętrza kanału,  
- badanie wytrzymałości i szczelności,  
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia  
   poszczególnych jego warstw.  
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża  
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami,  

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,  
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  
- badanie połączeń rur (poprzez oględziny zewnętrzne) i radiograficzne,  
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,  
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić   

więcej niS ± 5 cm,  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,  
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm,  

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 
wynosić mniej niż 0,97.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.  
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową sieci.  
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i  
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 
8.3. Odbiór końcowy  
Odbiorowi końcowemu podlega:  
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),  
- badanie szczelności kanału  
 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu,  
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania.  
 
Przed przekazaniem kanału wykonawca winien przekazać komplet dokumentów prawnych wraz z  
inwentaryzacją powykonawczą i protokółem odbioru końcowego inwestycji.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne warunki płatności zawarte są w OSTS-0 „Wymagania ogólne”. 
 
9.1.Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci  kanalizacyjnej obejmuje:  zakup i dostawę materiałów,  
wykonanie robót przygotowawczych, przygotowanie podłoża, ułożenie rur, ustawienie studni wraz z 
wykonaniem kinet, przeprowadzenie próby szczelności, wykonanie obsypki piaskowej, zagęszczenie, 
pomiary i badania. 
 
10. DOKUMENTY  
10.1. Normy  
 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.  
 PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.  
 PN-64/H-74086 Stopnie Seliwne do studzienek kontrolnych.  
 BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. świr i pospółka.  
 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.  
 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  
 PN-B-01700;1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  
 PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-EN 752-1;2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.  
 PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ścieków w przewodach 
kanalizacyjnych bezciśnieniowych.  
 PN-EN 124;2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego.  
 PN-EN 752-2; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  
 PN-EN 752-3; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.  
 PN-EN 752-4; 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 

środowisko.  
 
10.2. Inne dokumenty  
Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.  
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SST-7 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna  (Kod CPV 45.23.10.00-5) 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, w ramach zadania  
 

pn.: Budowa cmentarza komunalnego „Wrocław-Oporów”  
             ETAP II – branża sanitarna 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.  
W zakres tych robót wchodzą:  
-roboty przygotowawcze,  
-roboty montażowe sieciowe,  
-budowa studni rewizyjnych, połączeniowych,  
-budowa przyłączy,  
-próba szczelności,  
-ochrona przed korozją,  
-kontrola jakości.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" OSTS-0. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OSTS-0 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.  
Materiały muszą być nowe i nieużywane.  
 
Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać z zachowaniem następujących 
parametrów:  
• sztywność obwodowa – dla rur PP,PE: SN 8 kN/m2 wg normy ISO9969, dla  
studzienek i zbiorników: min. SN 4 kN/m2:  
 
• dla rur i kształtek -chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych  
(wsp. k = 0,1 mm),  
 
• najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń,  
 
• posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację zgodności 
wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. Wymagane jest trwałe 
fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii 
dostawy.  
 
- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne  
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,  
 
-powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację.  



 56

 
2.2. Rury  
Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zastosować rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej 
specyfikacji i dokumentacją projektową.  
 
Rury kanalizacji deszczowej z PE SN8 kielichowe łączone na uszczelkę gumową dla śr. DN 150 do DN 
250, natomiast rury PE SN 8 łączone na uszczelkę dla śr. od DN 300 do DN 800, powyżej rury PE  
spawane wkstruzyjnie.  
 
Rury powinny posiadać: Aprobatę Techniczną ,Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą 
Techniczną, Atest Higieniczny.  
 
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne  
Wszystkie sieciowe studzienki kanalizacyjne należy wykonać z kręgów betonowych łączonych na 
uszczelkę ze szczelnymi przejściami dla rur PP,PE z wyprofilowanym dnem zapewniającym prawidłowy 
ukierunkowany przepływ główny ścieków, z podłączeń bocznych i przykanalików w sposób 
uniemożliwiający rozlewanie ścieków na całym dnie kinety. Włazy w obrębie ulic należy wykonać jako 
żeliwne o wytrzymałości 40 T. Przykręcane.  
 
2.3.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe  
• komora robocza – wykonana z kręgów żelbetowych z betonu klasy minimum B40 - 
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, DIN 4034 T1, Prefabrykaty betonowe  
studzienek od zewnątrz winny być zabezpieczone fabrycznie środkami do izolacji  
przeciwwodnych na bazie wielosiarczków. Środki gruntujące pod warstwy i powłoki  
epoksydowe wykonać na bazie żywic epoksydowych.  
• przykrycie stanowi korpus żelbetowy odpowiadający DIN 4034 T1  
• betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-92/B-10729 DIN 4034T1  
• włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego fi 600-800mm wg PN-EN 124;  
• stopnie złazowe odpowiadające wymaganiu PN-64/H-74086  
• materiały izolacyjne. Izolacje z użyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.  
• przejścia szczelne -tuleje ochronne doszczelnione pianką poliuretanową lub kitem silikonowym; należy 
wykonać dla przejść kolektora przez ściany studzienek. Przejście powinno być elastyczne, a zarazem 
szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody 
odprowadzanej kanałem.  
 
2.3.2. Studzienki z tworzyw sztucznych  
Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (do zabudowy na zakończeniach przyłączy kanalizacyjnych) 
zbudowane z prefabrykowanych elementów wykonawczych z tworzyw sztucznych i montowanych w 
miejscu wbudowania zgodnie z instrukcją danego producenta, po zatwierdzeniu przez Inwestora.  
 
2.4. Beton  
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać  
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne -Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) 
Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
 
2.5. Zaprawa cementowa  
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.  
 
2.6. Piasek na podsypkę i obsypkę rur. 
 Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100.  
 
2.7. Materiały izolacyjne  
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02.  
Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640.  
Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415.  
 
2.8. Składowanie materiałów  
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Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się wód opadowych.  
 
2.8.1. Rury kanałowe. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi 

działaniami promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami 
atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane 
oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować 
nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej 
warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku 
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć ,a końce 
rur sfrezować.  

2.8.2. Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur 
kanałowych środków ostrożności.  

2.8.3. Studzienki. Elementy studni betonowych (kręgi, pokrywy, komory robocze, konusy) oraz 
gotowe studzienki z tworzyw sztucznych mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny być 
posegregowane według średnic. Powinno być zachowane wolne przejście pomiędzy rzędami 
studzienek gwarantujące możliwość użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku.  

2.8.4. Kruszywo. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 
odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 
odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru.  
Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w 
workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od 
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: 
BN88/6731-08).  
 

2.9. Odbiór materiałów na budowie  
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.  
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia 
wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inspektora nadzoru.  
 
3. SPRZĘT  
Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych wymagany jest następujący sprzęt:  
• żurawie budowlane samochodowe,  
• koparki  
• spycharki kołowe lub gąsienicowe  
• koparko – ładowarki kołowe  
• ubijak spalinowy 200 kg,  
• wciągarki ręczne,  
• wciągarki mechaniczne,  
• samochody skrzyniowe,  
• samochody samowyładowcze  
• beczkowozy,  
• inny niezbędny sprzęt techniczny. 
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4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 
punkt 4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  
 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora nadzoru oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 
zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchów. Przy transporcie rur należy zachowywać następujące dodatkowe wymagania:  
• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,  
• środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych  
krawędzi,  
• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, przy  
czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych,  
z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,  
• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych 
o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5  
cm, ułożonych prostopadle do osi rur,  
• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,  
• przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury,  
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej  
i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,  
• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,  
• przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może  
przekraczać 1 m.  
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak 
dla rur.  
Kręgi betonowe, ramy i włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami  
komunikacyjnymi. Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem.  
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy  
układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową.  
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
 
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady wykonania robót  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja  
 
5.2. Roboty przygotowawcze  
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych  SST-1.1 
Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki 
istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki 
kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów.  
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5.3. Roboty ziemne – wykopy  
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, poza 
miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną SST -2 „Roboty ziemne”.  
 
Przygotowanie podłoża  
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu.  
Grubości warstwy podsypki dla rur powinna wynosić od 0,20 m, zgodnie z dokumentacją projektową.  
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu.  
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm.  
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie powinno 
być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w 
specyfikacji technicznej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1cm.  
 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.  
 
W przypadku, gdy dno kanału znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę  
należy obniżyć w sposób określony w specyfikacjach technicznych lub w sposób ustalony z Inspektorem 
nadzoru.  
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w specyfikacjach technicznych oraz 
wymaganiami określonymi przez producentów rur.  
 
5.5. Roboty montażowe  
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 
zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i 
głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża na odcinku między 
dwoma studzienkami rewizyjnymi (długość około40–50 m).  
 
Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.  
 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy 
oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i 
składowania. Rury do wykopu należy opuścić mechanicznie lub ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. 
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku 
przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 
niedopuszczalne. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy.  
Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić 
z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi 
ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm. Spadek dna rury powinien 
być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1 cm.  
Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu.  
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu.  
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Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową  
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.  
 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu.  
 
Rury kanałowe należy układać i łączyć oraz uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Przed 
zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 
kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty 
między osiami kanałów dopływowego i odpływowego -zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 
45 do 90°.  
Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0 0C do +30 0C. Przy układaniu pojedynczych rur 
na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podłożem należy:  
• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,  
• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna 
być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad  
wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur  
muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi  
podkładami pod odcinkiem wciskowym.  
Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym.  
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze takie jak:  
• przycinanie rur,  
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.  
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować  bose końce rury pod kątem 
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była 
nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym 
zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia 
kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę  
gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu 
go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać 
należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez 
czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.  
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą  
nasuwki z  pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to aby koniec bosy rury posiadał 
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.  
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.  
 
Przykanaliki będą doprowadzone do granicy posesji lub do punktu uzgodnionego z właścicielem zgodnie 
z dokumentacją projektową i będą zakończone studzienką prefabrykowaną betonową lub studzienką 
wykonaną z tworzyw sztucznych lub włączone bezpośrednio do instalacji wewnętrznych budynku.  
 
Przy wykonywaniu  przykanalików należy przestrzegać ustaleń specyfikacji technicznej oraz 
następujących zasad:  
• trasa przykanalika powinna być prosta bez załamań w planie i pionie,  
• przekrój przewodu przykanalika włączanego do kanału powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową.  
Studzienki kanalizacyjne Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Przy układaniu studzienek należy ściśle zastosować się do instrukcji i zaleceń producenta 
(dostawcy). Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów.  
 
Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń specyfikacji technicznej oraz następujących 
zasad:  
• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),  
• studzienki montować należy w wykopie o ścianach pionowych, umocnionych,  
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• należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki,  
• zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki.  
Połączenia rur kanalizacyjnych ze studzienką wykonać zgodnie z zastosowanym systemem rur, 
studzienek i kształtek. Przestrzegać, aby rury kanalizacyjne przy przejściach przez ściany studzienek były 
odpowiednio uszczelnione według specyfikacji technicznej lub wykonane zgodnie z zaleceniami 
Inspektora nadzoru.  
 
Izolacje rur i studzienek. Izolację rur i studzienek należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Przed 
zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym 
ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. 
Studzienki umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami 
mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby 
szczelności. Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami 
winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki z 
otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają 
próbie łącznie z całym badanym kanałem.  
 
Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z 
zaworami dla:  
• doprowadzenia wody,  
• opróżnienia rurociągu z wody po próbie,  
• odpowietrzenia,  
• przyłączenia urządzenia pomiarowego.  
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie.  
Odpowietrzenie z kolei dokonuje się przez najwyższy punkt przewodu. Czas napełnienia przewodu nie 
powinien być krótszy od 1 godziny dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu.  
Udrożnienie istniejącej kanalizacji. Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów  
kanalizacyjnych należy je udrożnić przez oczyszczenie.  
 
5.6. Roboty montażowe –skrzyżowania rur z instalacjami  
Obiekty liniowe krzyżujące się z istniejącym uzbrojeniem lub przebiegające w jego sąsiedztwie w 
odległościach mniejszych od normatywnych należy wykonać w sposób określony w dokumentacji 
projektowej. Skrzyżowania wykonać bezwzględnie ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z 
dokumentacją projektową.  
 
Wszystkie odkrycia linii oraz instalacji, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie należy w trybie pilnym 
zgłosić Inspektorowi nadzoru oraz właściwemu eksploatatorowi.  
Każde skrzyżowanie i zbliżenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez właścicieli odnośnych 
instalacji.  
 
5.7. Roboty ziemne – zasypy  
Zasypanie wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
SST-2 „Roboty ziemne”.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne” . 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzona w czasie  
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727 i PN-92/B-10735.  
 
6.2.Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją 
projektową wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, 
materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, 
zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją.  
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6.3.Prowadzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów.  

 
6.4.Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.  
 
6.4.Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z 
dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w 
planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów.  
Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co 
najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne.  
 
6.5. Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz 
ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby 
należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia 
ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku i 
przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.  
  
6.6.Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami i pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności 
należy prowadzić obserwację i robić  
odczyty co 30 minut położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych 
studzienek.  
 
6.7. Kontrola, pomiary i badania  
Badania przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.  
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej 
kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji 
technicznej i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować:  
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów     

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki,  
• badanie odchylenia osi kolektora,  
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,  
• badanie odchylenia spadku kolektora,  
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery,  
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  
• sprawdzenie szczelności na eksfiltrację,  
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych,  
Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny  
kształtować się następująco:  
• odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić  
   więcej niż ± 5 cm,  
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,  
• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu   ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,  
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• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku),  

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury dla każdego typu średnicy,  
1 sztuka kompletnej studzienki (każdego rodzaju).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady przejęcia robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej dały wyniki pozytywne.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających podlegają 
następujące elementy:  
• roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,  
• wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,  
• wykonana izolacja,  
• zasypany zagęszczony wykop.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie 
powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami.  
 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
• Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupełnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania 
robót.  
• Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, 
uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje 
poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie.  
• Dziennik budowy.  
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją  
projektową i specyfikacjami technicznymi, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 
szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót” 
niniejszej specyfikacji.  
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i pisane do dziennika 
budowy.  
 
8.3. Przejęcie części robót  
Jest to przejęcie techniczne całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.  
 
Przy przejęciu należy sprawdzić:  
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  
w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,  
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
• aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,  
• protokoły badań szczelności całego przewodu.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej 1m obejmuje:  oznakowanie robót, dostawę 
materiałów, ostateczne wyprofilowanie dna wykopu, wykonanie podsypki pod kanały, ułożenie 
przewodów kanalizacyjnych i przykanalików, wykonanie izolacji rur i połączeń, przeprowadzenie 
pomiarów, prób i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, wykonanie zasypki rurociągów do 
wysokości wymaganej w specyfikacji technicznej, wykonanie geodezyjnej dokumentacji i 
powykonawczej przebiegu kanalizacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej.  
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Cena wykonanej i odebranej studzienki obejmuje: wykonanie podłoża, ułożenie i zaizolowanie 
kręgów, wyprofilowanie kinety, ustawienie prefabrykowanych studzienek na przygotowanym podłożu, 
wykonanie izolacji studni kanalizacyjnych, montaż włazów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  
BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  
PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  
PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania-  
BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.  
PN72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę  
skrawania i odchyłki masy.  
PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A.  
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.  
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.  
PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane  
w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i 
znakowanie.  
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SST- 8 Sieć wodociągowa ( Kod CPV 45.23.10.00-5)  
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową rurociągów sieci wody gospodarczej, które zostaną wykonane w ramach zad.pn.:   
 

pn.: Budowa cmentarza komunalnego „Wrocław-Oporów”  
             ETAP II – branża sanitarna 

 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
m. innymi  rurociągów wody gospodarczej wraz z wykonaniem studni głębinowej oraz  zbiornika na 
wodę konstrukcji stalowej  o poj. V=50 m3   
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej OSTS-0„Wymagania ogólne".  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania dotyczące materiałów  
Wykonawca zobowiązany jest:  
-dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji  
technicznych,  
-stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne  
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,  
-powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację.  
 
2.2. Rury  
Do budowy rurociągów nych należy zastosować rury PE zgodne z punktem 2.1 niniejszej specyfikacji i 
dokumentacją projektową.  
 
2.2.1.Rury przewodowe.  
Należy stosować:  
rury ciśnieniowe z PE-HD PE100 PN10 o średnicy od DN 25 mm do DN 110mm łączone metodą 
zgrzewania doczołowego zgodnie z dokumentacja projektową. Materiał: PEHD – wyłącznie surowiec 
pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku – regranulatu.  
 
2.2.2.Kształtki. 
 Kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych sieci kanalizacyjnej z PE-HD, PN10 odpowiednio 
do rur.  
 
2.3. Armatura  
Armatura. Armatura według PN-92/M74001, PN-83/M74002, PN-83/H02651, PN-89/H02650,  
PN-85/H74307.  
 
2.4. Składowanie materiałów  
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów z uwzględnieniem wysokości składowania określonej przez Producenta. Powierzchnia 
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składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód sanitarnych i 
opadowych.  
 
Rury przewodowe. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi  
działaniami promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi.  
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  
Rur tworzywowych nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i 
grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny 
znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i 
przekładkach drewnianych, a wysokość  
stosu nie powinna przekraczać dopuszczalnej wysokości składowania określonej przez Producenta 
(Sposób składowania nie może powodować nacisku na rury i ich deformacji). Zabezpieczenie przed 
rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać  
za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.  
 
Studzienki zasuwowe z odwadniającymi i odpowietrzające. 
 Elementy betonowe studzienek jak i całe studnie gdy są one prefabrykowane mogą być przechowywane 
na wolnym powietrzu.  
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny być 
posegregowane według średnic. Powinno być zachowane wolne przejście pomiędzy rzędami studzienek 
gwarantujące możliwość użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku  
 
Kształtki, złączki, armatura. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur 
kanałowych środków ostrożności.  
 
Kruszywo. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.  
 
Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru.  
 
2.5. Odbiór materiałów na budowie  
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.  
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta.  
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać  
je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Sprzęt do wykonania rurociągów.  
Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych sprzęt po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.   
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą  
 uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane rurociągi, studnia głębinowa, wbudowanie 
zbiornika itp.   
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Grubość warstwy podsypki powinna wynosić od 0,10 m do 0,20 m, zgodnie z dokumentacją projektową.  
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 
swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego 
od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm.  
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie 
powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych 
w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm.  
 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81l/B-10735.  
W przypadku, gdy dno przewodu znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć 
w sposób określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposób ustalony z 
Inspektorem Nadzoru.  
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w specyfikacjach technicznych.  
 
 
5.4. Roboty montażowe  
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. Spadki i 
głębokości posadowienia przewodu powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Technologia 
budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy rurociągów w 
wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m.  
Przewody rurociagu należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.  
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodów przed łączeniem i opuszczeniem do wykopu 
należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. Zasadniczo rury z PE należy łączyć przed umieszczeniem w wykopie.  
 
Istnieją dwa sposoby łączenia rur z PE:  
-Zgrzewanie elektrooporowe. 
 Charakterystyczną cechą wszystkich systemów zgrzewania elektrooporowego jest to, że kształtka 
posiada wbudowany element grzejny w postaci spiralnie zwiniętego drutu oporowego, zatopionego w jej 
wewnętrznej powierzchni.  
Podczas przepływu prądu przez drut wydzielające się ciepło rozgrzewa materiał na wewnętrznej 
powierzchni złączki i na zewnętrznej powierzchni rury, powodując jego uplastycznienie oraz wzajemne 
przenikanie się tworzywa. Pełną wytrzymałość połączenia uzyskuje się po ostudzeniu. Czas chłodzenia 
zależy od średnicy. Próby ciśnieniowe można wykonać po całkowitym schłodzeniu wszystkich połączeń. 
Przyjmuje się czas minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry kształtek są zapisane w 
postaci nadruku, kodu kreskowego lub karty magnetycznej. W niektórych systemach zgrzewarka sama 
odczytuje parametry drutu oporowego.  
 
-Zgrzewanie doczołowe.  
Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu czołowych powierzchni łączonych elementów w styku z płytą 
grzewczą, do ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu płyt na wzajemnym dociśnięciu do siebie 
uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymałość połączeń zgrzewanych wpływ mają: czystość  
łączonych powierzchni, właściwa siła docisku, czas docisku, czas nagrzewania w głąb, czas wyjęcia 
płyty grzejnej i dosunięcia łączonych powierzchni, czas łączenia, czas chłodzenia, temperatura płyty 
grzejnej. Zgrzewanie doczołowe umożliwia łączenie rur i kształtek oraz wykonywanie kształtek 
segmentowych. Jest stosowane na ogół dla średnic od 90 mm.  
Jeżeli zachodzi konieczność zgrzewania doczołowego w temp. poniżej 00C, w czasie deszczu, mgły, 
silnego wiatru -należy stosować namioty osłonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wówczas na czas 
zgrzewania końce rur powinny być zamknięte).  
 
Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie 
rur do wykopu. Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.  
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 
niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości 
rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenia. Należy sprawdzić 
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prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i 
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od 
osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm.  
 
Na zmianach kierunku , zgodnie z dokumentacją projektową i normatywami należy zainstalować bloki 
oporowe. Można zastosować bloki oporowe „gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawcę 
na budowie.  
 
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej należy zainstalować studzienki zasuwowe z 
odwadniającymi i odpowietrzające .  
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu 
szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił 
spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu. 
 
Rury ochronne stalowe.  
Rury ochronne należy zastosować w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Rury ochronne 
należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności według PN-79/H-74244. 
Łączenie rur przez spawanie elektryczne doczołowe. Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi 
określonemu w dokumentacji projektowej i mieć trwale wybite oznakowania lub w inny sposób 
jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i 
ubytków powierzchniowych większych niż 5 % grubości materiału i większych niż 10 % powierzchni. 
Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć i innych wad. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP 
146. Suszenie elektrod powinno być zgodne z zaleceniem producentów. Spawacze wykonujący złącze 
spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych 
robót udokumentowane wpisem do książeczki spawacza.   
 
Wprowadzenie rury technologicznej (PE) do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz 
pierścieniowych Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. Otwarte 
pierścienie, luźno połączyć na rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić. Miejsce 
styku pierścieni z rurą przewodową owinąć opaską gumową. Pierścienie płozy zacisnąć symetrycznie 
przy pomocy urządzenia zaciskowego do montażu aż niemożliwe będzie przesuwanie pierścienia po 
rurze. Elementów płóz nie można zaciskać jednostronnie. Położenie płóz na rurociągu należy ustalić 
wcześniej, ponieważ późniejsze rozwiązanie płóz jest niemożliwe. Przy końcach przejściowej należy 
zamontować pierścienie podwójne. Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury 
ochronnej na wlocie i wylocie z obu końców rury ochronnej zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej na 
długości nie mniejszej niż 10 cm mierząc od krawędzi rury przejściowej i pierścieniem 
samouszczelniającym.  
 
Rury ochronne należy zaizolować zgodnie z DIN 30672  
Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze przejściowej należy poddać próbie szczelności złączy na 
powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej.  
 
Izolacje rur. Wykonanie połączeń należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcją montażu wytwórcy.  
Izolację rur należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
Próba szczelności.  
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725.  
Udrożnienie istniejącej kanalizacji. W przypadku włączania końcówek rurociągów tłocznych do 
istniejących sieci kanalizacyjnych sanitarnych należy przed ich podłączeniem udrożnić istniejące sieci 
przez oczyszczenie po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Eksploatatorem.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola związana z wykonaniem przewodów rurociągów, wbudowaniem  studni głębinowej i zbiornika 
na wodę  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy 
PN-81/B-10725 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
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dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową przewodu rurociągu jest 1 metr (m) rury dla każdej średnicy oraz 1 metr 
kwadratowy lub 1 metr sześcienny  wykonania podsypki , obsypki piaskowej . 
 
Jednostką obmiarową dla wykonania studni głębinowej wraz z robotami pomiarowymi jest 1 kpl                 
( wykonanie przez firmę specjalistyczną). 
   
Jednostką obmiarową dla wbudowania zbiornika na wodę jest 1 kpl/ T wraz wykonaniem prób i badań 
według danego producenta zbiorników. 
  
Jednostką obmiarową dla wykonania komory hydroforowej ( wylewanej) według SST 4, SST5, 
wbudowanie zestawu hydroforów z 4 pompami oraz pozostałego wyposażenia komory według jednostek 
w przedmiarze ( przeprowadzenie prób i badań według danego producenta zastosowanych materiałów i 
urządzeń. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 
niniejszej specyfikacji technicznej dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Cena wykonanej i odebranej sieci wody gospodarczej obejmuje: oznakowanie robót, dostawę 
materiałów, wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu, ostateczne wyprofilowanie dna wykopu, 
wykonanie podsypki pod kanały ,ułożenie rurociągów tłocznych, przeprowadzenie pomiarów i badań 
wymaganych w specyfikacji technicznej, wykonanie zasypki rurociągów do wysokości wymaganej w 
specyfikacji technicznej, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu rurociągu, 
wykonanie dokumentacji powykonawczej.  
 
Cena wykonanej i odebranej studni obejmuje: wykonanie podłoża, ułożenie i zaizolowanie kręgów, 
wyprofilowanie kinety, ustawienie prefabrykowanych studni systemowych na przygotowanym podłożu, 
montaż armatury studzienek i innego wyposażenia ,wykonanie izolacji studni i studzienek, wykonanie 
niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót. 
 
Cena wykonania studni głębinowej  przez jednostkę specjalistyczną , zakup i wyposażenie , obudowa 
studni, wykonanie pomiarów oraz innych czynności według dokumentacji, przedmiaru robót. 
   
Cena wbudowania  zbiornika na wodę obejmuje : wraz  kosztami zakupu , robotami montażowymi, 
pomiarami według danego producenta zbiorników oraz jednostek według przedmiaru robót. 
  
Cena wykonania komory hydroforowej o konstrukcji żelbetowej  wylewanej na miejscu – roboty 
betonowe i zbrojenie według SST 4, SST5, natomiast wbudowanie zestawu hydroforów z 4 pompami 
oraz pozostałego wyposażenia komory według jednostek w przedmiarze robot, przeprowadzenie prób i 
badań według danego producenta zastosowanych materiałów i urządzeń. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
Pozostałe wyszczególnione w OSTS-0  „Wymagania ogólne”. 
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SST- 9 Drenaż płytki (Kod CPV 45.23.10.00-5) 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem drenażu z rur PVC DN 100, DN 160 w obsypce żwirowej 
zabezpieczonej geowłókniną ( nietkaną) w ramach zadania pn.: 
 

 pn.: Budowa cmentarza komunalnego „Wrocław-Oporów”  
             ETAP II – branża sanitarna 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak 
w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem drenażu z rur PVC DN 100, DN 160 w obsypce żwirowej zabezpieczonej  geowłókniną. 
 
1.4. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OSTS -0 „Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OSTS-0 
„Wymagania ogólne” . 

 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

2.2.2. Materiały kamienne 

 Do wykonania drenażu stosować żwir kwalifikowany, płukany frakcji 8-16.  
Materiały kamienne powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej w zakresie 

wymiarów lub składu ziarnowego i zanieczyszczeń, pozostałe cechy fizykochemiczne mogą odpowiadać 
wymaganiom norm po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru. 

Składowanie materiałów kamiennych powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu materiału przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami. 
 

2.2.3. Geowłóknina 

 Rodzaj i właściwości geowłókniny powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej i OSTS-0.  

Do wykonania zabezpieczenia drenażu należy zastosować geowłókninę np. Fibertex F 4M lub 
równoważną 

Wybrana chrakterystka geowłókniny nietkanej, igłowanej 
 przy obciążeniu 20 kPa oraz przy gradiencie i=1 przewodność kh > 15 x 10-4  ( m/s)  i 

grubość co najmniej  (1,40÷3,20 )mm 
 Stosunek wartości wodoprzepuszczalności w kierunku poziomym geowłókniny do 

wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym przy identycznym obciążeniu 2, 20, 200 
kPa powinien wynosić  kh /kv ≥ 1,5  
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Dobrana włóknina winna być przed wbudowaniem odebrana przez nadzór inwestorski .Nie dopuszcza się 
stosowania innych włóknin niż te o parametrach opisanych powyżej. 
  
Materiał filtracyjny wypełniający dren to materiał mineralny żwir płukany frakcji 8÷16 wbudowywany 
bezpośrednio po przywiezieniu . Nie wolno składować materiału filtracyjnego na nieosłoniętym podłożu  

2.2.4. Rury drenażowe. 

Rury PVC perforowane na całym obwodzie np. Pipelife. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OSTS-0„Wymagania ogólne”  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne”   
 
4.2. Transport materiałów  
 Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 Geowłókninę można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 
– opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
– zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
– ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
– niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić 

lub rozciąć geowłókninę. 
 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów BHP. 
 
5. WYKONYWANIR ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne” 
5.2. Zasady wykonywania robót 

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
5.3  Wykonanie drenażu.  
Budowa drenażu  obejmuje ułożenie rur w obsypce żwirowej z zabezpieczeniem geoewłókniną o 
właściwościach wymienionych w pkt.2.2.3.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne” . 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

– wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inspektora nadzoru, 

– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
  
Jednostką obmiarową jest 1 m3 dla wbudowania filtra żwirowego 
Jednostką obmiarową jest 1 m2  dla wbudowania geowłókniny 
Jednostką obmiarową jest 1 mb ułożenia rur  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne” 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 
 
Cena wykonania drenażu filtracyjnego (1m3) ułożeniem rur (1mb) i zabezpieczeniem goewłókniną (1m2) 
obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, przygotowanie podłoża, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, ułożenie żwiru, ułożenie rur, ułożenie geowłókniny ze szpilkowaniem, 
roboty  pomocnicze, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzętu. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Inne dokumenty 
PN-S-02204:1997  Nasypy filtracyjne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73

SST -10 Roboty konserwacyjne ( remontowe)  (Kod CPV 45.45.30.00-7) 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami remontowymi istniejących rurociągów sieci drenarskiej w ramach zadania 
p.n.: 

Budowa cmentarza komunalnego „Wrocław-Oporów”  
ETAP II-branża sanitarna                    

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja technicznej (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

1) podłączenie rurociągów istniejącej sieci drenarskiej w przypadku jej przerwania wraz z robotami 
towarzyszącymi 

2) odmuleniem rurociągów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OSTS- 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTS- 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OSTS- 0 „Wymagania ogólne” 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OSTS - 0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt  
 Przyjęto wykonanie robót ręcznie ze względu na utrudniony dostęp sprzętu. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OSTS-0  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Podłączenie przerwanych rurociągów ( sączków lub zbieraczy)  
Podłączenie przerwanych rurociągów należy wykonać w przypadku ich przerwania, wymianę rurek, 
przedłużenie sieci, oczyszczenie końcówek rurociągów istniejących. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTS -0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
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Jednostką obmiarową wykonania remontu sieci drenarskiej  jest 1 mb dla: oczyszczenia rurociągów, 
przełożenia , rozbiórki. 
 
Jednostką obmiarową wykonania remontu  studzienek drenarskich jest 1 szt. 

8. Odbiór robót. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m  remontu sieci drenarskiej  jest : rozbiórka zniszczonych rurek. oczyszczenia 
końcówek istniejących rurociągów, przełożenie rurociągów, podłączenie sieci.  

 
Cena wykonania 1 m  remontu sieci drenarskiej  obejmuje : dostarczenie narzędzi i materiałów, 
rozbiórka zniszczonych rurek. oczyszczenia końcówek istniejących rurociągów, przełożenie rurociągów, 
podłączenie sieci, roboty porządkowe. 
 
Cena wykonania remontu, odmulenia 1 szt. studzienki obejmuje : dostarczenie narzędzi i materiałów 
, oczyszczenie  z namułu , ew. wymiana pokrywy, zaprawa ubytków w konstrukcji betonowej studni , 
roboty porządkowe. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
Ogólny wykaz norm podano w OSTS-0 , pkt. 10.  
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SST -10  DROGI TECHNOLOGICZNE Z PŁYT  PD I    CPV 45.23.20-6 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót 
związanych  z wykonaniem dróg technologicznych z elementów prefabrykowanych płyt PD I, które 
zostaną   wykonane  w ramach zadania p.n.: 
 

Budowa cmentarza komunalnego „Wrocław-Oporów”  

       ETAP II-branża sanitarna 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót polegających na wykonaniu drogi  technologicznej z płyt drogowych 
prefabrykowanych żelbetowych PD-1. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i  z definicjami 
podanymi  w  OSTS-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OSTS-0 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały   

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OSTS–0 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2.  Rodzaje materiałów 

- płyty drogowe żelbetowe pełne o grubości 15 do 20 cm, dł. 3,0 m, szer.1,5 m ( PD-1) 

- piasek do wypełnienia przestrzeni między  płytami 

- pospółka do nawierzchni drogowych na wykonanie podsypki pod płyty drogowe dla wyrównania 
niewelety drogi, 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 0STS- 0 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 0STS- 0 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z przestrzeganiem przepisów BHP oraz 
zasad obowiązujących w resorcie transportu. 

5. Wykonywanie  robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w 0STS- 0 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
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5.2. Droga tymczasowa z płyt żelbetowych PD-1 

- roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem ułożenia płyt należy: zdjąć warstwę humusu -obejmuje SST 2, rozścielić warstwę 
gr. 5 cm piasku,  

- układanie płyt drogowych 

Płyty należy układać przy użyciu żurawia samochodowego lub innego po zatwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. Przewiduje się układać płyty żelbetowe pełne z wypełnieniem szczelin piaskiem. 

- utrzymanie nawierzchni  

W okresie eksploatacji drogi technologicznej nawierzchnię należy: 

     a) oczyszczać  z błota, ziemi z naniesionego przez środki  transportowe.     

     b) podnosić  zapadnięte płyty do wymaganego profilu z uzupełnieniem  podłoża piaskiem  

-rozbiórka drogi 

Założono że materiały są własnością Wykonawcy.  

Płyty należy rozebrać przy pomocy żurawia i odwieźć w inne miejsce wbudowania lub wywieźć poza 
teren budowy. 
    
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTS-0  „Wymagania ogólne „ pkt 6. 

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania dróg technologicznych  pod względem jakości wykonania 
i zgodności z dokumentacją projektową.  

Kontrola polega na sprawdzeniu wyprofilowania podłoża, prawidłowości ułożenia płyt   PD I .    

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OSTS-0 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Jednostką  obmiarową   wykonania  drogi technologicznej( wraz z rozbiórką) z płyt żelbetowych  jest  -  
1m2 

 
8. Odbiór robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OSTS-0  „Wymagania ogólne" pkt 9.  

9. Podstawa  płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 0ST – 0 pkt 10. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

9.2.1. Wykonanie drogi technologicznej ( wraz z rozbiórką) płaci się za 1 m 2 wykonanej  
nawierzchni 

Cena obejmuje : Zakup i dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów, wykonanie podsypki, 
ułożenie płyt , a następnie rozebranie płyt z wywozem poza obręb robót, usuniecie podsypki , 
przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, utrzymanie dróg tymczasowych w czasie eksploatacji.  


