Zatacznik Nr4.3 - 1
Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zataczniku IIT do dyrektywy Unii Europejskie;j

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

(Kod CPV 45111200-0)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t
budowlanych - rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego- le$niczowki, LeSnictwo

Zacisze, 86-150 Osie, dz. nr 5116/1.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1
majace na celu wykonanie wszystkich robot ziemnych przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialdéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt ziemnych, wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot: -
- wykonanie wykopow,
- wywiezienie nadmiaru ziemi,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji

umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okreslenia podstawowe

Technologia robdt ziemnych polega na wykonaniu wykopdéw o réznych formach i wymiarach
przez odspojenie 1 wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce

1 uformowanie nasypu zgodnego z celem i przeznaczeniem budowli ziemne;.

Budowle ziemne dzieli si¢ na trzy grupy w zaleznosci od ich przeznaczenia. Sg to:

1) Budowle ziemne czasowe ulegajace zasypaniu po zrealizowaniu robot budowlanych lub
instalacyjnych, sposrod ktorych nalezy wymieni¢:

- wykopy pod obiekty budowlane,

- rowy do instalacji oraz innych urzadzen podziemnych,

2) Budowle ziemne stale, ktorym nadaje si¢ okreslone trwale ksztalty i wymiary,

3) Roboty plantacyjne, majgce na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przysztych
obiektéw przez uzyskanie wymaganych poziomow.

Wykopy klasyfikuje si¢ stosownie do ich wymiarow jako:

- szerokoprzestrzenne o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5 m 1 nieograniczonej dtugosci,

- wasko przestrzenne o szerokosci dna mniejszej lub rowniej 1,5 m 1 nieograniczonej dtugosci,
- jamiste o szerokosci i dtugo$ci dna lub $rednicy mniejszej lub roéwnej 1,5 m.

Charakterystyka gruntéw 1 ich klasyfikacja

Klasyfikacja gruntow do celow budowlanych uwzgledniajaca ich cechy fizyczne,

wytrzymatosciowe, chemiczne i mechaniczne zajmuje si¢ norma PN-86/B-02480.

Ze wzgledu na mozliwos$ci techniczne wykonania robdt ziemnych stosuje si¢ podziat gruntéw na

kategorie uwzgledniajace stopien trudnosci odspojenia i wydobycia urobku.

Dla uproszczenia w specyfikacji przyjeto podziat gruntéw na cztery zasadnicze kategorie.

Sa to:

Kategorie I -II, do ktorych zalicza si¢: gleby uprawne z darnig lub korzeniami grubosci do

30 mm, less wilgotny, nasyp z piasku oraz piasku mato gliniastego z odpadami drewna, piasek
gliniasty, piasek wilgotny, torf z korzeniami grubosci do 30 mm.



Kategoria III, do ktorej zalicza si¢: glebe uprawng z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm, gling
wilgotng — twardoplastyczng i1 plastyczna, it wilgotny twardoplastyczny, less potzwarty,
madre gliniasta, namuty rzeczne gliniaste, nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu lub lessu z
gruzem z odpadami drewna, pospotki, piasek gliniasty potzwarty, torf z korzeniami grubosci
ponad 30 mm, zwir.

Kategoria IV obejmujaca gling wilgotng potzwartg 1 zwartg oraz zwalowg z gtazami do 10%
objetosci, it mato wilgotny potzwarty i zwarty, less suchy, nasyp zlezaty z gliny, it z gruzem
lub odpadami drewna, otoczaki o §rednicy do 90 mm, gruz budowlany, zwir zwarty, pospotke
zwarta.

Wyrodznia si¢ rowniez podziat na dwa rodzaje gruntow pod wzgledem nasycenia woda:

- grunty suche lub normalnej wilgotnosci,

- grunty mokre.

Roboty wykonywane w mokrych gruntach nalezy wycenia¢ wedtug indywidualnych
projektéw z uwzglednieniem robdt drenazowych, wzmacniajacych i1 zabezpieczajacych.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zielen przeznaczong
Do pozostawienia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed mozliwo$cig uschnigcia.
Z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokot przy udziale Inwestora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Harmonogram i kolejnos¢ prac ziemnych.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW

Zebrang ziemig¢ roslinng w przypadku ponownego jej wykorzystania po zakonczeniu budowy
sktadowa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed mozliwoscig zmieszania z
innymi materiatami oraz przed rozjezdzaniem pojazdami.

Sktadowanie posypki piaskowej oraz piasku w pryzmach usytuowanych w miejscach nie
kolidujacych z pracg sprzetu. W okresie zimowym pryzmy przykrywac, np. folia.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Maszyny do robot ziemnych.



Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych czynnosci sposréd maszyn do rob6t ziemnych mozna
wyroznic:

- maszyny do odspajania gruntéw z mozliwoscig ich przemieszczenia na niewielkie odleglo$ci;
urobek przez nie odspajany transportuje si¢ na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami;
do maszyn tych zalicza si¢ wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz fadowarki i
spycharko-tadowarki,

- maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania wraz z
mozliwoscig uktadania gruntu w nasyp lub zwatke; do maszyn tych zalicza si¢ zgarniarki
wszystkich typow,

- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocg lemieszy
lub talerzy; do maszyn tych zalicza si¢: spycharki, koparko-spycharki, rowniarki,

- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopow (przenosniki tasmowe, wyciagi pochyle,
czyli skipowe, zurawie o malym udzwigu),

- maszyny do poziomego transportu (ro6znego rodzaju srodki transportowe, poczawszy od taczek
az po wagony kolejowe),

- maszyny do robot pomocniczych, czyli do zaggszczania gruntu (walce, wibratory, ubijarki),
spulchniania gruntu (zrywarki, ptugi, talerze), usuwania zadrzewien, itp.

Podziat ten ze wzgledu na konstruowanie maszyn o coraz wigkszej uniwersalnosci nalezy
traktowac jako ramowy.

Zdjecie warstwy darni za pomocg spycharek. Ze wzgledu na rodzaj gruntéw nie nalezy
wykonywac prac za pomocg spycharek podczas opadow atmosferycznych.

Wykopy nalezy wykonywac przy uzyciu koparek do gltebokosci ok. 30 cm powyzej poziomu
posadowienia.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci, nie dopuszczajac do
naruszenia naturalnej struktury gruntu w sasiedztwie wykopu oraz pod dnem wykopu, jak
rowniez do tworzenia si¢ nawisOw gruntu. Pozostaly grunt wybra¢ recznie przy uzyciu topat.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét 1 przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow
Transport urobku winien by¢ zorganizowany tak, aby nie byt hamowany dowo6z materiatéw na
budowe. Transport winien odbywac si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

2. Ogolne zasady prowadzenia robot ziemnych:

Roboty ziemne musza by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
w szczegblnosci z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania Terenu, planem istniejacego
uzbrojenia terenu (nadziemnego i podziemnego) uzgodnionym przez odpowiednie stuzby
geodezyjne 1 wynikami badan geotechnicznych,

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nast¢pujagcymi metodami:

- mechaniczng, polegajacg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem roznego rodzaju sprzg¢tu i maszyn,

- reczno - mechaniczng, w ktérej odspojenie 1 zatadowanie gruntu do srodkow wydobywczych
nastgpuje recznie, transport za$ na odktad lub srodki transportowe mechaniczne, za

pomoca transporterow tasmowych, wyciggdéw skipowych, lekkich zurawi, itp.



- reczng, w ktorej wszystkie czynno$ci s3 wykonane sitg migéni ludzkich i za pomoca

narzedzi,

Dobor metody lub wykonanie robdt jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilo$ci robot i
warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie od
przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzega¢ nast¢pujacych ogdélnych
zasad 1 warunkow technicznych:

- spody wykopow w przypadku nieumys$lnego przekopania, nie mogg by¢ zasypane gruzem, lecz
powinny by¢ wypelnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym lub cementem,;

- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko
wykorzystane, aby unikng¢ osuwania si¢ skarp,

- do wykonywania nasypow nalezy uzywac¢ gruntow takich, jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste,
skaty twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy plynnosci mniejszej niz 65; nie wolno

stosowac do tych konstrukcji torfow, gruntow ilastych, ziemi urodzajnej, itp.; przy spetnieniu
pewnych warunkow, tzn. zabezpieczeniu nasypu,

- przy zasypywaniu wykopow, grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie przekraczajace;j
20 cm — przy zaggszczaniu r¢cznym 1 50 cm — przy zageszczaniu mechanicznym,

- nie wolno uzywac do zasypywania wykopow gruntdéw zamarznigtych, torfow, darniny, itp.,

- nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

- wysokos$¢ nasypu i szerokos¢ jego korony powinna by¢ wicksza od zatozonej (ze wzgledu

na osiadanie); powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

- nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy uksztattowaé zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtgbokosci wykopu 1

obcigzenia naziomu,

PRZYGOTOWANIE TERENU

Roboty przygotowawcze

Do robét przygotowawczych zalicza si¢ wszystkie te prace, ktore trzeba podjac¢ przed

przystapieniem do wiasciwych robot ziemnych, a wiec:

- wykonanie obiektow zagospodarowania placu budowy, a w szczegdlnosci: wybudowanie drog

tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno-socjalnego, doprowadzenia i

rozprowadzenia energii elektrycznej i wody,

- sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i

nadziemnych,

- przeniesienie kolidujacych z projektem podziemnych sieci urzadzen statych lub tymczasowych,

- usunigcie drzew, krzewow 1 innej roslinnosci,

- rozbiorke istniejacych obiektow budowlanych lub ich resztek oraz usunigcie gruzu,

- zasypanie dotow 1 usunigcie z terenéw przeznaczonych pod nasypy gruntéw, scisliwych i
zanieczyszczonych elementami gnilnymi,

- wykonanie zabezpieczen osuwisk,

- usunigcie warstwy ziemi roslinne;,

- zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi,

- jesli zachodzi koniecznos$¢, obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych,

- spulchnienie gruntéw spoistych,

- urzadzenie przejazdoéw i1 drog przejazdowych i objazdowych,

- wytyczenie projektowanych obiektow w terenie.

WYKONYWANIE WYKOPOW

Wykop, w zaleznosci od wymiaréw, mozna wykonac jedng z dwoch podstawowych metod:

- czotowa (poprzeczng), przy wykopach o duzych glebokosciach, lecz matej szerokosci; metoda
ta jest wykorzystywana przewaznie przy wykopach pod wszelkiego rodzaju instalacje
podziemne, przy poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich
wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopow ta metoda najlepiej
nadaja si¢ wszelkiego typu koparki,

- warstwowg (podtuzng), ktéra umozliwia prowadzenie robot dwoma sposobami: warstwami



grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu (uzywa si¢ wtedy spycharko-
zgarniarek) lub koparkami robigcymi wykop szerokosci 1 glgbokosci rownej zasiggowi ramienia
koparki; taki wykop poszerza si¢ i poglebia stopniowo do zatozonych wymiarow.

Pamigtac¢ nalezy, ze do prac przystepuje si¢ po szczegdtowym przeanalizowaniu warunkow
terenowych (zwlaszcza przy wykonywaniu wykopdéw szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu
etapow poszczegoOlnych przej$¢ koparki, kierunkow kopania, drog dojazdowych i wyjazdowych
srodkéw transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed woda opadowa.

ZASYPYWANIE WYKOPOW

Wykopy powinno si¢ zasypywac niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie
naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dzialanie wptywdw atmosferycznych,
szczegOlnie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami grubosci 20
cm, starannie je zageszczajac. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilo$¢
zmarznigtych bryl w zasypce nie przekraczata 15% jej objetosci.

Do zasypywania wykopoéw nie wolno uzywaé gruntoéw zawierajacych zanieczyszczenia i
sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

PROWADZENIE ROBOT ZIEMNYCH W WARUNKACH ZIMOWYCH

Roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach niezbednych lub tam,
gdzie ujemne temperatury sg czynnikiem obnizajagcym koszty budowy, np. w gruntach
nawodnionych,

kurzawce, itp.

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym, nalezy:

- zaniecha¢ robdt, jesli zamarznigciu uleglo wigcej niz 50% przewidzianego do przemieszczenia
gruntu,

- grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrétsze ze wzgledu na jego przymarzanie do
srodkow transportowych,

- organizowac¢ prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

- stara¢ si¢ odpowiednio wczesnie zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem,

- wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej -10°C.

Zabezpieczenie gruntu przed zamarznigciem.

W przypadku przewidywanego prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych mozna
zabezpieczy¢ grunt przed zamarzni¢ciem nastepujagcymi sposobami:

- pokry¢ teren przewidywanych robét srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:

Liscie 1 wiory — 25 cm,

Trociny i1 rozdrobniony torf — 30 cm,

zuzel 1 miat weglowy — 40 cm,

Suchy popiot — 25 cm,

Maty stomiane — jedna warstwa,

- spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do glebokosci ok. 35 cm, a nastgpnie
na glebokos$¢ 5-10 cm,

- nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi op6zniajagcymi zamarzanie, takimi jak: chlorki magnezu,
wapnia 1 sodu; $rodki te nalezy stosowac $cisle wedtug receptur,

- zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza

Rozmrazanie gruntu.

Ze wzgledu na zakres 1 zuzyte w zwigzku z tym S$rodki, rozroznia si¢ rozmrazanie
powierzchniowe oraz wglebne.

Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:

a) ognisk 1 koksownikow; ze wzgledu na duze koszty sposob ten stosuje si¢ jedynie w przypadku
awarii 1 zwigzanej z tym koniecznos$ci rozmrazania gruntu na matej powierzchni,

b) elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikéw elektrycznych w
obudowie blaszanej,



c¢) parowych ocieplaczy z rur pelnych w ukladzie zamknigtym lub preferowanych w uktadzie
otwartym; baterie rur nakrywa si¢ od gory matami stomianymi lub ptachtami brezentowymi,
d) goracej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,

e) dmuchaw cieplego powietrza pod przykryciami namiotowymi,

f) elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o
srednicy 12-20 mm; elektrody wbija si¢ lub wwierca w grunt; podiaczenie i proces rozmrazania
winien odbywac si¢ pod nadzorem elektryka.

Rozmrazanie wglebne realizuje si¢ za pomoca:

a) igiel parowych wykonanych ze stalowych grubo$ciennych rur ciggnionych perforowanych o
srednicy 12-20 mm i dlugosci ok. 2 m. wprowadzanych do wywierconych otwordéw i
podtaczonych do wytwornicy pary o ci$nieniu ok. 0,2 do 0,3 MPa,

b) igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujacych w zamknietym uktadzie zasilania wodg o
temperaturze 50-70°C,

c) igiet elektrycznych odpowiedniej dtugosci w zaleznos$ci od grubosci warstwy zamarznigtego
gruntu; sposob ten jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzglgdu na
niebezpieczenstwo porazenia pragdem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

Doktadnos¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie nie
powinny by¢ wigksze niz 0,2% - przy spadkach terenu, 0,5% - przy spadkach rowow
odwadniajacych,

+4 cm — przy rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

+15 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5 m,

+5 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna ponizej 1,5 m,

ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

W trakcie prac nalezy wykona¢ badania w zakresie:

- analiz makroskopowych,

- wilgotnosci gruntu,

- maksymalnego ci¢zaru szkieletu gruntowego i1 wilgotno$ci optymalnej (badanie Proctora),
- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

- stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego,

W przypadku natrafienia na grunty migkkoplastyczne nalezy przeprowadzi¢ badania
szczegotowe przez jednostke do tego uprawniong.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory winien by¢
dotaczony do dziennika budowy.

Pobieranie probek z gruntu 1 badanie gruntéw powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH
Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzegac nizej wymienionych zasad bhp:
Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja.

Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglgdnie wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych, a szczeg6lnie linii elektrycznych.

Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢
szczegOlnie ostroznie 1 pod nadzorem kierownictwa budowy.

W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji, roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

Teren, na ktorym sa prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajace.

Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m



od krawedzi wykopu.

W przypadku prowadzenia robot w terenie dostepnym dla 0oséb postronnych wykopy
nalezy zakry¢ szczelnie balami.

Do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno III lub IV klasy.
Deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawac co najmniej 15 cm ponad
krawedz wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni 1 innych przedmiotow.

Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia,
dostosowang do rodzaju uzytego sprze¢tu.

Koparki powinny zachowac¢ odlegto$¢ co najmniej 6,0 m od krawedzi wykopow.

Nie dopuszczac¢, aby miedzy koparka a srodkami transportowymi znajdowali si¢ ludzie.

Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiggiem
koparki.

Wytadowanie urobku powinno odbywac¢ si¢ nad dnem $rodka transportowego.
Niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu
mechanicznego.

W przypadku koniecznos$ci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn,
nalezy je bezwzglednie wylaczyc.

Odleglos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza,
niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych.
Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu
gruntu przy wykopach nie umocnionych.

Gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i
niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwe wladze administracyjne i policje.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, badz szczatki archeologiczne nalezy
roboty przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomic¢ wiasciwy urzad konserwatorski.

W przypadku odkrycia poktadéw kruszyw lub innych materialéw nadajacych si¢ do
dalszego uzytku, nalezy powiadomi¢ inwestora i uzyska¢ od niego informacj¢ dotyczaca
dalszego postepowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostka obmiaru jest:

-1 m3,

-1 m2
Obliczanie objetosci robdt ziemnych.
Objetosci robot ziemnych oblicza si¢ wedlug przekrojow poprzecznych i profili
podtuznych wykopéw i wyraza si¢ w m* gruntu rodzimego.
W wyjatkowych przypadkach, np. przy obliczaniu liczby $rodkoéw transportowych,
wydajnosci sprzetu mechanicznego lub przy wyraznym zaznaczeniu w zalozeniach
szczegotowych projektu nasypow, objetosci robot kubaturowych oblicza si¢ z uwzglednieniem
wspotczynnikow spulchniania lub zaggszczenia. W przypadku dokonywania pomiaréw roboét juz
wykonanych lub w trakcie wykonywania ilosci gruntu obmierza si¢ w stanie spulchnionym na
odktadach lub $rodkach transportowych, a w celu ustalenia faktycznych objetosci robot
ziemnych stosuje si¢ wspotczynniki zmniejszajace, zalezne od kategorii gruntu.



8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Koncowe odbiory rob6t ziemnych.

Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawierac:

- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy tu
odnotowac¢ tez wyniki badan wszystkich prob oraz sprawdzen kontrolnych,

- powykonawcza dokumentacje rysunkow, w tym rysunki przekrojow miejsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, katow
nachylenia skarp i spadkow,

- protokoty sprawdzen wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych,

- robocze orzeczenia jakos$ciowe,

- analize¢ wynikow badan,

- protokoty odbioréw cze$ciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot. Odbior
koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robot ziemnych i
potwierdzony protokotem zawierajacym ocen¢ ostateczng robot i zatwierdzenie ich przyjecia.
Fakt dokonania odbioru koncowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9. PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:
1. PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Czes¢ 1.
Wyd. 4.Arkady, Warszawa 1989.

3. Wytyczne wykonywania robot budowlano -montazowych w okresie obnizonej
temperatury. ITB, Warszawa 1971

Szczegolowa Specyfikacje Techniczne Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlanych opracowat :



