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                            SZCZEGÓŁOWA
               SPECYFIKACJA TECHNICZNA
            WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                 
                            BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

                            (Kod CPV 45111200-0)  



1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania.
        Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania   
        dotyczące realizacji robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robót  
        budowlanych -  rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego- leśniczówki,  Leśnictwo
       Zacisze, 86-150 Osie, dz. nr 5116/1.

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót ziemnych przewidzianych w projekcie 
budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  
wykończeniem robót ziemnych, wykonywanych na miejscu.

1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:                        -
-  wykonanie wykopów,
-  wywiezienie nadmiaru ziemi,
-  wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ziemne jakie występują przy realizacji  
   umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Określenia podstawowe
Technologia robót ziemnych polega na wykonaniu wykopów o różnych formach i wymiarach 
przez odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce
i uformowanie nasypu zgodnego z celem i przeznaczeniem budowli ziemnej.
Budowle ziemne dzieli się na trzy grupy w zależności od ich przeznaczenia. Są to:
1) Budowle ziemne czasowe ulegające zasypaniu po zrealizowaniu robót budowlanych lub
instalacyjnych, spośród których należy wymienić:
- wykopy pod obiekty budowlane,
- rowy do instalacji oraz innych urządzeń podziemnych,
2) Budowle ziemne stałe, którym nadaje się określone trwałe kształty i wymiary,
3) Roboty plantacyjne, mające na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przyszłych
obiektów przez uzyskanie wymaganych poziomów.
Wykopy klasyfikuje się stosownie do ich wymiarów jako:
- szerokoprzestrzenne o szerokości dna większej niż 1,5 m i nieograniczonej długości,
- wąsko przestrzenne o szerokości dna mniejszej lub równiej 1,5 m i nieograniczonej długości,
- jamiste o szerokości i długości dna lub średnicy mniejszej lub równej 1,5 m.

Charakterystyka gruntów i ich klasyfikacja
Klasyfikacją gruntów do celów budowlanych uwzględniającą ich cechy fizyczne,
wytrzymałościowe, chemiczne i mechaniczne zajmuje się norma PN-86/B-02480.
Ze względu na możliwości techniczne wykonania robót ziemnych stosuje się podział gruntów na
kategorie uwzględniające stopień trudności odspojenia i wydobycia urobku.
Dla uproszczenia w specyfikacji przyjęto podział gruntów na cztery zasadnicze kategorie. 
Są to:
Kategorie I -II, do których zalicza się: gleby uprawne z darnią lub korzeniami grubości do
30 mm, less wilgotny, nasyp z piasku oraz piasku mało gliniastego z odpadami drewna, piasek
     gliniasty, piasek wilgotny, torf z korzeniami grubości do 30 mm.



     Kategoria III, do której zalicza się: glebę uprawną z korzeniami grubości ponad 30 mm, glinę
     wilgotną – twardoplastyczną i plastyczną, ił wilgotny twardoplastyczny, less półzwarty,   
     madrę gliniastą, namuły rzeczne gliniaste, nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu lub lessu z 
     gruzem z odpadami drewna, pospółki, piasek gliniasty półzwarty, torf z korzeniami grubości 
     ponad 30 mm, żwir.
     Kategoria IV obejmująca glinę wilgotną półzwartą i zwartą oraz zwałową z głazami do 10%
     objętości, ił mało wilgotny półzwarty i zwarty, less suchy, nasyp zleżały z gliny, ił z gruzem   
     lub odpadami drewna, otoczaki o średnicy do 90 mm, gruz budowlany, żwir zwarty, pospółkę
     zwartą.
     Wyróżnia się również podział na dwa rodzaje gruntów pod względem nasycenia wodą:
     - grunty suche lub normalnej wilgotności,
     - grunty mokre.
     Roboty wykonywane w mokrych gruntach należy wyceniać według indywidualnych   
     projektów z  uwzględnieniem robót drenażowych, wzmacniających i zabezpieczających.
     Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami
     podanymi w OST „Wymagania ogólne”.

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
      Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy odpowiednio zabezpieczyć zieleń przeznaczoną 
      Do pozostawienia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed możliwością uschnięcia. 
      Z czynności tych należy sporządzić protokół przy udziale Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność prac ziemnych.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4.

2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Zebraną ziemię roślinną w przypadku ponownego jej wykorzystania po zakończeniu budowy
składować w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed możliwością zmieszania z 
innymi materiałami oraz przed rozjeżdżaniem pojazdami.
Składowanie posypki piaskowej oraz piasku w pryzmach usytuowanych w miejscach nie 
kolidujących z pracą sprzętu. W okresie zimowym pryzmy przykrywać, np. folią.

3.  SPRZĘT
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót

Maszyny do robót ziemnych.



Ze względu na rodzaj wykonywanych czynności spośród maszyn do robót ziemnych można
wyróżnić:
- maszyny do odspajania gruntów z możliwością ich przemieszczenia na niewielkie odległości;
urobek przez nie odspajany transportuje się na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami;
do maszyn tych zalicza się wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz ładowarki i
spycharko-ładowarki,
- maszyny do odspajania i przewożenia urobku na miejsce składowania lub wbudowania wraz z
możliwością układania gruntu w nasyp lub zwałkę; do maszyn tych zalicza się zgarniarki
wszystkich typów,
- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocą lemieszy
lub talerzy; do maszyn tych zalicza się: spycharki, koparko-spycharki, równiarki,
- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopów (przenośniki taśmowe, wyciągi pochyłe,
czyli skipowe, żurawie o małym udźwigu),
- maszyny do poziomego transportu (różnego rodzaju środki transportowe, począwszy od taczek
aż po wagony kolejowe),
- maszyny do robót pomocniczych, czyli do zagęszczania gruntu (walce, wibratory, ubijarki),
spulchniania gruntu (zrywarki, pługi, talerze), usuwania zadrzewień, itp.
Podział ten ze względu na konstruowanie maszyn o coraz większej uniwersalności należy
traktować jako ramowy.
Zdjęcie warstwy darni za pomocą spycharek. Ze względu na rodzaj gruntów nie należy
wykonywać prac za pomocą spycharek podczas opadów atmosferycznych.
Wykopy należy wykonywać przy użyciu koparek do głębokości ok. 30 cm powyżej poziomu
posadowienia.
Prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, nie dopuszczając do
naruszenia naturalnej struktury gruntu w sąsiedztwie wykopu oraz pod dnem wykopu, jak 
również do tworzenia się nawisów gruntu. Pozostały grunt wybrać ręcznie przy użyciu łopat.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

4.2.  Transport materiałów
Transport urobku winien być zorganizowany tak, aby nie był hamowany dowóz materiałów na
budowę. Transport winien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu.

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 

2. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych:
Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacją Projektową,
w szczególności z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania Terenu, planem istniejącego
uzbrojenia terenu (nadziemnego i podziemnego) uzgodnionym przez odpowiednie służby
geodezyjne i wynikami badań geotechnicznych,
Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami:
- mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu i maszyn,
- ręczno - mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych
następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe mechaniczne, za
pomocą transporterów taśmowych, wyciągów skipowych, lekkich żurawi, itp.



- ręczną, w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą
narzędzi,
Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości robót i
warunków, w jakich mają być prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezależnie od 
przestrzegania danych zawartych w projekcie, należy także przestrzegać następujących ogólnych
zasad i warunków technicznych:
- spody wykopów w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz
powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym lub cementem; 
- wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko
wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp,
- do wykonywania nasypów należy używać gruntów takich, jak: piaski, żwiry, piaski gliniaste,
skały twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy płynności mniejszej niż 65; nie wolno
stosować do tych konstrukcji torfów, gruntów ilastych, ziemi urodzajnej, itp.; przy spełnieniu
pewnych warunków, tzn. zabezpieczeniu nasypu,
- przy zasypywaniu wykopów, grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nie przekraczającej 
20 cm – przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczaniu mechanicznym,
- nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny, itp.,
- nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając,
- wysokość nasypu i szerokość jego korony powinna być większa od założonej (ze względu
na osiadanie); powinno to być przewidziane w projekcie,
- nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy ukształtować zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i
obciążenia naziomu,

PRZYGOTOWANIE TERENU
Roboty przygotowawcze
Do robót przygotowawczych zalicza się wszystkie te prace, które trzeba podjąć przed
przystąpieniem do właściwych robót ziemnych, a więc:
- wykonanie obiektów zagospodarowania placu budowy, a w szczególności: wybudowanie dróg
tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno-socjalnego, doprowadzenia i
rozprowadzenia energii elektrycznej i wody,
- sprawdzenie zgodności z projektem lokalizacji urządzeń i przebiegu sieci podziemnych i
nadziemnych,
- przeniesienie kolidujących z projektem podziemnych sieci urządzeń stałych lub tymczasowych,
- usunięcie drzew, krzewów i innej roślinności,
- rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych lub ich resztek oraz usunięcie gruzu,
- zasypanie dołów i usunięcie z terenów przeznaczonych pod nasypy gruntów, ściśliwych i
  zanieczyszczonych elementami gnilnymi,
- wykonanie zabezpieczeń osuwisk,
- usunięcie warstwy ziemi roślinnej,
- zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi,
- jeśli zachodzi konieczność, obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych,
- spulchnienie gruntów spoistych,
- urządzenie przejazdów i dróg przejazdowych i objazdowych,
- wytyczenie projektowanych obiektów w terenie.

WYKONYWANIE WYKOPÓW
Wykop, w zależności od wymiarów, można wykonać jedną z dwóch podstawowych metod:
- czołową (poprzeczną), przy wykopach o dużych głębokościach, lecz małej szerokości; metoda
ta jest wykorzystywana przeważnie przy wykopach pod wszelkiego rodzaju instalacje
podziemne, przy poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych głębokich
wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopów tą metodą najlepiej 
nadają się wszelkiego typu koparki,
- warstwową (podłużną), która umożliwia prowadzenie robót dwoma sposobami: warstwami



grubości zależnej od użytego sprzętu na całej powierzchni terenu (używa się wtedy spycharko-
zgarniarek) lub koparkami robiącymi wykop szerokości i głębokości równej zasięgowi ramienia
koparki; taki wykop poszerza się i pogłębia stopniowo do założonych wymiarów.
Pamiętać należy, ze do prac przystępuje się po szczegółowym przeanalizowaniu warunków
terenowych (zwłaszcza przy wykonywaniu wykopów szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu 
etapów poszczególnych przejść koparki, kierunków kopania, dróg dojazdowych i wyjazdowych 
środków transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodą opadową. 

ZASYPYWANIE WYKOPÓW
Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie
narażać wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, 
szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 
cm, starannie je zagęszczając. Przy pracach w okresie zimowym należy uważać, aby ilość 
zmarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15% jej objętości.
Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i 
składniki organiczne mogące spowodować procesy gnilne.

PROWADZENIE ROBÓT ZIEMNYCH W WARUNKACH ZIMOWYCH
Roboty ziemne w okresie zimowym należy prowadzić w przypadkach niezbędnych lub tam, 
gdzie ujemne temperatury są czynnikiem obniżającym koszty budowy, np. w gruntach 
nawodnionych,
kurzawce, itp.
W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym, należy:
- zaniechać robót, jeśli zamarznięciu uległo więcej niż 50% przewidzianego do przemieszczenia
gruntu,
- grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do 
środków transportowych,
- organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamrożenia gruntu,
- starać się odpowiednio wcześnie zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem,
- wstrzymać roboty w przypadku spadku temperatury poniżej -10ºC.

Zabezpieczenie gruntu przed zamarznięciem. 
W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych można 
zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem następującymi sposobami:
- pokryć teren przewidywanych robót środkami izolacyjnymi warstwami grubości:
Liście i wióry – 25 cm,
Trociny i rozdrobniony torf – 30 cm,
żużel i miał węglowy – 40 cm,
Suchy popiół – 25 cm,
Maty słomiane – jedna warstwa,
- spulchniać wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości ok. 35 cm, a następnie
na głębokość 5-10 cm,
- nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie, takimi jak: chlorki magnezu,
wapnia i sodu; środki te należy stosować ściśle według receptur,
- zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza

Rozmrażanie gruntu.
 Ze względu na zakres i zużyte w związku z tym środki, rozróżnia się rozmrażanie 
powierzchniowe oraz wgłębne.
Rozmrażanie powierzchniowe polega na użyciu:
a) ognisk i koksowników; ze względu na duże koszty sposób ten stosuje się jedynie w przypadku
awarii i związanej z tym konieczności rozmrażania gruntu na małej powierzchni,
b) elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejników elektrycznych w
obudowie blaszanej,



c) parowych ocieplaczy z rur pełnych w układzie zamkniętym lub preferowanych w układzie
otwartym; baterie rur nakrywa się od góry matami słomianymi lub płachtami brezentowymi,
d) gorącej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,
e) dmuchaw ciepłego powietrza pod przykryciami namiotowymi,
f) elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o 
średnicy 12-20 mm; elektrody wbija się lub wwierca w grunt; podłączenie i proces rozmrażania 
winien odbywać się pod nadzorem elektryka.
Rozmrażanie wgłębne realizuje się za pomocą:
a) igieł parowych wykonanych ze stalowych grubościennych rur ciągnionych perforowanych o
średnicy 12-20 mm i długości ok. 2 m. wprowadzanych do wywierconych otworów i
podłączonych do wytwornicy pary o ciśnieniu ok. 0,2 do 0,3 MPa,
b) igieł wodnych o konstrukcji rurowej pracujących w zamkniętym układzie zasilania wodą o
temperaturze 50-70ºC,
c) igieł elektrycznych odpowiedniej długości w zależności od grubości warstwy zamarzniętego
gruntu; sposób ten jest niedozwolony w pobliżu instalacji podziemnych ze względu na
niebezpieczeństwo porażenia prądem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7

Dokładność wykonania wykopów
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie nie
powinny być większe niż 0,2% - przy spadkach terenu, 0,5% - przy spadkach rowów 
odwadniających,
±4 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m,
±15 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m,
±5 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5 m,

 ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
W trakcie prac należy wykonać badania w zakresie:
- analiz makroskopowych,
- wilgotności gruntu,
- maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej (badanie Proctora),
- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego,
- stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego,
W przypadku natrafienia na grunty miękkoplastyczne należy przeprowadzić badania 
szczegółowe przez jednostkę do tego uprawnioną.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań należy sporządzić protokół, który winien być
dołączony do dziennika budowy.
Pobieranie próbek z gruntu i badanie gruntów powinny być zgodne z odpowiednimi normami.

PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ZIEMNYCH
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp:
Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją. 
Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji
podziemnych, a szczególnie linii elektrycznych.
Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić
szczególnie ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy.
W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji, roboty należy prowadzić
ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach,
Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegające.
Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m



od krawędzi wykopu.
W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy
należy zakryć szczelnie balami.
Do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy.
Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad
krawędź wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów.
Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia,
dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu.
Koparki powinny zachować odległość co najmniej 6,0 m od krawędzi wykopów.
Nie dopuszczać, aby między koparką a środkami transportowymi znajdowali się ludzie.
Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem
koparki.
Wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego.
Niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu
mechanicznego.
W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn,
należy je bezwzględnie wyłączyć.
Odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza,
niż:
3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych.
Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu
gruntu przy wykopach nie umocnionych.
Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i
niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, bądź szczątki archeologiczne należy
roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski.
W przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do
dalszego użytku, należy powiadomić inwestora i uzyskać od niego informację dotyczącą
dalszego postępowania.

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót .

7.2.  Jednostką obmiaru jest:
   - 1 m³,
   - 1 m².
 Obliczanie objętości robót ziemnych.
Objętości robót ziemnych oblicza się według przekrojów poprzecznych i profili
podłużnych wykopów i wyraża się w m³ gruntu rodzimego.
W wyjątkowych przypadkach, np. przy obliczaniu liczby środków transportowych,
wydajności sprzętu mechanicznego lub przy wyraźnym zaznaczeniu w założeniach
szczegółowych projektu nasypów, objętości robót kubaturowych oblicza się z uwzględnieniem 
współczynników spulchniania lub zagęszczenia. W przypadku dokonywania pomiarów robót już
wykonanych lub w trakcie wykonywania ilości gruntu obmierza się w stanie spulchnionym na 
odkładach lub środkach transportowych, a w celu ustalenia faktycznych objętości robót 
ziemnych stosuje się współczynniki zmniejszające, zależne od kategorii gruntu.



8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

 Końcowe odbiory robót ziemnych.
Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać:
- dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; należy tu 
odnotować też wyniki badań wszystkich prób oraz sprawdzeń kontrolnych,
- powykonawczą dokumentację rysunków,  w tym rysunki przekrojów miejsc 
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiarów liniowych, kątów 
nachylenia skarp i spadków,
- protokoły sprawdzeń wyników badań jakościowych i laboratoryjnych,
- robocze orzeczenia jakościowe,
- analizę wyników badań,
- protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót. Odbiór
końcowy robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu robót ziemnych i
potwierdzony protokołem zawierającym ocenę ostateczną robót i zatwierdzenie ich przyjęcia.
Fakt dokonania odbioru końcowego należy wpisać do dziennika budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

9.1 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),
w tym w szczególności:

       1. PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.
       2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Część I.        
           Wyd.  4.Arkady, Warszawa 1989.
       3. Wytyczne wykonywania robót budowlano -montażowych w okresie obniżonej 
           temperatury. ITB, Warszawa 1971

                                                            Szczegółową Specyfikacje Techniczne Wykonania  
                                                                         i Odbioru Robót Budowlanych opracował  :


