

WZP.26.1.04.2023

Kielce, dnia 13.10.2023r.

.....
Do Wykonawców

Dotyczy: Wykonania robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłat Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach” Odcinek 1 „Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej”

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach (zwany dalej Zamawiającym), w związku z wpływaniem pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ), działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 w związku z art. 135 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP, zmienia treść SWZ w zakresie punktu 1 Rozdziału XIII oraz punktu 1 i 3 Rozdziału XV, które otrzymują brzmienie:

„Rozdział XIII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia **28.01.2024r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert...

Rozdział XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia **31.10.2023r.** do godz. **09³⁰**
- ...
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.10.2023r.** o godz. **10⁰⁰**

Treść zapytań wraz z odpowiedziami zostaną udzielone odrębnym pismem i zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania – Platformie zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_kielce).

Zamawiający zawiadamia, że zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 4 PZP przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Sprostowanie (ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji), które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu **13.10.2023r.** pod numerem **2023/S 198-619264.**

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Staszewski