
Północna21,8*1,0Wschodnia9,0*1,0Zachodnia8,5*1,022,0*0,3Wschodnia9,0*0,3Zachodnia8,5*0,339,3północna 154,522,7*0,6*24,8*0,5*22,9*0,5*2-2,5*3-1,5-1,4*4-2,3Południowa90,00-2,5-13,0*2-1,9*3-0,6-2,0*1wschodnia98,58,3*0,6*27,5*0,6*2-2,5*1-1,8*5-3,5Zachodnia72,0+3,0-2,6-2,0398,60północna 6,8*3*0,255,2*0,255,3*4*0,255,0*0,25Południowa6,8*0,2511,2*0,5*25,4*3*0,252,0*0,255,0*0,25wschodnia5,4*5*0,257,93*0,255,5*0,25Zachodnia6,0*0,257,0*0,25398,6*5północna 6,8*35,25,3*45,0Południowa6,811,2*25,4*32,05,0wschodnia5,4*57,935,5Zachodnia6,07,0naroże4,0+4,2+4,3+4,0+4,0+4,0północna 2,3*3*0,352,0*4*0,351,5*0,35Południowa1,7*0,351,2*3*0,35wschodnia1,2*5*0,352,8*0,35Zachodnia2,0*0,352,0*0,35398,06+45,01-35,0Północna11,5*0,7Południe17,0*0,7Wschonia16,5*0,7Zachonia5,0*0,7Północna160,00Południe90,00Wschonia105,00Zachonia110,00Północna1,55*1Południe0,9*61,0*21,3*21,9*3Wschodnia1,9*5Zachodnia,2,0*1połuniowa2,5Wschodnia3,0*1Północna2,8Południe2,7południowa12,9*2południowa12,9*2

Data opracowania:
2024-04-23

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynku OSP Szaflary
Nazwy i kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Adres obiektu budowlanego: Augustyna Suskiego 82, 
34-424 Szaflary

Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18
34 – 424 Szaflary

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-04-23
Nazwa obiektu lub robót: Roboty remontowe
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Elewacje
1.1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku
1.2 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku
1.3 Analogia Uzupełnienia pokryć dachowych z blachy blacha z odzysku
1.4 Analogia Uzupełnienie obróbek blacharskich obróbka z odzysku
1.5 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
1.6 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją , 2-krotne
1.7 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, system
1.8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian
1.9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
1.10 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ościeża
1.11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do 

ściany z cegły
1.12 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany
1.13 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
1.14 Analogia paraperty z blachy
1.15 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa
1.16 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu, tynk silikatowy faktura kamyczkowa, ściany 

płaskie, pow. poziome, ziarno 1,5˙mm
1.17 Okładziny ścian z kamienna
1.18 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
1.19 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1.20 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
2 Stolarka okienna
2.1 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 

uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach
2.2 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 

uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach
2.3 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 

uchylno-rozwierane, trójdzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach
3 Stolarka drzwiowa
3.1 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi
4 Bramy
4.1 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2
4.2 Analogia dostawa i montaż brama garażowa segmentowa z napędem
5 Kotłownia
5.1 Demontaż i rozebranie kotła
5.2 Dostawa i montaż Kocioł 70 kW na pellet z podjanikiem i zasobnikiem  na paliwo klasa 5
5.3 Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej (współpracujące z kotłami grzewczymi), stojące, (kształtki w komplecie z 

podgrzewaczem), pojemność do 500 dm3
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Termomodernizacja budynku OSP Szaflary
1 Element Elewacje

1.1 KNR 401/535/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Północna 21,8*1,0 21,800000

Wschodnia 9,0*1,0 9,000000

Zachodnia 8,5*1,0 8,500000

RAZEM: 39,300000 m2 39,30

1.2 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

22,0*0,3 6,600000

Wschodnia 9,0*0,3 2,700000

Zachodnia 8,5*0,3 2,550000

RAZEM: 11,850000 m2 11,85

1.3 KNR 401/522/4 Analogia Uzupełnienia pokryć dachowych z blachy blacha z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

39,3 39,300000

RAZEM: 39,300000 m2 39,30

1.4 KNR 401/530/2 Analogia Uzupełnienie obróbek blacharskich obróbka z odzysku m2 11,85

1.5 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

północna 154,5 154,500000

22,7*0,6*2 27,240000

4,8*0,5*2 4,800000

2,9*0,5*2 2,900000

-2,5*3 -7,500000

-1,5 -1,500000

-1,4*4 -5,600000

-2,3 -2,300000

Południowa 90,00 90,000000

-2,5 -2,500000

-13,0*2 -26,000000

-1,9*3 -5,700000

-0,6 -0,600000

-2,0*1 -2,000000

wschodnia 98,5 98,500000

8,3*0,6*2 9,960000

7,5*0,6*2 9,000000

-2,5*1 -2,500000

-1,8*5 -9,000000

-3,5 -3,500000

Zachodnia 72,0+3,0 75,000000

-2,6 -2,600000

-2,0 -2,000000

RAZEM: 398,600000 m2 398,60

1.6 KNR 23/2611/3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 
emulsją , 2-krotne m2 398,60

1.7 KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, system m2 398,60

1.8 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

398,60 398,600000

RAZEM: 398,600000 m2 398,60
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1.9 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 
styropianowych do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

północna

6,8*3*0,25 5,100000

5,2*0,25 1,300000

5,3*4*0,25 5,300000

5,0*0,25 1,250000

Południowa

6,8*0,25 1,700000

11,2*0,5*2 11,200000

5,4*3*0,25 4,050000

2,0*0,25 0,500000

5,0*0,25 1,250000

wschodnia

5,4*5*0,25 6,750000

7,93*0,25 1,982500

5,5*0,25 1,375000

Zachodnia 6,0*0,25 1,500000

7,0*0,25 1,750000

RAZEM: 45,007500 m2 45,01

1.10 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy 
siatki, ościeża m2 45,01

1.11 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

398,6*5 1 993,000000

RAZEM: 1 993,000000 szt 1 993

1.12 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany m2 398,60

1.13 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

północna

6,8*3 20,400000

5,2 5,200000

5,3*4 21,200000

5,0 5,000000

Południowa

6,8 6,800000

11,2*2 22,400000

5,4*3 16,200000

2,0 2,000000

5,0 5,000000

wschodnia

5,4*5 27,000000

7,93 7,930000

5,5 5,500000

Zachodnia 6,0 6,000000

7,0 7,000000

naroże 4,0+4,2+4,3+4,0+4,0+4,0 24,500000

RAZEM: 182,130000 mb 182,13

1.14 NNRNKB 
202/541/2

Analogia paraperty z blachy

Wyliczenie ilości robót:

północna

2,3*3*0,35 2,415000

2,0*4*0,35 2,800000

1,5*0,35 0,525000

Południowa

1,7*0,35 0,595000

1,2*3*0,35 1,260000

wschodnia

1,2*5*0,35 2,100000

2,8*0,35 0,980000

Zachodnia 2,0*0,35 0,700000

2,0*0,35 0,700000

RAZEM: 12,075000 m2 12,08
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1.15 ZKNR C 1/109/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

398,06+45,01-35,0 408,070000

RAZEM: 408,070000 m2 408,07

1.16 ZKNR C 1/109/3 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu, tynk
silikatowy faktura kamyczkowa, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,5˙mm m2 408,07

1.17 KNNR 2/1801/1 
(1)

Okładziny ścian z kamienna

Wyliczenie ilości robót:

Północna 11,5*0,7 8,050000

Południe 17,0*0,7 11,900000

Wschonia 16,5*0,7 11,550000

Zachonia 5,0*0,7 3,500000

RAZEM: 35,000000 m2 35,00

1.18 KNR AT 
5/1651/2

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o 
wys. do 15 m

Wyliczenie ilości robót:

Północna 160,00 160,000000

Południe 90,00 90,000000

Wschonia 105,00 105,000000

Zachonia 110,00 110,000000

RAZEM: 465,000000 m2 465,00

1.19 KNR AT 
5/1663/4

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
m2 465,0

1.20 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.1 KNR 401/535/1 8,253

  1.2 KNR 401/535/7 4,6215

  1.3 KNR 401/522/4 34,191

  1.4 KNR 401/530/2 18,96

  1.5 KNR 23/2611/1 108,4192

  1.6 KNR 23/2611/3 41,2551

  1.7 KNR 23/2611/4 3,986

  1.8 KNR 23/2612/1 529,7394

  1.9 KNR 23/2612/2 71,79095

  1.10 KNR 23/2612/7 62,20382

  1.11 KNR 23/2612/4 127,7513

  1.12 KNR 23/2612/6 243,62432

  1.13 KNR 23/2612/8 40,0686

  1.15 ZKNR C 1/109/1 42,84735

  1.16 ZKNR C 1/109/3 221,78605

Razem (r-g) 1 559,5

S=3  W=1,00  P=0,84

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 559,5/(3*1,00)*0,84 = 436,66 m-g 436,66

2 Element Stolarka okienna

2.1 KNR 19/930/9 
(1)

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi 
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0˙m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

Północna 1,55*1 1,550000

Południe 0,9*6 5,400000

1,0*2 2,000000

1,3*2 2,600000

1,9*3 5,700000

Wschodnia 1,9*5 9,500000

Zachodnia, 2,0*1 2,000000

RAZEM: 28,750000 m2 28,75

2.2 KNR 19/930/10 
(1)

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi 
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

połuniowa 2,5 2,500000

RAZEM: 2,500000 m2 2,50

2.3 KNR 19/930/11 
(1)

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi 
balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, trójdzielne, ponad 2,5˙m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

Wschodnia 3,0*1 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00
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3 Element Stolarka drzwiowa

3.1 KNR 19/931/6 
(4)

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi

Wyliczenie ilości robót:

Północna 2,8 2,800000

Południe 2,7 2,700000

RAZEM: 5,500000 m2 5,50

4 Element Bramy

4.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

południowa 12,9*2 25,800000

RAZEM: 25,800000 m2 25,80

4.2 KNNR 2/1303/1 Analogia dostawa i montaż brama garażowa segmentowa z napędem

Wyliczenie ilości robót:

południowa 12,9*2 25,800000

RAZEM: 25,800000 m2 25,80

5 Element Kotłownia

5.1 KNR 402/409/1 Demontaż i rozebranie kotła kpl 1

5.2 KNNR 4/501/1 
(1)

Dostawa i montaż Kocioł 70 kW na pellet z podjanikiem i zasobnikiem  na paliwo klasa 5
szt 1

5.3 KNR 35/121/5 Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej (współpracujące z kotłami grzewczymi), 
stojące, (kształtki w komplecie z podgrzewaczem), pojemność do 500 dm3 kpl 1


