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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Dane ogólne 

Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach budowy ulicy Witosa  

w Słubicach, w powiecie słubickim, województwo lubuskie. 

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI. 

Rodzaj obiektu budowlanego: sieci kanalizacyjne. 

1.1. Inwestor 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Gmina Słubice 
ul. Akademicka 1 
69-100 Słubice. 

1.2. Podstawa prawna 

Podstawę niniejszego opracowania stanowi: 

 Opracowane mapy do celów projektowych; 

 Projekt branży drogowej; 

 Opracowana opinia geologiczna; 

 Literatura i przepisy branżowe; 

 Inwentaryzacja i pomiary geodezyjne 

2. Stan istniejący 

W obecnym stanie ulica Witosa posiada przekrój uliczny, o szerokości 6,00-6,40 m, w której w 

większości nawierzchnia ścieralna wykonana jest z betonowej kostki brukowej. Na odcinku przed 

ulicą Nocznickiego (północ-południe) znajdują się liczne przewarstwienia bitumiczne. 

Chodniki i opaski posiadają nawierzchnię ścieralną z betonowej kostki brukowej, w kolorze szarym, 

grafitowym oraz czerwonym, oddzielone od jezdni krawężnikami betonowymi i granitowymi, 

częściowo posiadające obrzeża betonowe. Chodniki na większości długości drogi nie posiadają 

minimalnej normatywnej szerokości. 

Nieliczne zjazdy w pasie drogowym posiadają nawierzchnię gruntową oraz nie posiadają obniżonych 

krawężników lub krawężników najazdowych. 

Istniejące odwodnienie realizowane obecnie jest na wiele sposobów, poprzez wpusty uliczne, rowy 

otwarte i powierzchniowo, częściowo nieuregulowane jako grawitacyjne swobodne miejscami 

nieskuteczne.  

2.1. Warunki gruntowo-wodne 

Omawiany terenu znajduje się w mezoregionie Lubuski Przełom Odry.  

Nie jest położony na terenie zagrożonym osuwiskami, nie jest położony na terenie złóż 

odkrywkowych, ani na terenach i obszarach górniczych. 
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W trakcie przeprowadzonych prac polowych w podłożu działki stwierdzono występowanie wody 

gruntowej o zwierciadle swobodnym i wody o zwierciadle napiętym, a utwory budujące podłoże 

gruntowe, charakteryzują się zróżnicowaną wodoprzepuszczalnością. 

Po wykonaniu badań podłoża gruntowego dla oceny terenu, dla celów projektowych. Stwierdza się, 

że w podłożu terenu występują korzystne warunki gruntowo-wodne dla wykonania Inwestycji. 

W podłożu omawianego terenu występują grunty wysadzinowe. Zalicza się je do grupy nośności 

podłoża G3 (gliny), a lokalnie do grupy G4 (pyły i mady). Grunty spoiste należy traktować jako 

wysadzinowe i bardzo wysadzinowe, z kolei niespoiste piaski są gruntami niewysadzinowymi. 

Głębokość przemarzania gruntów na omawianym obszarze wynosi 0,80 m p.p.t. 

Rozpoznanie budowy podłoża ma charakter punktowy, należy na etapie realizacji inwestycji 

przestrzegać zaleceń zawartych w Opinii geotechnicznej, jednakże wymagane jest, żeby Wykonawca  

w czasie wykonywania robót ziemnych wykonał badania kontrolne i sprawdził/porównał istniejące 

warunki podłoża gruntowego z warunkami gruntowymi przyjętymi do projektu. W przypadku 

wystąpienia różnic należy o nich zawiadomić Inwestora. 

3. Stan projektowany 

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami/wpustami  

dla odprowadzenia wód opadowych z projektowanej drogi i odprowadzenie wód opadowych  

i roztopowych z ulicy do urządzenia wodnego – Długi rów lub do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

3.1. Zakres opracowania 

Zakres rzeczowy budowy systemu odwodnienia projektowanego układu drogowego obejmuje 
wykonanie: 

 sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC315x9,2 (SN8), 407,5 mb; 

 wylot naskarpowy z rurą betonową DN300 – 2 mb; 

 kanały z wpustów PVC-U 200x-5,9 o łącznej długości 72,4 mb; 

 studnie kanalizacji deszczowej ø1000 z osadnikami  – 12 szt. 

 studzienki wpustów drogowych ø500 z osadnikami – 20 szt. 

3.2. Bilans wód opadowych 

Do instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej wprowadzone zostaną wody opadowe z jezdni drogi 

gminnej, podjazdów do posesji przyległych do tej drogi i chodników. Odprowadzenie wód opadowych 

z działek przyległych do ulicy pozostawia się bez zmian. 

Obliczenia przeprowadzono na podstawie metodyki obliczeń opartej na wyznaczeniu zlewni 

zredukowanej: 

Fr =  Fc x ψ 

gdzie: 

Fr – powierzchnia zlewni zredukowanej; 

Fc – powierzchnia zlewni cząstkowej o określonym sposobie zagospodarowania; 

ψ – współczynnik spływu powierzchniowego danej zlewni cząstkowej [liczba oderwana < 1). 
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Przedmiotowy spływ wyznaczono w oparciu o następujące wzory i założenia metodologiczne:  

Q = Fr x q  

gdzie:  

Q – miarodajny obliczeniowy spływ wód opadowych [dm3/s]; 

Fr – powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]; 

q – natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s x ha] – przyjęto 131 dm3/s*  

Wyniki obliczeń spływu wód opadowych  

Zlewnia Rodzaj powierzchni spływu 
Powierzchnia  

Fc [ha] 

Współczynnik 

spływu 

ψ 

Powierzchnia 

zredukowana 

Fr [ha] 

Miarodajny 

spływ wód 

opadowych  

Qc [dm3/s] 

Wyl 1 

Powierzchnia jezdni asfaltowej 0,1062 1,00 0,1062  

Powierzchnia chodników,  

poboczy i zjazdów 
0,0660 0,80 0,0528  

Razem zlewnia nr 1   0,1590 20,8 

Nocznickiego 

 

Powierzchnia jezdni asfaltowej 0,1946 1,00 0,1946  

Powierzchnia chodników,  

poboczy i zjazdów 
0,1202 0,80 0,0962  

Powierzchnia terenów 

zielonych 
0,0189 0,10 0,0019  

Razem zlewnia nr 2 0,3337  0,2927 38,34 

3.3. Przyjęte rozwiązania w zakresie wód opadowych 

Przewiduje się przechwycenie wód opadowych przez wpusty drogowe z osadnikami rozmieszczone 

zgodnie z projektem branży drogowej, przyłączami z rur PVC200, poprzez studnie rewizyjne DN1000 i 

kanałami deszczowymi PVC315 wytrasowanymi w jezdni projektowanej ulicy. 

Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone wylotem naskarpowym do Czarnego Kanału oraz 

do istniejących studni w ulicy Nocznickiego. 

3.4. Sieć kanalizacji deszczowej 

Kanały układane ze spadkami w kierunku odbiornika tj. do skrzynek rozsączających – w systemie 

rozdzielczym – grawitacyjnym. Kanały kanalizacji deszczowej wykonać należy z rur PVC łączonych na 

wcisk o średnicy zewnętrznej 315 x 9,2, a przyłącza z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy 

zewnętrznej 200 x 5,9 mm - rury SN 8 wg PN-EN 1401.  

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią studnie rewizyjne posadowione na wypoziomowanych 

prefabrykowanych płytach żelbetowych z betonu C 12/15 grubości 15cm o średnicy większej  
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o 10 cm od średnicy zewnętrznej kręgu betonowego studni. Płytę posadowić na podłożu  

z zagęszczonej podsypki piaskowej. Studnia składa się z komory roboczej i dna jako elementu 

prefabrykowanego elementu stanowiącego monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej.  

Studzienki z kręgów betonowych ø1000 zwieńczone będą kręgiem konicznym (stożkowym).  

Właz kanałowy stanowi zwieńczenie studni kanalizacyjnych. Należy stosować włazy kanalizacyjne 

okrągłe o średnicy DN600, klasy D 400, z zabezpieczeniem przed obrotem. Korpus z żeliwa wysokości 

min. 140 mm, pokrywa wypełniona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna być 

mechanicznie obrabiana – przetłaczana.  

Studzienki wpustów wykonać na studzienkach betonowych DN500 z osadnikiem głębokości min. 0,7 

m. Projektowane studzienki wpustów ulicznych wyposażyć w pierścienie odciążające. Przyjęto wpusty 

jezdniowe o klasie D400.  

Zabrania się rozkuwania ścianek studni dla połączeń przyłączy kanalizacji deszczowej. Otwory  

w ściankach studzienek wykonywać przy użyciu wiertnicy. 

Dokonana będzie regulacja wysokościowa armatury wodociągowej i wszystkich włazów studni 

rewizyjnych na kanale sanitarnym zlokalizowanym w obrębie przebudowywanego układu drogowego 

do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.   

Wymianie ulegną wszystkie skrzynki zasuwowe zlokalizowane w pasie jezdnym na skrzynki klasy 

D400. 

Dodatkowo zaprojektowano przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej kolidującego z 

projektowaną siecią deszczową. Na trasie przyłącza należy zabudować studzienkę rewizyjną 415 i 

włączyć je pod projektowaną kanalizacją deszczową. 

4. Wytyczne wykonania robót 

4.1. Roboty ziemne – wykopy 

Rurociąg należy układać w wykopie otwartym. 

Technologia robót ziemnych zdeterminowana jest przez rodzaj gruntu oraz lokalizację kanalizacji 

deszczowej w działkach drogowych, co wyklucza stosowanie wykopów szerokoprzestrzennych. 

Należy 20% robót wykonać ręcznie. 

Przewiduje się wykonanie wykopów wąsko-przestrzennych, obustronnie umocnionych za pomocą 

przenośnych szalunków skrzynkowych lub płytowych z szyną prowadzącą. Do podsypki i obsypki 

wykorzystać zakupiony grunt piaszczysty. 

4.2. Roboty ziemne - zasypy 

Przewidziano wykonać zasypkę wstępną z zakupionego gruntu piaszczystego, a zasypkę zasadniczą 

wymieszać z gruntem rodzimym. Zasypkę wstępną należy wykonać o grubości 300mm ponad lico 

rury. Zasypkę do wysokości 1 m można zagęszczać tylko przy pomocy lekkich urządzeń 

zagęszczających. Zasypkę należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia IS=0,95 wg normalnej metody 

Proctora (pod drogą do 0,98). Zasypka powinna być bez kamieni i zanieczyszczeń. 
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4.3. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienia wykopu przewiduje się za pomocą igłofiltrów jednorzędowo z odprowadzeniem wód 

do Czarnego Kanału i do istniejącej kanalizacji deszczowej. Czas pompowania – 30% całkowitego 

czasu robót. 

4.4. Posadowienie kanałów i studni 

Zaprojektowano posadowienie rurociągu na 15 cm podbudowie z betonu C12/15 i zagęszczonym 

gruncie. Kanały posadowić na 20 cm podsypce piaskowej. 

4.5. Zasilanie placu budowy 

Dla zasilania placu budowy (oświetlenie ostrzegawcze) przewiduje się zastosowanie przewoźnych 

agregatów prądotwórczych. Zamiennie Wykonawca robót może wystąpić do Rejonu Energetycznego 

celu poboru energii z sieci energetycznej. 

4.6. Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy 

Wykopy liniowe i obiektowe należy odpowiednio zabezpieczyć przez: 

 ustawienie barierek zabezpieczających; 

 oznakowanie znakami drogowymi zgodnie z przepisami drogowymi i wymaganiami 

technicznymi. 

Wykonawca poinformuje: 

 z dwutygodniowym wyprzedzeniem zainteresowanych użytkowników gruntów 

przewidzianych do zajęcia czasowego lub znajdujących się w sąsiedztwie o zamiarze 

wykonywania robót na danym odcinku; 

 z tygodniowym wyprzedzeniem administratorów uzbrojenia podziemnego w rejonie 

planowanego wykonywania robót. 

5. Wytyczne wykonania robót, kolizje i warunki BHP 

Na mapie sytuacyjno-wysokościowej istnieje inwentaryzacja geodezyjna urządzeń podziemnych. Tym 

niemniej należy się liczyć z możliwością wystąpienia w gruncie urządzeń niezainwentaryzowanych.  

Wykonawca robót przed przystąpieniem do realizacji robót ma bezwzględny obowiązek zapoznania 

się z treścią wszystkich uzgodnień, a w trakcie prowadzenia prac, na bieżąco kontaktować się  

z gestorami poszczególnych sieci. Przed przystąpieniem do robót w miejscach spodziewanych kolizji 

z istniejącą siecią podziemną należy dokonać ręcznych wykopów penetracyjnych na trasie 

projektowanego kanału deszczowego celem dokładnego zlokalizowania miejsc skrzyżowań bądź 

zbliżeń. Wynikłe na skutek prowadzenia inwestycji szkody należy naprawić przez przywrócenie stanu 

pierwotnego. 

Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z technologią przewidzianą w niniejszym 

projekcie. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien się dokładnie zapoznać z projektem,  

a w szczególności z treścią uzgodnień determinujących warunki realizacji robót. W związku z kolizjami 

projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną, zachodzi 

konieczność właściwego zabezpieczenia tych miejsc. Dla poszczególnych urządzeń infrastruktury 

podziemnej zastosowano następujące rozwiązania techniczne: 
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 sieci wodociągowe – w sytuacji, gdy projektowana sieć przebiega pod istniejącym 

przewodem, na czas trwania robót należy go zabezpieczyć przez podwieszenie w rurze 

ochronnej stalowej, połówkowej, skręconej objemkami; 

 kable energetyczne, sterownicze i telefoniczne – w miejscach kolizji na przewody należy 

nałożyć dwudzielne rury typ AROT pod nadzorem administratora kabla. Na czas realizacji 

robót kable należy zabezpieczyć przez podwieszenie. 

W każdym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest do naprawy zniszczonego obiektu pod 

nadzorem i na warunkach uzgodnionych z właścicielem sieci. Stan techniczny odbudowanego 

urządzenia nie może być gorszy od stanu pierwotnego. 

W czasie wykonywania robót wykonawca winien stosować się do przepisów Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy oraz do następujących norm i regulacji prawnych: 

 BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze; 

 BN-83/086-02 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodno-kanalizacyjne. 

Warunki techniczne wykonania; 

 PN-91/B-10728 – Wodociągi. Studzienki wodociągowe; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401); 

 PN-B-10736/1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

Po wykonaniu, odcinek sieci kanalizacyjnej zostanie przekazany w eksploatację jednostce, która 

będzie zobowiązana utrzymywać ją zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, przede 

wszystkim dokonywać niezbędnych okresowych przeglądów i konserwacji. 

6. Uwagi końcowe 

 Wszystkie urządzenia, armatura i materiały muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie wydana przez odpowiednie jednostki badawcze; 

 Należy zlecić służbie geodezyjnej wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej; 

 Wykonane odcinki sieci przed ich zasypaniem winny być odebrane pod względem 

technicznym przez gestora sieci oraz powinny być geodezyjnie zainwentaryzowane w stanie 

odkrytym i zakrytym; 

 Należy przeprowadzić próbę szczelności sieci kanalizacji deszczowej; 

 Wykonawca robót winien wykonać wszystkie prace odtworzeniowe do stanu pierwotnego  

w pełnym zakresie zgodnie z wytycznymi użytkowników i właścicieli gruntów; 

 Przed rozpoczęciem robót w terminie 14 dni powiadomić właściwe instytucje. 

 

Opracowała 

 

mgr inż. Agnieszka Bajerowska 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

01 Plan sytuacyjny 

02_1-02_2 Profil podłużny 

03 Studnia i wpust 

 


