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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTf 

ST - Specyfikacje Techniczne 

SST - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

SSW - Ściana Wspinaczkowa 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (SST) 

Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących 

inwestycję pod nazwą: ,,Wewnętrzna ściana wspinaczkowa o charakterze sportowo-rekreacyjnym." 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z montażem konstrukcji drewnianej, paneli wspinaczkowych i osprzętu wspinaczkowego. 

Obejmują wszystkie czynności występujące przy montażu a także prace towarzyszące i tymczasowe. 

Do robót tymczasowych i towarzyszących zalicza się ustawienie rusztowań roboczych, wytyczenie 

położenia elementów SSW, zabezpieczenie elementów (ścian, okien, ew. posadzek) budynku na czas 

trwania robót. 

Szczególne przepisy związane z wykonaniem i odbiorem dla różnych zakresów robót podano 

w pkt.8. 

8.1 Uwagi ogólne 

8.2 Konstrukcja stalowa 

8.3 Konstrukcja drewniana 

8.4 Kotwy do betonu 

8.5 Panele wspinaczkowe 

8.6 Osprzęt wspinaczkowy 

1.3 Określenia podstawowe 

Dziennik Montażu - dziennik stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Inżynier (Inspektor Nadzoru) - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do 

działania jako Inżynier (Inspektor Nadzoru) dla celów Zamówienia. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inżyniera 

(Inspektora Nadzoru), w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem montażu. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt - oznacza Inżyniera (Inspektora Nadzoru), 

asystentów i cały inny personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Zamawiającego, 

oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości 
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WykonawOJ jako Kierownik Jednostki Realizującej Projekt. 

Ściana Wspinaczkowa (SSW) - urządzenie. spo.r.towe. zbudowane . ce!owo~ jako. konstrukcja 

przeznaczona do wspinania się, o budowie rozmaitego typu, zaprojektowane dla różnych sposobów 

użytkowania i bez ograniczenia do szczególnej grupy wiekowej. 

Punkt asekuracyjny - zaczep na SSW umożliwiający asekurację wspinacza. Niniejszy punkt 

asekuracyjny może być zastosowany podczas wspinania się na SSW. Może być stały lub przenośny. 

Indywidualny punkt asekuracyjny - pośredni punkt asekuracyjny stosowany do asekuracji 

wspinacza podczas jego przemieszczania się po SSW. 

Indywidualny punkt asekuracji górnej - punkt asekuracyjny zamocowany w górnej części 

drogi wspinaczkowej, przeznaczony do utrzymywania liny jednego wspinacza. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera . 

1.4.1 Przekazanie Miejsca Montażu 

Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Miejsce Montażu SSW 

wraz ze wszystkimi wymogami związanymi z realizacją zamówienia określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, SST i innymi powiązanymi dokumentami. 

1.4.2 Dokumentacja projektowa 

W trakcie robót Wykonawca opracuje Dokumentację Powykonawczą zawierającą wszelkie zmiany 

wprowadzone do Dokumentacji Projektowej, które powinny być uzgodnione na piśmie i autoryzowane 

przez Inżyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone po uzgodnieniu 

z Projektantem. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień, 

pozwoleń i opinii. 

Ponadto Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej: 

e Plan Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia; 

• Dziennik Montażu; 

e Dokumentację warsztatową i montażową. 

1.4.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty 

przekazane w trakcie realizacji przez Inżyniera WykonaWCIJ stanowią czę~_ć Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla WykonawOJ tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacjach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 
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W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 

iSST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.4.4 Zabezpieczenie Miejsca Montażu 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu Miejsca Montażu do 

chwili odbioru końcowego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi projekt zabezpieczenia robót 

w czasie trwania montażu. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające jak: poręcze, znaki ostrzegawcze, światła ostrzegawcze i inne 

niezbędne środki do ochrony robót. 

Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania montażu i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Miejsca Montażu oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 

zabezpieczenia przed: 

·.a) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 

b) możliwością powstania pożaru, 

c) emisją hałasu o poziomie powodującym uciążliwości w funkcjonowaniu otoczenia 

Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
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1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, oraz będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. 

1.4.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach szczególnie niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

1.4.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenia Inżyniera powinien 

rozpocząć roboty zmierzające do uzyskania zadowalającego stanu nie później .niż. w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

1 .4.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzeniem 

robót i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

ich realizacji. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4.11 Równoważność norm 

Gdziekolwiek w SST powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie 

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się 

do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod 

warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez 

Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane 

zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje 

się do norm powołanych w dokumentach. Materiały lub urządzenia na które nie ma odpowiedniej EN­

PN czy PN powinny posiadać Aprobatę Techniczną. 

2 . MATERIAŁY 

2.1. źródła uzyskiwania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca na żądanie Inżyniera przedstawi informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i przedłoży odpowiednie dokumenty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie szczegółowo wymienione w p. 6.5. 
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Miejsca 

Montażu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, l icząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Miejsca Montażu w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Miejscem Montażu w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inżyniera; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być późn;ej 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i sprzętu. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt1 wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Miejsca Montażu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem1 oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 
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6 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów or2z robót. 

Przed zatwierdzeniem sytemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań . 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, stosować można wytyczne 

krajowe, lub inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiaru lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi protokół 

z badań. 

6.3 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.4 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów na Miejscu Montażu, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów lub certyfikat zgodności; 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6 Dokumenty montażu 

6.6.1 Dziennik Montażu 

Dziennik Montażu jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Miejsca Montażu do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Montażu zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Montażu będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony montażu. 

Każdy zapis w Dzienniku Montażu będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby 

upoważnionej, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Do Dziennika Montażu należy wpisać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawq Miejsca Montażu,. 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

uwagi i polecenia Inżyniera, 

daty zarządzania i wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegająqch zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

wyjaśnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawq, 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawq, wpisane do Dziennika Montażu będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Montażu Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Montażu obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

6.6.2 Przechowywanie Dziennika Montażu 

Dziennik Montażu będzie przechowywany na Miejscu Montażu w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie Dziennika Montażu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Dziennik Montażu będzie zawsze dostępny dla Inżyniera przedstawiany na życzenia 

Zamawiającego. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7 .1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zafeżności od ustafeń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ufegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu koniecznemu, 

d) ostateczny pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogófnego postępu robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier z udziałem przyszłego użytkownika, gdzie jest to wymagane. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Montażu 

z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Montażu i powiadomienia o tym 

fakcie Inżyniera . 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7 .3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

7 .4. Odbiór Ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Montażu z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktu, licząc od dnia 

przyjęcia przez Inżyniera dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2. 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Przetargową, Projektem Budowlano - Wykonawczym i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i uleg_ających . zakrydur zwłaszcza __ w. zakresie. wykoC1ania. . ..robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może dokonać 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach Kontraktu. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest Protokół Odbioru 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu; 

2. Oświadczenie Kierownika Montażu o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i sztuką budowlaną; Oświadczenie Kierownika Montażu 

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Miejsca Montażu; 

3. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktu 

i ewentualnie uzupełniające lub zamienne); 

4. Dziennik Montażu; 

5. Wyniki pomiarów i badań kontrolnych, zgodne ze ST; 

6. Instrukcję Użytkowania ściany Wspinaczkowej; 

W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8. SZCZEGÓLNE PRZEPISY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM I ODBIOREM ROBÓT 

8.1 Uwagi ogólne 

Podstawowym dokumentem odniesienia dla wykonania badań odbiorowych całości konstrukcji 

SSW jest PN-EN 12572-1:2017 „Sztuczne ściany wspinaczkowe. Punkty asekuracyjne, wymagania 

stabilności i metody badań." Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku D: Baóania oóbiorcze. 

8.2 Konstrukcja stalowa 

8.2.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

stalowych elementów konstrukcji ściany wspinaczkowej. 

8.2.2 Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty obejmują następujące czynności: 

wykonanie w wytworni k.s. następujących elementów: blachy; 

zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (malowanie); 

transport elementów na miejsce montażu, 

8.2.3 Materiały. 

Kątowniki ciesielskie: 70x70x55 - stal S235 (St3S); 

Blachy: grub. 5,8,10 mm - stal S235 (St3S); 

Śruby MlO, M12, M16 kl. 8.8 

Wkręty do drewna MS.O 

Kotwy chemiczne wklejane M12 HVZ 

Profile drewniane - kantówka 6x4cm KVH. 

Profile stalowe, drewaniane, łączniki winny odpowiadać wymaganiom PN, oraz mieć: 

zaświadczenia odbioru 

trwałe ocechowanie (znaki cechowe). 

8.2.4 Sprzęt i maszyny. 

odbioru 

Miarki ręczne, taśmy miernicze, szablony papierowe lub z blachy, przecinaki tarczowe, 

nożyce gilotynowe, palniki gazowe do cięcia, wiertarko - frezarki, wiertarki promieniowe, 

urządzenia do spawania konstrukcji winny być określone przez technologa wytwórni wg 

przyjętej metody spawania, prasy krawędziowe, palniki gazowe wielodyszowe. 

Sprzęt montażowy: rusztowania pomocnicze, drabiny, sprzęt pomocniczy do spawania 

ręcznego wraz ze sprzętem ochronny osobistej. 

8.2.5 Transport. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę winny być sprawne technicznie spełniać 

wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom 

skrajni i być trwale mocowane, .aby. w drodze.nie uległy zsunięc;:iu,..odkształceniu, . przewróceniu itp. 

Sposób załadunku transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych 

deformacji, naprężeń i uszkodzeń. 

8.2.6 Wykonanie robót. 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów k.s. przed wbudowaniem winny być 

sprawdzone pod względem: 

gatunku stali, 

asortymentu, 

własności, 

wymiarów i prostoliniowości, 

Elementy poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć - należy je odrzucić. 

Wszystkie spoiny po vvykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z PN. 

Wykonane badania w formie protokołu są przekazywane Inspektorowi Nadzoru. Badania ostateczne 

spoin wykazuje Inspektor. W każdej fazie wykonywania k.s. Inspektor może zarządzić kontrolę 

stosowanych materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy spawanych. 

Projektowana konstrukcja jest konstrukcją jednostkową, a w procesie jej wytwarzania 

podstawowymi stadiami i operacjami są: 

przygotowanie materiałów hutniczych, tzw. czyszczenie, prostowane, konserwacja. 

obróbka części, polegająca na trasowaniu, cięciu, wierceniu otworów, składaniu 

i spawaniu części w elementy, obejmująca także prostowanie po spawaniu, obróbkę 

mechaniczną, 

piaskowanie do S.A. 2 ½ czystości, szlifowanie, 

wykonanie powłoki antykorozyjnej; elementy stalowe należy zabezpieczyć przez 

malowanie. 

W proces ten są włączone czynności pomocnicze takie jak: transport międzyoperacyjny 

mateńałów i zespołów konstrukcji, znakowanie elementów wysyłkowych, załadunek konstrukcji 

do wysyłki. 

Wymiary elementów wysyłkowych (gabaryty) należy sprawdzić w miejscu montażu przed ich 

wykonaniem w wytwórni k.s. 

Ostateczne wymiary i rozmieszczenie otworów ustala się przy trasowaniu zespołów uprzednio 

pospawanych. 

Łączniki składować w magazynie w orygin2lnych opakowaniach. 

Razpoczęcie robót montażowych poprzedza wykonanie przez Wykonawcę montażu Projektu 

montażu konstrukcji (rysunków montażowych) wraz z technologią wykonania połączeń. 

Na proces montażu konstrukcji składają się następujące czynności: 

składowanie elementów stalowych na składowisku montażowym oraz transport ze 

składowiska na miejsce montażu, 

podnoszenie i montaż konstrukcji. 
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8.2.7 Kontrola, badanie wyrobów i robót. 

Wymagany zakres kontroli i jakości spoin wg.: 

PN - 87 / M - 69008 Spawalnictwo - klasyfikacja konstrukcji spawanych, 

PN - 78/ M - 690011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział 

i wymagania. 

PN-87 /M-69772 - Spoiny czołowe. Klasy wadliwości złącz. 

PN-85/M-69775 - Spoiny pachwinowe. Klasy wadliwości złącz. 

Dopuszczalne odchyłki wykonania i montażu konstrukcji przyjąć wg. PN - 96/ B - 06200 

Za powierzenie wykonania złączy spawaczom o odpowiednich kwalifikacjach odpowiedzialny jest 

bezpośrednio kierownik robót spawalniczych. 

Spawacze wykonujący złącza powinni mieć co najmniej podstawowe kwalifikacje 

udokumentowane wpisem do książki spawacza. 

Do cięcia gazowego stali wymagane są kwalifikacje podstawowe spawacza gazowego lub 

umiejętność cięcia tlenem potwierdzone świadectwem ukończenia kursu cięcia tlenem konstrukcji 

stalowych. 

Dokumentami odbioru zamontowanej konstrukcji są: 

- protokół ostatecznego odbioru konstrukcji z wytwórni wraz z oświadczeniem, że usterki 

stwierdzone w czasie odbiorów międzyoperacyjnych i odbioru końcowego zostały usunięte, 

- dziennik spawania - warsztatowy, 

- świadectwo jakości konstrukcji i montażu potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 

- protokół odbioru robót antykorozyjnych, 

- ustalenia i uzgodnienia dokonywane w czasie montażu. 

8.2.8 Sposób odbioru robót. 

Roboty objęte SST odbiera komisja w składzie: inspektor nadzoru, kierownik montażu, 

przedstawiciel inwestora, ewentualnie również dostawcy k.s. oraz projektant. 

8.2.9 Przepisy związane. 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe 

PN-EN ISO 12944 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych ~ystemów 

malarskich 

EN 74: 1998 Łączniki, sworznie centrujące i podstawy rusztowań roboczych i nośnych. Wymagania 

i badania 

PN-EN 150 9013: 2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości 

wymiarów powierzchni ciągłych termicznie. 

tolerancje 

15 



PN - 72/ H - 93202 Płaskowniki i blachy uniwersalne. 

PN - 83/ H - 92203 PłaskownikL i blachy. uniwersalne •.. 

BN - 79/ M - 0656- 01 Kształtowniki zamknięte kwadratowe. 

PN - 86/ M - 82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 

PN - 86/ M - 82144 Nakrętka do śrub z łbem sześciokątnym. 

PN - 78/ M - 82009 Nakrętka do śrub. 

PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych 

PN-EN 10204 + AK: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 

PN-83/M-82039 Podkładki do śrub z łbem sześciokątnym 

PN - 87/ M - 69008 Spawalnictwo - klasyfikacja konstrukcji spawanych. 

PN - 78/ M - 69011 Spawalnictvvo - złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział 

i wymagania. 

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości 

na podstawie oględzin zewnętrznych. 

PN-EN 970 : 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 

PN - 87/ M- 69 - 69900 Spawalnictwo. Egzaminy spawaczy. 

PN - 96/ B - 06200 Dopuszczalne odchyłki wykonania i montażu konstrukcji. 

PN - ISO 8501- Stopnie czystości powierzchni konstr. stalowych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych. Tom III -

konstrukcje stalowe. Arkady Warszawa 1992 r. 

8.3 Konstrukcja drewniana 

8.3.1. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty obejmują następujące czynności: 

- zakup materiałów koniecznych do wykonania konstrukcji drewnianej wsporczej, 

- zabezpieczenie antykorozyjne elementów drewnianych, 

- transport elementów na miejsce montażu, 

- montaż i scalanie konstrukcji drewnianej z wykonaniem wszystkich połączeń. 

8.3.2. Materiały 

Krawędziaki drewniane KVH 60 x 40 mm z drewna klasy min. C24. 

Łączniki ciesielskie kątowe i proste - stal S235. 

Śruby: M10, M12, kl. 8.8. 

Wkręty do drewna M5 . 

Profile stalowe, łączniki winny odpowiadać wymaganiom PN oraz mieć: zaświadczenia odbioru. 

8.3.3. Sprzęt i maszyny 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość zastosowanych materiałów, wykonywanych robót, oraz będą 

przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta konstrukcji 

16 



ssw. 
Roboty mogą być wykonywane. mechanicznie. bądź rącznle. Wszelkie.. roboty można .wykonywać 

wyłącznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera . 

Sprzęt: Miarki ręczne, taśmy miernicze, szablony papierowe !ub z blachy, przecinaki tarczowe, 

piły. 

Sprzęt montażowy: rusztowania pomocnicze, drabiny, sprzęt pomocniczy wraz ze sprzętem 

ochronny osobistej. 

8.4 Kotwy do betonu 

W przypadku zakotwienia do wieńców żelbetowych należy stosować kotwy wklejane ( do 

obciążeń dynamicznych oraz dla strefy rozciąganej betonu - należy przedłożyć obliczenia tego typu 

zakotwienia) M12 lub M16. 

8.5 Panele wspinaczkowe 

Powierzchnia wspinaczkowa powinna być wykonana z zachowaniem geometrii określonej 

w Dokumentacji Projektowej. Również wg tej dokumentacji należy rozmieścić punkty asekuracyjne. 

Panele wykonane na bazie sklejki wodoodpornej liściastej grubości 18 mm wg PN-83/D-97003 -

wymiar podstawowy 1,235 x 1,235 m, minimalna ilość gniazd na lm2 - odpowiednio 24 szt.; 

powierzchnia paneli piaskowo-żywiczna, pomalowana farbą akrylową wodorozcieńczalną. Płyta 

wykonana jest jako materiał trudno-zapalny. Panele spełniają warunki normy PN-EN 12572-1:2017 

oraz przepisy prawa budowlanego. W panelach wspinaczkowych osadzone są gniazda do zamocowania 

chwytów nakręcanych. 

W miejscach załamania powierzchni wspinaczkowych wymagane jest fazowanie 

krawędzi paneli wspinaczkowych. Krawędzie te należy wykonać jako obustronnie 

fazowane czyli oszlifowane skośnie pod kątem 45°. Wymagany wymiar fazy wynosi 

9 mm. Wyklucza to ostre krawędzie zwłaszcza przy połączeniu pod kątem 90°. 

Dla paneli wymagana minimalna klasa palności C-s2,d0 wg normy EN 13501-

l+Al:2009 wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą na gotowy produkt jakim 

jest panel wspinaczkowy (deklaracja zgodności jest nie wystarczająca). 

8.6 Osprzęt wspinaczkowy 

Do osprzętu wspinaczkowego zaliczamy: 

- Karabinki, 

- Liny asekuracyjne, 

- Uprzęże wspinaczkowe, 

- Plakietki, 

- Stanowiska zjazdowe, 

- Chwyty wspinaczkowe, 
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- Pozostałą całość osprzętu konieczną do bezpiecznego użytkowania, 

- Kaski wspinaczkowe, . 

- Materace asekuracyjne. 

Materiały które zostaną zastosowane przy wykonywaniu SSW, powinny być rozmieszczone 

i zastosowane zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz z normami: PN-EN 12572-1:2017 

„Sztuczne ściany wspinaczkowe - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań ACS z 

punktami asekuracyjnymi" oraz PN-EN 12572-3:2017 „Sztuczne ścianki wspinaczkowe - Część 3: 

Wymagania bezpieczeństwa i metody badań uchwytów wspinaczkowych". 

Liczba poszczególnych elementów osprzętu powinna być dostosowana do liczby osób mogących 

jednorazowo korzystać ze ściany zgodnie z Instrukcją Użytkowan ia Ściany Wspinaczkowej. 

8.7 Systemy asekuracji 

Górny indywidualny punkt asekuracyjny na ścianie żelbetowej: 

• Śruba typu „imbus" M12x50-8.8 - 2 szt., 

• Kotwa wklejana - 2 szt., 

• Blacha stalowa GPA - 1 szt., 

• Stanowisko V-kształtne + karabinek zakręcany typu OWAL - 1 kpi., 

• Nakrętka zaciskowa M12-8 - 2szt. 

Uwaga: Dla wszystkich punktów asekuracyjnych mocowanych na panelach 

wspinaczkowych wymaga się by plakietka asekuracyjna oparta była bezpośrednio na 

konstrukcji stalowej - nie dopuszcza się innych rozwiązań np. montażu plakietek 

asekuracyjnych o podstawie opartej na panelu wspinaczkowym (sklejka, włókno szklane}. 

8.8 Chwyty wspinaczkowe 

Chwyty wspinaczkowe nakręcane dostarczone powinny spełniać wymagania normy 

EN 12572-3:2008 - certyfikat potwierdzony przez TUV lub inną niezależną akredytowaną jednostkę 

badawczą ( deklaracja zgodności wystawiona przez producenta jest niewystarczająca}. 

Chwyty należy dostarczyć od minimum 3 różnych producentów w następujących rozmiarach i ilościach. 

Rozmiar SX (wielkość chwytu od 20-50cm3)- min. 5%. 

Rozmiar S (wielkość chwytu od 65-110cm3) - min. 10% 

Rozmiar M (wielkość chwytu od 125-260cm3) - min. 20% 

Rozmiar L (wielkość chwytu od 310-520cm3) - min. 40% 

Rozmiar XL (wielkość chwytu od 520-730cm3) - min. 20% 

Rozmiar Mega ( wielkość chwytu min. 730m3)- min. 5% 

Instalacja chwytów leży po stronie Wykonawcy. 

8.9 Struktury 

Na ścianie bulderowej przewiduje się montaż struktur wspinaczkowych, wykonanych na bazie paneli z 
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włókna szklanego. Powierzchnia paneli piaskowo - żywiczna pomalowana farbą akrylową 

wodorozcieńczalną. Lokalizacja zgodnie z ułożeniem. dróg_wspinaczkowych .. . 

Struktury wspinaczkowe należy dostarczyć minimum w 7 wzorach. Podstawowe wymiary montowanych 

elementów makrorzeźby (długość x szerokość x wysokość) wynoszą: 

• 35cm x 56cm x 20cm, 

• 80cm x 60cm x 20cm, 

• 35cm x 110cm x 20cm, 

• 100cm x 90cm x 30cm. 

8.10Listwy wykończeniowe 

Na wszystkich krawędziach powierzchni ściany wspinaczkowej, w których może nastąpić tarcie 

liny wspinaczkowej, wymagane jest zamontowanie listew ochronnych ze stali nierdzewnej 

ułatwiających przesuwanie się liny oraz zapobiegających jej przetarciu o powierzchnię paneli 

wspinaczkowych. Ilość listew długości 120 cm - 50 sztuk ( ostateczną ilość należy dopasować do 

krawędzi wymagających zabezpieczenia). 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

USTAWY: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. NR 19, poz. 

177). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami). 

ROZPORZĄDZENIA: 

-1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr 

209, poz. 1779). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 
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209, poz. 1780). 

3. Rozporządzenie Ministra.Pracy . .i. P.olitykLSpołecznej,z.dnia 26..września. 1997. r • ..,.. w. sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 

401) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobu 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2041) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika montażu, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

198, poz. 2042). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 

2072). 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacja Projektowa: 

1. Opis techniczny; 

2. 

3. 

Obliczenia; 
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